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L'ESSENTIEL DU CONTRAT

Mission de maitrise d'ceuvre
pour la REHABILITATION partielle
des locaux de la CCI Moselle Métropole Metz

Objet

situés avenue Foch a Metz

Type de contrat

Marché a tranches

Nombre de lots Lot Unique
Tranches optionnelles Avec
Clauses sociales Sans
Clauses environnementales Avec

Durée / Délai

30 mois maximum

Reconduction

Sans

2 B @ D e | co [

Prix Prix global forfaitaire
Variation des prix Avec
Avance Avec
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1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Mission de Maitrise d'ceuvre pour la réhabilitation partielle des locaux de la CCl Moselle Métropole Metz
situés avenue Foch a Metz

Lieu d'exécution : 10/12, avenue Foch

57000 METZ

L'ouvrage aréaliser appartient a la catégorie d'ouvrages batiment en réutilisation ou réhabilitation.

1.2 - Décomposition du contrat

Dans le cadre de cette consultation, il a été décidé de ne pas procéder a l'allotissement des prestations pour
les raisons suivantes :

1.

Interdépendance technique des prestations : les prestations a réaliser sont intrinsequement liées et
nécessitent une coordination étroite entre les différents intervenants. La séparation des taches pourrait
entrainer des risques accrus de désordres ou des difficultés de coordination, compromettant ainsi la
gualité et la cohérence du projet.

Complexité du projet: la nature des travaux a réaliser implique des compétences techniques
spécifiques et une approche intégrée. Un allotissement pourrait engendrer des complications dans la
gestion des interfaces entre les différents prestataires, augmentant ainsi le codt global du projet en raison
de la multiplication des codts de gestion et de coordination.

Optimisation des codts : en évitant l'allotissement, le pouvoir adjudicateur vise a réduire les codts
globaux liés a la gestion du projet. La gestion d'un marché unique permet de mieux maitriser les
dépenses et d'assurer une meilleure efficacité dans I'exécution des travaux.

Respect des délais : la réalisation des travaux dans les délais impartis est cruciale pour le bon
fonctionnement des services de la CCI. Un marché non alloti permet de garantir une meilleure réactivité
et une exécution plus fluide des prestations.

En conséquence, le choix de ne pas allotir le marché de maitrise d'ceuvre est justifié par la nécessité d'assurer
une exécution harmonieuse et efficace des travaux, tout en préservant la qualité et la sécurité du projet.

Les prestations sont divisées en 3 Tranches :

Tranche Désignation

Tranche Ferme

Réaménagement de certains espaces du RDC et de certains espaces
de la mezzanine

Tranche Optionnelle 1

Réaménagement de certains espaces du sous-sol, du 1¢" étage
et du 2éme étage et de certains espaces du 3™ étage

Tranche Optionnelle 2 | Réhabilitation de I'éclairage de fagade et réaménagement du parvis
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Tranche Mission Désignation
APS Avant-projet sommaire
APD Avant-projet définitif
PRO Etudes de projet
EXE Etudes d'exécution et de synthése
TF ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
DET Direction de I'exécution des travaux
VISA Conformité et visa d'exécution au projet
AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achévement
OPC Ordonnancement, pilotage et coordination
Tranche Mission Désignation
APS Avant-projet sommaire
APD Avant-projet définitif
PRO Etudes de projet
EXE Etudes d'exécution et de synthése
TO1 ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
DET Direction de I'exécution des travaux
VISA Conformité et visa d'exécution au projet
AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achevement
OPC Ordonnancement, pilotage et coordination
Tranche Mission Désignation
APS Avant-projet sommaire
APD Avant-projet définitif
DPC Dépbt de la déclaration de travaux
PRO Etudes de projet
102 EXE Etudes d'exécution et de synthése
ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
DET Direction de I'exécution des travaux
VISA Conformité et visa d'exécution au projet
AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achévement
OPC Ordonnancement, pilotage et coordination

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L.2122-1 et R.2122-7
du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de

prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.
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2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas
de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

% L'Acte d'Engagement « AE » et ses annexes, dans la version résultant des derniéres modifications
éventuellement opérées par voie d’avenants,

Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres « CCAP »,

Le Programme de I'opération,

Le Cahier des Clauses Administratives Générales « CCAG » applicables aux marchés publics de maitrise
d'ceuvre, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021,

Les Clauses du Cahier des Clauses Administratives Générales « CCAG » applicables aux marchés publics
de travaux précisant le réle du maitre d'ceuvre dans le cadre de I'exécution des marchés de travaux,

Le Cahier des Clauses Techniques Générales « CCTG » applicables aux marchés publics de travaux,
en vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois d'établissement des prix (mois Mo études),

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché,

Les Diagnostics,

Les Plans,

Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution du contrat.

Les originaux sont conserves par le pouvoir adjudicateur et font seule foi.

-+ & & +F&#&

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le titulaire ne pourra
s’intégrer au présent marché.

Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions d’achat, des conditions de vente, des
conditions figurant sur les factures, des conditions énoncées dans les documents commerciaux.

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération

La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maitre d'ceuvre.

3.3 - Contrdle technique

Le contrdleur technique sera désigné ultérieurement.

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

3.5 - Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres intervenants

Avant tout commencement d'exécution, le maitre d'ouvrage met a disposition du maitre d'ceuvre par tout moyen
(courrier électronique ou physique, réunion d'information) la liste des intervenants a l'opération, leurs
coordonnées ainsi que leurs missions.

Dans le cadre de ses missions, le maitre d'ceuvre est autorisé a échanger directement avec chacun des
intervenants dans les conditions et limites fixées par le présent marché.

En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec l'un des autres intervenants, le maitre d'oeuvre
informe le maitre d'ouvrage sans délais.
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4 - Confidentialité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a I'article 5.1 du CCAG-MOE.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité.

5 - Protection des données a caractere personnel

Conformément a l'article 5.2 du CCAG-MOE, chaque partie au contrat est tenue au respect des regles relatives
a la protection des données a caractere personnel auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution
du contrat.

Ces regles sont issues du Reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
ci-aprés désigné « le réglement européen sur la protection des données ».

5.1 - Description du traitement de données a caractere personnel

Le titulaire est autorisé a traiter pour le compte de l'acheteur les données a caractére personnel nécessaires
pour fournir les prestations objet du contrat.

La durée du traitement des données est de : durée du marché.

5.2 - Obligations du titulaire

Le titulaire s'engage a:

- traiter les données uniqguement pour les seules finalités du traitement,

- traiter les données conformément aux instructions de l'acheteur,

- garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent contrat,

- veiller & ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel s'engagent a respecter
la confidentialité ou soient soumises a une obligation légale appropriée de confidentialité, recoivent la
formation nécessaire en matiére de protection des données a caractére personnel, et prendre en compte,
s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données des la
conception et de protection des données par défaut.

Si le titulaire considére qu'une instruction constitue une violation du réglement européen ou du droit de I'Union
ou du droit des Etats membres relatif a la protection des données, il en informe immédiatement l'acheteur.
En outre, si le titulaire est tenu de procéder a un transfert de données vers un pays tiers ou a une organisation
internationale, il doit informer I'acheteur avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information
pour des motifs importants d'intérét public.

5.2.1 - Autorisation de désignation d'un autre prestataire

Le titulaire peut faire appel & un autre prestataire, désigné « le sous-traitant ultérieur », pour mener des activités
de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit I'acheteur de tout changement
envisagé concernant I'ajout ou le remplacement d'autres prestataires. Cette information doit indiquer clairement
les activités de traitement concernées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant ultérieur et les dates du
contrat de sous-traitance ultérieur. L'acheteur dispose d'un délai minimum de 6 jours a compter de la date de
réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ultérieure ne peut étre
effectuée que si lI'acheteur n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon les
instructions de l'acheteur. |l appartient au titulaire de s'assurer que celui-ci présente les mémes garanties
suffisantes quant a la mise en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées. Le titulaire
demeure pleinement responsable devant l'acheteur de I'exécution par le sous-traitant ultérieur de ses
obligations.

5.2.2 - Droit d'information des personnes concernées

Il appartient a I'acheteur de fournir l'information aux personnes concernées par les opérations de traitement au
moment de la collecte des données
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5.2.3 - Exercice des droits des personnes

Le titulaire aide l'acheteur & s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des droits
des personnes concernées : droit d'acces, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit a la limitation du
traitement, droit a la portabilité des données, droit de ne pas faire I'objet d'une décision individuelle automatisée
(y compris le profilage).

Lorsque les personnes concernées exercent auprés du titulaire des demandes d'exercice de leurs droits,
le titulaire doit adresser ces demandes dés réception par courrier électronique a : dpo@grandest.cci.fr

5.2.4 - Notification des violations de données a caractére personnel

Le titulaire notifie a l'acheteur toute violation de données a caractére personnel dans un délai maximum
de 48 heures aprés en avoir pris connaissance et par le moyen suivant : par lettre recommandée avec AR.

Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre a I'acheteur, si nécessaire,
de notifier cette violation a l'autorité de contréle compétente.

La notification contient au moins :

» la description de la nature de la violation de données a caractére personnel (catégories et nombre
approximatif de personnes concernées par la violation et d'enregistrements de données),

le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de contact,

la description des conséquences probables de la violation de données a caractére personnel,

la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier a
la violation de données a caractére personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les
éventuelles conséquences négatives.

YV VYV

Si, et dans la mesure ou il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en méme temps, les informations
peuvent étre communiquées de maniére échelonnée sans retard indu.

Aprés accord de l'acheteur, le titulaire communique, au nom et pour le compte l'acheteur, la violation de
données a caractére personnel a la personne concernée dans les meilleurs délais, lorsque cette violation est
susceptible d'engendrer un risque €élevé pour les droits et libertés d'une personne physique.

La communication a la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la violation de
données a caractére personnel et contient au moins les mémes éléments que la notification ci-dessus.

5.2.5 - Aide du titulaire dans le cadre du respect par I'acheteur de ses obligations

Le titulaire aide I'acheteur pour la réalisation d'analyses d'impact relative a la protection des données ainsi que
pour la réalisation de la consultation préalable de l'autorité de contrdle.

5.2.6 - Mesures de sécurité des données a caractere personnel

Le titulaire s'engage a mettre en ceuvre les mesures de sécurité suivantes :

» la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel,

» les moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des
systemes et des services de traitement,

» les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel et I'accés & celles-ci
dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique,

» une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer réguliéerement l'efficacité des mesures techniques et
organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

5.2.7 - Durée et modalités de conservation des données

La durée et les modalités de conservation des données sont les suivantes : Durée du marché + 5 ans a compter
de la date de fin de I'exécution du marché (paiement du solde) pour les piéces relatives a la procédure
d’exécution considérées comme des piéces constitutives de marché, entrant dans le cadre des piéces
justificatives comptables.

Le profil d’acheteur Plateforme des Achats de I'Etat « PLACE » est un outil permettant I'archivage vers une
plate-forme d’archivage électronique.
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5.2.8 - Sort des données

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le titulaire s'engage a détruire
toutes les données a caractere personnel.

5.2.9 - Délégué a la protection des données

Le titulaire communique a I'acheteur le nom et les coordonnées de son délégué a la protection des données,
s'il en a désigné un conformément au réglement européen sur la protection des données.

5.2.10 - Registre des catégories d'activités de traitement

Le titulaire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées pour
le compte de l'acheteur comprenant :

» le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des éventuels autres
prestataires et, le cas échéant, du délégué a la protection des données,

» les catégories de traitements effectués pour le compte de l'acheteur,

» le cas échéant, les transferts de données a caractere personnel vers un pays tiers ou a une organisation
internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et les
documents attestant de I'existence de garanties appropriées le cas échéant,

» une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y compris entre autres,
selon les besoins :

- la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel,

- des moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes
des systémes et des services de traitement,

- des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel et I'accés a celles-
ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique,

- une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement I'efficacité des mesures techniques
et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

5.2.11 - Documentation

Le titulaire met a la disposition de I'acheteur, la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes
ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par I'acheteur ou un autre
auditeur qu'il a mandaté, et contribuer a ces audits.

5.3 - Obligations de lI'acheteur

L'acheteur s'engage a:

» fournir au titulaire les données visées a l'article "Description du traitement de données a caractére
personnel”,

» documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le titulaire,

» veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par
le réglement européen sur la protection des données de la part du titulaire,

» superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprés du titulaire.
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La mission de maitrise d'ceuvre est établie en application des articles L.2410-1 et suivants du Code de
la commande publique.

Le détail des missions est le suivant :

Eléments de mission de base :

Tranche Mission Désignation
APS Avant-projet sommaire
APD Avant-projet définitif
PRO Etudes de projet
TF EXE Etudes d'exécution et de synthése
ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
DET Direction de I'exécution des travaux
VISA Conformité et visa d'exécution au projet
AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achevement
Tranche Mission Désignation
APS Avant-projet sommaire
APD Avant-projet définitif
PRO Etudes de projet
EXE Etudes d'exécution et de synthese
Tol ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
DET Direction de I'exécution des travaux
VISA Conformité et visa d'exécution au projet
AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achévement
Tranche Mission Désignation
APS Avant-projet sommaire
APD Avant-projet définitif
DPC Dép6t de la déclaration de travaux
PRO Etudes de projet
TO2 EXE Etudes d'exécution et de synthése
ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
DET Direction de I'exécution des travaux
VISA Conformité et visa d'exécution au projet
AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achévement

Missions complémentaires :

Tranche Mission Désignation
TF OPC Ordonnancement, pilotage et coordination
TO1 OPC Ordonnancement, pilotage et coordination
102 DPC Dépbt de la déclaration de travaux
OPC Ordonnancement, pilotage et coordination
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7 - Durée et délais d'exécution

7.1 - Durée du contrat

La mission du maitre d’ceuvre commence a compter de la notification de la tranche ferme du présent marché.

Le déroulement de la mission du maitre d’ceuvre étant lié a celui de la réalisation des études de conception et
de I'exécution des travaux confiés aux entreprises, il est fixé un délai global d’exécution de 30 mois
au maximum.

La mission du maftre d’ceuvre s’achéve a la fin du délai de « Garantie de parfait achévement (prévue a I'article
44.1, du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou aprées prolongation de ce délai si les réserves signalées
lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période.

Dans cette hypothése, 'achévement de la mission intervient lors de la derniére réserve.

L’achévement de la mission fera I'objet d’'une décision de réception établie sur demande du maitre d’ceuvre par
le maitre d’ouvrage, dans les conditions de I'article 20 du CCAG-MOE et constatant que le titulaire a rempli
toutes ses obligations.

L'exécution des prestations débute & compter de la date fixée par ordre de service.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de l'article 15.3 du CCAG-MOE.

7.2 - Délais d'exécution des Tranches

La durée prévisionnelle de chaque tranche est fixée comme suit ;

Tranche [_)élais hprs GFfA
(Garantie parfait Achevement)

TF 6 mois maximum

TO1 12 mois maximum

TO2 9 mois maximum

Ces délais partent, pour la tranche ferme, a compter de la date de notification du marché et, pour les tranches
optionnelles, a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer I'exécution des
prestations de la tranche considérée.

Le délai limite de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux des tranches
optionnelles court a compter du début d'exécution de la tranche ferme. Il est indiqué ci-dessous :

. Délai limite
Tranche Optionnelle de notification
TO1 12 mois
TO2 12 mois

Si la décision d’affermissement n’a pas été notifiée dans le délai imparti par le marché, la CCI
et le prestataire sont, a I’expiration de ce délai, délié de toute obligation pour ces tranches optionnelles.

En cas de non-affermissement de I'une ou 'autre des tranches optionnelles, I’entreprise ne bénéficiera
d’aucune indemnité.

En outre :

Il n’est pas prévu I'application d’'une indemnité d’attente.
Il n’est pas prévu I'application d’'une indemnité de dédit.
Il n’est pas prévu 'application d’'un rabais.
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8.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

8.2 - Forfait de rémunération

Le forfait de rémunération est provisoire.
Il correspond au produit du taux de rémunération fixé a I'acte d'engagement par le montant de I'enveloppe
financiére affectée aux travaux par le malitre de I'ouvrage.

Le forfait de rémunération devient définitif lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de la mission APD.

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération fixé a l'acte d'engagement par
le montant du codt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre.

Un avenant arréte définitivement le colt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre et
le forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles L.2432-1, L.2432-2 et R.2432-2
a R.2432-7.

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission. Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation
de l'opération.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment de la signature du marché ; toutefois, tout
changement dans le taux de TVA qui affecterait le présent marché fera I'objet d’'un avenant actant des
conditions d’application du nouveau taux en conformité avec les textes légaux.

8.3 — Contenu du prix
Le contenu des prix répond aux spécifications de l'article 10.1.3 du CCAG MOE.

Le forfait de rémunération de la mission de base fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire, conformément
aux dispositions des articles R.2112-18 et R.2432-7 du code de la commande publique.

Ce montant a été établi en tenant compte des éléments portés a la connaissance du maitre d'ceuvre lors de
la passation du marché, tels que :

Le contenu de la mission fixée par le CCAP,
Le programme d’opération,
La part de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux fixés par le maitre d'ouvrage,

a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles,

Les délais des études du maitre d'ceuvre et délai de vérification par le maitre d'ouvrage,
Les modes prévisionnels de dévolution et de passation des marchés de travaux,

La durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage,

Le découpage éventuel de I'opération en plusieurs tranches de réalisation,

La continuité du déroulement de l'opération,

Le colt en matiére d’assurance pesant sur la maitrise d’ceuvre.

VVVVVY VVVYYVY

Les prix sont réputés comprendre aussi toutes les dépenses, travaux, services et fournitures accessoires,
résultant de I'exécution des travaux nécessaires a la réalisation parfaite du ou des ouvrages, y incluant
notamment frais généraux, impOts et taxes, les sujétions d’exécution normalement prévisibles dans les
conditions de lieu et de temps ou s’exécutent les travaux considérés.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n’est a fournir par le maitre
d’ouvrage.

En cas de modification imprévisible de la législation ou réglementation applicables en cours d’exécution du
marché ayant un impact sur les codts, les parties conviennent de se rencontrer pour évaluer I'impact financier
de cette modification et le cas échéant formaliser par voie d’avenant la modification rendue nécessaire.

CCAP n°CCAP/25//01 du 27.05.2025 - Consultation n°2025/CONSU/01 du 27 mai 2025 Page 13 sur 35

Les éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a I'insertion du projet dans I'environnement,



8.4 - Modalités de variation des prix et la validation de la révision

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois d’avril 2025 ; ce mois
est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés annuellement par application de la formule suivante :
Pm =Po X _0,15 + 0,85 x (INGm/ INGo)

dans laquelle :

Pm : Prix révisé de l'acompte au mois "m" (mois de révision)

Po : Prix initial de I'acompte "m" au mois Mo

INGm : Index ingénierie correspondant a la réalisation de la phase technique "m"

INGo : Index ingénierie correspondant a la date de réputation des prix (valeur de I'indice au
mois Mo Etudes — juin 2025).

Le mois " m " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précede le mois au cours
duguel commence la nouvelle période d'application de la formule.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index connue au moment de
I'application de la formule.

Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Si les prestations ne sont pas achevées a I'expiration du délai d’exécution fixé par le marché, la révision du prix
se poursuit pour la partie des prestations non accomplies.

Les prix ainsi révisés sont invariables durant cette période.

Les coefficients de révision sont arrondis au milliéme supérieur.

L’index de référence, publié au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est le suivant ;

Code Libellé

ING Index divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010

A partir de la deuxiéme année, les prix définis a I'accord-cadre pourront étre révisés sur la base de l'indice cité
ci-dessus.

Lors de chaque révision, le coefficient de révision sera appliqué aux prix initiaux du marché c’est-a-dire aux prix
figurant dans I’Acte d’Engagement.

En cas de modification ou de disparition officielle de tout ou partie des paramétres représentatifs choisis dans
les formules et a défaut de dispositions légales ou réglementaires permettant leur rattachement aux anciens,
les nouveaux parametres seront choisis a partir d’éléments fournis par des publications périodiques,
mercuriales ou tous autres termes de comparaison courante dans la région.

Le choix des nouveaux parameétres sera notifié par un avenant.
Il appartient au Titulaire de I'accord-cadre de procéder a la révision des prix.

Pour ce faire, il soumet a I'approbation de I'Acheteur un nouveau bordereau des prix unitaires.
Le bordereau des prix révisé doit étre transmis au service ACHATS 15 jours avant la date anniversaire de la
notification du marché.

Il devra étre accompagné du détail de son calcul et les justificatifs afférents pour le calcul de la formule.
Si le titulaire ne communique pas de nouveaux tarifs, les tarifs précédents resteront en vigueur.

En cas d’erreur de calcul sur le coefficient transmis par le titulaire, I'acheteur donnera un délai de 5 jours
au titulaire pour corriger ces éléments.

Les nouveaux prix ne pourront étre appliqués qu’aprés accord express de la CCI.

La CCI s’engage a répondre dans un délai de 15 JOURS a compter de la réception de I’Acte d’Engagement
réactualisé.
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Si le nouveau tarif est accepté, il entre en application a la date de notification au titulaire ou a une date
ultérieure qui pourra étre précisée sur le courrier de notification. Le nouveau tarif deviendra piéce contractuelle
du marché.

8.5-TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de I'article 269 du code
général des imp6ts.

8.6 - Prime de performance financiere

En application de I'article 17 du CCAG-MOE, le Maitre d’'ouvrage souhaite, a programme et délais constants,
inciter le Maitre d’ceuvre a la réalisation d’économies sur le coiit prévisionnel des travaux (CPT).

En ce sens, le Maitre d'ouvrage souhaite que le CPT soit inférieur a I'enveloppe financiére prévisionnelle
affectée aux travaux (EFP) auquel il correspond.

Le Maitre d’ceuvre doit a ce titre identifier toutes les pistes d’économies possibles. Pour associer le Maitre
d’ceuvre a la poursuite de cet objectif, une prime est associée en cas d’atteinte de cet objectif.

Une prime de performance financiére pourra étre versée au maitre d’oeuvre, répartie entre les membres
du groupement conformément aux indications données par le mandataire, dans les conditions suivantes :

Ainsi, si_a programme et délais constants, le CPT est inférieur a 'EFP, une prime équivalente a 10% de
la différence entre le CPT et le EFP sera versée au Maitre d’ceuvre.

Par ailleurs, la rémunération définitive (RD) du Titulaire sera calculée sur la base de 'EFP (sile CPT est inférieur
a l'EFP).

Le versement de la prime ne sera toutefois effectué qu’a la fin de I'exécution du marché, a condition que le colt
constaté des travaux (CCT) ne dépasse pas le CPT auquel il correspond pour des motifs imputables au
Titulaire.

A cette fin, le Maitre d’ceuvre remet au Maitre d’ouvrage, dans son projet de décompte final, un mémoire
justifiant que ses actions sont a I'origine de I'économie réalisée et détaillant lesdites actions concrétement mises
en ceuvre. Le Titulaire devra apporter la preuve que les économies identifiées au niveau du PRO sont réelles
au niveau du CCT.

Sur la base de ce mémoire, le Maitre d’ouvrage se prononcera sur la recevabilité de la prime au Titulaire

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d'engagement.
L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Maitrise d'ceuvre.
9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50.000 € HT et dans
la mesure ou le délai d'exécution est supérieur & 2 mois, sauf indication contraire de l'acte d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 5% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5% d'une
somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint

ou dépasse 65 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint
80%.
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Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte
ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des prestations
individualisées par membre. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui
aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les
mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles
R.2191-6, R.2193-10 et R.2193-17 a R.2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Garanties financiéres de l'avance

Aucune garantie financiere ne sera demandée au titulaire pour le versement de Iavance.

10 - Modalités de réglement des comptes

10.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-MOE.

Pour chaque tranche, les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de I'avancement de la mission,
et dans la limite de I'échéancier ci-dessous :

Tranche | Code mission Acompte Pourcentage
A la remise du dossier 80,0 %
APS
A l'approbation du maitre d'ouvrage 20,0 %
A la remise du dossier 80,0 %
APD
A l'approbation du maitre d'ouvrage 20,0 %
A la remise du dossier 80.0 %
PRO
A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0 %
Proportionnellement & 'avancement de la mission 95.0 %
EXE
A I'admission de la mission du maitre d’ouvrage 5.0 %
A la remise du DCE 50.0 %
Tranche ACT A l'approbation du maitre d'ouvrage 30.0%
Ferme Aprés la mise au point des marchés de travaux 20.0 %
Avant la remise du DGD 90.0 %
DET
Aprés la remise du DGD 10.0 %
VISA Proportionnellement a 'avancement de la mission 100.0 %
Avant la levée des réserves 65.0 %
Apreés la levée des réserves 15.0 %
AOR
A la remise du DOE 15.0 %
A la fin du délai de garantie de parfait achévement 5.0 %
Proportionnellement a 'avancement de la mission 95.0 %
OPC
A I'admission de la mission du maitre d’ouvrage 5.0 %
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Tranche Code mission Acompte Pourcentage
A la remise du dossier 80,00 %
APS
A l'approbation du maitre d'ouvrage 20,00 %
A la remise du dossier 80,00 %
APD
A l'approbation du maitre d'ouvrage 20,00 %
A la remise du dossier 80.0 %
PRO
A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0%
Proportionnellement a 'avancement de la mission 95.0 %
EXE
A I'admission de la mission du maitre d’ouvrage 5.0 %
A la remise du DCE 50.0 %
Tranche ACT A l'approbation du maitre d'ouvrage 30.0%
Optionnelle
1 Aprés la mise au point des marchés de travaux 20.0%
Avant la remise du DGD 90.0 %
DET
Apreés la remise du DGD 10.0 %
VISA Proportionnellement a 'avancement de la mission 100.0 %
Avant la levée des réserves 65.0 %
Aprés la levée des réserves 15.0%
AOR
A la remise du DOE 15.0%
A la fin du délai de garantie de parfait achévement 5.0 %
Proportionnellement a 'avancement de la mission 95.0 %
OPC
A I'admission de la mission du maitre d’ouvrage 5.0%
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Tranche Code mission Acompte(s) Pourcentage
A la remise du dossier 80,00 %
APS
A l'approbation du maitre d'ouvrage 20,00 %
A la remise du dossier 80,00 %
APD
A l'approbation du maitre d'ouvrage 20,00 %
DPC A la validation du DPC 100.0 %
A la remise du dossier 80.0 %
PRO
A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0%
Proportionnellement a 'avancement de la mission 95.0 %
EXE
A 'admission de la mission du maitre d’ouvrage 5.0%
A la remise du DCE 50.0 %
Tranche
Optionnelle ACT A l'approbation du maitre d'ouvrage 30.0%
2
Aprés la mise au point des marchés de travaux 20.0%
Avant la remise du DGD 90.0 %
DET
Apreés la remise du DGD 10.0 %
VISA Proportionnellement a I'avancement de la mission 100.0 %
Avant la levée des réserves 65.0 %
Aprés la levée des réserves 15.0 %
AOR
A la remise du DOE 15.0%
A la fin du délai de garantie de parfait achévement 5.0 %
Proportionnellement a 'avancement de la mission 95.0 %
OPC
A I'admission de la mission du maitre d’ouvrage 5.0 %

10.2 - Pourcentage de rémunération par élément

Les pourcentages de chaque mission seront précisés par chaque candidat en annexe de l'acte d'engagement.
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10.3 - Présentation des demandes de paiement

FACTURATION SOUS FORME ELECTRONIQUE :

En application de 'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 et du décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016
relatifs au développement de la facturation électronique, le TITULAIRE du présent marché et ses éventuels
sous-traitants admis au paiement direct) est tenu de transmettre ses factures sous forme électronique.

La transmission des factures s’effectue aprés inscription sur le portail "Chorus Pro" depuis le lien suivant
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e2s1

N° SIRET CCI MOSELLE : 185 722 022 00018
Les modalités d'utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions |égislatives ou réglementaires, les factures
électroniques transmises par le TITULAIRE et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les
mentions suivantes :

1. La date d'émission de la facture,

2. La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture,

3. Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries,

4. En cas de marché exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les
autres cas, les références du marché ou le numéro de I'engagement attribué par le systéeme d'information
financiére et comptable du destinataire de la facture,

5. Ladésignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service
chargé du paiement,

6. La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux,

7. La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés,

8. Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur
prix forfaitaire,

9. Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération,

10. L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture,

11.Le cas échéant, les modalités de réglement,

12.Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture, attribués
a chaque établissement concerné ou, a défaut, & chaque personne en application de l'article R.123-221 du
code de commerce.

Le dépét, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail
de facturation "Chorus Pro". Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique
peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail de
facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information budgétaire et
comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 185 722 022 00018
- Numéro d'engagement juridique : n® marché/accord-cadre : n°2025/MAPO/01.00
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10.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus

récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant
a l'exécution de ses propres prestations.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire,
sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-MOE.

10.6 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions
des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du Code de la commande publique.

Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.
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11 - Engagement du maitre d'ceuvre

11.1 - Jusqu'a la passation des marchés de travaux

Le co(t prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre est fixé a I'acte d'engagement.

Le maitre d’ouvrage attache une grande importance a ce que le coilt des travaux et prestations,
a chaque stade d’avancement de I'opération, soit le plus proche possible de I’enveloppe financiére
affectée a ces travaux.

Le Maitre d'CEuvre s'engage sur un colt prévisionnel des travaux a I'issue de I'exécution des études d’avant-
projet définitif (APD).

Le colt prévisionnel des travaux (P) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener a son
terme la réalisation de I'ouvrage, a l'exclusion :

- du forfait de rémunération,

- des dépenses de libération d'emprise,

- des frais éventuels de contréle technique,

- de la prime éventuelle de l'assurance « Dommages ouvrage »,
- de tous les frais techniques.

Enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage :

Cette enveloppe financiere comprend l'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du programme
annexe.

Définition du codt prévisionnel des travaux établie par le maitre d'ceuvre et engagement :

L'engagement du maitre d'ceuvre intervient 4 I'issue de la mission APD sur la base du co(t prévisionnel des
travaux.

Ce colt prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 5%

Seuil de tolérance = colt prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci
avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux,
le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le Iui demande.

Le taux de tolérance ne s’applique pas aux augmentations du colt des travaux liées a des évolutions
du programme ni a celles liées a des aléas non prévisibles.

Prise en compte des modifications intervenues :

Si aprés fixation du codt prévisionnel des travaux, le maitre d'ouvrage décide de modifications de programme,
conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiére sur le co(t prévisionnel
des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par avenant.

Colt de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises :

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d'ceuvre établit
le colit de référence des travaux selon la formule suivante :

Co0t de référence des travaux = colt cumulé des marchés de travaux x coefficient de réajustement

Le colt cumulé des marchés de travaux correspond au montant global de I'offre ou des offres considérée(s)
comme la (les) plus économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage.

Le coefficient de réajustement correspond au rapport entre I'index BTO1 du mois m0 du marché de maitrise

d'ceuvre, et I'index BT01 du mois mO de I'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au millieme
supérieur.
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Conséguences du non-respect de I'engagement :

Si le colt de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de I'ouvrage peut déclarer
l'appel d'offres infructueux. Il peut également demander la reprise des études dans un délai de 10 jours.
Le maitre d'ceuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre
droit & aucune rémunération complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et aprés acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 10 jours a compter de l'accusé de
réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de I'ouvrage de lancer une nouvelle procédure.

11.2 - Durant I'exécution des marchés de travaux

Colt de réalisation des travaux :

Le codt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre d'ceuvre
assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des
montants initiaux des marchés de travaux.

Le colt de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre s'engage ale
respecter. Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0O du ou
des marchés de travaux.

Tolérance sur le colt de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 3%
Seuil de tolérance = colt de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance :

Le colt constaté déterminé par le maitre d'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant, en prix
de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus pour
la réalisation de I'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le codt de référence est le colt constaté a I'exclusion des colts supplémentaires non imputables a la maitrise
d'ceuvre.
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Conséguences du non-respect de I'engagement (pénalités pour dépassement du seuil de tolérance) :

Si le co(t de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'ceuvre supporte
une pénalité définie comme suit :

Montant de la pénalité = (colt de référence - seuil de tolérance) x 2%
Cependant, conformément aux articles L.2432-1 et R.2432-4 du Code de la commande publique, le montant
de cette pénalité ne pourra excéder 10% du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs

a l'attribution des marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de I'ouvrage par
fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment cités.

12 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques
applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais
du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-MOE.

Processus de remplacement d'une personne nommément désignée

Lorsque le titulaire s'engage sur l'intervention d'une personne physique, nommément désignée, et que cette
personne n'est plus en mesure d'intervenir, son remplacement est effectué dans les conditions de l'article 3.4.3
du CCAG-MOE (dérogation au délai).

L'acheteur est informé sans délai de cet empéchement, et le titulaire propose un remplacant dans un délai
de 10 jours & compter de la date d'envoi de cette information.
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12.1 - Présentation des livrables

Pour chaque lot, les livrables seront remis dans les délais et selon le nombre d'exemplaires suivants :

Tranche |Code Désignation du livrable Délai d'e)tlsr;npblgi}res
APS | Avant-projet sommaire 2 semaines 2
APD | Avant-projet définitif 3 semaines 2
PRO | Etudes de projet 3 semaines 2
TF DCE | Dossier de consultation des entreprises 2 semaines 2
VISA | Conformité et visa d'exécution au projet 4 semaines 2
EXE | Etudes d'exécution et de synthése 4 semaines 2
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines 2
APS | Avant-projet sommaire 2 semaines 2
APD | Avant-projet définitif 3 semaines 2
PRO | Etudes de projet 3 semaines 2
TO1 EXE | Etudes d'exécution et de synthese 4 semaines 2
DCE | Dossier de consultation des entreprises 2 semaines 2
VISA | Conformité et visa d'exécution au projet 4 semaines 2
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines 2
APS | Avant-projet sommaire 2 semaines 2
APD | Avant-projet définitif 3 semaines 2
DPC | Dépbt de la déclaration de travaux 2 semaines 4
102 PRO | Etudes de projet 3 semaines 2
EXE | Etudes d'exécution et de synthese 4 semaines 2
DCE | Dossier de consultation des entreprises 2 semaines 2
VISA | Conformité et visa d'exécution au projet 4 semaines 2
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines 2

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

ler livrable : date du début d'exécution des prestations,

Livrables suivants : date de notification au maitre d'ceuvre de la décision de réception du livrable précédent

prise par le maitre d'ouvrage,

Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.
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Pour chaque tranche, la décision par le maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, d'ajourner,
d'admettre avec réfaction ou de rejeter les documents d'études doit intervenir avant I'expiration des délais

suivants :
Tranche |Code Désignation du livrable Délai de réception
APS | Avant-projet sommaire 2 semaines
APD | Avant-projet définitif 2 semaines
PRO | Etudes de projet 2 semaines
TF DCE | Dossier de consultation des entreprises 2 semaines
VISA | Conformité et visa d'exécution au projet 2 semaines
EXE | Etudes d'exécution et de synthese 2 semaines
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 2 semaines
APS | Avant-projet sommaire 2 semaines
APD | Avant-projet définitif 2 semaines
PRO | Etudes de projet 2 semaines
TO1 EXE | Etudes d'exécution et de synthese 2 semaines
DCE | Dossier de consultation des entreprises 2 semaines
VISA | Conformité et visa d'exécution au projet 2 semaines
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 2 semaines
APS | Avant-projet sommaire 2 semaines
APD | Avant-projet définitif 2 semaines
DPC | Dépbt de la déclaration de travaux 2 semaines
102 PRO | Etudes de projet 2 semaines
EXE | Etudes d'exécution et de synthese 2 semaines
DCE | Dossier de consultation des entreprises 2 semaines
VISA | Conformité et visa d'exécution au projet 2 semaines
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 2 semaines

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise du livrable précédent
par le maftre d'ceuvre.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifi€e au maitre d'ceuvre dans ces délais ou si le maitre d'ouvrage
décide de notifier le démarrage de I'élément de mission suivant, les prestations sont considérées comme
admises, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a l'article 21 deuxiéme alinéa du CCAG-
MOE.

L'admission tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission suivant.

12.2 - Organisation des réunions de chantier

Le maitre d'ceuvre organise et dirige les réunions de chantier du commencement d'exécution des travaux
jusqu'a leur réception.

Le maitre d’ouvrage est invité aux réunions de chantier par le maitre d’ceuvre. |l est libre d’y assister ou de s’y
faire représenter.

Fréquence des réunions : Hebdomadaire

Le maitre d'ceuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours ouvrés qui
suivent la réunion.

Le maitre d’ouvrage est destinataire des comptes rendus des réunions de chantier. Ces comptes rendus doivent
a minima mentionner 'avancement des travaux.
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12.3 Visites de contrble inopinées
Le maitre d’ceuvre doit effectuer au minimum une visite de contréle inopinée par quinzaine.
Cette visite de contrdle aura lieu a un jour différent chaque semaine.
Le titulaire établit et diffuse le compte-rendu dans un délai de 48 heures a compter de sa visite.
Ce compte rendu peut prendre la forme d’un courriel adressé au conducteur d’opération, ou son représentant.

Tout évenement susceptible d’entrainer des difficultés et tout incident doit étre immédiatement signalé au maitre
d’ouvrage.

12.4 - Emission des ordres de services

Emission des ordres de service par le maitre d'ceuvre :

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux» (DET) le maitre d'ceuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur, avec copie au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a l'entrepreneur dans les
conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 3 jours a compter de la décision du
maitre d'ouvrage.

Toutefois, le maitre d'ceuvre ne peut émetire d’ordre de service sans avoir obtenu la validation préalable
du maitre d'ouvrage si I'ordre de service :

» Porte sur la notification des dates des commencements des périodes de préparation et de démarrage
des travaux ou la notification de I'exécution d’une tranche optionnelle ;

» Entraine une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en termes de délais
d’exécution, de durée et de montants.

La carence constatée du maitre d'ceuvre dans la notification des ordres de service I'expose a I'application d'une
pénalité journaliere de retard fixée a 100,00 €.

12.5 - Vérification par le maitre d’ceuvre des projets de décomptes mensuels
des entrepreneurs

En application de l'article 12.1.8 du CCAG-Travaux, le maitre d’ceuvre procéde, au cours des travaux,
a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et envoyé par tout moyen
permettant de donner une date certaine.

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie les projets de décomptes mensuels selon son appréciation des travaux
effectués et les stipulations des marchés de travaux.

Il met a disposition du maitre d’ouvrage les états d’'acompte correspondants.

12.6 - Vérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte final
des entrepreneurs et établissement du projet de décompte général

A lissue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi et notifié
par I'entrepreneur en application des articles 12.3.1 et 12.3.2 du CCAG-Travaux.

Apreés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre d’ceuvre
établit, en application de I'article 12.4.1 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général.
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12.7 - Modalités particulieres de réalisation durant la garantie de parfait achévement
(AOR)
12.7.1 Opérations préalables a laréception (OPR)

Dans le respect du CCAG Travaux, a 'achévement des travaux, le maitre d’ceuvre veillera a :

0 Convoquer les titulaires des marchés de travaux,
U Inviter le maitre d’ouvrage pour les opérations préalables a la réception.

La proposition de réception est adressée au maitre d’ouvrage dans un délai de 15 jours maximum apres
les opérations préalables a la réception.

12.7.2 Levée des réserves

Le maitre d’ceuvre doit, durant la période de levée des réserves, assurer des réunions et/ou des visites
de contréles au minimum hebdomadaires.

Le maitre d’ceuvre établit et diffuse le compte-rendu de réunion ou de visite dans un délai de soixante-douze
(72) heures & compter de sa visite.

Ce compte rendu peut prendre la forme d’un courriel adressé au conducteur d’opération, ou son représentant
et est adressé par ordre de service a/aux I'entrepreneur(s) concerné(s).

Ce compte-rendu doit a minima mentionner le suivi de 'avancement des réserves, les actions pour lever les
réserves assorties d’un délai.
Des proces-verbaux de levée partielle des réserves sont adressés au maitre d’ouvrage.

12.8 - Arrét de I'exécution des prestations

En complément des situations prévues a l'article 25 du CCAG-MOE, le pouvoir adjudicateur se réserve
la possibilité d'arréter I'exécution des prestations qui font I'objet du marché, a l'issue de chaque mission
du prestataire définie au a l'article 6 du présent CCAP.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de I'exécution des
prestations entraine la résiliation du marché.

Dans cette situation, il sera fait application des modalités de résiliation prévues aux articles 32 pour le décompte
de résiliation et 33 du CCAG-MOE pour la remise des prestations.

12.9 - Achévement de la mission

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de "Garantie de parfait achévement"(prévue a l'article
44.1, 2° alinéa du CCAG -Travaux) ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de
la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période.

Dans cette hypothese, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

L'achévement de la mission fera l'objet d'une décision de réception établie sur demande du maitre d'ceuvre par
le maitre de I'ouvrage, dans les conditions de l'article 21 du CCAG-MOE et constatant que le titulaire a rempli
toutes ses obligations.
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13. Délais particuliers

13.1 - Pour la vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder, conformément aux dispositions décrites dans
les marchés de travaux faisant référence au CCAG travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels
établis par I'entrepreneur.

Le titulaire du marché de travaux remet au maitre d’ceuvre avant la fin de chaque mois, un projet de décompte,
envoyé par tout moyen permettant de donner une date certaine, établissant le montant total, arrété a la fin du
mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marché depuis le début de
celle-ci. Ce projet est établi conformément au modeéle qui sera remis aux entreprises lors de la premiére réunion
de chantier.

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le montant du projet d’acompte mensuel a régler a I'entrepreneur

Le délai de vérification par le maitre d’ceuvre et de transmission a la MOA du projet de décompte
mensuel de I’entrepreneur est fixé a cing (5) jours & compter de I'envoi. Ce délai s’arréte quand le projet de
décompte mensuel est complet et exploitable par les services comptables de la CCl

Aprés vérifications, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel. Le maitre d’ceuvre transmet
au maitre de 'ouvrage le décompte mensuel.

La notification du décompte mensuel doit intervenir dans un délai de dix (10) jours a compter de
la réception de la date de demande de paiement mensuelle.

13.2 — Pour la vérification du projet de décompte final de I’entrepreneur

A l'issue des travaux, le maitre d’oeuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur et transmis par tout moyen de donner une date certaine.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final.

A partir de celui-ci, le maitre d’ceuvre établit le décompte général afin de le transmettre au maitre de I'ouvrage
(dans les conditions définies dans les marchés de travaux et selon les références au CCAG applicable aux
marchés de travaux).

Les délais de vérification du projet de décompte final par le maitre d’ceuvre et de transmission a la MOA

du décompte général sont fixés a dix (10) jours a compter de la remise. Ce délai s’arréte quand le décompte
général est complet et exploitable par les services comptables de la CCI.
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14 — Objectifs de développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui prennent
en compte les objectifs de développement durable comme suit :

Le candidat s’engagera a mettre en place des mesures et actions permettant de limiter les impacts
environnementaux en vue de I'exécution du marché.

A cet égard, les objectifs suivants doivent étre respectés :

Dans le cadre des travaux, le Maitre d’ceuvre s’engage a intégrer les principes du développement durable
a chaque phase du projet. Les objectifs suivants doivent étre respectés :

1. Sélection responsable des matériaux pour le cloisonnement et I’éclairage :
o Pour le cloisonnement interne, le Maitre d’ceuvre s’engage a utiliser des matériaux écologiques,
durables et a faible émission de COV (Composés Organiques Volatils), certifiés ou labellisés
(par exemple : FSC, PEFC, ou équivalents).
o Les matériaux utilisés pour I'éclairage fagade devront étre sélectionnés en fonction de leur durabilité,
de leur impact environnemental et de leur performance énergétique, en privilégiant des solutions LED
a faible consommation et longue durée de vie.

2. Gestion des déchets :

o Une gestion efficace des déchets de chantier sera mise en place pour tous les travaux, visant
arecycler et valoriser les matériaux issus des démolitions ou du remplacement de I'équipement
(climatisation, systémes d’éclairage, etc.). Les déchets seront triés et évacués conformément
aux prescriptions Iégales et un rapport détaillant les quantités recyclées sera remis a la fin des travaux.

3. Reéhabilitation de I’éclairage fagade :

o Le Maitre d’ceuvre s’engage a installer des systémes d’éclairage fagade utilisant des technologies
LED ou autres solutions a faible consommation d’énergie, avec un éclairage adapté a I'esthétique du
batiment et respectueux de I'environnement (éviter la pollution lumineuse).

o Les systemes d’éclairage devront étre équipés de dispositifs de régulation (capteurs de présence,
minuteries, etc.) permettant d’optimiser la consommation énergétique et de réduire I'impact
environnemental.

4. Optimisation énergétique et performance :

o L’ensemble des travaux (cloisonnement, climatisation et éclairage facade) doit contribuer
a la performance énergétique globale du batiment, en respectant les exigences des normes RT 2012
ou RT 2020, selon I'évolution des réglementations. L’objectif est d’atteindre une réduction
de la consommation d’énergie primaire et une amélioration de [efficacité énergétique globale
du béatiment.

o Le Maitre d’ceuvre devra également veiller a optimiser les espaces intérieurs, en améliorant la
circulation de l'air et la gestion de la lumiére naturelle, ce qui permettra de réduire les besoins en
éclairage artificiel et en ventilation/climatisation.

5. Accessibilité et bien-étre des occupants :

o Les aménagements, ainsi que les nouveaux systémes de climatisation et d’éclairage, devront
favoriser le confort thermique, acoustique et lumineux des occupants. Les choix techniques devront
prendre en compte la qualité de lair intérieur et le bien-étre des usagers.

o L’intégration de solutions d'accessibilité pour les personnes handicapées sera une priorité dans les
travaux de réhabilitation.

6. Innovation dans les solutions proposeées :
o Le Maitre d'ceuvre pourra proposer des solutions innovantes permettant d’améliorer
la performance énergétique et la durabilité des travaux, en particulier dans le choix des
équipements de climatisation et d’éclairage.
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15 - Modification du contrat

15.1 - Changement de dénomination sociale du titulaire

En cas de modification de sa dénomination sociale, le titulaire doit impérativement en informer la personne
publique, par écrit et communiquer un extrait K-bis mentionnant ce changement, dans les plus brefs délais

15.2 - Changement de cocontractant en cours d’exécution du marché

Le transfert du marché a une nouvelle entreprise suite a opération de cession de fonds de commerce, de
cession d’activités, de fusion-absorption ou de mise en location gérance, ne peut s’opérer de plein droit sans
agrément préalable de la CCI.

Le titulaire doit, dans les plus brefs délais, en informer la personne publique et produire les documents et
renseignements utiles (qui lui seront notifiés), concernant la nouvelle entreprise & qui le marché est transféré
ou cédé.

Suite a cette cession, la CCI procédera a la vérification que la société cessionnaire possede les capacités pour
reprendre I'exécution des prestations et est en régle au regard de sa situation fiscale et sociale. En vue de cette
vérification, la nouvelle entreprise devra produire les documents listés aux articles R.2143-6 a R.2143-10
du Code de la commande publique et aux articles D.8222-5 et D.8254-2 (titulaire établi en France) ou D.8222-7
et D.8254-3 (titulaire établi ou domicilié a I'étranger) du code du travail qui lui seront demandés.

Suite a cette vérification, elle fera I'objet d’'un avenant constatant le transfert du marché au nouveau titulaire.
Si le cessionnaire ne posséde pas les capacités pour exécuter le marché, la CCl procédera a la résiliation du
marché.

15.3 - Changement en cours d’exécution du marché

Conformément au Chapitre IV de la partie réglementaire du code de la commande publique. La CCI se réserve
le droit de modifier le présent contrat.

15.4 - Cas fortuits et force majeure

En cas de retard ou de manquement dans I'exécution de I'une des opérations incombant au titulaire du fait du
présent marché, celui-ci ne sera dégagé des conséquences de ces retards ou manquements que dans la
mesure ou il peut invoquer un cas fortuit ou de force majeure.

Il est précisé que ne sont considérés comme cas fortuit ou cas de force majeure que des actes, situations
de droit ou de fait, et plus généralement, toutes circonstances imprévisibles qui échappant au contréle du
titulaire, auraient pour effet de rendre impossible I'exécution de 'une quelconque des obligations du présent
marché.

Le titulaire ne pourra invoquer un cas fortuit ou de force majeure que pendant la durée durant laquelle un tel
cas pourrait avoir un effet a son égard et que dans la mesure ou il prendra toutes les dispositions et décisions
permettant de limiter au maximum les conséquences dommageables pour la CCI.

16 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a l'article 24 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet d'une
cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.
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17 - Pénalités

17.1 - Généralités
Par dérogation a I'article 16.2.1 du CCAG-MOE, les pénalités sont dues des le premier euro.

Par dérogation a l'article 16.2.2 du CCAG-MOE le montant total des pénalités sont plafonnées a 20%
du montant hors taxe du marché de maitrise d’ceuvre.

Par dérogation a l'article 16.2.4 du CCAG-MOE, les pénalités s’appliquent du simple fait de la constatation
par le maitre d’ouvrage.

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-MOE, les pénalités suivantes s’appliquent en cas de retard :

17.2 - Pénalités pour retard dans la présentation des documents

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la présentation de ces documents
(cf. tableau ci-dessous), le maitre d’ceuvre subit sur ses créances, des pénalités dont le montant HT par jour
de retard calendaire est fixé a :

Document & fournir Pénalité / jour de retard
(en € HT)

APS 200
APD 300
DPC 200
PRO 200
ACT - DCE 200
ACT — Rgpp(_)rt d’analys_:e dgs cand.idaitures et/ou.des offres ) 200
(y compris mises au point nécessaire a la passation des marchés)

Documents concernant les missions complémentaires 200
AOR - DOE 500

17.3 - Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décomptes
mensuels

Si le délai fixé a I'article 13.1 du CCAP n'est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités
dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé a cinquante (50) euros HT.

17.4 - Pénalités en cas de retard dans la vérification du décompte final

Si le délai fixé a l'article 13.2 du CCAP n'est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités
dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a cent (100) euros HT.

17.5 - Pénalités en cas de retard dans I'instruction des mémoires en réclamation
des entrepreneurs

En cas de retard dans l'instruction du mémoire de réclamation, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances
des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé a cent (100) euros H.T.

L’expiration du délai s’entend a la date de réception d’'une analyse compléte permettant une prise de décision
par le pouvoir adjudicateur.
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17.6 - Pénalités pour manquements aux obligations du maitre d’ceuvre
17.6.1 - Pénalités pour absence a une réunion ou a une visite de site

Pendant toute la durée d’exécution du marché de maitrise d’ceuvre, en cas d’absence a une réunion ou a une
visite dOment programmeée, il sera appliqué une pénalité de deux-cents (200) euros HT par réunion ou I'absence
a été constatée. Cette pénalité s’applique aussi en cas de défaut d’organisation des visites au cours de
la période de consultation des entreprises de travaux.

17.6.2 - Pénalité en cas de cas de retard dans la transmission des comptes rendus
de chantier, de réunions ou de visite

En cas de retard dans la transmission des comptes rendus de chantier, de réunion ou de visite, il sera appliqué
une pénalité de deux-cents (200) euros HT par compte-rendu non diffusé.

17.6.3 - Pénalité en cas de non-remplacement du responsable physique du marché
ou de son suppléant nommément désignés a I’acte d’engagement

Une pénalité de cing-mille (5 000) euros HT par semaine de retard sera appliquée en cas de retard dans
le remplacement du responsable physique du marché ou de son suppléant nommément désignés a l'acte
d’engagement. Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire application de I'article 3.4 du CCAG-MOE.

17.7 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere de travalil
dissimulé par dissimulation d'activité¢ ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10% du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre
de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

18 - Assurances

Le maitre d’ceuvre est tenu de souscrire une police auprés d’une compagnie d’assurance agréée par
la Direction des Assurances afin de garantir sa responsabilité décennale.
Sa police devra comporter des garanties en rapport avec I'importance de I'opération.

De plus, le maitre d’ceuvre devra étre titulaire d’une police d’assurance souscrite auprés d’'une compagnie
d’assurance notoirement solvable, destinée a couvrir ses responsabilités civiles et professionnelles, autres que
décennales, pour un montant en rapport avec I'importance de I'opération.

Avant tout commencement d’exécution, le prestataire justifie qu’il est titulaire d’'une assurance couvrant les
responsabilités qu’il est susceptible d’encourir du fait de 'accomplissement de ses prestations.

Par dérogation a l'article 9.1.3 du CCAG-MOE sous réserve qu'ils n’aient pas fourni un tel document au moment
de la remise des candidatures, le candidat sur le point d’étre retenu ainsi que les sous-traitants désignés dans
le marché doivent justifier, avant la notification du marché et dans un délai de 10 jours a compter de
la demande du maitre d’ouvrage, une attestation de son/leur assureur justifiant étre a jour des cotisations
et que sa police contient les garanties en rapport avec I'exigence de la mission.

La non-production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du marché. Le candidat
fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de les produire a toute
réclamation du maitre d’'ouvrage.

A tout moment durant I'exécution du marché, le maitre d'ceuvre doit &tre en mesure de produire cette

attestation, sur demande du maitre d'ouvrage et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la
demande.
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19 - Clause de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application des articles
L.2194-1 1° et R.2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions d'exécution
acceptée a l'issue de cette procédure de réexamen fait I'objet d'un avenant au présent marché.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans le marché,
et ce pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant,
le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a l'instruction de la demande. Le pouvoir
adjudicateur peut également procéder a un contréle des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve
a s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen n'interrompt
en aucun cas l'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de facon
certaine la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours pour se
prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est convenu que la
position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation a recours
pour le titulaire.

La procédure de réexamen ainsi définie peut-étre initieée dans les cas suivants :

« Clause de réexamen en cas de circonstances imprévisibles :

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et
modifiant de maniére significative les conditions d'exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les
conséquences, notamment financiéres, de cette circonstance. Le cas échéant, les parties conviennent, par
avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcodts directement induits par cette
circonstance. Il est tenu compte, notamment :

e des surco(ts liés aux modifications d'exécution des prestations ;
e des conséquences liées a la prolongation des délais d'exécution du marché.

Le maitre d'ceuvre est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé a des constatations contradictoires
pour permettre au maitre d'ouvrage d'évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en ceuvre. Sont
exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour
la révision des prix du marché. Les surcodts pris en charge par le maitre d'ouvrage peuvent faire I'objet d'une
avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans I'avenant conclu en
application du présent article.

% Clause de réexamen des conditions économiques :
Si au cours de l'exécution du contrat, son économie devait se trouver déséquilibrée, les conditions

contractuelles seraient réexaminées a l'initiative de I'une ou l'autre des parties, sur production de justificatifs
nécessaires. Les cas suivants peuvent notamment entrainer un tel réexamen :

+ Disparition des indices de la formule contractuelle d’indexation applicable au contrat,

% Changement de législation et/ou de réglementation affectant les impdts et taxes dus par
le Prestataire au titre de I’exécution du présent contrat ;

« Pour tout fait ou tout acte qui remet en cause I’équilibre financier du contrat, entendu comme une
variation significative des postes de produits ou de charges pour des motifs extérieurs au titulaire
(cas de force majeure, sujétions techniques imprévues, gréve, crise sanitaire, etc.) ;

% Ajustement des modalités d’exécution des prestations

«»+ Fixation du forfait définitif de rémunération
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+ Prolongation des délais d’exécution du marché en cas de retard dans I’exécution des marchés
de travaux

« En cas de modifications de programme ou de prestations décidées par le maitre d’ouvrage
par ordre de service, le contrat de maitrise d’ceuvre fera I’objet d’un avenant pour arréter
le programme modifié et le co(t prévisionnel des travaux concernés et pour adapter
en conséquence les délais d’études ou de réalisation des travaux, la rémunération du maitre
d’ceuvre et les modalités de son engagement sur le colt prévisionnel des travaux.

La demande de réexamen est adressée par la partie qui en prend l'initiative par lettre recommandée avec avis
de réception. A défaut d’accord entre les parties dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de réception
de la demande de réexamen, le contrat est résilié sans mise en demeure préalable, respectant le préavis de
six (6) mois.

20 - Résiliation du contrat

20.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra
a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5%.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles :
R.2143-3 et R.2143-6 & R.2143-10 du Code de la commande publique,
ou de refus de produire les piéces prévues aux articles :
R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5
du Code du travail conformément a l'article R.2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié
aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques
du titulaire.

20.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois & compter de I'envoi de la mise
en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant
I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé & I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou
lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer

a poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour
le titulaire, & aucune indemnité.
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21 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Strasbourg est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

22 - Dérogations

L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

L'article 12 du CCAP déroge a l'article 3.4.3 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
L'article 12.7 du CCAP déroge aux articles 27 a 31 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
L'article 16 du CCAP déroge aux articles 24 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
L'article 17.1 du CCAP déroge a l'article 16.2.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
L'article 17.1 du CCAP déroge a l'article 16.2.4 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
L'article 17.2 du CCAP déroge a l'article 16.2.3 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
L'article 17.5 du CCAP déroge a l'article 16.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
L'article 18 du CCAP déroge a l'article 9.1.3 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
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