@' CClI MOSELLE
METROPOLE METZ

PROGRAMME D’OPERATION

MARCHE PUBLIC
MATTRISE D'OEUVRE

Mission de Maitrise d'ceuvre
pour la REHABILITATION partielle des locaux
de la CCI Moselle Métropole Metz
situés avenue Foch a Metz

Consultation n°2025/CONSU/01 du 27 Mai 2025

CClI MOSELLE METROPOLE METZ
10-12 AVENUE FOCH - BP 70330
57016 METZ CEDEX

Programme d’Opération du 27.05.2025 - Consultation n°2025/CONSU/01 du 27.05.2025 Page 1 sur 7



SOMMAIRE

1- OBJET DU PRESENT PROGRAMME ......cceiiiiiiiiieeeeeeeeeeeettiiaeeeeaeeeeeatitnaseeeesseesssannnnns
2-  OBJECTIFS ET ENJEUX DE L’OPERATION .. .cctuuieiettiseeeetiseesetnseesestaneesensnsesennnnens
3- DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’OPERATION ET FINALITES ATTENDUES..........uuuun......
4-  FINANCEMENT DE L’OPERATION ...uiiiiieei e e e et e e e e e e ee e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaaa e
5-  ECHEANCIER DE L’OPERATION ... .ccitttttttueeeeeeeeeeetttinateeeeeeesssstnnasaeessssssssinaaaaaaees
6-  ANNEXES — SITE ET PLANS ...uuuuuuuuttuuuuussssusssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes

Programme d’Opération du 27.05.2025 - Consultation n°2025/CONSU/01 du 27.05.2025

Page 2 sur 7



1- OBJET DU PRESENT PROGRAMME

Le présent descriptif a pour but de permettre aux candidats admis de présenter un projet pour
la réalisation du programme prévu conformément aux exigences de la CCl MOSELLE ci- aprés
exprimées. Il s’agit essentiellement de créer de nouveaux espaces de travail.

A l'intérieur de ce cadre, les candidats pourront faire appel a des techniques de construction
ou de fabrication ou de préfabrication et & des procédés pré-industrialisés, dans le respect des
performances exigées et détaillées ci-aprés.

L'ensemble de la démarche devra permettre la meilleure optimisation du rapport
performance/colts dans une approche globale de maitrise des charges d’exploitation a terme,
notamment celles liées aux consommations d’eau et d’énergie et les colts d’entretien, de
nettoyage et de gestion et enlévement des déchets.

2- OBJECTIFS ET ENJEUX DE L’OPERATION

Le siege de la CClI MOSELLE sis 10-12 Avenue Foch a 57000 METZ, dit « CCl FOCH »,
héberge la Direction Générale de la CCIl de la MOSELLE, ainsi que les services financiers,
communication, achats et études de celle-ci.

Il s’agit d'un ERP CAT 5 type W activités tertiaires.

L’effectif des collaborateurs permanents de la CCl MOSELLE présents sur site est de I'ordre
de 20 ETP.

L'effectif du public accueilli, visiteurs, peut atteindre occasionnellement 100 personnes.

Le site a bénéficié de plusieurs opérations de requalifications successives, en 2002, 2023
et 2024 notamment. Les espaces de travail actuels sont le résultat de I'ensemble de ces
opérations passées.

L’objectif principal de cette nouvelle opération est de choisir le ou les maitres d’ceuvres
chargés de définir puis coordonner 'ensemble des opérations a réaliser.

Une attention particuliére sera apportée dans I'étude des propositions, sur :

- les capacités techniques et les références du maitre d’ceuvre qui sera retenu pour le suivi de
création de nouveaux espaces de travail, notamment collaboratifs, dans le respect des
ouvrages existants et dans un établissement type ERP.

- les capacités techniques et les références du maitre d’ceuvre qui sera retenu pour le suivi
administratif et technique des opérations nécessitant I'avis et/ou I'accord de 'ABF.

L’ensemble de ces travaux sont envisagés selon un phasage pluriannuel ; la tranche ferme
étant prioritaire avec 'objectif de livraison des nouveaux espaces de travail pour fin mars 2026,
les tranches optionnelles 1 et 2 éventuellement a suivre avec I'objectif d’'une réception au plus
tard fin 2027.

L’enveloppe financiere prévisionnelle globale estimative des travaux est de 850 K€ HT.
Le batiment est subdivisé en 7 niveauy, il dispose de 15 emplacements de parking extérieurs.

- SOUS-SOL : aménagements a prévoir en tranche optionnelle 1,

- RDC : aménagements prioritaires a livrer pour mars 2026 au plus tard,

- MEZZANINE : aménagements prioritaires pour mars 2026 au plus tard,

- 1° étage DG : quelques aménagements de confort acoustique,

- 2°me étage : quelques aménagements d’accessibilité PMR salle de conférence,

- 3eme étage : aménagements a prévoir en tranche optionnelle 1, notamment requalification
de 'ancien logement,

- COMBLES : aménagements a prévoir en tranche optionnelle 1, a savoir CTA et Groupe
Climatisation du logement R+3 a requalifier.
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L’objectif de l'opération est donc de définir les besoins précis correspondant a chacune des
opérations décrites au paragraphe 3 ci-dessous, de maniére a élaborer un appel d’offres, pour
consultation des entreprises selon les lots et phasages retenus.

Il s’agit, notamment en RDC et MEZZANINE, de créer de nouveaux espaces de travail susceptibles
d’accueillir plusieurs collaborateurs ou intervenants externes. Ce sera aussi I'objectif de la rénovation
éventuelle de I'ancien logement au R+3.

Les locaux peuvent, le cas échéant étre activés exceptionnellement certains samedis, week-ends ou
jours fériés selon les besoins. Les locaux sont fermés certaines périodes de I'année, notamment
a priori semaine 51 et 52. Le batiment est sécurisé sous alarme.

3- DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’OPERATION ET FINALITES ATTENDUES

Le projet consiste en la réalisation de 'ensemble de ces travaux selon un échéancier a déterminer
L’ensemble devra s'intégrer harmonieusement dans le site en respectant le PLU et toutes les
contraintes réglementaires.

Il comprend :

TRANCHE FERME : REHABILITATION DES ESPACES DU RDC ET DE LA MEZZANINE :
MONTANT ESTIME 250 K€ HT (enveloppe financiere prévisionnelle)

- Priorité 1 : Réaménagement de certains espaces du rdc.

e Adaptation du local servant de réserve technique

e Cloisonnement de l'accés entre la zone traiteur et la zone de restauration (porte
coulissante)
Réadaptation éventuelle de la zone traiteur donnant sur le parking arriére
Réaménagement a envisager de I'espace restant disponible entre la sortie de
'escalier d’honneur et 'ascenseur
Aménagement et création d’'un nouvel espace de réunion a droite du sas d’entrée,
sous la zone vitrée de la mezzanine
Réservation d’'un espace permettant I'installation future éventuelle d’'un escalier en
colimagon permettant d’accéder au niveau mezzanine (option a étudier selon
réglementation ERP).

- Priorité 1bis : Réaménagement de certains espaces de la mezzanine

e Réaménagement de [I'espace ex Fichier, disposant actuellement de
2 cloisonnements BA13, c6té parking arriére ; cet espace devra étre réaménagé de
maniére a créer deux espaces distincts (gauche et droite), séparés par une cloison
vitré isophonique et accessibles en réaménageant le bloc porte vitrée actuel. Chacun
de ces deux espaces nouvellement créés devra pouvoir accueillir 3 collaborateurs.

o Réaménagement de I'espace documentation actuel d’environ 80 m? en espace de
réunion entierement cloisonné (cloison vitrée) cet espace nouvellement créé devra
pouvoir accueillir une dizaine de postes en open-space.

¢ Il devra également étre envisagé la possibilité d’'une réservation (Cf. repérage plan)
susceptible de pouvoir accueillir ultérieurement la pose d’un escalier en colimagon
permettant depuis la mezzanine d’accéder au rdc. (cf. § ci-dessus)
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TRANCHE OPTIONNELLE 1 : REHABILITATION DE CERTAINS ESPACES DES SSOL,
R+1, R+2,R+3:

MONTANT ESTIME 500 K€ HT (enveloppe financiére prévisionnelle)

- Priorité 2 : Réaménagement de certains espaces du sous-sol, du 1* étage et du 2°™ étage

¢ Réaménagement de I'ancien local serveur en espace social pour le personnel
(pause, restauration).

e Aménagement de l'espace dit « ancienne salle des coffres » situé au centre
du sous-sol en espace détente a 'usage du personnel et des collaborateurs.

o Réalisation de cloisons isophoniques c6té extérieur de la salle de réunion
du 1°" étage (isolation des portes donnant sur la salle DG).

e Création de trappes de désenfumage au niveau des huisseries hautes de la cage
d’escalier d’honneur

¢ Maodification des deux extrémités des gradins inférieurs de la salle des conférences
pour permettre la création de deux emplacements PMR

¢ Remplacement des écrans vidéo projection par des écrans LED derriére la tribune

¢ Remplacement su systéme audio micros HF sur pupitres et tribune.

o Installer la climatisation dans les 3 bureaux facade SUD du 2°™ étage, et si possible
techniquement le bureau fagade NORD (balcon).

- Priorité 3: Réaménagement de certains espaces du 3°™ étage (et Combles du fait de
la climatisation a installer)

e 3.1 envisager le reaménagement de I'espace Club existant en deux salles distinctes
(cloisonnement, ventilation, distribution électrique, etc.)

e 3.2 réhabilitation compléte de I'ancien logement de conciergerie (environ 140 m?)
en bureaux et/ou salle de réunion, y compris le systeme de climatisation existant.

e 3.3 réflexions a mener concernant le maintien et la remise aux normes de la cuisine
actuelle, ou transformation en espace de travail.

e 3.4 pour l'intégralité des locaux du 3™ étage, étudier les contraintes d’accessibilité PMR.

e Installer la climatisation dans les futurs espaces de travail de I'ancien logement.

L’ensemble des aménagements devront étre réalisés en matériaux isophoniques et dans la
mesure du possible en cloisonnement vitrés. Il est également demandé de revoir 'ensemble
de la distribution électrique de maniére a :
e Automatiser tous les éclairages dans les zones communes non déja traitées,
e Pouvoir installer dans toute la mesure du possible, le maximum de poste de travail,
dans les espaces créés.

TRANCHE OPTIONNELLE 2 : REHABILITATION DES EXTERIEURS EN FACADE SUD :

MONTANT ESTIME 100 K€ HT (enveloppe financiere prévisionnelle)

- Réhabilitation de I'éclairage de la fagade et des pots-a-feux en toiture

- Suppression des 8 projecteurs d’éclairage encastrés dans le perron d’entrée

- Reéfection du perron d’entrée, des escaliers, reprise ou remplacement des ouvrages casseés
en Granit du Tarn et Lave de Chambois, y compris aménagements PMR,

- Y compris sujétions d’échafaudage.

Programme d’Opération du 27.05.2025 - Consultation n°2025/CONSU/01 du 27.05.2025 Page 5 sur 7



Pour toutes les tranches :

- les matériaux et les équipements utilisés ainsi que leur mise en ceuvre présenteront une trés
bonne durabilité, un entretien et un remplacement faciles,

- le choix de conception et des équipements seront faits dans une approche de codt global
(colt d’investissement + co(t d’exploitation),

- lesréseaux qui devront étre déplacés seront réadaptés selon la consistance du projet,

- les revétements de sols et revétements muraux devront étre fonctionnels et facilement
lavables,

- l'éclairage sera réalisé avec des luminaires basse consommation, de type LED,
et temporisés avec détecteurs de présence dans les sanitaires et les coursives

- la construction devra respecter toutes les contraintes et normes ERP, et devra étre congue
avec un flux de circulation entrée/sortie indépendants (type contexte COVID)

L’ensemble des mobiliers (tables, chaises etc...) ainsi que les appareils de distribution automatiques
qui seraient installés, NE SONT PAS INCLUS DANS LE PERIMETRE DU PROJET.

Seuls sont prévus dans le cadre du projet, 'ensemble des aménagements techniques, réseaux
et surfaces destinés a accueillir ces équipements.

a. Maitre d’'Ouvrage

CClI MOSELLE

10-12, Avenue Foch

57000 METZ

Siret 185 722 022 00018

Représentée par M Fabrice GENTER agissant en qualité de Président.

b. Organismes de contrdle

b .1. Contrdle technique
Le contréleur technique n’est pas encore connu a ce jour

b .2. Coordination SPS
Le coordonnateur SPS n’est pas encore connu a ce jour. Il interviendra depuis la
conception jusqu’a la réalisation.

c. Tests finaux d’étanchéité
Le bureau d’études n’est pas encore connu a ce jour. Il interviendra pour le contr6le final,
le concepteur devra donc intégrer cet aspect dans le DCE.

d. Plan topographique et parcellaire Cf rapport joint.

e. Réparage Amiante

4- FINANCEMENT DE L’OPERATION

Le financement de I'opération sera assuré par les fonds propres de la CCl MOSELLE.

Le projet est estimé a 850 000 € euros hors taxes. Hors mobiliers éventuels.

Le colt d’'objectif sera ferme et définitivement arrété a 'APD. Une actualisation sera néanmoins
envisageable en fonction de la durée prévisionnelle de réalisation.

La réalisation des ouvrages devra étre guidée par I'objectif d’optimisation du rapport
performance/co(ts, incluant de ce fait les performances environnementales et énergétiques.
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5- ECHEANCIER DE L’OPERATION

Les travaux sont envisagés sur la période 2025-2026-2027.

6- ANNEXES — SITE ET PLANS

cf. https://urbanisme.eurometropolemetz.eu

Annexe 6 : Plan TOPOGRAPHIQUE & parcellaire
DTA

a
b.
c. Plans des niveaux
d
e

Plan de la facade
Eclairage fagade actuel
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