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ELEMENTS CLES DU CONTRAT

t; Objet du contrat Travaux de démolition de la parcelle A229 (6-8 rue des 15 Arpents a
Orly)
Acheteur EPA ORSA
Type de contrat Marché ordinaire a prix unitaires
Structure Lot unique
Lieu d’exécution Orly (94)
Délai d’exécution 4 mois hors période de préparation d’'un mois

4 mois et deux semaines en cas d’affermissement de la tranche
optionnelle

Développement durable Clause sociale
Variation des prix Révisables (formule)

Nature des prix Prix unitaires
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1. DEFINITIONS

Le contrat est passé en Procédure adaptée ouverte (Articles R2123-1 1° -
Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code de la commande
publique). Le contrat fait référence au CCAG Travaux du 30 mars 2021. Le
terme contrat désigne également le présent document, ses annexes et les
autres pieces constitutives du marché.

Contrat

L’acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. Il est
le donneur d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté et

Acheteur le maitre d’ouvrage.

Le titulaire désigné dans le contrat est 'opérateur économique qui conclut le
contrat avec l'acheteur. En cas d’attribution a un groupement d’opérateurs
Titulaire économiques, le titulaire désigne le groupement représenté par son
mandataire.

La prestation est 'ensemble des taches prévues au contrat qui incombent au
titulaire et rémunérées par I'acheteur. Le terme prestation vise également une
partie du contrat soumise a des régles spécifiques.

Prestation

2. OBJET DU CONTRAT

2.1. Description des prestations

Objet de la prestation :

Le présent marché porte sur des travaux démolition de la parcelle A229.

La consistance des travaux est décrite dans le CCTP.

Lieu d’exécution :

Le lieu d’exécution des prestations est : 6-8 rue des 15 Arpents & ORLY

Piéces contractuelles :
Le contrat est constitué des documents énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante :

- l'acte d'engagement ;

- Le Bordereau des prix unitaires ;

- le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

- le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) et ses annexes ;

- le CCAG Travaux mis en vigueur par I'arrété du 30 mars 2021 ;

- Les actes d'exécution et modificatifs contractualisés en phase d'exécution ;

- le dossier questions/réponses établi lors de la consultation et retragant 'ensemble des échanges
et précisions apportées par le pouvoir adjudicateur a des questions posées pendant la consultation
par des opérateurs économiques ;

- L'offre technique du titulaire ;

Le réglement de chantier du pouvoir adjudicateur.
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Seuls les originaux des documents conservés par le pouvoir adjudicateur font foi.

En cas de contradiction, d’incompatibilité ou de divergence d’interprétation entre deux documents
constitutifs du marché, c’est le document le plus élevé dans la hiérarchie ci-dessus qui prévaut. En cas de
contradiction au sein d’'un méme document, la volonté des parties sera recherchée.

Le prestataire ne pourra se prévaloir d’'une quelconque ignorance des textes énumeérés ci-dessus, des
lois, décrets, arrétés, réglements, circulaires, de tous les textes administratifs nationaux ou locaux et d’'une
maniére générale, de tout texte et de toute réglementation intéressant son activité pour I'exécution du
marché.

Piéces non contractuelles :
Le DQE
2.2. Intervenants

Les prestations sont réalisées pour I'acheteur EPA ORSA, représenté par Frédéric Moulin Monsieur le
Directeur Général qui assure la maitrise d’ouvrage.

Représenté par Grand Paris Aménagement

Adresse et coordonnées :

Département Achats et Marchés — EPA ORSA

EPA ORSA

EPA Orly Rungis Seine Amont

2 avenue Jean Jaurés

Choisy-le-Roi

94600

Téléphone : 01 40 04 66 00

Courriel : serviceachats@grandparisamenagement.fr
Site internet : https://www.epa-orsa.fr/

La maitrise d’ceuvre est externe et assurée par :
ANTEA GROUP

Conduite d’opération :

Sans objet.

Coordination Sécurité Protection de la santé :

Une Coordination en matiére de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques
résultants des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elle
s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les
protections collectives.

Cette mission est confiée a : ALPHA CONTROLE
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Diagnostiqueur : QUALICONSULT

Représentation des parties :

Des la notification du contrat, 'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le
représenter auprés du titulaire. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par I'acheteur en
cours d’exécution.

Le titulaire désigne dés le début du contrat les noms et coordonnées professionnelles d'une ou plusieurs
personnes chargées de le représenter pour I'exécution des prestations. En cas d’empéchement ou de
remplacement de ces représentants en cours d'exécution du contrat, le titulaire en avise sans délai
I'acheteur et lui indique les noms et coordonnées professionnelles d'un nouveau représentant. Ce ou ces
représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires
engageant le titulaire.

3. STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT

Nature de la prestation :

Les prestations relévent d’un contrat de travaux.

Décomposition de la prestation et forme du contrat :

Les prestations du contrat sont décomposées en tranches avec une tranche ferme et une tranche
optionnelle.

Tranche ferme Démolition et Désamiantage de I'entrepét et des
aménagements extérieurs

Tranche optionnelle Travaux de déconstruction d’'un éventuel second
dallage sous les remblais

Il n’est pas prévu d’'indemnité de dédit et/ou d’indemnité d’attente en cas de non-affermissement de la
tranche optionnelle.

La tranche optionnelle sera affermie par ordre de service selon I'arbitrage du maitre d’ouvrage.
4. DUREE DU CONTRAT ET DELAI D’EXECUTION

Durée du contrat :

La durée du contrat court de la notification jusqu’a la fin de la garantie de parfait achévement.

Délai d’exécution du contrat :

Le délai d’exécution du contrat est de 4 mois a compter de 'OS de démarrage des travaux. En cas
d’affermissement de la tranche optionnelle, le délai d’exécution sera de 4 mois et deux semaines.
Période de préparation :

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux, le contrat prévoit une période de préparation de 4
semaines a compter de 'OS de préparation de chantier.
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5. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

5.1. Prix du contrat
Nature des prix :

Les prix du contrat sont unitaires.

Variation des prix :

Les prix du contrat sont révisables a la hausse comme a la baisse par application d’'une formule de
variation.

L’index utilisé est : BT01

La formule utilisée est la suivante :
P =P, x [0,15 + 0,85 X (BTOLyn/ BT01wmo)]
Dans laquelle :

» Pm: Prix révisés au mois M d’exécution des travaux

» Po: Prix indiqués dans la piéce financiére au mois de référence Mo.
> Indice Mn = valeur de I'index connu pour le mois de référence

> Indice Mo = valeur de 'index au mois Mo

La date d’établissement des prix (Mois 0) est fixée au Mois de remise des offres et en cas de négociation
au mois de remise des offres négociées.

Le coefficient de variation obtenu est arrondi a 3 décimales au millieme supérieur.

Le coefficient de révision est calculé de maniére périodique.

Le coefficient est calculé une premiére fois 1 mois apres la date de notification du contrat.
Le coefficient est ensuite recalculé tous les 1 mois.

Les prix sont fermes entre chaque période de révision.

Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue lors du mandatement, le pouvoir adjudicateur
procéde au réglement sur la base de I'indice connu. Le pouvoir adjudicateur ne procéde pas a la
revalorisation définitive dés que les index correspondants sont publiés et il en est fait mention
dans I'état d’acompte.

Si I'index cité ci-dessus est supprimé en cours d’exécution du contrat, le pouvoir adjudicateur se
réserve le droit d’appliquer un nouvel indice équivalent.

Initiative du calcul de la variation des prix :

Le calcul de la variation des prix est pris en charge par le titulaire. Ce dernier produit les piéces
permettant de justifier du calcul de cette variation a l'acheteur. Les demandes de paiement sont
présentées en incluant I'effet de la variation des prix.

Le coefficient de variation obtenu est arrondi a 3 décimales au milliéme supérieur.

Le coefficient de révision est calculé de maniere périodique.
Le coefficient est calculé une premiére fois 1 mois apres la date de notification du contrat.
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Le coefficient est ensuite recalculé tous les 1 mois.
Les prix sont fermes entre chaque période de révision.

Contenu des prix :

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire
une marge pour risques et bénéfices.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ol s'exécutent ces travaux (article 9.1.1
alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénoménes naturels et notamment des conséquences de situations de sécheresse ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les documents
de consultation.

De surcrotit, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent dans les
documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et inclus dans
son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles
sont destinées.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier,
par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient, aprés étude
des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration
de son offre et le calcul de son prix.

Frais de coordination :

En cas de groupement conjoint, la rémunération du mandataire pour sa mission de coordination est
incluse dans le prix de ses prestations.

En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surco(t les frais de coordination et de contrdle
des sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

Répartition des dépenses communes de chantier :

Dans le cadre des prestations qui lui seront confiées, le titulaire assumera les dépenses d’investissement,
de fonctionnement propre a ses interventions. |l aura également a sa charge les dépenses de réparation,
de la remise en état des installations salies ou détériorées et du remplacement du matériel dérobé.

TVA :
Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Les montants des acomptes sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la taxe au sens de l'article 269 du Code général des imp6ts. Lors du paiement des
acomptes le fait générateur est réputé intervenir lors de I'expiration de la période de décompte
correspondant.

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a l'autoliquidation de la TVA issues
de l'article 283 du Code général des impbts, le sous-traitant adresse une facture en hors taxe pour les
prestations réalisées.
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La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant a elle, percue par le fournisseur responsable du
sous-traitant.

5.2. Conditions de paiement

Avance :

Sauf renoncement, une avance est prévue si le montant du contrat est supérieur a 50 000 € HT et
le délai d’exécution supérieur a 2 mois.

Le taux de I'avance est fixé a 20 % par dérogation a I’article 10.1 du CCAG travaux. Le montant
de 'avance n’est pas actualisable.

Le versement de l'avance est conditionné a la constitution d'une garantie a premiére demande par
le titulaire L’avance est remboursée entre 65% et 80% d’avancement des prestations.

Le remboursement de l'avance s'impute de maniére progressive et linéaire sur les sommes dues au
titulaire, au prorata de l'avancement des prestations, entre les seuils de début et de fin du
remboursement.

Paiement des membres du groupement :

En application de l'article 10.7.1 du CCAG Travaux, en cas de groupement conjoint ou solidaire, chaque
membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres
prestations. Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu’il transmet la
répartition des paiements pour chacun des cotraitants, sur la base de I'état de répartition du montant du
contrat par cotraitant fixé dans son offre.

Présentation des demandes de paiement :
Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :

- le nom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;

- le numéro RCS, de SIRET et TVA intracommunautaire ;

- les dates de réalisation des prestations ;

- le numéro du contrat ;

- la nature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées ;

- le taux de TVA applicable ;

- la désignation de l'acheteur et son SIRET ;

- les éventuelles autres mentions demandées par I'acheteur aprés la naotification du contrat.

Elles sont transmises de maniére électronique dans les conditions prévues par les articles L2192-1 et
suivants du Code de la commande publique sur le portail Chorus Pro a I'adresse suivante : https://chorus-
pro.gouv.fr/

Périodicité des paiements :

Les paiements sont mensuels. Les travaux seront constatés et réglés a I'avancement des travaux au
pourcentage des quantités de travaux exécutés. Le solde sera réglé a 'achévement des travaux.

Régime des paiements :

Les prestations du contrat sont réglées par acompte (articles R2191-20 et suivants du Code de la
commande publique).

Délai de paiement :

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement ou du
service fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.
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En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire, calculés
par application de la formule suivante :

IM=MxJ/365 x Taux IM + F

Dans laquelle :

IM : montant des intéréts moratoires

M : montant TTC de la demande de paiement

Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement
F : forfait de 40 € de frais de recouvrement

Retenue de garantie :

Les reglements sont diminués d’une retenue de garantie d’'un taux de 5,0% calculée sur le montant TTC
des prestations.

Les montants ainsi prélevés sont restitués au titulaire a la fin du délai de garantie de parfait achévement
sauf réserves formulées par I'acheteur et non rectifiées par le titulaire.

Le titulaire peut en cours d’exécution du contrat demander le remplacement de la retenue de garantie
par une garantie a premiére demande dans les conditions prévues a l'article R2191-36 du Code de la
commande publique.

6. REALISATION DES PRESTATIONS

6.1. Conditions de réalisation des prestations

Période de préparation :

Le programme d'exécution des travaux est notifié pour visa du maitre d'ceuvre, et copie en est adressée
au maitre d'ouvrage, quinze jours au moins avant I'expiration de la période de préparation.

Par dérogation a I’article 28.2.2 du CCAG, I'absence de visa du maitre d’ceuvre fait obstacle a I'exécution
des travaux.

Etudes d’exécution :

Le titulaire établit, notamment d'aprés les éléments de définition du projet, les documents nécessaires a
la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. Ces
documents sont soumis au visa du maitre d'ceuvre. Celui-ci les renvoie au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours ouvrés aprés leur réception.

Les études d’exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre d’ceuvre.
Les délais de visa courent a partir de la date de réception d’'un ensemble complet cohérent de plans ou
notes de calculs d’une partie d’ouvrage.

Par dérogation a l'article 29.1.5 du CCAG, le titulaire disposera alors de 5 jours ouvrés pour émettre un
nouvel indice, et le maitre d’ceuvre de 5 jours ouvrés pour faire ses nouvelles observations et émettre
son « Bon pour exécution ». De plus, un plan ou un document d’indice de révision (n) ne peut étre déclaré
« B.P.E. » que si ledit plan ou document a I'indice (n-1) a fait I'objet d’une fiche d’observation portant la
mention « Sans observation ». Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des piéces
techniques sur la base desquelles il a élaboré son offre. Il admet que I'ensemble des études
complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux, procéde des études d’exécution a sa
charge. Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité ou au
caractere suffisant de ces documents.
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Fiches de Travaux Modificatives (FTM) :

Tous les travaux supplémentaires, qu’ils soient a la demande du titulaire, du maitre d’ceuvre ou du maitre
d’ouvrage, devront faire I'objet d’'une FTM ainsi que d’un devis détaillé avec sous-détail de prix.

Autorisations administratives :

Par dérogation a I'article 31.3 du CCAG Travaux, le titulaire a la responsabilité d'obtenir les autorisations
administratives nécessaires a la réalisation des travaux prévus au contrat.

Installation de chantier :

Conformément a I'article 31.1 du CCAG Travaux, le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains
dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier. |l supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a l'entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les
voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a la circulation publique.

Interruption pour intempéries :

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions |égislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant
un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés dans les conditions
prévues a l'article 18.2.3 du CCAG Travaux.

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, le nombre de journées
mensuelles d'intempéries réputées prévisibles est fixé a :

» Pendant les mois d’Avril / Mai / Juin / Juillet / Aot / Septembre / Octobre : 1 jour par mois
» Pendant les mois de Novembre / Décembre / Janvier / Février / Mars : 2 jours par mois

En vue de l'application éventuelle du troisiéme alinéa de Il'article 18.2.3 du CCAG, les délais d'exécution
des travaux seront prolongés (pour autant, qu’il y ait entrave a I'exécution des travaux, diment constatée
par le maitre d’ceuvre) d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénoménes
naturels ci-aprés dépassera l'intensité limite figurant au tableau ci-dessous :

Ngture fiu Intensité limite Durée du phénomeéne Référence
phénoméne
Pluie + de 10 mm/m2 Entre 6 het18h Météorologie Nationale
Température inférieure a
Gel - 2°C al'ouverture du Entre 7het18h Météorologie Nationale
chantier
Neige Plus de 1 cm En une nuit et un jour Météorologie Nationale
(12 heures)
Vent Plus de 60 km/h Pendant 12 h Météorologie Nationale
. Température inférieure a Pendant les heures o . .
Température o Météorologie Nationale
-2°C ouvrables
Température Tempera‘ture soupeneure Pendant les heures Météorologie Nationale
a+35°C ouvrables

La station météorologique de référence en cas de litige est la station Météo France géographiquement
la plus proche du lieu d'exécution des travaux.

Par dérogation au troisieme alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, les prolongations de délais ne
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s’appliqueront qu’aprés consommation du nombre de journées d’intempéries prévisibles définies ci-
dessus en application du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG.

Lieux de dépdt des déblais :

Le titulaire doit se conformer aux dispositions de l'article 31.2 du CCAG Travaux.

Ordres de service :

Conformément a l'article 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de service sont préparés par le maitre d'ceuvre
et signés/natifiés par le maitre d'ouvrage au titulaire qui en accuse réception.

Les ordres de service qui ont un impact sur les délais, durées ou montants du contrat font I'objet d'une
validation préalable par le maitre d'ouvrage. La justification de la validation est jointe a I'ordre de service
notifié par le maitre d'ceuvre. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service
appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage dans
un délai de quinze jours.

Provenance des matériaux et produits :

Conformément a l'article 21.1 du CCAG Travaux, le titulaire a le choix de la provenance des matériaux,
produits nécessaires a la bonne exécution des prestations, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci
satisfont aux conditions fixées par le contrat, notamment par le CCTP.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la tragabilité
des produits et matériaux mis en ceuvre.

Registre du chantier :

Conformément a l'article 28.5 du CCAG Travaux, I'ensemble des documents émis ou recus par le maitre
d'ceuvre concernant le déroulement du chantier, est répertorié par le maitre d'ceuvre dans un registre de
chantier signé contradictoirement par lui et le titulaire.

Ce registre est tenu a la disposition de I'acheteur et des intervenants autorisés, puis remis au maitre de
l'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception définitive de l'ouvrage.

Réduction des nuisances :

Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux prestations
du contrat, notamment celles générées envers les riverains.

Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les
nuisances olfactives et les productions de poussiéres et fumées. Le titulaire est informé que durant
I'exécution du contrat, il doit étre en mesure de justifier de sa conformité au regard des éléments
précédents sur simple demande de l'acheteur.

L'Entreprise devra respecter la législation en matiere de nuisances sonores et notamment le décret
n°2006-1099 du 31 aodt 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le Code de la
Santé Publique. L'Entreprise devra prendre particulierement en considération les articles R.1337-6 et
R.1334-36 du Code de la Santé Publique.

L'Entreprise devra respecter les heures de travail figurant dans les arrétés municipaux ou ceux
éventuellement définis en concertation avec le Maitre d’'Ouvrage.

De plus le titulaire est tenu de respecter le réglement de chantier faible nuisance qui figure en annexe du
présent marché.

Suivi de chantier :

a) Réunions de chantier

Le suivi d'avancement des prestations fait I'objet de visites et réunions de chantier dans les conditions
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fixées a I'article 2.11 du CCTP auxquelles participent le titulaire, le maitre d'ceuvre, le représentant du
maitre d'ouvrage et, le cas échéant, le contr6leur technique et le coordonnateur SPS. Ces réunions sont
fixées de maniere hebdomadaire a compter de la notification du contrat.

Le compte-rendu est rédigé par le maitre d’ceuvre.

Ces réunions et le compte-rendu ont pour vocation d’assurer la bonne exécution des travaux en réglant
des difficultés administratives, matérielles et techniques. Ces réunions sont aussi I’occasion d’étudier
les documents liés a I’insertion.

Le maitre d'ceuvre et le représentant du maitre d'ouvrage se réservent le droit de procéder a des visites
impromptues en dehors des visites périodiques.

b) Réunions de coordination

Des réunions de coordinations hebdomadaires pourront également étre organisées par le Maitre
d’ceuvre (organisation des circulations de chantier, des déplacements de réseaux, etc.).

Le titulaire est tenu de participer a ces réunions. Toute absence ou retard supérieur a un quart d’heure,
sera sanctionné d’'une pénalité.

c) Journal de chantier
Un journal de chantier sera tenu par le titulaire du présent marché.
Sur ce journal seront consignés, chaque jour par celui-ci :

- les opérations administratives relatives a I'exécution et au réeglement du marché, telles que
notifications d'ordres de service, visas et approbation des plans d'exécution, etc.,

- les conditions atmosphériques constatées (vent, température, précipitations, niveau des
eaux, ...),

- les résultats des essais de contrdle,

- les incidents ou détails présentant quelque intérét du point de vue de la tenue ultérieure
des ouvrages, du calcul des prix de revient et la durée réelle des travaux,

- les observations faites et les prescriptions imposées au titulaire (marche générale du
chantier, sécurité du personnel, ...),

- les travaux exécutés, leur nature, leurs localisations.

A ce journal, sera annexé chaque jour, un compte-rendu détaillé établi par un représentant du titulaire
spécialement désigné par lui sur lequel seront indiqués par poste de travail :

- les horaires de travail, I'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le
chantier et son temps de marche, la durée et la cause des arréts de chantier, I'évaluation
des quantités de travaux effectués chaque jour,

- les incidents de chantier, les travaux dont la rémunération n'est pas prévue dans le
bordereau de prix et tout événement susceptible de donner lieu a réclamation de la part
de I'Entrepreneur.

Le journal de chantier sera signé chaque jour par les représentants du titulaire et par les représentants
du Maitre d'CEuvre.

A ce journal pourront étre annexés chaque jour, tous documents venant en complément des informations
consignées dans le journal (photographies, résultats d'essais, proceés-verbaux de constat, etc...).

Chaque semaine, le titulaire devra fournir un planning prévisionnel des travaux de la semaine suivante
qui sera annexé au journal de chantier.

6.2. Vérification des prestations

Niveau d'obligation prévu au contrat :

Du fait de I'objet du contrat le titulaire est soumis a une obligation générale de résultat. Celle-ci s'impose
au titulaire dans I'exécution de ses engagements contractuels et pour l'intégralité des prestations décrites
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au contrat. Le titulaire s’engage a exécuter les prestations et a remetire les livrables associés avec le
niveau de compétence professionnelle requis pour ce type de prestations, a consacrer tous les moyens
humains et matériels nécessaires a sa bonne exécution, ainsi qu’a coopérer de bonne foi avec I'ensemble
des intervenants amenés a participer au contrat.

Vérification des matériaux et produits :

Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux stipulations du
contrat.

La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du contrat peut
étre établie par une attestation délivrée par le COFRAC et dans les conditions de l'article 24 du CCAG
Travaux.

Les vérifications quantitatives sont réalisées de maniére contradictoire dans les conditions de l'article 25
du CCAG Travaux.

6.3. Développement durable

Clause sociale :

Le contrat comporte des obligations en matiére d'insertion sociale

Le dispositif d’insertion sociale est précisé dans I’annexe d’insertion.

Les chargés de projet assureront le suivi et le contrdle de la mise en ceuvre de I'action d’insertion
professionnelle en lien avec le /la référent.e désigné.e par le titulaire.

Clause environnementale :

Le contrat prévoit des obligations en matiere de protection de I'environnement en tant que conditions
d'exécution des prestations. Celles-ci sont précisées dans le réglement de chantier faible nuisance.

Gestion des déchets :

Le titulaire est responsable de la valorisation et de I'élimination des déchets de chantier dans les
conditions fixées a l'article 36.1 du CCAG Travaux.

Les obligations pesant sur le titulaire dans le cadre du suivi, de la gestion ainsi que de la
valorisation des déchets sont précisées dans le CCTP.

En outre, le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments
de leur tragabilité.

Par ailleurs, si le titulaire n'a pas procédé a I'évacuation des déchets aprés mise en demeure, l'acheteur
procede a cette évacuation aux frais et risques du titulaire dans les conditions prévues a l'article 37.2 du
CCAG Travaux.

6.4. Autres stipulations

Clause de réexamen et modifications du contrat :

- Prestations supplémentaires

L'acheteur peut prescrire des prestations supplémentaires ou modificatives par ordre de service
aprées consultation au titulaire. Le cas échéant des prix nouveaux et provisoires sont fixés de maniére
concertée puis rendu définitifs par avenant dans les conditions prévues par le CCAG.

Les modifications prescrites ont un rapport direct avec l'objet du contrat, sont imprévisibles et rendues
nécessaires pour la bonne exécution du contrat sans en bouleverser I'économie générale.
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- Modification du titulaire

En cas de cessation d’activité, cession de contrat, décés, difficultés techniques ou financieres empéchant
la mise en ceuvre des obligations contractuelles, le titulaire ou son représentant légal peut proposer a
'acheteur un nouveau titulaire pour le remplacer.

L’acheteur vérifie que le remplagant proposé ne reléve pas d’'un des cas d'’interdiction de soumissionner
et apprécie ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la base des mémes piéces que
celles produites par le titulaire. A l'issue de cet examen, I'acheteur accepte ou refuse la substitution. En
cas de refus le contrat est résilié sans indemnisation.

Cette méme possibilité est offerte a chacun des membres en cas de groupement, aprés accord de
'ensemble des cocontractants, en cas de substitution d’'un membre ou recomposition des responsabilités
entre les membres du groupement. En cas de refus de I'acheteur ou de désaccord entre les membres du
groupement, 'acheteur résilie totalement ou partiellement le contrat et sans indemnisation.

Dématérialisation du suivi :

Pour la dématérialisation des échanges avec le titulaire, I'acheteur met en ceuvre les dispositifs
suivants :

- par lettre recommandée électronique ou postale ;
- par tout moyen permettant de démontrer la date et I'heure de réception.

/. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

7.1. Obligations courantes du titulaire

Assurances :

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité a I'égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés
aux personnes ou aux biens par I'exécution des prestations, avant et aprés réception des travaux.

Le titulaire doit justifier dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
début d’exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les
montants de garantie qui doivent étre adaptés aux caractéristiques des travaux objet du contrat.

Devoir d’information et de conseil :

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’'information et de conseil a I'égard de 'acheteur. A ce titre,
il 'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre
élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s'’engage a communiquer a
l'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de
difficultés majeures ou de tout événement susceptible d'impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution du
contrat et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;

- A son adresse, son siége social ou a 'adresse d’exécution des prestations ;

- Aux renseignements qu’il a communiqués pour I'acceptation d’un sous-traitant et 'agrément de
ses conditions de paiement.
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Dégradations causées aux voies publiques :

Conformément a l'article 34 du CCAG Travaux, si, a l'occasion des travaux, des contributions ou
réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou
des circulations d'engins exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le titulaire et I'acheteur.

Obligation de vigilance :
Le titulaire remet :

1) avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur I'honneur indiquant son
intention de faire appel a des salariés détachés et dans l'affirmative :

- une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi,
conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travalil ;

- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1 du Code du
travail.

2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur I'honneur indiquant son intention d'employer des
salariés étrangers et dans l'affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés et soumis
a l'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque salarié
(D. 8254-2 du méme code) :

- sadate d'embauche ;
- sanationalité ;
- le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

3) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents datant de
moins de 6 mois attestant du paiement des impéts et taxes dus au Trésor public :

- une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des
renseignements et des documents pouvant étre demandés aux candidats aux marchés publics).

4) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les
documents attestant qu'il est a jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et contributions
sociales) aupres de 'URSSAF et de sa régularité en matiére de lutte contre le travail dissimulé en
fournissant :

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprés de I'organisme
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance).

5) Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, le numéro unique
d'identification délivré par I'lnsee ou a défaut I'un des documents suivants :

- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;

- undevis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse compléte et le numéro d'immatriculation
a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par
l'autorité compétente ;

- un récépissé du dépbt de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.

Protection de la main-d'ceuvre :

Le titulaire assure le rdle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection de
la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
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protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ou
cette main-d'ceuvre est employée.

Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption :

Durant I'exécution du contrat le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin
d'éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux de
l'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a I'exécution du contrat.

Le titulaire s'engage a avertir I'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir a un conflit d'intéréts et
lui soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation. A ce
titre, le titulaire s'engage a divulguer sur simple demande de l'acheteur les liens qui l'uniraient aux
opérateurs économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la transparence, a
la lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute
personne, physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence

- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la lutte
contre la corruption ;

- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un
avantage indu, financier ou de toute autre nature, a I'occasion du présent contrat ;

- Fournit toute assistance nécessaire a l'acheteur pour répondre & une demande d'une autorité
diment habilitée relative a la lutte contre la corruption.

Réparation des dommages :

Les dommages de toute natures causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de I'exécution
du contrat sont a la charge du titulaire.

Les dommages de toute natures causés au personnel ou aux biens du titulaire par lI'acheteur du fait de
I'exécution du contrat sont a la charge de I'acheteur.

Sous-traitance :

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du sous-
traitant par l'acheteur.

Le titulaire remet a l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire,
comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.
Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et
financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect
de toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour
garantir la bonne exécution du contrat.

7.2. Obligations liées a la sécurité

Confidentialité et protection des données personnelles :

Le titulaire et I'acheteur qui, a I'occasion de I'exécution du contrat, ont connaissance d'informations ou
recoivent communication de documents signalés comme présentant un caractéere confidentiel, sont tenus
de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne soient
divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.
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Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a caractére
personnel éventuellement mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du contrat.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et s'assurer du respect de
ces obligations par ses sous-traitants.

Signalisation du chantier et circulation sur les voies publiques :

Les travaux ayant un impact sur la circulation publique, la signalisation a l'usage du public doit étre
conforme aux instructions réglementaires en la matiére.

Le titulaire informe, par écrit, les services compétents, cing jours au moins avant les dates de
commencement des travaux, de repliement ou de déplacement du chantier.

Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier :

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des accidents,
tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers.

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC). Cette information
doit étre confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (chute
de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces arréts est
consignée dans le registre-journal. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre-journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants mentionnés au présent contrat est
soumis au maitre d'ouvrage.

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier en respectant les principes de sécurité, au bureau de
chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. tous les documents relatifs & la sécurité et
a la protection de la santé des travailleurs.

8. LITIGE ET SANCTIONS

Pénalité Fait générateur et mode de calcul

Pénalités journaliéres

Pénalité pour retard en L'entrepreneur d'une pénalité forfaitaire s’élevant a 500 € H.T (cinqg cents
cas de dépassement du euros hors taxes) par jour calendaire de retard
délai d’exécution

Si I'Entreprise ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées par le
CCTP en ce qui concerne la remise des documents en phase de
préparation de chantier, il sera fait application a I'Entreprise d'une

Pénalités pour retard dans
la remise des documents
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exigés par la MOE durant = pénalité égale a 100 € H.T (cent euros hors taxes) par jour calendaire de
la période de préparation  retard dans la remise compléte des documents demandés par le MOE

Si I'Entreprise ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées par le
CCTP en ce qui concerne la remise des documents de suivi des déchets
(tableau de suivi des déchets, inertes, dangereux, non dangereux) en
cours de chantier, il sera fait application a 'Entreprise d'une pénalité
égale a 200 € H.T (deux cents euros hors taxes) par jour calendaire de
retard dans la remise compléte des documents demandés par le MOE.

Pénalités pour retard dans
la remise des documents
de suivi des déchets

Si I'Entreprise ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées par
Pénalités pour retard dans [l'article 40 du C.C.A.G — Travaux et au présent CCAP, il sera fait
la remise des documents  application a I'Entreprise d'une pénalité égale a 200 € H.T (deux cents
fournis aprés exécution euros hors taxes) par jour calendaire de retard dans la remise compléte
des documents a fournir aprés exécution

Pénalités pour non-respect Absence de prise en compte des remarques du CSPS, une pénalité
des remarques du CSPS  forfaitaire de 500,00 € H.T (cing-cents euros hors taxes) par infraction
dans les RJ diffusés constatée et par jour calendaire

Pénalités forfaitaires

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le
code du travail en matiére de travail dissimulé par dissimulation d'activité
ou d'emploi salarié, le Pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10,0 % du montant T.T.C du marché. Le montant de cette
pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues
a titre de sanction pénale par le code du travail en matiére de travail
dissimulé.

Pénalité pour travail
dissimulé

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la
présence est requise se verront appliquer une pénalité forfaitaire fixée a
300,00 € H.T (trois-cents euros hors taxes) par absence. La présence d’'un
collaborateur sans pouvoir décisionnaire ou ddment habilité par délégation
vaut absence.

Pénalités pour absence
aux réunions de chantier

Autres pénalités applicables relatives la bonne exécution du chantier :

Pénalité — Fait générateur Mode de calcul

Hygiéne et Sécurité

Travaux en hauteur sans coordination avec le Par infraction 1000€
chantier du bas

Une manutention au-dessus d’'un cheminement Par infraction 1000€
piéton sans mesure de protection

Fouille non protégée a proximité ou sur une partie Par jour/ Par 500€
commune infraction
Non-respect des mesures de sécurité a I'égard des Par jour/ Par 500€
piétons infraction
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Excés de vitesse a I'intérieur de I'opération
d’aménagement d’'un véhicule de chantier ou de
particulier de I'opérateur du MOA

Prescriptions environnementales et faibles nuisances

Non-respect des niveaux de bruit moyens et des
émergences maximales a ne pas dépasser

Absence de dispositif suffisant pour réduire les
niveaux de poussiére

Rejet dans le réseau commun de collecte des eaux
pluviales d’eaux de qualité ne respectant pas les
prescriptions du concessionnaire

Rejet/Débordement des eaux de ruissellement en
dehors de 'emprise chantier

Abattage d’arbre sans autorisation et non-respect du
protocole d’abattage pour les arbres a enjeux
écologiques ;

Absence de dispositif de protection d’'un arbre a
conserver

Déplacement ou modification des dispositifs de
protection des arbres ou de leur zone de protection

Blessure ou dégradation sur un arbre — tronc
couronne racines (nouveau ou existant)

Apparition de foyer de renouée asiatique dia a la
négligence de I'entreprise

Non-respect des mesures de prise en compte des
zones humides lors des travaux

Occupation des zones protégeées

Elagage non autorisé et sauvage

Engin roulant sur les fosses de plantations ou zones
de terres végétales

Dépbt Sauvage par I'entreprise ou du fait de la
négligence de I'un de ses partenaires / cotraitants /
sous-traitant...

Enfouissement des déchets non conforme a la
réglementation

Bralage

Non-respect des régles de tri et d'élimination des
déchets, ainsi que des régles de prévention de
risque de pollution

Par infraction

Par infraction

Par infraction

Par infraction

Par infraction

Par infraction

Par jour

Par infraction

Par infraction

Par infraction

Par infraction

Par jour/ Par
infraction

Par infraction

Par infraction

Par infraction

Par infraction

Par infraction

Par infraction

1000€

1000€

2000€

2000€

1000€

5000€ +
remplacement de
l'arbre

500€

1000€

4000€ +
remplacement de
l'arbre

10 000€
2000€ + mise en
conformité immédiate

1000€

1000€
1000€

10 000€

10 000€

2000€
1000€
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Non-respect des autres prescriptions
environnementales

Par infraction

Emprise chantier

Non-respect des emprises de chantier telles que
approuvées par le MOA

Stockage de matériaux, déchets ou matériels hors
emprises autorisées par le MOA et défini au PIC

Dégradation des emprises de chantier

Détérioration ou disparition d’un repére
topographique

Non-respect des prescriptions d’emprise limitées lors
des terrassements et des fondations

Par infraction

Par infraction

Par infraction

Par infraction

Par jour/ Par
infraction

Installations de chantier

Non-respect du plan d’installation de chantier ou des
emprises de chantier prévu

Démarrage de chantier sans validation compléte des
documents a fournir avant démarrage du chantier

Non-respect de la charte de communication du MOA

Non-respect de I'implantation temporaire des
réseaux de chantier

Absence ou non-conformité des panneaux de
chantier

Diffusion d'éléments de communication (plans,
plaquette, prospectus, lettre d’information
riverains...) sans l'accord préalable du MOA

Absence, état défectueux de la clture ou non-
conformité (y compris nettoyage des clotures
taguées)

Non repli des installations de chantier

Par infraction

Par jour/ Par
infraction

Par jour/ Par
infraction

Par jour/ Par
infraction

Par jour/ Par
infraction

Par infraction

Par jour/ Par
infraction

Par jour/ Par
infraction

Circulation et stationnement

Non-respect du plan de circulation et de
stationnement au sein des emprises autorisées de
I'opération

Non-respect des itinéraires prescrits pour la desserte
des chantiers, par véhicule dans la limite de 10
infractions constatées par chantier

Non-respect des itinéraires prescrits pour la desserte
des chantiers, par véhicule au-dela de 10 infractions
constatées par chantier

Par infraction

Par infraction

Par infraction

1000€

1000€

1000€

500€
500€

500€

1000€

1000€

500€

500€

500€

500€

500€

300€

1000€

1000€

3000€
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Stationnement hors parking et/ou hors PIC sans Par infraction 500€
autorisation préalable

Non-transmission des demandes de circulation de Par infraction 2000€
convois exceptionnels

Dégradation et salissures des voies de chantier et de Par jour/ Par 500€
ses abords infraction

Dégradation et salissures des voies publiques et de Par jour/ Par 500€
ses abords, yc signalisation infraction

Travaux sur le domaine public ou du MOA sans Par infraction 2000€
autorisation préalable

Travaux sur le domaine public ou du MOA sans Par jour/ Par 500€
signalisation et protection efficace infraction

Véhicule non nettoyé a la sortie du chantier Par infraction 500€
Véhicule mal chargé laissant tomber du matériel ou Par infraction 1000€
des matériaux sur les voies de circulations de

I'opération et des emprises publiques

Dégradation de la signalisation interne Par infraction 1000€
Non-respect des horaires de livraison Par infraction 2000€
Non-respect des horaires de chantier Par infraction 2000€

8.1. Autres stipulations

Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire :

Les dispositions de l'article 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution
des prestations prévues au contrat aprés mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de
résiliation du contrat et si cette décision le mentionne, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a
I'exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par
l'acheteur.

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre
part a I'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles a sa
bonne exécution.

L’'augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est a la charge du titulaire. La
diminution des dépenses ne lui profite pas.

Augmentation du montant de travaux :
Par dérogation a l'article 14.2.2, le titulaire est tenu d'exécuter des travaux qui correspondent a des
changements dans les besoins ou les conditions d'utilisation auxquels les ouvrages faisant I'objet du

marché doivent satisfaire méme si le montant des travaux de cette espéce excéde le dixieme du montant
contractuel des travaux.

Dés lors, le titulaire ne peut refuser de se conformer a un ordre de service l'invitant a exécuter des travaux
de l'espéce définie a l'alinéa précédent.
Pénalités de tout type y compris pour retard - observations préalables a I'application :

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG, les pénalités de tout type y compris de retard sont applicables
sans mise en demeure préalable adressée par le maitre d’'ouvrage ou le maitre d’ceuvre au titulaire.
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Pénalités - plafonnement des montants :

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG, le montant total des pénalités est plafonné a 20 % du montant
total hors taxes du montant du marché.

Pénalités - seuil d'exonération :

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, les pénalités de tout type y compris pour retard s'appliquent
dés le premier euro.

Reéglement des différends :

Tout différend entre le titulaire et I'acheteur doit faire I'objet d'un mémoire en réclamation exposant les
motifs et le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé dans les deux mois
qui suivent le différend. L'acheteur dispose d'un délai de 30 jours pour répondre lorsque la réclamation
porte sur le DGD, d'un délai deux mois pour les autres sujets.

Les parties peuvent soumettre les différends qui les opposent au Médiateur des entreprises
(https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/marches-publics-entreprises), au Comité
consultatif de réglement amiable des litiges compétent (articles R2197-1 et suivant du Code de la
commande publique) ou a la DREETS (anciennement DIRRECTE, https://dreets.gouv.fr/).

Résiliation pour faute :

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du
contrat par le titulaire, I'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et aprés mise en demeure
restée sans effet pour les motifs prévus a l'article 50.3.1 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit a
aucune indemnisation du titulaire et n'éteint pas l'action éventuelle de l'acheteur en réparation des
préjudices causés par la faute du titulaire.

Tribunal compétent
En cas de litige le tribunal compétent est le suivant

Tribunal Administratif de Melun
43 rue du Général de Gaulle
Melun

77008 Melun Cedex

Téléphone : 01 60 56 66 30

Courriel : greffe.ta-melun@juradm.fr
Télécopie : 01 60 56 66 10

Site internet : melun.tribunal-administratif.fr

Les recours peuvent étre déposeés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.

9. FIN DU CONTRAT

Documents fournis aprés exécution des travaux :

Conformément a l'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maitre d'ceuvre au plus tard lorsqu'il
demande la réception des travaux le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires
a l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

Le DOE devra étre conforme aux exigences du CCTP et contiendra notamment : les plans d’exécution
conformes a la réalisation, les fiches techniques des matériaux et produits mis en ceuvre, les
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spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments
d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi
gue les constats d'évacuation des déchets.

Le titulaire se doit donc de porter la plus grande attention aux attendus du MOA dans la mise en place
du DOE et s’assurer de sa conformité aux exigences minimales du CCTP.

Le DIUO rassemble les données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors des
interventions ultérieures et, notamment, lors de I'entretien de l'ouvrage.

Ces documents sont remis au format électronique, dans un format exploitable par les outils bureautiques
et de dessin standard.

Propriété intellectuelle :

Conformément au CCAG, le titulaire cede ses droits sur l'utilisation des résultats des prestations du
contrat a titre non exclusif. Les autres dispositions du CCAG en matiére de propriété intellectuelle
s'appliquent.

Repliement du chantier et remise en état des lieux :

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, au fur et & mesure de I'avancement
des travaux, le titulaire procede au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements
mis a sa disposition par le maitre de I'ouvrage pour I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, apres ordre de service resté sans effet et
mise en demeure par l'acheteur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non
enlevés peuvent, a I'expiration d'un délai de trente jours aprés la mise en demeure, étre transportés
d'office, suivant leur nature, soit en dép6t, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de
leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux enchéres publiques.

Opérations préalables ala réception (ci-aprés « OPR »):

Par dérogation a l'article 41.1 du CCAG travaux, le maitre d’'ouvrage ou son représentant se réservent le
droit de refuser les OPRs si le titulaire est dans l'impossibilité de remettre des Dossiers d’ouvrages
exécutés (DOE) prévisionnels et exhaustifs, 10 jours avant les OPR, selon les dispositions du CCAG
travaux et conformément au CCTP du marché.

Le défaut de remise de ces documents a la date de demande de réception par le titulaire entraine donc
au libre choix du maitre d’ouvrage :

- L’annulation des OPRs

- L’application d’'une pénalité forfaitaire de 200 euros ainsi qu'une retenue de 5% du montant du
marché.

Cette retenue s'effectuera sur les sommes dues a I'entrepreneur dans les conditions de l'article 19.3 du
CCAG Travaux et au présent article jusqu'a la remise de la totalité des documents. Toutefois et s’il y a
lieu, par dérogation a l'article 19.3 du CCAG. Travaux, si le montant du dernier décompte mensuel ne
permettait pas I'application de cette retenue, le maitre d’ouvrage pourra I'effectuer sur les acomptes
précédents.

L’entreprise a la suite des OPRs, finalisera et transmettra le DOE sous 4 semaines maximum dans les
conditions du CCTP, sur les derniers éléments éventuellement non regus (bons de pesées, BSDA...), le
dépassement de ce délai entrainant I'application de pénalités complémentaires.

Au-dela des 4 semaines suivant la date des opérations préalables a la réception, si les documents ne
sont pas fournis, la retenue provisoire de 5% du montant du marché deviendra définitive aprés mise en
demeure préalable restée sans effet. Elle suivra le régime fiscal des pénalités.
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Réception des travaux :
La réception des travaux se déroule comme prévu a l'article 41 du CCAG Travaux.

Toutefois, si a l'issue des opérations préalables a la réception, celle-ci ne peut étre prononcée, la date
d'achévement des travaux est repoussée, le titulaire restant responsable de ce report et des
conséquences sur le délai global de I'opération et susceptibles de donner lieu a pénalités.

Il bénéficie d'un délai fixé par le maitre d'ouvrage pour remédier aux observations formulées dans le
procés-verbal.

A l'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée.

Si la réception est prononcée avec réserves, le titulaire doit y remédier dans le délai fixé par le maitre
d'ouvrage. A défaut, le maitre d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés
mise en demeure demeurée infructueuse.

Par dérogation a l'article 41.1.3, la réception des travaux n’est pas réputée acquise a défaut de date fixée
par le maitre d’ouvrage pour les opérations préalables a la réception dans un délai de 30 jours.

Réception des travaux avec réserves :

Par dérogation a l'article 41.6 du CCAG Travaux, lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire

doit remédier aux imperfections et malfagons correspondantes dans le délai fixé par le maitre d'ouvrage
dans la décision de réception, en l'absence d'un tel délai, dans les trois mois qui suivent la décision de
réception

Réception partielle :

Conformément a l'article 42 du CCAG Travaux, les différentes prestations du contrat peuvent faire I'objet
d'une réception partielle.

Prolongation de la garantie de parfait achevement :

Conformément aux articles 41 et 44 du CCAG-Travaux 2021, la réception des travaux, méme lorsqu’elle
est prononcée avec réserves, fait courir le délai de la garantie de parfait achévement qui est d’'un an.

Toutefois, par dérogation a I'article 44.2 du CCAG travaux, sans qu’il soit besoin pour le maitre d’ouvrage
de prendre une décision explicite de prolongation, la durée de la garantie de parfait achévement sera
automatiguement prolongée si les réserves ne sont pas levées pendant son délai initial.

Ce faisant, 'absence de décision de prolongation du délai prise par le maitre d’ouvrage ne peut valoir
levée implicite des réserves dont la réception a été assortie.

Ainsi, les relations contractuelles entre le titulaire du marché et le maitre d’ouvrage se poursuivent non
seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu’a ce qu’aient été expressément levées les
réserves exprimées lors de la réception.

Décompte général définitif :

Par dérogation aux articles 12.3.2 et 12.4.2 du CCAG Travaux, lorsque la réception est prononcée avec
réserves et que les réserves ne sont pas levées au moment de I'établissement du décompte général, le
pouvoir adjudicateur ou son représentant ne signe le projet de décompte général. La notification du
décompte ne pouvant intervenir qu’aprés la levée intégrale des réserves émises lors de la réception.

En cas de réception avec réserves, la procédure de natification du décompte est donc suspendue.

Dans le cas ou la levée des réserves est confiée a une autre entreprise, la signature du projet de
décompte général n’interviendra qu’aprés réglement définitif du nouveau du marché. Il intégrera le
montant des sommes engagées pour la réalisation des travaux nécessaires a la levée des réserves a

la réception.
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En ce qui concerne I'établissement du décompte général, et par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG -
Travaux, si, dans un délai de dix jours mentionné a cet article, le représentant du pouvoir adjudicateur

n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le titulaire lui adresse une mise en demeure d'y procéder.

L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir
adjudicateur, dans un délai de trente jours a compter de la réception de la mise en demeure, autorise le

titulaire a saisir le tribunal administratif compétent.

Par dérogation a l'article 12.4 du C.C.A.G-Travaux, I’absence de notification du décompte général
ne vaut pas acceptation du projet de décompte final de I’entreprise. Aucun décompte général et

définitif ne peut naitre du retard pris par le maitre d’'ouvrage a notifier ce décompte général.

Résiliation pour motif d'intérét général :

A tout moment I'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette résiliation n’ouvre pas
droit & indemnisation du titulaire.

Certificat de bonne exécution :

Si le contrat a été exécuté dans les délais et niveaux de qualité prévus au cahier des charges, l'acheteur
peut, a la demande du titulaire, établir un certificat de bonne exécution du contrat a faire valoir sur sa
candidature pour d'autres appels d'offres.

Toutefois, le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour lI'exécution
du contrat et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit
tous les justificatifs utiles pour apprécier l'indemnité.

Garantie :

Les prestations du contrat sont assorties d’une garantie de parfait achévement prévue par I'article 44.1
du CCAG Travaux d’'une durée de 12 Mois sauf en cas de prolongation de ce délai dans les conditions
fixées par le présent document, rubrique « Prolongation de la garantie de parfait achévement ».

Régime de la garantie :
La période de parfait achevement débute a la date de réception des travaux.

Pendant le délai de garantie, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites par l'acheteur.

Au titre de la garantie, le titulaire s'oblige & remettre en état ou a remplacer a ses frais la partie de la
prestation qui serait reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité est imputable a I'acheteur.

Cette garantie couvre les frais de déplacement, de conditionnement, d'emballage et de transport de
matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement.

Si la privation de jouissance entraine un préjudice pour l'acheteur, celui-ci peut exiger une solution de
remplacement aux frais du titulaire. Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.

Le titulaire effectue les mises au point et réparations demandées dans le délai fixé par I'acheteur dans
l'ordre de service. Si a l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état
prescrites, ce délai est prolongé jusqu'a l'exécution compléte des remises en état. Par dérogation a
l'article 44.2 du CCAG, cette prolongation est automatique sans décision préalable du maitre d’ouvrage.

E Documents et liens utiles (versions en vigueur ala date du lancement de la consultation) :

Code de la commande publique et ses annexes (Legifrance)
CCAG Travaux du 30 mars 2021

Travaux démolition CCAP 25 /25
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