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Article1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Le centre des finances publiques de Marmande, sis 4 rue Sallefranque est un batiment domanial
(propriété de I'Etat) construit en 1976, au sein duquel sont installés exclusivement des services de la
Direction générale des Finances publiques. Le batiment est actuellement classé dans son ensemble
comme un ERP de 5éme catégorie avec activité de type W.

La surface utile brute (SUB) est de 2 073 m? (voir plans et typologie des surfaces en annexe). Le site
comporte un batiment de 3 niveaux et un parking extérieur. Un réaménagement partiel du batiment a
été réalisé en 2017.

Le rez-de-chaussée comprend un réfectoire et une zone d'archives. Des travaux réalisés en 2017 ont
conduit a 'aménagement d’un local coffre et d’'un trappon.

Le R+1 a entierement été rénové en 2017.

Le projet consiste a améliorer les performances énergétiques du Centre des Finances publiques.
Suite a une étude de faisabilité récemment réalisée, il a été décidé d’effectuer Iisolation des murs par
l'intérieur.

Les menuiseries existantes sont performantes et seront conservées.

Les services resteront en activité pendant la durée des travaux, qui se dérouleront en site occupé. Un
phasage adapté de l'opération sera nécessaire.

La description précise des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers
des clauses techniques particulieres (CCTP).

1.2 Allotissement
Les prestations sont alloties de la maniére suivante :
Lot n°1: Aménagement — Platerie — Faux-plafonds
Lot n°2 : Electricité
Lot n°3 : Chauffage

1.3 Lieu d'exécution

Le chantier est situé a Marmande au 4 rue Sallefranque.

1.4 Contraintes du chantier
Les travaux seront réalisés en site occupé.

Le titulaire du marché de travaux s'adressera au maitre d’ceuvre pour toute question technique ainsi
qu'au maitre d'ouvrage (bureau SPiB-2C) en copie.

Il s'adressera au maitre d'ouvrage pour toute question administrative.

Il sera consigné au compte-rendu de la premiére réunion de lancement du chantier les préconisations
que les entreprises devront respecter quant a I'organisation et les accés sur site.

1.5 Langque
Tous les documents écrits remis par le titulaire doivent étre rédigés en langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue frangaise, il devra fournir, a sa
charge, ce document accompagné d'une traduction en frangais.

De plus, I'ensemble des communications écrites ou orales durant la phase d'exécution s'effectuera en
frangais.
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Article 2 - INTERVENANTS

2.1 Maitre de I'ouvrage
La maitrise d'ouvrage est assurée par la Direction Générale des Finances Publiques
Le service en charge de I'opération est le Bureau Immobilier et Sdreté - SPiB-2C
Service Stratégie, Pilotage, Budget - Sous-Direction du Budget, de I'Achat et de I'lmmobilier
Batiment Sully - Télédoc 866
139 rue de Bercy - 75572 PARIS Cedex 12

2.2 Maitre d’ceuvre
Le maitre d'ouvrage a confié une mission de maitrise d’ceuvre a la société VBE Ingénierie :
3 chemin noir
18 000 BOURGES

La mission de base confiée au maitre d’ceuvre porte sur les éléments de mission suivants :

- avant-projet (AVP, comprenant les éléments APS et APD) ;

- projet (PRO) ;

- assistance apportée au maitre de 'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
- examen de la conformité au projet des études qui ont été réalisées par l'entrepreneur (VISA);
- direction de I'exécution du contrat de travaux (DET) ;

- assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de
garantie de parfait achévement (AOR).

La mission de base est complétée par les missions complémentaires suivantes :

- ordonnancement, pilotage et coordination (OPC).

2.3 Coordonnateur des systémes de sécurité incendie (SSI)

Aucune mission de coordination SSI n'est prévue.

2.4 Contréleur technique

L'opération fait I'objet d'un contréle technique assuré par le bureau de contréle BUREAU VERITAS.

Agence réalisant la prestation :
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

Agropole Entreprise BP 301 — 47931 AGEN CEDEX 9
Siret : 790 182 786 00869

Cette mission comporte les missions de base :
- mission L relative a la solidité des ouvrages et éléments et équipements indissociables ;
- mission LE relative a la solidité des existants ;

- mission SEl relative a la sécurité des personnes dans les ERP et IGH.
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2.5 Co-activité et coordination des mesures de prévention en matiére de sécurité et de
protection de la santé (SPS)

L’'opération fait I'objet d’'une coordination de sécurité et de protection de la santé, SPS, confiée a :
BUREAU VERITAS

Agence réalisant la prestation :
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

Agropole Entreprise BP 301 — 47931 AGEN CEDEX 9
SIRET : 790 182 786 00869

Article 3 -DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué des documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité
décroissante :

* J'acte d'engagement (ATTRI 1) et ses éventuelles annexes ;

* le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;

*« lesplans;

* le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses éventuelles annexes ;
* les comptes-rendus de réunion de chantier ;

« laDPGF;

* le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux approuvé par
arrété du 30 mars 2021 ;

* le cahier des clauses techniques générales applicable aux prestations objet du marché ;

* les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du
marche ;

« leRICT;
¢ le mémoire technique du titulaire ;
* le calendrier détaillé d'exécution des travaux prévu a l'article 4.3.2.4 du présent CCAP ;

* la charte chantier propre

Article 4 - MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

4.1 Représentation des parties

L'interlocuteur chargé du suivi de I'exécution des prestations est désigné par le maitre de I'ouvrage
lors de la notification du marché.

Le maitre de I'ouvrage notifie toute modification de l'interlocuteur au titulaire.

Le titulaire désigne un ou plusieurs interlocuteurs, habilités a le représenter auprés du maitre de
I'ouvrage et du maitre d'ceuvre, pour les besoins de I'exécution du marché.

Cet ou ces interlocuteurs sont désignés a la notification du marché.

Le titulaire s'engage a informer sans délai le maitre de l'ouvrage de toute modification d'interlocuteur.
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4.2 Formes des notifications et informations

Le maitre de l'ouvrage notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par tous
moyens permettant d'attester la date de réception.

En cas de dématérialisation, les échanges se font :
* par messagerie électronique;
* via la PLACE des marchés publics

En complément des dispositions de l'article 3.8.1 du CCAG-Travaux, les ordres de service sont
notifiés au titulaire par le maitre d’ceuvre. Le titulaire doit en renvoyer un exemplaire au maitre
d’ceuvre apres l'avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il I'a regu et ses réserves éventuelles.

Le maitre d’ceuvre est tenu de notifier sans délai au maitre de l'ouvrage les modifications survenant
au cours de I'exécution du marché. En cas de manquement, le maitre de |'ouvrage ne saurait étre tenu
pour responsable des conséquences pouvant en découler, et notamment des retards de paiement.

4.3 Durée et délais

4.3.1 Durée du marché

Chaque lot est conclu pour la durée suivante : 10 mois a compter de la notification de I'ordre de
service de démarrage des travaux.

4.3.2 Délais d'exécution

Les délais d'exécution du marché sont fixés ci-dessous.

4.3.2.1 Délai global d'exécution du marché
La période de préparation des travaux est comprise dans le délai global d'exécution.

Le délai global d'exécution est fix¢é & 10 mois a compter de la notification de l'ordre de service de
démarrage des travaux (OS n° 1).

Toute modification de la date de début des travaux ou du délai d'exécution fera I'objet d'un ordre de
service.

4.3.2.2 Période de préparation

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travaux, le marché comprend une période de préparation
d'une durée d'un mois a compter de I'ordre de service de démarrage des travaux.

4.3.2.3 Délai d'exécution des travaux

Les délais d'exécution propres a chacun des lots s'insérent dans le délai global fixé a l'article 4.3.2.1,
conformément au calendrier détaillé d'exécution des travaux.

Pour chaque lot, le maitre d’ceuvre délivre un ordre de service de démarrage des travaux.

4.3.2.4 Calendrier détaillé d'exécution des travaux

Le calendrier détaillé de I'ensemble des travaux est élaboré par le maitre d’ceuvre sur la base des
calendriers fournis par chacun des titulaires des lots. Les calendriers détaillés distinguent, le cas
échéant, les différents ouvrages. lIs indiquent en outre, pour chacun des lots :

* la durée et la date prévisionnelle de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;
* la durée et la date prévisionnelle de départ des délais particuliers.

Au cours du chantier et aprés consultation du titulaire concerné, le maitre d’ceuvre peut modifier le
calendrier détaillé dans la limite du délai global d'exécution.
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Ces modifications tiennent compte, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de
I'application de I'article 18.2 du CCAG-Travaux.

Le calendrier détaillé d'exécution éventuellement modifié est notifié par ordre de service a I'ensemble
des titulaires.

4.3.2.5 Prolongation du délai d'exécution

Il n'est pas fixé de nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles, au sens du premier
paragraphe de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux.

En application du troisieme paragraphe de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque I'exécution des
travaux est entravée par I'un des phénomeénes naturels mentionné, les délais d'exécution sont
prolongés. La prolongation des délais d'exécution est équivalente au nombre de jours d'entrave
provoqués par le phénomene naturel en cause.

L’'acheteur se réserve la possibilité d’aménager les délais d’exécution lorsque des circonstances
extérieures mettent le titulaire dans l'impossibilité de les respecter (difficultés d’approvisionnement
notamment). Le cas échéant, l'acheteur peut demander au titulaire du contrat d’apporter la
démonstration qu’il n’est pas en mesure de respecter certains délais d’exécution, ou que I'exécution
des prestations encadrées par ces délais entrainerait pour lui un surco(t manifestement excessif.

4.4 Modalités d'exécution du marché

441 Obligations du titulaire

4.4.1.1 Obligation de conseil
Le titulaire du marché est tenu a une obligation permanente de conseil auprés du maitre d'ouvrage.
Il doit notamment :
* signaler les divergences entre les cotes figurant sur les plans et les relevés effectués sur le terrain,

« solliciter de la part de la maitrise d’ceuvre tous les renseignements qualificatifs ou quantitatifs qui
n'apparaitraient pas de fagon suffisamment explicite sur les documents qui lui sont remis,

« contréler sur place les dimensions des ouvrages exécutés par d'autres entreprises et tous autres
éléments susceptibles d'affecter I'établissement de ses propres plans d'exécution.

Dans l'hypothése ou le titulaire ne respecte cette obligation, il ne saurait se prévaloir d'une
incohérence dans le marché pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.

4.4.1.2 Obligation d'information

Le titulaire est tenu de signaler a l'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a
compromettre la bonne exécution des prestations.

4.4.1.3 Obligations de confidentialité

Le titulaire met en ceuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels les informations, les
documents et les objets auxquels il a acces lors de I'exécution du marché, sans qu'il soit besoin d'en
expliciter systématiquement le caractére confidentiel.

Ces informations, documents ou objets ne peuvent étre, sans autorisation expresse du maitre de
I'ouvrage, divulgués, publiés, communiqués a des tiers ou étre utilisés directement par le titulaire, hors
du marché ou a l'issue de son exécution.

Le titulaire s'engage a faire respecter ces obligations a I'ensemble de son personnel, le cas échéant a
ses sous-traitants et fournisseurs.

Le maitre de l'ouvrage peut demander, a tout moment, au titulaire, de lui retourner les éléments ou
supports d'informations confidentielles qui lui auraient été fournis.
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La violation de I'obligation de confidentialité par le titulaire peut entrainer la résiliation du marché aux
torts du titulaire.

4.4.2 Acceés au site

Les modalités et contraintes particulieres d'accés au site seront précisées aux représentants de
I'entreprise lors de la premiére réunion de lancement du chantier.

L'entreprise devra vérifier toutes les difficultés éventuelles de transport et de livraison.

443 Constat d'état des lieux

L'entreprise réalisera avec le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre un état des lieux des zones non
concernées par les travaux ainsi que des abords, avant intervention pour les travaux. Les frais de cet
état des lieux seront a la charge de l'entrepreneur. Un PV d'état des lieux devra étre rédigé par
I'entrepreneur avec photos et transmis au maitre d'ceuvre et de l'ouvrage.

444 Implantation des ouvrages

4.4.4.1 Déclaration d'intention de commencer les travaux

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées dans les piéces du marché.

Si nécessaire, le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique
défini a l'article L554-2 du code de I'environnement, dans un délai de dix jours ouvrés, qui s'applique
au titulaire, a compter de la date de démarrage de la période de préparation. En I'absence de réponse
a cette DICT par un exploitant dans le délai fixé par I'article R554-25 du code de I'Environnement, le
titulaire devra le relancer en lui adressant a nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de
réception et I'exploitant a alors deux jours ouvrés pour répondre. A défaut de réponse de I'exploitant,
le titulaire en informe le maitre de l'ouvrage et, le cas échéant, le maitre d’ceuvre.

Le titulaire doit renouveler la DICT dans le délai et les conditions prévues a l'article R.554-25 du code
de I'environnement.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT, les bordereaux
d'envois des DICT et les récépissés obtenus avec les plans des réseaux.

4.4.4.2 Quvrages non repérés

Si des ouvrages sont découverts aprés la commande ou la signature du marché, le titulaire informe
par écrit le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais,
avec le concessionnaire intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte
prendre pour assurer le maintien en service de ce réseau. Le titulaire du marché prend toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé.

En cas de préjudice diment prouvé par le titulaire, le maitre d'ouvrage l'indemnise.
445 Provenance — Qualité — Contréle et prise en charge des matériaux et produits

4.4.5.1 Provenance des matériaux et produits

La provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé
au titulaire est fixée par le CCTP.

4.4.5.2 Caractéristiques — qualité — vérification — essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-Travaux et, le
cas échéant, au CCTG concernant :
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* les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans
les travaux ;

* les modalités de vérification, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives de ces matériaux,
produits et composants ;

* la liste des matériaux, produits et composants faisant I'objet de vérifications ou de surveillance de la
fabrication dans les usines, magasins et carriéres du titulaire, ou de ses sous-traitants et fournisseurs,
ainsi que les modalités correspondantes.

Les vérifications de qualité et la surveillance de fabrication sont assurées par le maitre d’ceuvre. Le
CCTP précise les essais et vérifications dont le titulaire est chargé au titre de I'auto-contréle.

Le maitre d’ceuvre peut décider, aprés accord du maitre de l'ouvrage, de faire exécuter des essais et
vérifications supplémentaires a ceux prévus par le marché.

Si ces essais et vérifications sont effectués par le titulaire, ils lui sont rémunérés sur présentation
préalable de devis, puis de facture a la présentation des résultats.

Si ces essais et vérifications sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

4.4.6 Appareils de mesure

Le titulaire fait son affaire des appareils de mesure, de contrles ou autres nécessaires a I'exécution
de ses prestations.

Ces appareils doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et faire I'objet,
au minimum, une fois par an, d'une vérification et d'un étalonnage par une entreprise spécialisée qui,
a l'issue de son intervention, délivre un certificat d'étalonnage au titulaire.

Les rapports techniques émis par le titulaire comportent obligatoirement les références des appareils
de mesure utilisés et pour chacun d'eux, la date du dernier étalonnage.

4.5 Préparation — coordination et exécution des travaux

451 Période de préparation — programme d'exécution des travaux

4.5.1.1 Période de préparation
Il est procédé, au cours de cette période de préparation, aux opérations énoncées ci-apreés :
* Par le maitre de 'ouvrage :
- autorisation d'accés au site ;
- la désignation des lieux de dépéts provisoires des matériels et matériaux ;
- les moyens et installations mis a disposition ;
- 'approbation du calendrier détaillé d'exécution ;
- l'organisation de la réunion de lancement de la période de préparation ;
- 'approbation du projet des installations de chantier ;
- la déclaration d'ouverture de chantier.
* Parle maitre d’ceuvre :
- I'établissement du calendrier détaillé d'exécution ;
- 'approbation du calendrier détaillé d'exécution en cas d'EXE confiée au titulaire ;
- les études d'exécution et/ou visa des études d'exécution réalisées par le titulaire ;
- le visa du calendrier d'établissement des documents d'exécution ;
- la validation des fournitures et des matériaux ;

- le visa du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par l'article 28.2
du CCAG-Travaux ;
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- la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier.

¢ Par le titulaire :
- la remise des documents administratifs prévus par le marché ;
- la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;

A ce titre, et conformément a la réglementation (art. L.8291-1 du code du travail), chaque intervenant
sur le site doit obligatoirement étre muni de la carte d'identification professionnelle BTP (ou, a défaut,
d'une attestation provisoire), et étre en mesure de la présenter a toute demande des agents de
contrdle des services de I'Etat ou du maitre d'ouvrage.

- la liste des personnes devant représenter I'entreprise aux réunions de chantier ;

- I'établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires prescrits par l'article 28.2 du CCAG-Travaux ;

- I'établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre des plans d'exécution, notes de calculs et
études de détail nécessaires pour le début de travaux, dans les conditions fixées a l'article 29 du
CCAG-Travaux précisées par le présent document ;

- I'établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre (mission OPC) du calendrier détaillé
d'exécution des travaux signé du titulaire du marché ;

- I'établissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) soumis au visa
du coordonnateur SPS aprés linspection commune organisée par celui-ci. Cette inspection est
obligatoire pour chaque titulaire, cotraitant, sous-traitant ;

- les documents relatifs aux opérations de localisation des réseaux mentionnées a larticle
« implantation des ouvrages » du présent document.

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 28.2.2 du CCAG-Travaux, les travaux ne peuvent pas
commencer avant I'obtention du ou des visas du maitre d’ceuvre.

4.5.1.2 Organisation — Hygiene et sécurité du chantier

Le titulaire s'engage a respecter les principes généraux de prévention définis par la loi n°93-1418 du
31 décembre 1993.

Outre ces principes, le titulaire s'engage a :

- donner suite pendant la durée de l'exécution des prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le maitre
d'ouvrage et du le maitre d’ceuvre ;

- communiquer un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) au maitre
d'ouvrage au cours de la période de préparation du chantier.

- demander a ses sous-traitants qu'ils communiquent au maitre d'ouvrage, un PPSPS, a défaut, ils ne
pourront intervenir sur le chantier.

Le titulaire prend en compte les différentes prescriptions législatives relatives a I'élimination des
déchets et la récupération des matériaux ainsi qu'aux installations classées pour la protection de
I'environnement.

4.5.2 Exécution des travaux

4.5.2.1 Taches essentielles

Lorsque le co-traitant en charge de la réalisation des taches essentielles est défaillant, qu'il soit par
exemple en liquidation judiciaire ou dans l'impossibilité d'accomplir sa tdche pour des raisons qui ne
sont pas de son fait, la mission qui lui a été confiée pourra étre prise en charge soit par un autre
membre du groupement, soit par un sous-traitant aprés accord du maftre de I'ouvrage.
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4.5.2.2 Réunions de chantier

Les réunions de chantier ont lieu une fois par semaine aux jours et heures fixées par le maitre
d’ceuvre aprés consultation des parties.

Le maitre d’ceuvre pourra décider, le cas échéant, de convoquer les représentants des entreprises a
des réunions supplémentaires si une raison technique ou organisationnelle I'impose. Il préviendra de
méme les entreprises si une réunion est annulée ou déplacée.

Les réunions de chantier feront I'objet d'un compte-rendu établi par le maitre d’ceuvre qui sera diffusé
de maniére dématérialisée (courrier électronique) a I'ensemble des parties.

Le compte-rendu aura une valeur contractuelle et devra étre contesté, le cas échéant, dans les 5 jours
ouvrables aprés sa diffusion.

Toute absence du représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est convoqué
pourra étre pénalisée. Est considérée comme une absence la représentation du titulaire par des
personnes non qualifiées.

Le MOE pourra indiquer au pouvoir adjudicateur, par courriel, I'accord pour la non application des
pénalités s'il est prévenu de I'absence en amont et s'il donne son accord.

4.5.2.3 Registre de chantier

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG-Travaux, la tenue d'un registre de chantier n'est pas prévue.

4.5.3 Plan d'exécution — Notes de calculs — Etudes de détails

L'élément de mission VISA est confié¢ au maitre d'ceuvre. L’étude d’exécution sera établie par
I'entreprise.

Le titulaire fournit les plans d'atelier et de chantier (PAC) relatifs :
+ aux méthodes de réalisation ;
* aux ouvrages provisoires ;
* aux moyens de chantier.

Les différents documents (plans, notices ...) seront transmis, au maitre d’ceuvre et au contréleur
technique selon la forme indiquée par ces derniers et mentionnée dans le compte-rendu de chantier,
au moins 8 jours avant le démarrage des travaux correspondants.

454 Equipements, matériaux et produits

4.5.4.1 Fournis par le maitre de l'ouvrage

Le maitre de I'ouvrage met a disposition des entreprises, si nécessaire et dans le cadre du chantier,
I'eau et I'électricité.

4.5.4.2 Fournis par le titulaire

A la demande du maitre d'ceuvre, les choix du titulaire concernant les équipements, matériaux et
produits sont soumis a son approbation avant leur mise en ceuvre.

455 Echantillons

Conformément a l'article 24.5 du CCAG-Travaux, le titulaire est tenu de fournir dans un délai de 15
jours a compter de la diffusion de la liste d'échantillons établie par le maitre d’ceuvre, tous les
échantillons d'appareillage.

Les échantillons sont entreposés dans le local fixé par le maitre d’ceuvre et, le cas échéant, sont
présentés dans le cadre du bureau local témoin.
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Lorsque les documents du marché prévoient des essais destructifs sur certains échantillons
(résistance, usure, fatigue, tenue ou réaction au feu...) les échantillons détruits devront étre remplacés
pour servir de témoins.

4.6 Controles et réception des travaux

4.6.1 Essais et controles des ouvrages exécutés

Les essais et contrle d'ouvrage ou parties d'ouvrage, prévus par les documents techniques du
marché, sont assurés contradictoirement sur le chantier par le titulaire du marché et le maitre d’ceuvre
ou son représentant.

46.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Au terme des travaux le titulaire doit :
- procéder a |'évacuation de ses déblais ;
- nettoyer les installations ;
- réparer et remettre en état les installations détériorées.

Ces prestations sont effectuées dans le délai d'exécution des travaux.

4.6.3 Réception

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions du CCAG-Travaux.

4.6.4 Documents fournis aprés exécution

Les documents que doit remettre le titulaire, aprés exécution des travaux, sont mentionnés a l'article
40 du CCAG-Travaux

Les documents devront étre remis dans les délais prescrits par 'article 40 du CCAG-Travaux.

Ces documents sont présentés en 2 exemplaires, sur support dématérialisé (clé USB) permettant la
reproduction, conformément aux mentions figurant a I'article 40 du CCAG-Travaux.

Dans tous les cas, le titulaire s'assure que les documents qu'il remet aprés exécution correspondent
aux prestations réellement exécutées.

4.7 Clauses environnementales

4.71 Clause d’exécution

Le prestataire s’engage a mettre en ceuvre les propositions d’exécution de travaux qu’il aura
présentées dans son offre.

4.7.2 Déchets de chantier
Les déchets de chantier sont gérés conformément aux dispositions de I'article 36 CCAG-Travaux.

Les sujétions de dépose, de tri et d'élimination des produits de démolition, de démontage et de
traitement des déchets sont précisés dans les documents techniques du marché.

Les déchets doivent étre évacués et triés dans les bennes prévues a cet effet.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre
transportés d'office, a ses frais.

Aux fins de contréle et de suivi, le titulaire assure la tracgabilité des déchets conformément a ce qu'il
aura présenté dans son offre. Le titulaire doit étre en mesure, a tout moment, de justifier la tragabilité
de ses déchets.

Cahier des clauses administratives particulieres (travaux) 13/24



4.7.3 Chantier propre

Le titulaire et ses sous-traitants s’engagent a respecter la charte « chantier propre », qui est
contractualisée.

Les mesures particulieres destinées a protéger I'environnement du chantier font I'objet de la part du
titulaire de I'établissement d'un plan d'assurance environnement. Il tient compte notamment des
prescriptions qui suivent :

- Il prend toutes les mesures utiles pour prévenir et interdire les souillures et pollutions de toutes
natures tant atmosphériques que terrestres ou aquatiques, notamment en dehors des emprises de
chantier ;

- Il a & sa charge les moyens techniques mis en oeuvre pour respecter les réglements en vigueur
relatifs aux limitations des nuisances et des pollutions des eaux ;

- Il fait son affaire pour ses propres installations des formalités qu'imposent les textes. Les rejets dans
les réseaux d'écoulement existants des produits de lavage des engins, des produits de vidange, de
lubrifiants ou de carburants sont formellement interdits.

Tout rejet d'hydrocarbures est interdit, les produits de vidange doivent étre recueillis et évacués en
fats fermés. De méme, tout déversement de déchets liquides ou solides, méme inertes (terres,
boues, ...) est proscrit.

Le titulaire signale au maitre d'ceuvre tout incident, voire toute difficulté susceptible d'entrainer une
nuisance passagere, dont il précise la durée et l'importance.

Les engins de chantier équipés d'un moteur a explosion ou a combustion interne, les groupes moto
compresseurs, les brise-béton et marteaux piqueurs, les groupes convertisseurs de soudage, les
groupes électrogénes de puissance, doivent étre conformes a un type homologué tel que défini dans
les arrétés ministériels concernant les niveaux sonores aériens émis par les engins de chantier.

4.7.4 Etablissement d’un bilan d’émissions de gaz a effet de serre (BEGES) :

Dans le cadre de I'exécution du présent marché, I'acheteur vérifie que le titulaire, sous réserve qu’il y
soit assujetti, respecte les dispositions de I'article L.229-25 du code de I'environnement.

L’'acheteur consulte a cet effet la plateforme informatique hébergée a l'adresse suivante
http://www.bilans-ges.ademe.fr, sur laquelle doivent étre publiées les informations relatives a la mise
en ceuvre des obligations nées de I'article du code de I'environnement précité.

Le cas échéant, I'acheteur invite le titulaire a se mettre en conformité dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, pour soutenir la transformation écologique de I'Etat, les ministéres économiques et
financiers (MEF) engagés depuis plusieurs années dans une démarche vertueuse de transition
sociale et environnementale dans le domaine des achats, encouragent les titulaires qui ne seraient
pas assujettis aux dispositions de l'article L.229-25 du code de I'environnement a établir le bilan de
leurs émissions de gaz a effet de serre accompagné d’'un plan de transition et a les communiquer a
I'adresse précitée : http://www.bilans-ges.ademe.fr. »

4.8 Traitement de données a caractére personnel
Pour information :

Pour I'exécution du présent marché, le titulaire, et le cas échéant, ses sous-traitants, est tenu au
respect de la réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel et,
notamment, le réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif
a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et
a la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-apres, « réeglement général
sur la protection des données » ou RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique,
aux fichiers et aux libertés.
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4.9 Obligations administratives en cours d'exécution

Les entreprises communiquent tous les six mois, a partir de la notification, et jusqu'a la fin de
I'exécution, les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 du code du travail.

Ces documents sont transmis au maitre d'ouvrage par voie postale ou dématérialisée.

Si le titulaire, et/ou le cas échéant ses sous-traitants, recourent a des salariés détachés, ils doivent
produire avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés les documents
suivants :

1. L'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service " SIPSI "du
ministére chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 ;

2. Une attestation sur I'honneur certifiant que le cocontractant s'est, le cas échéant, acquitté du
paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2
et L. 8115-1. Cette attestation comporte les nom, prénom, raison sociale du cocontractant et la
signature de son représentant légal.

3. En application des dispositions des articles L.8291-1 et suivants du code du travail, la carte
professionnelle sécurisée des salariés du secteur du batiment et des travaux publics (BTP) est
obligatoire pour toute personne travaillant sur un chantier et doit étre présentée aux agents de
controle.

Le maitre de I'ouvrage peut vérifier auprés de I'union des caisses mentionnée a l'article R. 8291-2 du
code du travail que les salariés du titulaire d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant
d'un sous-traitant ont été déclarés auprés de cet organisme et que leurs cartes ou attestations ont été
émises par celui-ci.

Le salarié titulaire d'une carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de
la présenter sans délai a la demande du maitre d'ouvrage ou d'un donneur d'ordre intervenant sur le
chantier ou le salarié exerce son activité.

Article 5 - REGIME FINANCIER

5.1 Monnaie et TVA

511 Monnaie

L'unité monétaire qui s'applique est I'euro.

51.2 Taux de TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269
du code général des imp0ts.

5.1.3 Auto-liquidation

Les dispositions de l'article 283-2 nonies du code général des impbts relatives au régime d'auto-
liquidation de la TVA dans le secteur du batiment et des travaux publics s'appliquent au présent
contrat. Ainsi la TVA due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant est
acquittée par le donneur d'ordre assujetti a la TVA. Donc, le sous-traitant déclare uniquement le
montant hors taxe des prestations exécutées.

Le titulaire du marché doit attester du contrat passé avec son sous-traitant et de la nature des
prestations sous-traitées justifiant 'auto-liquidation dans le DC4.

Les demandes de paiement transmises par le titulaire doivent revétir la mention « auto-liquidation »
pour justifier de I'absence de collecte de la TVA par le sous-traitant.

514 Frais particuliers

Sans objet
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5.2 Forme et contenu des prix
Les prix sont forfaitaires.

Le prix forfaitaire est détaillé dans le cadre de décomposition du prix global forfaitaire annexé a I'acte
d'engagement.

Sur demande du maitre de I'ouvrage, le titulaire fournit dans un délai de 3 jours les sous-détails du
prix unitaire qui lui seront demandés.

Le contenu des prix est établi conformément a l'article 9 du CCAG-Travaux.

5.3 Variation des prix

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO correspondant au
mois de mai 2025 (mois précédant la date limite de remise des offres).

Les prix sont révisés par 'application au(x) prix du marché de la formule suivante :
P =Po[0,125 + 0,875 (Im/l0)]
dans laquelle:
* P=prix révisé
* Po= prix fixé dans l'offre du titulaire
* lo=valeur de l'indice/index en vigueur au mois MO d'établissement des prix
» Im = valeur de l'indice/index a la date de la révision.

Index BT pour chaque lot :

Lotn®1:

Aménagement — Platerie — Faux plafonds : BT50 : 80 % - BT46 : 20 %
Lotn®2:

Electricité : BT47 : 100 %

Lotn®3:

Chauffage : BT40 : 100 %

Le prix de réglement ainsi déterminé reste fixe entre chaque révision.

Périodicité de révision des prix :

La révision des prix est calculée, par le maitre d'ouvrage, lors du paiement de chaque acompte.
En cas de révision négative, elle sera imputée sur I'état d'acompte a payer.

Si elle est positive, elle sera mise en paiement dans le cadre du décompte général définitif.

Les coefficients de révision sont arrondis au milli€me supérieur.

5.4 Modalités de rémunération du titulaire et de réglement des comptes

5.4.1 Avances
Une avance est accordée au titulaire, sauf si celui-ci y renonce dans l'acte d'engagement.
En application de I'article R.2191-7 du CCP, le taux de I'avance est porté a 30 %.
Ce montant ne peut étre ni révisé, ni actualisé.

Lorsque le marché est attribué a un groupement d’opérateurs économiques au sein duquel il est
possible d’individualiser les prestations respectives de chaque membre ainsi que leur montant,
acheteur verse la part de l'avance revenant a chacune des entreprises. A défaut d’'une telle
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possibilité d’identification, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire
commun qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Le délai de versement de I'avance court a compter de la notification du marché.

Le remboursement de I'avance est effectué selon les modalités des R.2191-11 et R.2191-12 du code
de la commande publique.

5.4.2 Sous-traitants

Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément aux articles L.2193-10 a L. 2193-14 et R 2193-
1 a 5 du code de la commande publique.

54.3 Acomptes
La périodicité des acomptes est fixée a un mois.

La demande d'acompte et son versement s'effectuent dans le cadre des articles R.2191-20 et suivants
du code de la commande publique, sur la base des prestations effectuées. Les demandes d'acomptes
et le solde sont justifiés a partir du constat du service fait.

Le paiement des acomptes n'a pas de caractére définitif.

5.4.4 Projets de décompte

Chaque acompte correspond au montant des sommes dues au titulaire pour l'intervalle compris entre
deux décomptes successifs.

* Projets de décompte : les projets de décompte sont établis conformément aux dispositions de
I'article 12.1 du CCAG-Travaux.

+ Etats d'acomptes : en complément des dispositions de l'article 12.2 du CCAG-Travaux, les
états d'acomptes sont établis conformément a un modéle qui est remis a I'entrepreneur lors
de la notification du marché ou lors de la premiére réunion de chantier. Le titulaire transmet le
projet d'état d'acompte au MOE qui y apposera sa signature en cas d'acceptation et I'enverra
au pouvoir adjudicateur pour mise en paiement.

¢ Décompte final : en complément des dispositions de l'article 12.3 du CCAG-Travaux le
décompte final est établi si les éléments nécessaires a la réalisation des DOE et DIUO ont été
fournis.

* Décompte général : le décompte général est établi conformément a l'article 12.4 du CCAG-
Travaux.

Depuis le 1er janvier 2020, dans le cadre des marchés publics, toutes les entreprises doivent
obligatoirement transmettre leurs factures de fagon dématérialisée via la plate-forme Chorus Pro, y
compris les microentreprises (moins de 10 salariés et chiffre d'affaires annuel ou total de bilan
inférieur ou égal a 2 millions d'euros).

5.5 Intéréts moratoires

En application des dispositions de I'article R2192-10 du CCP, le délai global de paiement des sommes
dues au titulaire est de trente jours a compter de la date de réception, par le pouvoir adjudicateur, du
décompte périodique ou de I'état de solde. En cas de dépassement de ce délai, le titulaire a droit a
des intéréts moratoires et a une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est
fixé a 40 € (article D2192-35 du CCP)

Le taux applicable est celui du taux d’intérét de la principale facilité de refinancement appliqué par la
Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée
avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points, conformément aux dispositions de I'article
R2192-31 du CCP .

Ce délai ne peut étre suspendu qu'une fois par l'ordonnateur avant I'ordonnancement ou le
mandatement. Cette suspension fait I'objet d’'une notification au titulaire par tout moyen permettant
d'attester une date certaine de réception. Cette notification précise les raisons qui, imputables au
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titulaire, s’opposent au paiement ainsi que les piéces a fournir ou a compléter. Le délai global de
paiement est alors suspendu jusqu’a la remise par le titulaire de la totalité des justifications qui lui ont
été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par la personne publique contractante, un
nouveau délai global de 30 jours est ouvert.

5.6 Travaux non prévus

5.6.1 Travaux modificatifs

En complément de l'article 13 du CCAG-Travaux, il est précisé qu'au cours de I'exécution des travaux
et sur l'initiative du maitre d’ceuvre, aprés validation du pouvoir adjudicateur, des fiches de travaux
modificatifs peuvent étre émises par la maitrise d’ceuvre.

Elles définiront ;

- le fait générateur des travaux non prévus ;
- la définition des travaux non prévus ;

- le montant de ces travaux.

L'entreprise doit fournir un devis signé de travaux. Le devis émis par I'entreprise reprend les prix du
marché prévus dans le DPGF ou sont susceptibles de négociation si ce n'est pas le cas.

Le devis remis par l'entreprise et accepté par le pouvoir adjudicateur ou son représentant vaut état
supplémentaire de prix forfaitaire. La fiche de travaux modificatifs signée par les trois parties vaut
ordre de service de réalisation.

5.6.2 Dépassement du montant initial des travaux

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont
fixées a l'article 14.3 du CCAG-Travaux. Au-dela de ces limites, et en complément de l'article 14 du
CCAG-Travaux, la poursuite de I'exécution des travaux est subordonnée a la notification d'une
décision de poursuivre par le pouvoir adjudicateur ou son représentant ou a la conclusion d'un
avenant.

Article 6 - SOUS-TRAITANCE

L'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.

Dans le cadre d'une sous-traitance ayant trait a I'amiante (désamiantage ou travail sur matériaux
amiantés), le sous-traitant doit avoir au méme titre que le titulaire la qualification pour travaux en sous-
section 3 (dans le cadre d'un désamiantage) ou sous-section 4 (dans le cadre d'un travail sur
matériaux amiantés).

La certification en cours de validité devra obligatoirement étre communiquée avant I'agrément du
sous-traitant et avant toute intervention.

Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément du maitre de l'ouvrage, le titulaire doit présenter son sous-
traitant par le biais de I'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le
formulaire DC4 ou équivalent (téléchargeable sur https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-du-candidat).

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagées, le nom, la raison ou la
dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a verser par
paiement direct au sous-traitant, les conditions de paiement prévues et le cas échéant les modalités
de variation de prix, les capacités financiéres et professionnelles du sous-traitant.

Le maitre de I'ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement.
Passé un délai de 21 jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de
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I'exemplaire unique pour nantissement (ou du certificat de cessibilité) il est réputé avoir accepté le
sous-traitant et agréé les conditions de paiement.

Dans I'hypothése ou le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit, préalablement a toute
exécution des travaux, obtenir I'acceptation et I'agrément des conditions de paiement de ce sous-
traitant indirect auprés du pouvoir adjudicateur. Les dispositions de l'article 3.6.2. du CCAG-Travaux
sont applicables. Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de délivrer soit une
caution personnelle et solidaire soit une délégation de paiement.

Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément aux articles L.2193-11 et suivants du code de la
commande publique.

Article 7 - PRIMES ET PENALITES

7.1 Primes

Il n'est pas prévu de prime.
7.2 Pénalités

7.21 Dispositions générales

Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalités, applicables
de plein droit.

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant des pénalités n'est pas plafonné.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG-Travaux le titulaire est redevable de la totalité des pénalités
dues, peu importe leur montant.

Les pénalités ne présentent aucun caractere libératoire. Le titulaire est intégralement redevable de
ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a donné lieu a
I'application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de ses obligations, du fait du
paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de I'acheteur de prononcer toute
autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché aux frais et
risques du titulaire.

Les pénalités sont appliquées sur les acomptes.

Par dérogation a larticle 12.2.1 du CCAG-Travaux, la révision des prix ne s'applique pas aux
pénalités.

7.2.2 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

Conformément a la procédure contradictoire prévue a l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux, par simple
fait de la constatation, par le maitre d’ceuvre, d'un retard par rapport au calendrier détaillé d'exécution
des travaux éventuellement modifié, le titulaire encourt une pénalité journaliere de 100 € par
dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux.

cette pénalité sera appliquée en cas de retard en cours d'exécution des travaux constaté par
référence au calendrier détaillé d'exécution élaboré pendant la période de préparation de chantier et
éventuellement modifié par le maitre d’ceuvre.

La pénalité pourra également étre appliquée si les interventions demandées par le maitre d'oeuvre
dans les comptes-rendus de chantier ne sont pas suivies d'effet; sous réserve que les comptes-
rendus en question n'aient pas fait I'objet d'observation de la part du titulaire concerné.

7.2.3 Pénalités pour absence de participation ou retard aux réunions de chantier

Toute absence d'un représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est
convoqué encourt la pénalité de 100 €.
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7.24 Pénalités liées au repliement des installations de chantier et remise en état des
lieux

En cas de retard constaté par le maitre d’ceuvre dans le dégagement, le nettoyage et la remise en état
des emplacements qui ont été occupés par le chantier, le titulaire encourt une pénalité de 250 € par
jour calendaire de retard.

7.2.5 Pénalités liées a la remise des documents
¢« Documents et échantillons a fournir en cours d'exécution

En cas de retard constaté par le maitre d’ceuvre dans la remise de documents ou d'échantillons en
cours d'exécution des travaux, le titulaire encourt une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard.

¢  Documents a fournir aprés I'exécution des travaux

En cas de retard dans la remise de documents a fournir aprés l'exécution des travaux, le titulaire
encourt une pénalité de 150 € HT par jour calendaire de retard.

« Pénalités pour remise tardive du contrat de sous-traitance

En cas de retard dans la remise du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels, le titulaire
encourt une pénalité d'un montant de 100 € par jour calendaire de retard.

7.2.6 Autres pénalités
« Pénalités pour non-respect des stipulations concernant la gestion des déchets de chantier

Le titulaire en infraction encourt, par simple constatation du maitre d’ceuvre et sans mise en demeure
préalable, une pénalité fixée a 100€ par jour calendaire d'infraction.

* Pénalité(s) pour sanctionner le retard de transmission des attestations d'assurance

En cas de retard de production des attestations d'assurance au maitre de I'ouvrage dans les 8 jours
qui suivent la notification du marché ou suivant sa demande sous quelque forme que se soit, il pourra
étre appliqué une retenue de 50 € par jour calendaire de retard jusqu'a la production des piéces.

Article 8 - GARANTIES

8.1 Retenue de garantie et cautionnement

Une retenue de 5% est appliquée sur le montant du marché public. La retenue de garantie peut étre
remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande ou, aprés validation expresse de
I'acheteur, par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions fixées par le code de la
commande publique.

Par dérogation au paragraphe ci-dessus, et en application de l'article R 2191-33 du CCP, la retenue
de garantie applicable aux petites et moyennes entreprises sera de 3%.

Le marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles L.2191-8 et suivants du
code de la commande publique.

Il est remis par l'acheteur, sur demande du titulaire, d'un co-traitant ou d'un sous-traitant, soit une
copie de l'original du marché public revétue d'une mention diment signée indiquant que cette piéce
est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances
résultant du marché public, soit un certificat de cessibilité, également en vue de permettre la cession
ou le nantissement des créances résultant du marché public.

Le comptable assignataire compétent est le contréleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) du
Ministére de I'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

8.2 Garantie de parfait achévement

Le maitre d’ceuvre procéde a une visite de parfait achévement avant I'expiration du délai de garantie
de parfait achévement. Le cas échéant, le titulaire est convoqué.
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8.3 Responsabilité et assurances

D'une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités decoulant des lois,
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code
civil.

8.3.1 Dispositions communes

En application de l'article L. 241-1 du code des assurances et par dérogation a l'article 8.1.3 du
CCAG-Travaux, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le titulaire fournit une attestation avant la
notification du marché, émanant de sa compagnie d'assurance.

Sur simple demande du maitre de I'ouvrage, le titulaire justifie qu'il acquitte ses primes d'assurances
et que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles n'ont fait I'objet
d'aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et
des franchises, assureurs, etc...) est notifiée au maitre de 'ouvrage.

Le titulaire mettant en oeuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son assureur de
responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de l'un de ses sous-
traitants), le maitre de I'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le colt sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer, aprés mise en
demeure restée infructueuse, la résiliation du marché par le maitre de l'ouvrage.

8.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de I'ouvrage et aux
autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un
dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours
d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes de l'ouvrage.

Les polices d'assurance doivent couvrir de fagon précise les prestations réalisées par I'entrepreneur.

Le titulaire justifie de son contrat d'assurance individuel de responsabilité civile par une attestation
d'assurance précisant la nature et le montant des garanties.

Ces garanties sont prévues par sinistre pour la période avant réception et par sinistre durant un an
aprés réception.

8.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale

L'opération est soumise a l'obligation d'assurance de responsabilité civile décennale prévue par
l'article L.241-1 du code des assurances et le montant prévisionnel de Il'opération est inférieur a
15 millions d'euros HT.

Le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en capitalisation en état
de validité au jour de I'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
- garantie effondrement avant réception ;

- responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles ;

- dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.
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Le titulaire justifie de sa police d'assurances individuelle de responsabilité civile décennale par une
attestation d'assurances émanant de sa société d'assurances conforme au modéle standard défini par
la Fédération Francaise des Sociétés d'Assurance (FFSA).

Les attestations précisent le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont
délivrées, la mention selon laquelle les garanties sont délivrées au colt de I'ouvrage.

Chaque intervenant doit étre en mesure de justifier de I'état d'assurance de ses sous-traitants au fur et
a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants doivent prévoir au
minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la
responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du
code civil.

Article 9 - RESILIATION

Le maitre de I'ouvrage peut résilier le marché lorsque le titulaire est placé dans l'une des situations
mentionnées aux articles L.2195-1 et suivants du code de la commande publique.

En cas de refus de produire les piéces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 du code du travail le
marché sera résilié, aux torts du titulaire selon les dispositions prévues par le CCAG.

L'exécution aux frais et risques s'effectue dans les conditions prévues au CCAG-Travaux.

En cas de résiliation pour motif d'intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation,
obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non
révisé des prestations admises, un pourcentage de 5%.

Article 10 - DIFFERENDS ET LITIGES

10.1 Réglement amiable des différends

La réglementation de I'achat public institue comme principe la recherche du réglement amiable des
conflits.

Les parties au présent contrat conclu et exécuté de bonne foi, s'’engagent a examiner ensemble, dans
le plus grand esprit de concertation et de coopération, tout différend ou litige qui pourrait survenir
relatif a son existence, son interprétation, ou a son exécution.

Tout différend entre le titulaire et 'acheteur doit faire I'objet, de la part du titulaire, d’'un mémoire de
réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chef de
contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.

Les ministéres économiques et financiers s’engagent a en accuser réception dans les quinze jours. Le
pouvoir adjudicateur dispose du délai prescrit par I'article du CCAG suscitée pour notifier sa décision.
L'absence de décision dans ce délai vaut décision de rejet du mémoire de réclamation.

Le correspondant identifié pour traiter ce type de demande est I'acheteur en charge du suivi
d’exécution : mael.albagnac@ddfip.finances.gouv.fr

L’acheteur et le titulaire privilégient le recours au médiateur interne relations fournisseurs des
ministéres économiques et financiers a l'adresse suivante : mediation-
fournisseurs.bercy@finances.gouv.fr

En cas d’échec de cette médiation interne, les parties pourront saisir le médiateur des entreprises
via le portail suivant : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/contactez-mediateur-
des-entreprisesl e médiateur des entreprises, en tant que tierce partie sans pouvoir décisionnel, aide
les parties qui en ont exprimé la volonté a trouver une solution mutuellement acceptable a leur
différend.

Le médiateur interne des ministéres économiques et financiers et le médiateur des entreprises
agissent comme tierce partie afin d'aider les parties qui en ont exprimé la volonté a trouver une
solution mutuellement acceptable.
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En cas d’échec de cette derniére, les parties pourront saisir le comité consultatif de réglement
amiable compétent dans les conditions prévues a l'article R. 2197-1 du code de la commande
publique.

Les comités consultatifs de réglement amiable ont pour mission de rechercher des éléments de droit
ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable.

Le comité consultatif compétent est le suivant :

Comité consultatif national de réglement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Direction des affaires juridiques

Sous-direction de la commande publique

Bureau économie, statistiques et techniques de I'achat public/ 1C

Béatiment Condorcet

6 rue Louise Weiss

Télédoc 353

75703 PARIS Cedex 13

Tél. 01 44 97 05 39

Les parties pourront néanmoins directement saisir le médiateur des entreprises, sans recourir au
médiateur interne, ou encore le comité consultatif de reglement amiable compétent sans recourir a
une médiation préalable.

La saisine d’'un médiateur ou d’'un conciliateur doit étre effectuée avant I'expiration du délai de recours
contentieux.

La saisine d’'un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’a la notification de la
décision prise par I'acheteur ou de la constatation du médiateur de I'échec de sa mission.

Dans I'hypothése ou le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable pour les deux parties, il
appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction compétente
du litige en cause dans le cadre d’un recours contentieux.

10.2 Litiges et contentieux
Le présent marché est régi par le droit frangais.
Le tribunal compétent pour le réglement des litiges est le tribunal administratif de PARIS (75)
7, rue de Jouy
75181 PARIS CEDEX 04
Téléphone: 01 44 59 44 00
Télécopie: 01 44 59 46 46

Courriel:  greffe.ta-paris@juradm.fr

Article 11 - DEROGATIONS AU CCAG-TRAVAUX

Les dérogations au CCAG-Travaux sont présentées dans le tableau récapitulatif des dérogations ci
apres:

Article du présent CCAP Article du CCAG auquel il est fait dérogation

4.3.2.2 281
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4511 28.2.2

4523 28.5

7.21 19.2.1,19.2.3 et 12.2.1
7.2.2 19.2.3

8.3.1 8.1.3
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