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DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles du Cahier des Clauses Particuliéres sont les suivantes :

Articles dpuarct?:::;f;s Clauses Articles du CCAG-MOE | Articles du CCAG-Travaux
Article 4 15.3.3
Article 5.1 3.8.2
Article 5.4 3.8.1
Article 5.4 14.4
Article 5.4 12.2.2
Article 5.4 12.2.4
Article 5.5 41.1.3
Article 6.5.f 11.7
Article 6.5.f 11.8.5
Article 6.5.f 11.8.6
Article 7 16
Article 8 20
Article 8 21.3
Article 8 21.4
Article 8 21.4.2
Article 11 6.2
Article 12 32.2.2.4
Article 12 325

Articlel1- ACRONYMES ET PRIORITE DES PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

1.1- Acronymes / abréviations
Abréviations ou g eas Abréviations ou e ens
Définition Définition
vocables vocables
AE acte d’engagement CCAG-MOE cahier des clauses
administratives générales
des marchés de maitrise
d’ceuvre
Cccp Code de la commande | Coordonnateur SPS Coordonnateur Sécurité
publique Protection de la Santé
AMO Assistant a Maitrise | CT Controleur Technique
d’Ouvrage
BIM building information | DPGF Décomposition du Prix
modelling Global et Forfaitaire
DCE dossier de | PGC Plan Général de
consultation des Coordination
entreprises
ESQ études d’esquisse APS Etudes de conception
Avant-Projet Sommaire

Cahier des Clauses Particulieres

Page 5/50



Amexia Diagobat REHABILITATION ET EXTENSION DE L’HOPITAL DE

—mreE ENVIRONNEMENT m— FELLERIES - LIESSIES

APD Etudes de conception | PC Permis de Construire
Avant-Projet Détaillé

PRO Etudes de conception | EXE Etudes d’Exécution
Projet

DET direction de | OPC ordonnancement pilotage
I'exécution du ou des coordination
marchés de travaux

AOR assistance apportée au | DOE dossiers des ouvrages
maitre d'ouvrage lors exécutés

des opérations de
réception ainsi que
pendant la période de
garantie de parfait

achevement
(0} Ordre de Service SSI systemes de sécurité
incendie
1.2 - Ordre de priorité des pieces contractuelles du marché

Dans le respect de I'article 4.1 du CCAG-MOE, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes.

En cas de contradiction entre leurs stipulations, elles prévalent dans cet ordre de priorité décroissant :

I'acte d’engagement (AE) et son annexe financiére ;

le Cahier des Clauses Particuliéres regroupant :

o Le Cahier des Clauses Particuliéres regroupant le cahier des clauses administratives
particulieres (CCAP), le cahier des clauses particulieres (CCTP) ;

o et le cas échéant son annexe sur la répartition des études d’exécution ou celle
relative aux obligations environnementales du maitre d’ceuvre ;

e |e programme incluant le détail de I'enveloppe financiére prévisionnelle retenue par le
maitre d’ouvrage et affectée aux travaux, ainsi que ses éventuelles annexes ;

e e cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maitrise d'ceuvre
(CCAG-MOE) ;

e e cahier des charges BIM ;

e |es éventuelles pieces écrites et graphiques remises par le maitre d’ouvrage lors de la
consultation ;

o les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux (CCAG-Travaux) précisant le réle du maitre d'ceuvre dans le cadre de
|'exécution des marchés de travaux ;

o |'offre technique du maitre d’ceuvre, composée de pieces écrites et éventuellement
graphiques, y compris les compléments apportés en cas de négociation et de mise au
point, ainsi qu’un tableau détaillé de répartition des taches par éléments de mission et
par lot si I'offre a été déposée par un groupement ;

e les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché ;

e les éléments de décomposition de I'offre financiere du maitre d'ceuvre ;

e |a convention BIM et ses évolutions successives ;

Tout élément compris dans I'offre du TITULAIRE plus favorable au MAITRE D’'OUVRAGE qu’un
élément prévu dans une piece supérieure dans I'ordre de priorité précité prévaut sur les autres
pieces contractuelles.
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En outre, il est rappelé que, le TITULAIRE doit, bien évidemment, se conformer a tous les textes
|égislatifs et réglementaires et autres normes en vigueur qui s'imposent a lui et régissant ses activités
et I'objet du Marché.

Le TITULAIRE ne peut se prévaloir dans |'exercice de sa mission d'une quelconque ignorance, d'une
maniére générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant son activité et celle de
tout autre intervenant, tel que ses sous-traitants, pour l'exécution de toutes les missions et
prestations nécessaires a I’'exécution du présent marché.

Article 2- PARTIES CONTRACTANTES — INTERVENANTS DANS L'OPERATION

Le présent marché est un marché public de maitrise d’ceuvre relatif a I'opération visée a l'article 1 de I'acte
d'engagement et ayant pour objet la réalisation de la mission définie a P'article 3 du Cahier des Clauses
Particuliéres.

L'ouvrage de batiment sur lequel porte la mission de maitrise d'ceuvre appartient aux catégories suivantes :

Construction neuve et Réhabilitation
Il est conclu entre :

= |a personne morale désignée a l'article 4 de I'acte d'engagement, dénommée « maitre d'ouvrage »
dans le Cahier des Clauses Particulieres ;

= et le titulaire du marché désigné a I'article 2.1 de I'acte d'engagement dénommé « maitre d'ceuvre »
dans le Cahier des Clauses Particulieres.

Conformément a l'article R. 2182-4 du code de la commande publique, les stipulations du marché prennent
effet a compter de la réception de sa notification par le maitre d'ceuvre.

2.1- Organisation du maitre d’ouvrage

2.1.a) Représentant du maitre d’ouvrage

POUVOIR ADJUDICATEUR

Le Centre Hospitalier de Valenciennes établissement support des Hopitaux Hainaut-Cambrésis agit
en tant que pouvoir adjudicateur pour le compte du centre Hospitalier de Felleries-Liessies.

Le Centre Hospitalier de Valenciennes est représenté par son directeur Général Monsieur Nicolas
SALVI.

CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Avenue Désandrouin - B.P. 479 59322 Valenciennes Cedex

MAITRE D’'OUVRAGE

Le Centre Hospitalier de Felleries-Liessies est un Centre de soins spécialisé pour I'appareil
locomoteur et la neurologie, pour I'addictologie et la diététique, la gériatrie et les soins polyvalents.
Cet établissement de santé public est certifié par la Haute Autorité de Santé depuis 2008.

Le CHFL est représentée par : Monsieur LENNE Cyril, Directeur général et Madame CHIARELLO
Barbara Directrice Déléguée. direction@hdfl.fr. 03.27.56.72.03

Les interlocuteurs privilégiés de la Maltrise d’ouvrage dans le cadre du projet sont Monsieur LENNE
Cyril, Directeur général et Madame CHIARELLO Barbara Directrice Déléguée. direction@hdfl.fr.
03.27.56.72.03.
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Centre Hospitalier de Felleries-Liessies
21 Rue du Val Joly, 59740 Felleries

2.1.b) Intervenants liés directement au pouvoir adjudicateur (Assistance a Maitrise

d’Ouvrage, Controle technique, Coordination Sécurité et Protection de la santé)

ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE(AMO)

Le maitre d’ouvrage a confié une mission d’Assistance a Maitre d’Ouvrage a AMEXIA Conseil qui
exerce une mission d'assistance générale dans le suivi des études de conception (APS, APD, PRO,
DET)

L'AMO est notamment l'interlocuteur principal du TITULAIRE pour toutes les questions relevant de
la maitrise d'ouvrage. Ses conditions d’interventions dans I'exécution du marché sont celles
spécifiées au marché.

En cas de contradiction entre les ordres et les instructions du Pouvoir adjudicateur et de son AMO,
le Groupement se réféere aux ordres et instructions du Pouvoir Adjudicateur.

Il est également précisé que :

e Le Pouvoir adjudicateur émet et notifie les ordres de service pendant I'exécution des
travaux, le TITULAIRE devant s’y soumettre et notifier alors ses éventuelles réserves
conformément aux procédures prévues par le marché.

e |’AMO n’exerce aucune mission de conception, et n"assume aucune responsabilité y
afférente autre que celles relevant de son marché avec le Pouvoir adjudicateur. Le
Groupement reste donc pleinement responsable de I'exécution de I'’ensemble de ses
engagements contractuels, en particulier en termes de conception et exécution de
travaux, nonobstant les interventions de AMO.

e Enaucun cas, la mission de I’AMO ne peut étre considérée comme une immixtion dans
les phases études et travaux.

Le représentant de I’AMO est AMEXIA Conseil représentée par son directeur Monsieur Guillaume
GRAGLIA assurant la fonction d’Assistance a Maitrise d’Ouvrage.
AMEXIA Conseil

23, boulevard Van Gogh - BP 80054
59651 VILLENEUVE D’ASCQ
Tél. : 03.20.47.23.20

CONTROLE TECHNIQUE

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de I'ouvrage sera assisté d’un contréleur technique agréé.

Ses missions seront les suivantes :

CODE | DESIGNATION

L Solidité des ouvrages

S Sécurité des personnes dans les constructions

P1 Solidité des éléments d’équipements non indissociablement liés

SEI Sécurité des personnes dans les habitations, les ERP et IGH, les batiments tertiaires et industriels
PS Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme
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F Fonctionnement des installations
Ph Isolation acoustique des batiments
Th Isolation thermique et économies d’énergie

Hand | Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
ATT Vérification de la conformité des travaux en regles d’accessibilité aux personnes handicapées
LE Solidité des existants

Le maitre d’ceuvre doit tenir compte a ses frais de I'ensemble des observations du contréleur technique que
le maitre de I'ouvrage lui aura notifié pour exécution afin d’obtenir un accord sans réserve, tant au stade des
études que de la réalisation de I'ouvrage.

La mission de contréle technique est assurée par : [sera complété par la MOA avant signature]
Interlocuteur : [sera complété par la MOA avant la signature]
Coordonnées : [sera complété par la MOA avant la signature]

COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (CSPS)
L'opération, objet du présent marché, reléve de la Catégorie | au sens de la loi n°93-1418 du 31
décembre 1993 et du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994, modifiés par le décret d’avril 2002,
codifiés dans le Code du Travail (notamment art. L.4532-1 et s. et R. 4532-1 et s.).

L'intervention du coordonnateur oblige le TITULAIRE :

e Alui fournir a titre gracieux tous les documents nécessaires a I'accomplissement de ses
missions ;

e Atenir compte a ses frais de I'ensemble des observations du coordonnateur le
concernant, sauf avis contraire du Pouvoir adjudicateur. Notamment, il tient compte de
I'ensemble des dispositions inscrites dans le Plan Général de Coordination et ses mises a
jour, il doit associer le coordonnateur a ses études pendant toute la phase de conception
et a son organisation de chantier ;

o Arespecter a ses frais les avis et prescriptions qui lui seraient imposées, avec I’accord du
Pouvoir adjudicateur par le coordonnateur dans le cadre des missions susvisées.

e lanature et I'étendue des obligations qui incombent au TITULAIRE ne sont pas modifiées
par l'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé.

La mission de CSPS est assurée par : [sera complété par la MOA avant la signature]
Interlocuteur : [sera complété par la MOA avant la signature]
Coordonnées : [sera complété par la MOA avant la signature]

ORDONNANCEMENT, PILOTAGE, COORDINATION
Une mission O.P.C. sera désigné au plus tard pour la validation des études d’Assistance pour la
passation du contrat de travaux.

La mission d’OPC est assurée par : [sera complété par la MOA avant la signature]
Interlocuteur : [sera complété par la MOA avant la signature]
Coordonnées : [sera complété par la MOA avant la signature]
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2.2 - Modalités de la collaboration

Application de I'article 3.9 du CCAG Maitrise d'ceuvre.

2.3- Organisation de la maitre d’ceuvre / du groupement

2.3.a) Représentant de la maitrise d’ceuvre / du groupement

Conformément a I'article 3.4.1 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre désigne dés la notification du marché une ou

plusieurs personnes physiques, habilitées a le représenter auprés du maitre d’ouvrage, pour les besoins de
I'exécution du marché.

Sa mission est de veiller tout au long de I'exécution du Marché du respect des engagements contractuels du
Groupement.

Il est dans la capacité d’engager le Mandataire du Groupement, au nom du groupement, dans les actes
nécessitant mandat social ou pouvoir délégué par le mandataire social.

2.3.b) Cotraitance

En cas de cotraitance, la forme du groupement est celle souhaitée par le pouvoir adjudicateur est
un groupement conjoint avec mandataire solidaire:

Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa
transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur, afin de préserver les
intéréts du Maitre d’Ouvrage.

Le mandataire du groupement sera I’architecte.

A I'exception de I'architecte qui ne pourra étre membre que d’une seule équipe, que ce soit en
qualité de mandataire ou de cotraitant, les autres membres de I’équipe pourront faire acte de
candidature dans deux équipes au maximum (art. R.2142-21 du code de la commande publique).
Cette disposition s’applique également aux sous-traitants éventuels.

Il est rappelé que la composition du groupement ne peut pas étre modifiée entre la date de remise
des candidatures et la date de signature du marché, sauf exception expressément prévues a I’article
R.2142-26 du code de la commande publique.

2.3.c) Sous-traitance

Les sous-traitants ne peuvent intervenir dans I'exécution du Marché que sous réserve de leur
acceptation préalable, et de I'agrément de leurs conditions de paiement par le maitre d’ouvrage,
constatés par un acte spécial signés des deux parties, conformément aux dispositions de la loi n°75-
1334 du 31 décembre 1975 et aux articles R2193-1 et suivants du code de la commande publique.

En outre, le sous-traitant doit avoir, le cas échéant, dans un délai d’au moins vingt et un jours (21)
précédant le démarrage de son intervention, adressé au coordonnateur de sécurité et protection de
la santé des travailleurs le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément a
I'article L. 4532-9 du code du travail.

Le TITULAIRE transmet une copie du contrat de sous-traitance au Maitre d’ouvrage et a '’AMO le cas
échéant, si ces derniers en font la demande.

Le TITULAIRE transmet mensuellement une mise a jour de la liste des sous-traitants intervenant sur
I'opération.

En cas de sous-traitance non autorisée, I'entrepreneur encourt la résiliation du marché a ses torts,
dans les conditions de résiliation du présent Cahier des Clauses Particuliéres art12 du présent CCP.
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Sous-traitance directe :

La désignation d’un sous-traitant en cours de Marché doit intervenir conformément aux modalités
prévues par les articles R. 2193-1 et R. 2193-4 du code de la commande publique.

Le TITULAIRE remet a cet effet au Maitre d’ouvrage (contre récépissé) ou lui adresse par lettre
recommandée avec accusé de réception, une déclaration indiquant :

e La nature des prestations sous-traitées ;

e Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

e Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

e Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation des prix, ainsi que le compte a créditer pour le
paiement direct ;

e Les capacités techniques, professionnelles et financieres du sous-traitant ;

e Les attestations d’assurances.

Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup
d'une interdiction d'accéder aux marchés publics, ainsi que la copie du ou des jugements prononcés
si le sous-traitant est en redressement judiciaire.

Le montant des prestations du sous-traitant doit étre présenté selon une décomposition en
correspondance avec celle du Marché du TITULAIRE et avec la répartition des travaux et prestations
entre les membres du Groupement.

Le TITULAIRE doit établir en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant
du Marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues a
I'article R. 2193-22 du code de la commande publique, en produisant, soit I'exemplaire unique ou le
certificat de cessibilité du Marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du
bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.
Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du Marché, le TITULAIRE doit également
joindre a la demande d’acceptation :
e Les pieces mentionnées a I'article R. 2143-6 du code de la commande publique attestant
gue le sous-traitant ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de soumissionner visé a
I'article L. 2141-1 du code de la commande publique,
e Les attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale en cours de
validité le cas échéant,
e Les attestations et certificats délivrés par les administrations prouvant qu’il a satisfait a
ses obligations fiscales et sociales,
e Ettoute autre piece exigible en application de la réeglementation en vigueur.

Le TITULAIRE s'assure que les contrats conclus avec les sous-traitants prévoient des conditions de
paiement compatibles avec celles prévues au Marché.

L’acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement sont constatés par un Acte
Spécial signé par le TITULAIRE et le Maitre d’ouvrage puis notifié au titulaire

Dés la signature de l'acte spécial constatant I'acceptation du sous-traitant et l'agrément des
conditions de paiement, le Maitre d’ouvrage notifie au TITULAIRE et a chacun des sous-traitants
concernés I'exemplaire de I'acte spécial qui leur revient. Le Maitre d’ouvrage peut refuser d’accepter
un sous-traitant ne présentant pas des capacités techniques, professionnelles ou financiéres
suffisantes eu égard aux prestations sous-traitées, ne remplissant pas les conditions d’acces a la

Cahier des Clauses Particulieres Page 11/50



Amexia Diagobat REHABILITATION ET EXTENSION DE L’HOPITAL DE

CoRER

ENVIRONNEMENT smmm— FELLERIES - LIESSIES 2'h

commande publique ou pour lequel les conditions financiéres proposées méconnaitraient les termes
du présent marché.

Dés que l'acceptation et I'agrément ont été obtenus, le TITULAIRE fait connaitre au Maitre d’ouvrage
le nom de la personne physique qualifiée pour représenter le sous-traitant et le domicile élu par ce
dernier a proximité des Travaux.

En cours d'exécution, le TITULAIRE est tenu de notifier sans délai au MAITRE D’OUVRAGE les
modifications relatives aux personnes ayant le pouvoir d'engager le sous-traitant, a la forme du sous-
traitant, a la raison sociale du sous-traitant ou a sa dénomination, a l'adresse du siege du sous-
traitant, au capital social du sous-traitant.

Le TITULAIRE ne peut se dégager de ses obligations a I'égard du MAITRE D’OUVRAGE au titre du
présent Marché du fait de la conclusion de contrats avec des sous-traitants. Il est responsable vis-a-
vis du MATTRE D’OUVRAGE des prestations de ses sous-traitants éventuels.

Sous-traitance indirecte :

de la méme maniere que le sous-traitant direct, le sous-traitant de second rang doit faire I'objet
d’une déclaration préalable auprés du MAITRE D’OUVRAGE laquelle doit contenir les mémes
informations que celles qui sont exigées pour le sous-traitant direct. Cette déclaration, transmise au
MAITRE D’OUVRAGE, doit étre signée par le sous-traitant de premier et de second rang. Le
TITULAIRE, en sa qualité de responsable de la bonne exécution du marché public, doit étre informé
de I'existence du sous-traitant de second rang et doit donner son accord.

Le sous-traitant qui confie a un autre sous-traitant une partie du marché devra lui délivrer une
caution bancaire afin de garantir son paiement, caution a fournir au MOA lors de la demande
d’agrément.

Dispositions générales : A tout moment au cours de I'exécution du Marché, le représentant du
Pouvoir adjudicateur peut solliciter par ordre de service adressé au TITULAIRE la communication des
justificatifs de la présence d’une entreprise sur le chantier.

Article 3- OBIJET ET DECOMPOSITION DU MARCHE (Missions de maitrise d’ceuvre)

Dispositions générales

3.1.a) Objet

Le marché a pour objet la réalisation de missions de maitrise d'ceuvre pour la réhabilitation et
extension de I’hopital de Fellerie - Liessies .

La consultation porte sur un concours restreint de maitrise d’ceuvre lancé conformément a I'article
L2172-1 du Code Commande Publique et organisé selon les dispositions des articles R2162-15 a
R2162-26 du Code Commande Publique.

3.1.b) Lieu d’exécution

Centre hospitalier FELLERIES LIESSIES situé 21 rue du Val Joly 59740 FELLERIES.

3.1.c) Catégorie d’ouvrage et nature des travaux

Les ouvrages a réaliser appartiennent a la catégorie « Opérations de réhabilitation de batiment » de
I'article R2431-3 alinéa 2 du code de la commande publique et a la catégorie « opération de
construction neuve de batiment » de I'article R2431-3 alinéa 1 du code de la commande publique.
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Les prestations a réaliser sont détaillées ci-dessous aux articles 3.2 et 3.3 « éléments de missions
confiés au maitre d’ceuvre ».

L'allotissement des travaux, défini pendant les études de maitrise d'ceuvre, est sans incidence sur le
Marché de maitrise d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre ne peut déposer aucune réclamation liée a la
dévolution des travaux.

3.1.d) Enveloppe prévisionnelle des travaux

L’enveloppe financiére relative au présent ouvrage s'éleve a 33 500 000 d’euros HT co(t Travaux, ce
qui constitue I'enveloppe financiére prévisionnelle déterminée par le Maitre d'Ouvrage avant le
lancement de I'avis d'appel public a la candidature.

Cette enveloppe ne représente pas le colit prévisionnel de la construction qui est défini par le maitre
d’ceuvre.

L'objet précis des travaux compris dans le présent marché est décrit dans le programme joint au
dossier de consultation.

3.1.e) Décomposition en tranches

L’opération de réhabilitation/extension du Centre Hospitalier de Felleries-Liessies est décomposée
en trois tranches.
La tranche ferme correspond a la PHASE 1 :
Elle comprend les travaux :
e Lalibération d’emprise pour le projet et le batiment neuf :
= Travaux de démolition des locaux archives existants ;
* Travaux de VRD:
o Reprise des réseaux en vue de la future implantation de I'extension ;
o Constitution des voiries afin de réorganiser les nouveaux flux ;
o Création d’un nouveau parking visiteurs.

e De réaliser I'extension pour une surface de 5021 m? de SDO dont 360m? de circulations
générales et 135m? de locaux techniques .
Elle permet d’accueillir des nouveaux services :
o Nouvelle entrée / accueil
Consultation
Plonge centrale
Vestiaires du personnel
Hopital de Jour de 78 places
Un plateau technique contenant une balnéothérapie, ergothérapie, kinésithérapie,
un espace pour les activités physiques et sportives adaptées, psychomotricité,
orthoprothésiste, orthophonie.
o Noceud de circulations verticaux composés d’un monte malade, d’'un monte-charge
et d’un ascenseur visiteur entre I'extension et le batiment A.

O O O O O

e Surle RDC du batiment A.
Il consiste a :
o Curer ce niveau;
o Intervenir sur le clos couvert des excroissances, le remplacement des descentes
eaux-pluviales, le comblement de I'espace balnéothérapie actuel ;
o Reprendre les lots techniques ( électricité, CVC, réseaux primaires ...) ;
o Ameénager les locaux du service SMR Polyvalent.

Les deux tranches optionnelles correspondent a la PHASE 2 et la PHASE 3. Elles seront réalisées en
fonction de I'obtention des financements.
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Elles comprennent les travaux sur le clos couvert, les lots techniques et le second ceuvre des étages
du batiment A, sur le batiment b et la création de la nouvelle galerie de liaison permettant de
connecter le batiment B a I'extension.
e La PHASE 2 : R+1 a R+3 du batiment A
lIs constituent a :
o Intervenir sur le clos couvert, le remplacement des descentes eaux-pluviales, la
dépose des facades existantes pour préparer leurs réfections ;

o Isoler les facades ;

o Reprendre les lots techniques (électricité, CVC, réseaux primaires ...) ;

o Aménager les locaux des services.

e La PHASE 3 : Bitiment B et la galerie de liaison entre le batiment B / extension réalisée
dans la phase 1
Ils constituent a :
o Intervenir sur le clos couvert, le remplacement des descentes eaux-pluviales, la
dépose des facades existantes pour préparer leurs réfections ;
Isoler les facades ;
Reprendre les lots techniques (électricité, CVC, réseaux primaires ...) ;
Aménager les locaux des services ;
Réaliser un nceud de circulations verticaux composés d’un monte-malade, d’un
monte-charge et d’un ascenseur visiteur entre la galerie et le batiment B.

O O O O

3.1.f) Prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire de I'accord-cadre, en application des articles L.
2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux accords-cadres
ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

3.1.g) Cession de créances / modification de contrat

Le Pouvoir adjudicateur remet au TITULAIRE, aprés demande écrite de ce dernier, sans frais,
I’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire a la cession ou au nantissement du
marché.

Le marché prévoit que le contrat puisse étre modifié, conformément a I'article L2194-1 du Code de
la commande publique.

3.2- Les éléments de missions confies au maitre d’ceuvre : Missions de base

Les éléments de mission de maitrise d’ceuvre dus par le TITULAIRE sont conformes aux articles R.
2431-8 a 2431-18 du code de la commande publique, aux dispositions de I'arrété du 22 mars 2019
précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés
par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé et aux articles D. 2171-4 et
suivants du code de la commande publique.

La mission de maitrise d'ceuvre comprend les éléments de mission suivants dont contenu détaillé :
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3.2.a) Etudes d’Esquisse (ESQ)

OBIJET

La phase esquisse, objet du concours restreint de maitrise d’ceuvre, sera validée apres intégration
des remarques du jury.

DOCUMENTS A REMETTRE

En complément des études exécutées au stade concours, elle a pour objet de :

Préciser la composition générale en plan et en volume (plans a I'échelle 1/200° avec
détails significatifs au 1/50°) ;

Controler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces ;
Note de présentation permettant de préciser les principes techniques envisagés: mode
constructif, ébauche des solutions énergétiques envisagées, principes d’aménagements
extérieurs et de raccordements ;

Le tableaux de surfaces avec rappel des surfaces précisées dans le programme.

3.2.b) Etudes d’AVANT-PROJET SOMMAIRE (APS)

OBIJET

A l'issue des phases précédentes, le groupement de maitrise d’ceuvre établit les études d’avant-
projet sommaire fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme précisé a l'issue des
études d'esquisse approuvées par le maitre d’ouvrage.
Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :

préciser la composition générale en plan et en volume ;

controler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces ;
apprécier les volumes intérieurs et I'aspect extérieur de I'ouvrage, ainsi que les intentions
de traitement des espaces d'accompagnement ;

vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du
site ainsi qu'avec les différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne
et a la sécurité ;

examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux ;
proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu'éventuellement les
performances techniques a atteindre ;

préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches
fonctionnelles ;

établir une estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux en lots séparés.

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d'ouvrage ol sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et
économiques proposées.

DOCUMENTS A REMETTRE

PROCESSUS PROJET

note de présentation exposant :
o l'approche générale du projet,
o lajustification du parti architectural retenu avec la description sommaire des
ouvrages avec indication des principaux matériaux,
o les solutions architecturales et fonctionnelles retenues,
o letraitement des volumes intérieurs,
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o les principales dispositions environnementales retenues,

o les principales dispositions prises en termes d’hygiéne, de sécurité et
d’accessibilité,

o les délais d'exécution envisageables ;

o les éventuels écarts de programmation résultant de I'avancement des études ;

Formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous la forme de :

o plan d’insertion dans I’environnement,

o plans, coupes et élévations des constructions a I’échelle du 1/200 avec certains
détails significatifs au 1/100 ;

o descriptif des principes techniques retenus : modes constructifs, matériaux et
finitions extérieures et intérieures, gestion des fluides, solutions énergétiques,
principes d’aménagements extérieurs et de raccordements ;

o tableaux de surfaces détaillées avec rappel des surfaces des phases antérieures.

PROCESSUS ADMINISTRATIF

S'assurer des besoins, contraintes et préconisations des services administratifs en
produisant une note adaptée a I’APS sur les réglementations d’urbanisme applicables,
identification des principales regles applicables au projet, évaluation de leurs impacts.

PROCESSUS ECONOMIQUE

évaluation provisoire du cout prévisionnel des travaux établi par catégories d’ouvrages
sur la trame du descriptif technique.

MANAGEMENT DE L'OPERATION

compilation des comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les
principales options prises a ce stade de la mission ;

suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel de I'opération ;

le cas échéant, établissement des cahiers des charges nécessaires a la réalisation des
études complémentaires a réaliser (géotechniques notamment).

Les études d’APS font I'objet d’une présentation au maitre d’ouvrage.

Etudes d’AVANT-PROJET définitif (APD)

3.2.¢)

OBIJET

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur I'avant-projet sommaire approuvé par le maitre
d'ouvrage ont pour objet de :

déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;

arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de I'ouvrage, ainsi que son aspect ;
définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur
dimensionnement indicatif ;

définir les matériaux ;

justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques et les raccordements ;

vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiene
et a la sécurité ;

établir I'estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposé en lots
séparés ;
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e permettre au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix
d'équipements en fonction de I'estimation des co(ts d'investissement, d'exploitation et
de maintenance ;

o arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues a I’article 6
Clauses financiéres du présent document.

e Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le
maitre d'ouvrage ou sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions
architecturales, techniques et économiques proposées.

DOCUMENTS A REMETTRE

PROCESSUS PROJET

e note de présentation mise a jour par rapport a la phase d’APS, formalisant les éventuels
écarts de programmation résultant de I'avancement des études ;

o formalisation graphique de la solution architecturale préconisée, présentée sous forme
de:

o plans d’insertion dans I’environnement, de masse et de toitures, aux échelles
adaptées au projet,

o plans, coupes et élévations des constructions a I’échelle du 1/100 avec certains
détails au 1/50 ;

o formalisation graphique des solutions techniques préconisées, sur la base des plans
architecturaux, présentée sous forme de plans de principes des structures et leurs
prédimensionnements; tracés unifilaires de réseaux et terminaux au 1/100
(chauffage, ventilation, plomberie, électricité, etc.), tracés des réseaux extérieurs ;

o Formalisation de la Micro-implantation (matériels, gros matériels comme
musculation ...) ;

e descriptif détaillé des principes techniques retenus : fondations, structures, matériaux et
finitions extérieures et intérieures, installations techniques, solutions énergétiques
retenues, ouvrages d’aménagements extérieurs et de raccordements ;

e notices décrivant les dispositions prises en termes d’hygiene, de sécurité (incendie),
d’accessibilité ;

e note justificative de prise en compte de la réglementation thermique ;

e tableaux de surfaces détaillées remis a jour.

PROCESSUS ADMINISTRATIF — DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET AUTRES AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES

Le maitre d'ceuvre effectue les démarches et consultations préalables nécessaires a I'obtention du
permis de construire.

Il établit les documents graphiques et pieces écrites de sa compétence, nécessaires a la constitution
du dossier de demande de permis de construire, qu’il propose a la signature du maitre d’ouvrage.

Il assiste le maitre d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif et dans ses relations avec
les administrations, pendant toute la durée de l'instruction et postérieurement au dépot du permis
de construire.

Le maitre d'ouvrage dépose le dossier de demande de permis de construire aupres des services
instructeurs. Il communique au maitre d'ceuvre toute correspondance avec I'administration.

Dés réception du permis de construire, le maitre d’ouvrage en transmet copie au maitre d’ceuvre,
procede a l'affichage réglementaire sur le terrain, ainsi qu’aux opérations de constat de cet affichage.
Lorsque l'opération nécessite I'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par
exemple demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes, enseignes,
etc.), le maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour
effectuer les démarches nécessaires et constituer les dossiers correspondants.
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PROCESSUS ECONOMIQUE

estimation du cout prévisionnel définitif des travaux décomposé en lots ou postes
séparés selon la trame des descriptifs techniques, accompagnée d’une proposition sur le
mode de dévolution et de consultation des entrepreneurs ;

note justificative des éventuels écarts avec la phase antérieure (identification et
classification des écarts selon Cahier des Clauses Particuliéres).

MANAGEMENT DE PROJET

compilation des comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les
principales options prises a ce stade de la mission ;
suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel d’opération

Les études d’APD font I'objet d’'une présentation au maitre d’ouvrage.

3.2.d) _Etudes DE PROJET (PRO)

OBIJET

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par
le maitre d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et
autres autorisations administratives, définissent la conception générale de |'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de
leur mise en ceuvre ;

déterminer I'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de
tous les équipements techniques ;

préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du
mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires
a l'organisation spatiale des ouvrages ;

décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du
projet;

établir un codt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’un
avant métré ;

permettre au maftre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le colt
prévisionnel de I'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les colts de son exploitation ;
déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

DOCUMENTS A REMETTRE

PROCESSUS PROJET

Documents graphigques

plan masse ;

formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de I'ouvrage
et de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/50, incluant les plans ou schémas des
ouvrages de second ceuvre, ainsi que les détails significatifs de conception architecturale
a une échelle variant de 1/20 a %. Ces plans intégreront les divers locaux techniques, y
compris ceux situés en dehors des surfaces utiles (sous-sols et combles notamment) ;
Formalisation de la Micro-implantation (matériels, gros matériels comme musculation ...)
;

plans des fondations, des ouvrages d'infrastructure, y compris terrassements généraux,
tracés des canalisations enterrées, et de structure, avec principaux diametres,
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dimensionnement et niveaux du 1/100 au 1/50 des fondations superficielles et profondes
(ouvrages principaux), plans des différents niveaux du 1/100 au 1/50 ;

e repérage dans les plans structurels des réservations importantes avec indication des
surcharges d'exploitation et charges a supporter par la structure pour les principaux
ouvrages ;

e plans des aménagements extérieurs, espaces verts, voiries et tracés des réseaux
extérieurs, a une échelle adaptée ;

e les schémas généraux des installations techniques et le bilan de puissance ;

e plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire avec prédimensionnement des
machineries diverses, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des
terminaux au 1/100 ;

e plans d'électricité, courants forts et courants faibles, précisant les tracés des principaux
chemins de cébles, I'implantation des tableaux et appareillages du 1/100 au 1/50 ;

e positionnement, dimensionnement, ventilation et équipement principaux des locaux
techniques ;

e |orsque I'encombrement des réseaux le justifie, des coupes de coordination spatiale
garantissant la cohérence d'implantation et de croisement des réseaux de fluides ;

e plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de
secours, etc.) ;

e plan de principe d'installation et d'acces de chantier.

Documents écrits

e rédaction des cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) définissant les exigences
qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des
matériaux, les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d'essais et
d’épreuves, fixant les limites de prestations entre les différents lots ;

e notices définitives décrivant les dispositions prises en termes d’hygiéne, de sécurité
incendie, d’accessibilité;

e note justificative définitive de prise en compte de la réglementation thermique ;

e tableaux de surfaces détaillées mis a jour.

PROCESSUS ECONOMIQUE

e présentation du colt prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état ou postes
séparés et de 'avant-métré sur la base duquel il a été établi;
e note justificative des éventuels écarts de couts avec la phase antérieure.

MANAGEMENT DE L'OPERATION

e compilation des comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les
principales solutions prises a ce stade de la mission ;
e suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel de I'opération ;
e établissement du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, décomposés par lots
ou corps d’état, qui sera joint au DCE.
Les études de PRO font I'objet d’une présentation au maitre d’ouvrage.

3.2.e) _ASSISTANCE pour la passation des Contrats des Travaux (ACT)

OBIJET

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des marchés de travaux, sur la
base des études qu’il a approuvées, a pour objet de :

e préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent présenter
leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pieces
administratives et techniques prévues au marché ainsi que des pieces élaborées par la
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maitrise d'ceuvre correspondant a |'étape de la conception choisie par le maitre d'ouvrage
pour cette consultation;

préparer la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;

analyser les offres des soumissionnaires;

procéder a la vérification de la conformité des réponses aux documents de la
consultation

analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de
toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas
d'omissions, d'erreurs ou de contradictions

et établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre
retenues, conformément aux criteres de jugement des offres précisés dans le reglement
de la consultation.

La partie financiére de |'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec
le colt prévisionnel des travaux ;

préparer les mises au point nécessaire pour permettre la passation du ou des marchés de
travaux par le maitre d'ouvrage.

PRESTATIONS ET DOCUMENTS A REMETTRE

PROCESSUS PROJET

Etablissement de la liste des pieces nécessaires a la consultation
Le maftre d'ceuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la
passation des marchés. Cette liste exhaustive répertorie les documents élaborés par le
maitre d'ouvrage, le maitre d’ceuvre et les autres intervenants de I'opération, en
précisant le cas échéant leur ordre de priorité contractuelle.
Elaboration du dossier de consultation des entreprises
Constitution des piéces techniques du DCE
o Le maitre d’ceuvre regroupe et collecte les pieces techniques écrites et graphiques
du DCE sur la base des études approuvées par le maitre d’ouvrage. Ces piéces
comprennent :
o leoulesCCTP;
o les plans et pieces écrites élaborées par la maftrise d’ceuvre, correspondant au
niveau de conception choisi par le maitre d’ouvrage pour la consultation.
o le cas échéant, les autres documents produits soit par le maitre d’ouvrage, soit par
les autres intervenants de |'opération
o Le maitre d’ceuvre s’assure de la cohérence de I'ensemble avant I’envoi a
publication.
Mise au point des marchés de travaux
o Le maitre d'ceuvre prépare les mises au point permettant la conclusion des
marchés publics par le maitre d'ouvrage.

PROCESSUS ADMINISTRATIF

Elaboration des pieces administratives

o Le maitre d’ouvrage en relation avec la cellule juridique du CHV établit les
documents administratifs contractuels (Acte d’engagement et Cahier des Clauses
Particuliéres) et de mise en concurrence (publicité, réeglement de consultation)
composant le DCE.

o Le maitre d’ceuvre propose au maitre d’ouvrage les critéres de sélection et les
éventuels niveaux minimum de capacité requis des candidats. Il propose également
les critéres de choix des offres pour désigner I'attributaire du marché. Le maitre
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d’ceuvre propose et circonscrit le champ de I'ouverture aux variantes et des
prestations supplémentaires éventuelles.
Sur la base des documents transmis par le maitre d’ouvrage, il transmet ses observations au maitre
d’ouvrage permettant d’assurer la mise en cohérence avec les pieces techniques servant de base a
la consultation.
e Assistance pendant la période de consultation

o Le maitre d’ouvrage transmet au maitre d’ceuvre les questions techniques
déposées sur le profil acheteur par les candidats. Il assure la diffusion des réponses
fournies par le maitre d’ceuvre.

e Assistance postérieure au dépot des candidatures et des offres
Le maitre d’ouvrage transmet les dossiers de candidature et d’offre au maitre d’ceuvre selon les
moyens convenus.

o Autitre de I'analyse des candidatures, le représentant du mafitre d’ouvrage s’assure
de la complétude des dossiers et de |'analyse des piéces administratives et relatives
aux capacités juridiques et financieres (déclaration de candidatures ou DUME,
déclarations relatives aux obligations d’emploi et aux interdictions de
soumissionner).

o Le maitre d’ceuvre procede a I'analyse des piéces correspondant aux capacités
techniques et professionnelles, et donne un avis au maitre d’ouvrage sur
I'identification des candidats qui disposent des capacités requises.

Au titre de I’'analyse des offres, le maitre d’ceuvre établit un rapport comparatif
d’analyse technique et financiere des offres, et s’il y a lieu des prestations
supplémentaires éventuelles. Le rapport est établi selon la trame transmise par le
maitre d’ouvrage, ou a défaut selon la trame déterminée par le maitre d’ceuvre.

o Le maitre d’ceuvre identifie les offres irréguliéres, en raison de leur non-conformité
aux pieces techniques du DCE. Il propose une notation des offres réguliéres selon
les critéres de choix indiqués dans la publicité et/ou le réglement de consultation.
Le cas échéant, ce rapport est remis a jour suite aux éventuelles régularisations et
négociations conduites par le maitre d’ouvrage.

PROCESSUS ECONOMIQUE

OBIJET

e Etablissement des cadres de décomposition du prix global et forfaitaire
Le maitre d’ceuvre transmet au maitre d’ouvrage les cadres vierges de décomposition du prix global
et forfaitaire.

3.2.f) VISA DES ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE

Lorsque les études d'exécution sont réalisées par les entreprises, le maitre d'ceuvre s'assure que les
documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son
visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthese faite par les entreprises
ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre d’ouvrage que les
documents établis par I'entreprise respectent les dispositions du projet établi par le maitre d’ceuvre.
Le cas échéant, le maitre d’ceuvre participe aux travaux de la cellule de synthése.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables
par un homme de I'art. Il ne comprend ni le contréle ni la vérification intégrale des documents établis
par les entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas I'entreprise de sa propre responsabilité.

PRESTATIONS ET DOCUMENTS A REMETTRE
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examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les
entrepreneurs aux documents établis par la maitrise d'ceuvre ;

établissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les
documents d'exécution ;

examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions
arrétées dans le CCTP des marchés de travaux ;

arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes
proposées par les entrepreneurs ;

examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par I'OPC ou les
entrepreneurs ;

examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par I'OPC ou
les entrepreneurs ;

controle de cohérence inter-maitrise d'ceuvre.

3.2.g) DIRECTION DE L’EXECUTION DES MARCHES DE TRAVAUX (DET)

OBIJET

La direction de I'exécution du ou des marchés de travaux a pour objet de :

s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées ;

s'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou
des marchés de travaux, sont conformes aux dits marchés et ne comportent ni erreur, ni
omission, ni contradiction normalement décelables par un professionnel de la maitrise
d’ceuvre ;

s'assurer que |'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des marchés
de travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne I'application effective d'un
schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi un;

délivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire a I'exécution du ou
des marchés de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et
diriger les réunions de chantier ;

systématiquement informer le maftre d'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision
des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le
ou les entrepreneurs, et d’établir les états d'acomptes ;

vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur et établir le décompte
général ;

donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le
maitre d'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le reglement des travaux, ainsi
gu'instruire les mémoires en réclamation des entrepreneurs.

PRESTATIONS A REALISER ET DOCUMENTS A REMETTRE

PROCESSUS PROJET

examen des documents complémentaires a produire par les entrepreneurs, en
application de leurs marchés ;

synthése des choix des matériaux, échantillons et coloris a valider par le maitre d'ouvrage
avant exécution ;

conformité des ouvrages réalisés ou en cours de réalisation aux prescriptions des
marchés ;
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e relevé des non conformités constatées, consignées au compte-rendu de réunion de
chantier.

PROCESSUS ECONOMIQUE

e vérification des décomptes mensuels et finaux ;

établissement des états d'acompte ;

examen des devis de travaux complémentaires ou modificatifs ;

examen matériel, technique et économique des mémoires en réclamation présentés au
plus tard a la présentation du projet de décompte final;

e établissement du décompte général.

MANAGEMENT DE L’'OPERATION

organisation et direction des réunions de chantier a minima hebdomadaire;
établissement et diffusion des comptes-rendus ;
établissement des ordres de service ;
état d'avancement général des travaux a partir du planning général ;
information du maftre d'ouvrage sur :
o l'avancement et les prévisions au regard du planning contractuel ;
o les éventuelles modifications a apporter aux marchés de travaux ;
o la classification des éventuels travaux modificatifs selon I’article 5.4 du Code de la
Commande Publique;
o les difficultés rencontrées et les solutions a envisager.

3.2.h) _ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION (OPR)

OBIJET

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achévement a pour objet :
e d’organiser les opérations préalables a la réception des travaux
e d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur
levée
o de procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage
e de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage a
partir des plans conformes a I'exécution remis par |I'entrepreneur, des plans de
récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance
des fournisseurs d'éléments d'équipement mise en ceuvre.

PRESTATIONS CONFIEES ET DOCUMENTS A REMETTRE

PROCESSUS PROIJET
Avant réception
e vérification de la bonne exécution des ouvrages réalisés et du fonctionnement des
équipements selon les prescriptions des marchés de travaux ;
e établissement par marchés de la liste des réserves ;
e proposition de réception au maitre d’ouvrage ;
e établissement des documents administratifs nécessaires a la réception des travaux par le
maitre d’ouvrage notamment les proces-verbaux des opérations préalables et le
document de décision de réception qui sera signé par le maitre de I'ouvrage.
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Apreés réception

e suivi et levées des réserves formulées dans la décision de réception ;

e établissement des proces-verbaux de levée des réserves ;

e examen des désordres postérieurs signalés par le maitre d’ouvrage au cours de I'année de
garantie de parfait achévement:

o lorsque les désordres sont mineurs, demande d’intervention aux entrepreneurs
concernés;

o lorsque les désordres nuisent a la destination de I'ouvrage ou s’ils mettent en péril
sa solidité, examen sur place des désordres et engagements des actions et travaux
de mise en conformité.

Suivie de la période de Garantie de Parfaite Achevement (GPA)

DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)
Le maitre d’ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaire a la vie de I'ouvrage et en
assure la diffusion au maitre d’ouvrage. Ce dossier est établi comme suit :
e DOE maitrise d’ceuvre
o Le maitre d’ceuvre établit le dossier des plans généraux de I'ouvrage mis a jour, aux
mémes échelles que ceux délivrés dans la cadre du dossier PRO. Ce dossier
comprend les plans architecturaux généraux.
o Lorsque le maitre d’ceuvre est chargé d’établir les plans d’exécution des ouvrages,
il les joint au dossier des ouvrages exécutés.
e DOE entrepreneurs
Le maitre d’ceuvre collecte et vérifie :
o le dossier des ouvrages tels qu’exécutés par les entrepreneurs ;
o les notices de fonctionnement et de maintenance des éléments d’équipements.

PROCESSUS ADMINISTRATIF
Le cas échéant, le maitre d’ceuvre assiste a la commission de sécurité sollicitée par le maitre
d’ouvrage et sur sa demande fait engager les travaux correctifs.
Le cas échéant, I'architecte, sur demande du maitre d’ouvrage certifie la conformité de I'ouvrage au
permis de construire, conformément a I'article R. 462-1 du code de I'urbanisme.

3.3- Les éléments de missions confies au maitre d’ceuvre: Missions
complémentaires

3.3.a) Ordonnancement, coordination et pilotage (OPC)

OBJET

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier (OPC) ont pour objet :

e pour l'ordonnancement et la planification : d'analyser les taches élémentaires portant
sur les études d'exécution et les travaux ; de déterminer leurs enchainements ainsi que
leur chemin critique, par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au
respect des délais d’exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles
pénalités ;

e pour la coordination : d'harmoniser dans le temps et dans I'espace, les actions des
différents intervenants au stade des travaux, et le cas échéant, de présider le college
interentreprises d'hygiene et de sécurité ;

e pour le pilotage : de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des
réserves dans les délais impartis dans le ou les marchés de travaux, les diverses mesures
d'organisation arrétées au titre de I'ordonnancement et de la coordination.
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Au titre de I'’élément de mission OPC, le maitre d’ceuvre est désigné comme pilote.

MISSIONS DU PILOTE AU STADE DU DCE

Le pilote est chargé d’établir le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, joint au DCE de la
consultation des entrepreneurs.

MISSIONS DU PILOTE PENDANT LA PHASE DE PREPARATION DES TRAVAUX

Le pilote est chargé :

de mettre en place I'organisation générale de I'opération ;

d’établir le calendrier définitif détaillé de réalisation des travaux planifiant notamment :
la production des études d’exécution comprenant les délais d’études, de reprise, de
validation puis de commande pour les principaux matériaux et équipements, la
présentation des échantillons et prototypes ;

la réalisation détaillée des travaux, leurs étapes clés et le chemin critique ;

les processus de mise en fonctionnement, des essais/épreuves et de réception des
travaux.

de réaliser et de tenir a jour un tableau de suivi de la production et de VISA des
documents d’exécution.

MISSIONS DU PILOTE PENDANT LA PERIODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Le pilote est chargé :

de veiller au respect du cadre d'organisation défini en phase de préparation ;

de pointer hebdomadairement I'état d’avancement détaillé des travaux ;

de mettre a jour la planification générale et de la compléter par une planification
détaillée par périodes et par élément d'ouvrage ;

de coordonner I'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions
spécifiques de coordination et diffuser leurs comptes rendus ;

de veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des mesures
correctives pour rattraper des retards ;

d’apprécier et rendre compte mensuellement de I'origine des retards dans des conditions
permettant d’engager |'application des éventuelles pénalités de retard prévues dans les
marchés des intervenants ;

d’établir un rapport de fin de chantier inventoriant et quantifiant les retards constatés de
toutes natures et I'identification des responsabilités en vue d’une éventuelle application
des pénalités de retard.

MISSIONS DU PILOTE PENDANT LA PHASE D’ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION

Le pilote est chargé :

d'établir la planification des opérations de réception ;

de coordonner et piloter ces opérations ;

de planifier et organiser les interventions en levées de réserves ;
de pointer I'avancement des levées de réserves.

3.3.b) Mission Systeme de sécurité incendie (SSI)

OBIJET

Le responsable de la présente mission (-ci-aprés dénommé coordinateur SSI) intervient pendant la
phase de conception, étude, et élaboration du projet, et celle de réalisation de I'ouvrage, deés
notification de I'ordre de service prescrivant le début des prestations et jusqu’a la fin de la garantie
de parfait achevement.
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Le titulaire participera aux réunions de chantier ainsi qu’aux réunions dédiées au SSI pour lesquelles
il rédigera des comptes rendus relatifs au SSI, au désenfumage et a la sécurité du batiment en
générale, il pourra donc étre amené a gérer toute intervention relative a la création des dispositifs
d’évacuation rapide des occupants, les itinéraires et plans d’évacuation, la position du désenfumage,
des robinets de coupure pour le gaz, I'eau et I'électricité ainsi que celle des extincteurs.

Les conditions suivantes sont appliquées :
e Sile coordonnateur SSI n'a pas regu les documents qu'il estime nécessaires a son
intervention, il est
e tenu de le signaler au MOA dans les plus brefs délais et par voie donnant date certaine.
e Le coordonnateur SSI doit s'assurer que la qualité des produits utilisés pour la
construction est
e appropriée au projet. Dans ce but, il doit notamment signaler au MOA les essais qu'il
estime
e nécessaires.
e Le coordonnateur SSI diffusera, tout au long de sa mission, des copies de tous ses avis,
rapports, et
e autres documents aux intervenants suivants (liste non limitative) :
o Maitre d’ouvrage représenté par le conducteur d’opération qui peut les
contresigner le cas
échéant
Ensemble des membres du groupement
Coordonnateur SPS
Controleur technique

O O O O

Le contenu de la mission de coordination SSI, est conforme a la norme NF S61-932 de juillet 2015 et
ses amendements ultérieurs.

PRESTATIONS CONFIEES ET DOCUMENTS A REMETTRE

En phase de conception :

e Examen des documents de conception, étude et élaboration du projet : reprise d’avant-

projet sommaire (APS) et définitif (APD) ;
e Vérification du permis de construire ;
e |e coordonnateur SSI établit un cahier des charges fonctionnel du SSI définissant :
o la catégorie du SSI ;

I'organisation et la corrélation des zones de détection (ZD) et de sécurité (ZS) ;
le positionnement des matériels centraux déportés ;
les modalités d'exploitation d'alarme (restreinte, générale ou sélective) ;
les constituants du SSI, le mode de fonctionnement des dispositifs commandés
terminaux (DCT) et les options de sécurité des dispositifs actionnés de sécurité
(DAS) ;
o le principe et la nature des liaisons ;
o la procédure de réception technique.

O
O
O
O

En phase de réalisation et de GPA :
o Etablissement du procés-verbal de réception technique du systéme existant ;
o Examen des documents d’exécution (EXE) en phase travaux et émission d’avis
écrits ;
o suivi de la cohérence entre les différents équipements du SSI ;
création et mise a jour du dossier d'identité SSI conforme a la norme NF S61-932 ;
o contréle du respect du cahier des charges et suivi du contréle fonctionnel ;

o
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o Coordination des interventions des différentes entreprises concernées par le SSI
pendant le chantier ;

o Participation et représentation du maitre de I'ouvrage aux visites des commissions

de sécurité pour I'ouverture de I'établissement ;

Formation du personnel ;

établissement du proces-verbal de réception technique ;

Accompagnement a I'établissement des DOE, DIUO ;

Suivi pendant la période de garantie de parfait achéevement.

O O O O

3.3.c) Mission BIM DOE

Les niveaux de définition de la maquette numérique et les livrables qui en sont extraits sont établis
en cohérence avec les phases de conception telles que précisées au cahier des charges BIM et établis
selon les termes de la convention BIM.

DELAIS D’EXECUTION — PROLONGATION

Les dispositions sont indiquées dans l'acte d'engagement et au présent Cahier des Clauses
Particuliéres.

Par dérogation a I'article 15.3.3 du CCAG Maitrise d'ceuvre, le représentant du maitre d'ouvrage
dispose d’un délai d’'un mois a compter de la date de réception de la demande du maitre d'ceuvre
de prolonger le délai d'exécution pour notifier sa décision. Le silence du maitre d'ouvrage vaut rejet
de la demande de prolongation.

Dans le cas ou le maitre d'ceuvre est dans l'incapacité de respecter le délai du fait du maitre

d'ouvrage, ce dernier peut lui notifier une décision de prolongation de délai sans demande expresse
du maitre d'ceuvre.

Article4- MODALITES DE REALISATION DES PRESTATIONS

4.1 - Ordres de service relatifs au marché de maitrise d'ceuvre

Les ordres de service sont écrits, datés et numérotés. lls sont signés par le représentant dans
I'exécution du marché ou le représentant du maitre d'ouvrage et sont adressés par mail ou remis
contre récépissé en deux exemplaires au maitre d'ceuvre. Ce dernier renvoie ou remet
immédiatement au représentant dans I'exécution du marché I'un des deux exemplaires apres I'avoir
signé et y avoir porté la date a laquelle il I'a regu.

Le maitre d'ceuvre se conforme strictement aux prescriptions contenues dans les ordres de
service. Lorsqu’il estime que ces prescriptions appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine
de forclusion, les présenter par écrit au représentant dans I'exécution du marché dans un délai de
quinze jours calendaires a compter de la date de réception de I'ordre de service.

En outre, il adresse, le cas échéant, un mémoire en réclamation au représentant du maitre d'ouvrage
dans les conditions fixées a I’article 35 du CCAG Maitrise d'ceuvre.

Par dérogation a I'article 3.8.2 du CCAG Maitrise d'ceuvre, aucune observation du maitre d'ceuvre
ne peut suspendre le délai d'exécution.
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4.2 - Sous-traitance

Le maitre d'ceuvre peut sous-traiter I'exécution de certaines parties du marché sous réserve de
I'acceptation des sous-traitants et de I'agrément de leurs conditions de paiement par le maitre
d'ouvrage.
Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le maitre d'ceuvre fournit :
e Un acte spécial de sous-traitance,
e Les capacités techniques, professionnelles et financieres du sous-traitant,
e Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une
interdiction d’accéder aux marchés publics,
e |’ensemble des certificats fiscaux et sociaux exigé par la réglementation ;
e Un extrait d'inscription au registre professionnel pertinent pour les sous-traitants non
établis en France ;
e Sile sous-traitant est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés
a cet effet ou document équivalent pour les sous-traitants non établis en France.
La sous-traitance se fait sous la responsabilité du maitre d'ceuvre. Ainsi, ce dernier reste
personnellement responsable de la bonne exécution du marché par lui-méme ou par ses éventuels
sous-traitants.
Tout désordre, toute mauvaise réalisation ou réalisation non conforme, tout oubli dans la réalisation
de certaines prestations, ou tout retard et tout autre manquement inhérent au sous-traitant est
imputé au maitre d'ceuvre et fait I'objet d’une notification en ce sens a son intention. Il lui appartient
alors de prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment a I'égard de son sous-traitant, pour
remédier a ces différents manquements contractuels volontaires ou involontaires.
Toute sanction définie par le présent marché est applicable exclusivement au maitre d'ceuvre, seule
entité ayant un lien contractuel avec le maitre d'ouvrage.

4.3 - Modalités de présentation des documents

Les modalités de présentation des études, mentionnées a I'article 15.2.2 du CCAG Maitrise d'ceuvre,
sont définies dans le présent Cahier des Clauses Particulieres.

Les documents d'études sont remis par le maitre d'ceuvre au représentant dans |'exécution du
marché au fur et a mesure de I'avancement de I'élément de mission.

Le maitre d'ceuvre s'engage a fournir des livrables exempts de tout virus, dans les limites de I'état de
I’art au jour de la remise des livrables au maitre d'ouvrage.

Le maftre d'ouvrage attache une grande importance a la présentation, a la qualité et a la lisibilité des
piéces, ainsi qu'a leur cohérence.

Les documents autres que les documents d'études sont présentés selon les mémes modalités.

4.4 - Exécution de I'élément de mission de maitrise d'ceuvre DET

Le maitre d'ceuvre assure la direction des travaux en tenant compte des éventuelles dérogations au
CCAG Travaux insérées dans le présent Cahier des Clauses Particulieres ou dans les marchés de
travaux.
Registre de chantier
En application de I'article 28.5 du CCAG Travaux, le maitre d'ceuvre doit tenir un registre de chantier
sur support papier.
Réunions de chantier
Organisation et direction des réunions de chantier a minima hebdomadaire (périodicité, rédaction
des comptes rendus....).
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Ordres de service émis par le maitre d'ceuvre
Dans le cadre de la mission DET, le maitre d'oeuvre émet les ordres de service a destination des
titulaires des marchés de travaux et tient a jour un tableau des ordres de service délivrés.

Cependant, par dérogation a I'article 3.8.1 du CCAG Travaux, il ne peut pas émettre d'ordre de
service entrainant une modification du marché, en termes de délai d'exécution (sauf les
prolongations pour intempéries prévues a l'article 18.2.3 du CCAG Travaux), de durée ou de montant
du marché de travaux.

Par ailleurs, le maitre d'ceuvre ne peut pas délivrer d'ordre de service sans |'autorisation expresse du
maitre d'ouvrage (représentant du maitre d'ouvrage ou représentant dans I'exécution du marché)
dans les cas suivants :

e Date de commencement de la période de préparation des travaux ;

e Date de démarrage des travaux ;

e Prolongations de délai pour intempéries ;

e Suspension de travaux en cas de circonstances imprévisibles ;

e Prix des prestations supplémentaires ou modificatives, méme dans I'hypothése ou ces

derniers n'ont pas d'incidence sur le montant du marché.

Augmentation du montant des travaux

Par dérogation a l'article 14.4 du CCAG Travaux, le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage sont
informés, au moins deux mois a l'avance, par le titulaire du marché de travaux, de la date probable
a laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel.

Le titulaire du marché de travaux est tenu d’arréter les travaux a la date ou le montant exécuté
atteint le montant contractuel si aucune décision de poursuivre ou avenant ne lui a été notifié par le
maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre décide des mesures conservatoires a prendre a l'arrét du chantier aprés
approbation du maitre d'ouvrage.

Siles marchés de travaux prévoient d'autres dispositions, ces derniéres prévalent sur les dispositions
ci-dessus du marché de maitrise d'ceuvre.

Traitement des projets de décompte des entreprises chargées d'exécuter les travaux

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre procéde a la vérification des projets de décompte mensuels
déposés par les entreprises chargées d'exécuter les travaux sur Chorus Pro et établit les décomptes
mensuels.

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG Travauy, il transmet ces derniers au maitre d'ouvrage sur
Chorus Pro, dans un délai de 10 jours a compter de la date de dép6t sur Chorus Pro des projets de
décompte mensuels.

Le projet de décompte final du marché de travaux est transmis par le titulaire du marché de travaux
dans un délai de 30 jours a compter de la date de notification de la décision de réception ou, en cas
de réserves, dans un délai de 30 jours aprés la date de notification de la décision de levée de la
derniere réserve. Le maitre d'ceuvre transmet, sur Chorus Pro, le projet de décompte général du
marché de travaux au maitre d'ouvrage dans un délai de 10 jours a compter de la réception du projet
de décompte final.

Par dérogation a I'article 12.4.4 du CCAG Travaux, le maitre d'ouvrage ne prévoit pas, en principe,
de décompte général définitif tacite des marchés de travaux.
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4.5 - Exécution de I'élément de mission de maitrise d'ceuvre AOR

Par dérogation a l'article 41.1.3 du CCAG Travaux, la réception des marchés de travaux n'est pas
tacite.

4.6 - Engagement du titulaire sur la date de livraison — Prolongation de la durée du
chantier

Le maitre d'ceuvre s'engage a respecter le délai de livraison de I'ouvrage objet de la mission de
maitrise d'ceuvre, la livraison étant la date contractuelle d'achévement du dernier marché de travaux
hors prolongations de délai dont |'origine est imputable au maitre d'ceuvre. En cas de non-respect,
la pénalité prévue au présent Cahier des Clauses Particulieres s'applique, sauf si le maitre d'ceuvre
justifie le retard notamment par un cas de force majeure ou par la mise en liquidation judiciaire d'un
titulaire (ou du mandataire en cas de groupement) d'un marché de travaux.
Par ailleurs, en cas de prolongation de la durée du chantier résultant de :

e Lafaute du maitre d'ouvrage,

e Sujétions techniques imprévues ne donnant pas rémunération via les FTM
et ayant pour conséquence une augmentation de plus de 10% par rapport a celle résultant
initialement des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre bénéficie d'un droit a rémunération
supplémentaire.

Cette rémunération supplémentaire, applicable pour rémunérer de facon forfaitaire le maitre
d'ceuvre des prestations supplémentaires induites par sa mobilisation inhérente a cette
prolongation, ne trouve application que pour la durée excédant cette "franchise" de 10%. Elle
correspond au prix mensuel résultant d'une comparaison entre le délai d'exécution initial des
travaux, et la part de rémunération affectée a I'élément de mission DET.

Le calcul de cette rémunération s’effectue de la maniére suivante :

e Xi=nombre de mois de travaux prévus initialement

e Xs=nombre de mois de travaux supplémentaires ; au-dela des mois de dépassement
complets, chaque dépassement de moins de 15 jours compte pour zéro mois et chaque
dépassement d'au moins 15 jours compte pour 1 mois.

e DETm = prix mensuel forfaitaire de la mission DET, soit le prix forfaitaire de la mission DET
divisé par le nombre de mois de travaux prévu initialement (Xi)

Rémunération supplémentaire = (Xs — (Xi*0.1))* DETm

L'article 15.3.5 du CCAG Maitrise d'ceuvre relatif a la prolongation de la durée du chantier ne
s'applique pas en cas de retard imputable au maitre d'ceuvre.

4.7 - Moyens mis a la disposition du maitre d'ceuvre

Lorsque le maitre d'ouvrage met a disposition du maitre d'ceuvre des moyens nécessaires a
I’exécution de la prestation en application de I'article 19 du CCAG Maitrise d'ceuvre, les dispositions
suivantes s’appliquent.

Si 'un des moyens mis a disposition est endommagé, détruit ou perdu, le maitre d'ceuvre est tenu
de le remettre en état, de le remplacer ou d’en rembourser la valeur résiduelle a la date de
disparition ou du sinistre. La décision, prise par le représentant du maitre d'ouvrage aprés
consultation du maitre d'ceuvre, fixe le délai d’exécution.
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Article 5- CLAUSES FINANCIERES

5.1- Caractére et contenu du prix

Les prix comprennent toutes les dépenses nécessaires a |I'exécution, sans restriction ni réserve
d’aucune sorte, des prestations, ainsi que le prix de la cession des droits de propriété intellectuelle.
lIs tiennent compte de I'étendue de la mission et de son degré de complexité.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est a fournir par le
maitre d'ouvrage.

Le marché est conclu a prix forfaitaires dans les conditions définies a I'acte d'engagement.

Les prix indiqués dans I’Acte d’engagement sont réputés complets, c’est-a-dire comprenant tous
les frais relatifs a I’'exécution des prestations.

Les prix du marché sont réputés établis en incluant notamment, outre les sujétions définies a I'article
10.1.3 du CCAG MOE, les contraintes normalement prévisibles pour I'exécution des prestations,
objet du marché, notamment intempéries, phénoménes naturels, habituels dans la région
d'exécution des prestations, visites, déplacements, charges fiscales diverses, la valorisation de la
concession et de la cession des droits patrimoniaux, etc.

En cas de cotraitance solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I’exécution des prestations de coordination et controle effectuées par le mandataire, y
compris les frais généraux, impots, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous
les frais consécutifs aux mesures propres a pallier d’éventuelles défaillances des membres du
groupement et les conséquences de ces défaillances.

Aucune demande de rémunération complémentaire ne sera acceptée s’agissant des éléments ci-
dessus inclus dans les prix indiqués dans I’Acte d’engagement.

5.2- Engagement du maitre d’ceuvre

Le présent chapitre s'applique aux seuls éléments de mission de maitrise d'ceuvre réglementaires
(ESQ, APS, APD, PRO DCE, AMT, VISA, DET, AOR).

Le maitre d'ceuvre devant s'engager sur le colit prévisionnel des travaux, le présent article définit
les conditions de passage du forfait provisoire au forfait définitif de rémunération.

Le maftre d'ceuvre devant également s'engager sur le colit total définitif des travaux constaté apres
I'achevement de I'ouvrage, le présent article définit les modalités de vérification du respect de cet
engagement.

Tout dépassement doit immédiatement entrainer, de la part du maitre d'ceuvre, la mise en place de
mesures, soumises a I'approbation du maitre d’ouvrage, et destinées a revenir au plus pres de son
engagement initial.

5.2.a) Enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux (C0)

Le montant de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux (C0) par le maitre d'ouvrage
est fixé a l'acte d'engagement. Il comprend I'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du
programme.
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5.2.b) Colt prévisionnel des travaux (CPT)

Le maitre d'ceuvre s'engage sur un co(t prévisionnel des travaux (CPT) sur la base de I'exécution des
études d'Avant-Projet Définitif.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a concu ne permet pas le respect de cet

engagement, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études et ceci avant méme de
connaitre les résultats de la consultation ou des consultations lancées pour la passation des marchés
de travaux.

Les modalités de détermination du colt prévisionnel des travaux sont fixées sur les bases suivantes

e Le colt prévisionnel au mois de sa remise (a l'issue des études APD) au maitre d'ouvrage,
utilisé pour fixer I'estimation des marchés de travaux a passer ;

e Le méme colt, ramené au mois zéro du marché de maitrise d'ceuvre, par application de
I'index ING, utilisé pour fixer le forfait définitif de rémunération du maitre d'ceuvre. Les
valeurs des indices ING prises en compte sont les valeurs au mois zéro du marché de
maitrise d'ceuvre et au mois de remise au maitre d'ouvrage du co(t prévisionnel.

Le co(t prévisionnel des travaux (CPT) comprend les montants de tous les marchés de travaux
nécessaires pour mener a son terme la réalisation de I'ouvrage. Il est assorti d'un taux de tolérance.

Lorsque le colt prévisionnel des travaux (CPT) proposé par le maitre d'ceuvre aux études APD est
égal a la part de I’enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre d’ouvrage, la décision
d'admission par le maitre d’ouvrage des études APD vaut transformation du forfait provisoire de
rémunération en forfait définitif et le colt prévisionnel des travaux est égal a I'enveloppe financiere
affectée aux travaux par le maitre d’ouvrage. Il n'est pas conclu d'avenant.

Si le colt prévisionnel des travaux (CPT) proposé par le maitre d'ceuvre est supérieur a I'enveloppe
financiére prévisionnelle CO assortie du taux de tolérance TO1 fixé a I'AE (de 2.5 %) le maitre
d’ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maitre d'ceuvre, qui s'y
engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe
financiére.( A minima 1 mois) Si le maitre d'ceuvre ne parvient pas a rendre le projet compatible
avec I'enveloppe financiére prévisionnelle dans ce délai, il encourt la pénalité prévue a I'article 6 du
présent document jusqu'a la fourniture d'un projet compatible avec I'enveloppe

financiére.

En cas de refus ou d'impossibilité de rendre le projet compatible avec I'enveloppe financiére
prévisionnelle, le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché aux torts du maitre
d'ceuvre.

Lorsque le colt prévisionnel des travaux (CPT) proposé par le maitre d'ceuvre aux études APD et
accepté par le maitre d’ouvrage n’est pas égal a I’enveloppe financiére affectée aux travaux, un
avenant arréte le co(t prévisionnel des travaux (CPT) sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre et fixe-
le forfait définitif de rémunération. Le forfait définitif de rémunération est alors établi dans les
conditions suivantes :

Forfait définitif de rémunération = t0 * (CPT +2 * (CO — CPT))

5.2.c) Colt de référence des travaux (CRT)

L'engagement du maitre d'ceuvre sur le co(t prévisionnel des travaux (CPT) est vérifié sur la base du
montant des offres regues. Lorsque le maftre d'ouvrage a recgu les offres des marchés de travaux, le
maitre d'ceuvre établit le colt de référence des travaux (montants des offres susceptibles d'étre
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considérées comme les offres économiquement les plus avantageuses) en le ramenant au mois de
remise, au maitre d'ouvrage, du colt prévisionnel des travaux, par application de l'index TO1
(montant des offres * (TO1 mois zéro du marché de maitrise d'ceuvre/T01 mois zéro des offres).

Le colt de référence des travaux est assorti d'un taux de tolérance TO1.

Si le colt de référence des travaux est supérieur au co(t prévisionnel (C0) assorti d’un taux de
tolérance TO1 fixé a 'AE (de 2.5%), le maitre d'ouvrage peut déclarer une ou les consultations de
travaux infructueuses et demander la reprise des études. Le maitre d'ceuvre a I'obligation de les
reprendre, conformément au programme et sans que cela n'ouvre droit a aucune rémunération
complémentaire dans le cas ol le dépassement lui est imputable, pour aboutir a un nouveau dossier
de consultation des entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire au respect
du seuil de tolérance. Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans
un délai de 15 jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre d’ouvrage, le maitre d'ceuvre
doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 30 jours a compter
de l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre d'ouvrage de lancer une
nouvelle procédure ou d’engager une nouvelle négociation.

Si, a I'issue de la nouvelle mise en concurrence ou d’une nouvelle négociation, le co(t de référence
des travaux demeure supérieur au seuil de tolérance, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité :
e soit d’appliquer une pénalité calculée selon la formule suivante : 0,08*%(CRT- TO1*CPT) ;
e soit de résilier le marché sans indemnité s'il n'accepte pas de réévaluer le co(t
prévisionnel des travaux.

Si le dépassement du seuil de tolérance n'est aucunement imputable au maitre d'ceuvre et que le
maitre d'ouvrage lui demande de reprendre ses études, le maitre d'ceuvre a droit a une
rémunération supplémentaire, calculée sur la base de la décomposition globale et forfaitaire.

Si le colt de référence des travaux est supérieur au colt prévisionnel (C0) assorti d’un taux de
tolérance TO1, le maitre d'ouvrage peut décider de ne pas déclarer une ou les consultations de
travaux infructueuses, de ne pas demander la reprise des études. Dans ce cas, le maitre d'ouvrage
se réserve la possibilité :
e soit d’appliquer une pénalité calculée selon la formule suivante : 2*t*(CRT-TO1*CPT) ;
e soit de résilier le marché sans indemnité s'il n'accepte pas de réévaluer le co(t
prévisionnel des travaux.

5.2.d) Codt total définitif des travaux (CTD) apres achevement de I'ouvrage

L'engagement du maitre d'ceuvre sur le colt total définitif des travaux est vérifié apreés I'exécution
compléte des travaux.

Le maitre d'ceuvre établit le co(t de réalisation des travaux hors colits non imputables au maitre
d'ceuvre. La comparaison entre le co(t total définitif des travaux et le co(t de référence des travaux
est réalisé en ramenant le co(t total définitif des travaux au mois zéro du premier marché de travaux
par application de I'index de révision : TP02.

Le co(t total définitif des travaux est assorti d'un taux de tolérance T02. Si le co(t total définitif des
travaux dépasse le co(it de référence des travaux assorti d'un taux de tolérance T02, la rémunération
du maitre d'ceuvre est réduite dans les conditions définies ci-apres :
Montant de la réduction = 2 x (CTD — CRT x T02) x t, dans les limites réglementaires (15% du
montant de la rémunération des éléments de missions VISA, DET, AOR).
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Variation des prix

54-

Les prix du marché sont fermes de la notification du marché jusqu’a la validation de I’APD, puis
révisables mensuellement a compter de la mission PRO.
Les honoraires sont révisés, en hausse comme en baisse, par application de la formule suivante :
P(n) = P(o) * [0,15 + 0,85 x ING(m)/ING(o0) ]
dans laquelle :
e P(n) est le prix révisé ;
e P(0) est le prix de la rémunération définitive
o ING(o) : dernier index connu le mois de la remise des offres
o ING(m) : dernier index connu le mois de réalisation des prestations

Le mois appelé « Mois zéro » (Mo) correspond au mois de la remise de I'offre.
L’indice utilisé est : Index « Ingénierie » (code INSEE : 001711010)

Le coefficient comporte trois décimales et est arrondi au centieme supérieur.
Le détail de la révision de prix doit apparaitre sur chaque facture.

Avance

5.4.a) Avance versée au maitre d’ceuvre

Une avance est accordée au maitre d'ceuvre dans les conditions fixées par la réglementation en
vigueur et I'acte d'engagement, sauf renonciation expresse dans I'acte d'engagement.

Son montant est calculé, en fonction de la durée du marché, dans les conditions définies par le Code
de la commande publique et I’acte d’engagement.

L’avance est remboursée au prorata du montant des prestations réalisées dés que ce montant atteint
soit « 80% - taux de I'avance » soit 65% (avancement dénommé MIN) et jusqu’a 80% (avancement
dénommé MAX) du montant initial tel que précisé dans I’acte d’engagement. L'avance remboursée
est calculée selon la formule :

« montant de I’avance x (% avancement des prestations - MIN) / (MAX - MIN) ».

Le remboursement de |'avance s’effectue, sur chaque demande d’acompte, par prélevement sur les
sommes dues au titulaire ou a chaque sous-traitant.

5.4.b) Les avances versées aux sous-traitants

Le sous-traitant qui demande a bénéficier de I'avance est soumis a I'obligation de présenter, en
contrepartie de I'avance qu’il demande, une garantie a premiére demande dans les mémes
conditions que celles applicables au maitre d'ceuvre.

Il est également tenu de fournir une attestation sur I’honneur de la catégorie d’appartenance de son
entreprise au sens de |'article 3 du décret n°® 2008- 1354 du 18 décembre 2008 relatif aux criteres
permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de I'analyse
statistique et économique.

En cas d’agrément d’'un sous-traitant en cours d’exécution du marché, si le mandataire ou le
cotraitant du marché de maitrise d'ceuvre a percu une avance, la part d’avance correspondant a la
partie du marché sous-traitée sera prélevée, que le sous-traitant demande ou non une avance, sur
les sommes qui lui sont dues sur la ou les demandes de paiement présentées aprés la date
d’agrément du sous-traitant concerné.
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5.5- Modalités de reglement

5.5.a) Lutte contre les fraudes aux faux ordres de virement

Les coordonnées bancaires utilisées pour le paiement du marché sont indiquées dans I'acte
d’engagement, que le reglement s’effectue sur un compte unique (titulaire non membre d’un
groupement ou groupement sans individualisation des prestations) ou sur des comptes séparés
(cotraitants en groupement avec individualisation des prestations).

Dans le cadre de la procédure de lutte contre les fraudes aux faux ordres de virement, le maitre
d'ouvrage peut contacter le maitre d'ceuvre afin de vérifier I'effectivité des coordonnées bancaires
en sa possession ou d’authentifier les demandes de paiement recues. Ce contact s’effectue par
I'intermédiaire du référent administratif et financier désigné par le maitre d'ceuvre et/ou par
I'intermédiaire du standard téléphonique du maitre d'ceuvre (procédure dite de contre-appel).

Les coordonnées bancaires ne peuvent étre modifiées que par le référent administratif et financier
désigné a l'acte d'engagement selon la procédure quiy est définie.

5.5.b) Délais de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de I’article R2192-12
du Code de la commande publique.

5.5.c) Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de I’article R2192-12 du Code de
la commande publique fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au
bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Conformément a l'article R2192-31 du Code de la commande publique, le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d’intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la
Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée
avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points.

5.5.d) Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement sont exemptes de toute rectification ou rature.

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur
le portail de facturation Chorus Pro https://chorus-pro.gouv.fr.

Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter aprés
avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la
date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le
systeme d'information budgétaire et comptable de |'Etat pour une facture transmise par échange de
données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires,
les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement
direct comportent les mentions suivantes :

e 1°Ladate d'émission de la facture ;

e 2°Lladésignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;
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3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par
I'émetteur de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur
une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de
commande ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de
I'engagement attribué par le systeme d'information financiére et comptable du
destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code
d'identification du service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux
réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou,
lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a
payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou,
le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;
11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements
complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la
facture, attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application
de l'article R. 123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique . Identifiant de la structure publique (SIRET)
: 265 906 842 00017

5.5.e) Acomptes

Calcul du montant di pour les éléments de mission réglementaires de maitrise d'ceuvre :

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de I'avancement de la mission et dans la
limite de I'échéancier suivant :

Elément de mission Echéancier

ESQ

Etudes d’Avant-projet sommaire (APS) 50% a la remise de I’APS
50% a la validation de I'APS

Etudes d’Avant-projet définitif (APD) 50% a la remise de I’APD
50% a la validation de I’APD

Dépot du PC 50% au dépot de PC
30% a I'obtention du PC
20% a I'expiration des délais de recours et de
retraits

Etudes de projet (PRO) 50% a la remise du PRO
50% a la validation du PRO

Assistance pour la passation des marchés | 60% aprés approbation des documents de la

publics de travaux (ACT) consultation des entrepreneurs par le MOA
40% apres approbation des mises au point des
offres des entreprises attributaires par le MOA
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Direction de I'exécution des travaux (DET) 85% en fonction de I'avancement des travaux et
proportionnellement au montant des travaux
payeés,

15% a la date de réception par le Maitre de
I'ouvrage, des projets de décomptes finaux des
entrepreneurs et apres traitement des
réclamations éventuelles des entrepreneurs
Examen de la conformité des études | Vérification des études d’exécution (VISA) :
d’exécution au projet et leur visa (VISA) 85% a la date de réception par le MOA, d’un
document récapitulant I'ensemble des études,
plans d'exécution et plans de synthese a
remettre par les entrepreneurs et présentés au
visa du Maitre d'ceuvre.

15% a la date réception par le MOA, du
document susvisé, complété par les dates
auxquelles les études, plans d'exécution et plans
de synthese ont été visés par le Maitre d'ceuvre
et par le Contréleur technique, accompagnés
des justificatifs nécessaires.

Assistance aux opérations de réception et | 20% a la date de la réception - 30% si sans
pendant la période de garantie de parfait | réserve

achéevement (AOR) 10% a la date de levée des réserves

30% a la date de réception par le MOA du
dossier des ouvrages exécutés

20% a la date de réception par le MOA du projet
de décompte général

20% a la date d’expiration du délai de garantie
de parfait achevement

Calcul du montant dii pour les missions complémentaires :
Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de I'avancement de la mission et dans la
limite de I'échéancier suivant :

Elément de mission Echéancier
OPC 100% a I'avancement
CSSl 10% a la remise de I’APS

10% a la remise de I’APD

10% a la remise du PRO

40% a I'avancement des travaux

10% a réception du PV de réception technique
10% a la remise du DOE vérifié

10% a l'issue de la visite de sécurité

5.5.f) Demande de paiement finale et Décompte général des éléments de mission
réglementaires

Par dérogation a l'article 11.7 du CCAG Maitrise d'ceuvre, le maitre d'ceuvre transmet sa demande
de paiement finale au maitre d'ouvrage apres I'achevement des éléments de mission réglementaires
de maitrise d'ceuvre pour ces éléments de mission, dans un délai de 30 jours a compter de la date
de fin de la période de garantie de parfait achévement. Le projet de décompte final établit le montant
total des sommes auquel le maitre d'ceuvre prétend du fait de I'exécution des éléments de mission

réglementaires.
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Par dérogation a l'article 11.8.5 du CCAG Maitrise d'ceuvre, le marché ne peut pas donner lieu a
|'établissement d'un décompte général définitif tacite : le maftre d’ouvrage dispose d’un délai de 30
jours a compter de la réception du projet de décompte général établi et signé par le maitre d'ceuvre
pour notifier le décompte général a ce dernier. A défaut, le maitre d'ceuvre adresse au représentant
du maitre d’ouvrage une mise en demeure d’y procéder. L’absence de notification au maitre d'ceuvre
du décompte général signé par le représentant du maitre d’ouvrage, dans le délai de trente jours a
compter de la réception de cette mise en demeure, autorise le maitre d'ceuvre a saisir le tribunal
administratif compétent dans un délai de 6 mois a compter de I'expiration de la mise en demeure.

Par dérogation a l'article 11.8.6 du CCAG Maitrise d'ceuvre, le maitre d'ouvrage notifie au maitre
d'ceuvre le montant des révisions de prix au plus tard 30 jours aprés la publication des indices ou
index de référence permettant la révision du solde.

5.5.g) Retenue de garantie

Il nest pas prévu de retenue de garantie.

Article 6 - PENALITES

Le présent article déroge a l'article 16 du CCAG Maitrise d'ceuvre.
Les pénalités sont appliquées selon I'un des 2 modes suivants :

e Soit apres invitation adressée au maitre d'ceuvre de présenter des observations, selon les
modalités prévues par I’article 16.2.4 du CCAG Maitrise d'ceuvre; les échanges ont lieu
par mail ;

e Soit sans invitation adressée au maitre d'ceuvre, par constat du représentant dans
|'exécution du marché.

A la fin de chaque mission, un état des pénalités relatif aux pénalités a appliquer est adressé au
maitre d'ceuvre. En cas de groupement, le mandataire fournit au maitre d'ouvrage la répartition des
pénalités entre les membres du groupement dans un délai de 15 jours a compter de la réception de
cette notification ; a défaut, les pénalités sont déduites des sommes dues au mandataire.

Les pénalités sont imputées par le maitre d'ouvrage sur le montant de la demande de paiement du
maitre d'ceuvre suivant la constatation du manquement. Dans I’hypothése ou le montant des
sommes dues au maitre d'ceuvre ne permet pas de compenser le montant des pénalités, le montant
résiduel est, au choix du maitre d'ouvrage, par dérogation au principe d'unicité et d'indivisibilité du
décompte :

e Soit reporté par déduction sur les demandes de paiement suivantes ;

e Soit remboursé sur ordre de recette émis par le maitre d'ouvrage et valant titre

exécutoire.

Les pénalités ne sont pas assujetties a la TVA.
Par dérogation a l'article 16 du CCAG Maitrise d'ceuvre, aucune exonération de pénalité ne
bénéficie au maitre d'ceuvre et le montant des pénalités n’est pas plafonné.

Pour étre considéré comme recevable, le document / livrable doit étre complet et en qualité,
conforme aux prescriptions contractuelles. A défaut, les pénalités ci-dessous pourront étre
appliquées jusqu’a remise d’un document / livrable complet et conforme.
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Document ou fait pénalisable Délai de remise Invitation a Montant de la
présenter pénalité
des
observations
en cas de
retard
Toute mission

Non-respect de la procédure de non 1 000 € par
remplacement des personnes manquement
chargées de la bonne exécution constaté

des prestations (art. 5 de I'AE)
Absence non justifiée aux Sans objet non 500 € par
réunions a laquelle le maitre manquement
d'ceuvre est expressément constaté
convoqué, un retard de plus de

30 minutes étant considéré

comme une absence.

Rédaction des comptes rendus 3 jours ouvrés apreés la oui 500 € par jour
de réunions (hors réunions de date de la réunion calendaire de retard
chantier) pour chaque

document

Communication réalisée sans Sans objet non 2 500 € pour chaque
autorisation écrite (art. 10 du communication
Cahier des Clauses

Particuliéres)

Remise de tout élément | Fixé lors de la demande oui 1 000 € par jour
demandé par le maitre ou dans le marché calendaire de retard
d'ouvrage et non listé ailleurs pour chaque

au présent article élément
Intervention d'un sous-traitant Dans les délais légaux non 1 000 € par jour

non agréé (expressément ou
tacitement) par le maitre
d'ouvrage

calendaire de retard
a compter du
constat par le maitre
d'ouvrage

z

Etudes d’Avant-projet sommaire (APS)

Dossier d'études complet

7 semaines

non

1000 € par jour
calendaire de retard

Etudes d'avant-projet définitif (APD)

Dossier d'études complet 8 semaines non 1000 € par jour
calendaire de retard

Reprise visant a rendre le projet | Aprés dépassement du non 1000 € par jour

compatible avec I'enveloppe | délaifixé par le maitre calendaire de retard

financiere prévisionnelle d'ouvrage

Tout dossier d’autorisation 2 semaines , le cas non 1000 € par jour

échant la date sera
indiquée dans I'0OS

calendaire de retard
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Etudes de projet (PRO)

Dossier d'études complet

12 semaines, le cas
échant la date sera
indiquée dans I'0OS

non

1000 € par jour
calendaire de retard

Assistance pour

la passation des marchés pu

blics de travaux

(ACT)

Dossier de consultation des 2 semaines , le cas non 1000 € par jour
entreprises (DCE) finalisé échant la date sera calendaire de retard
indiquée dans I'0OS pour chaque DCE
DCE modifié en cas de relance dans le délai fixé au non 1000 € par jour
de la procédure initiale marché (art. 5.2 du calendaire de retard
Cahier des Clauses pour chaque DCE
Particulieres)
Réponses aux questions posées | 3 jours ouvrés apres la non 500 € par jour
par les entreprises en cours de | réception des questions calendaire de retard
consultation pour chaque liste de
questions
Analyse des candidatures et des 30 jours calendaires a non 1000 € parjour
offres compter de la réception calendaire de retard
des offres par le maitre
d'ceuvre
Elaboration des documents 5 jours calendaires a non 1000 € parjour
pendant la phase de | compter de la demande calendaire de retard
négociation du représentant dans pour chaque
I'exécution du marché document
Mise au point du marché 5 jours calendaires a oui 1 000 € par jour

compter de la date
d'attribution du marché

calendaire de retard

Vérification des études d'exécution (VISA)

VISA sur un document

10 jours ouvrés a
compter de la réception
par le maitre d'ceuvre

non

1000 £ parjour
calendaire de retard

Direction de I'exécution des marchés de travaux (DET)

Absence de tenue d'une | Selon la périodicité fixée 500 € par réunion

réunion de chantier | al’art.7.2.3 du Cahier non tenue

hebdomadaire a minima des Clauses Particuliéres

Rédaction et diffusion des | 2 joursouvrésapresla non 500 € par jour

comptes rendus des réunions date de la réunion calendaire de retard

ou des visites de chantier pour chaque
document

Vérification des projets de Dans le délai fixé a non 1 000 € par jour

décompte mensuel et | I'article 5.4 du Cahier des calendaire de retard

transmission au représentant Clauses Particulieres pour chaque

dans I'exécution du marché des document

états d'acompte mensuels

Vérification du projet de Dans le délai fixé a non 1000 € par jour

décompte final et transmission | I'article 5.3 du Cahier des calendaire de retard

au représentant  dans Clauses Particulieres

I'exécution du marché du projet

de décompte général

Analyse détaillée et justifiée des 15 jours calendaires a non 1000 € par jour

mémoires en réclamation

compter de la réception

calendaire de retard

Cahier des Clauses Particulieres

Page 40/50




Amexia Jdiagobat

ENVIRONNEMENT I

CoRER

REHABILITATION ET EXTENSION DE L'HOPITAL DE
FELLERIES - LIESSIES

du mémoire en pour chaque
réclamation par le maitre mémoire
d'ceuvre

Non respect des délais fixés au 1000 € par jour
CCAG Travaux ne faisant pas calendaire de retard
I'objet d'une autre pénalité

Assistance aux opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achevement

(AOR)
Etablissement des PV des OPR Selon le délai fixé au non 1000 € par jour
(EXE4) CCAG Travaux calendaire de retard
Proposition de réception au Selon le délai fixé au non 1000 € par jour
maitre d'ouvrage (EXE5) CCAG Travaux calendaire de retard
Proposition de levée des 5 jours calendaires non 1000 € par jour
réserves au maitre d'ouvrage | suivant la date du PV de calendaire de retard
(EXE9) levée des réserves
Analyse des désordres signalés 10 jours calendaires a non 1 000 € par jour
par le maitre d'ouvrage en | compter de la demande calendaire de retard
cours de GPA du maitre d'ouvrage
Validation et remise du DOE 30 jours au plus non 1 000 € par jour
maitrise d’ceuvre au tard avant la date calendaire de retard
représentant dans I'exécution d'achévement
du marché des travaux
Validation et remise du DOE 30 jours non 1 000 € par jour
entrepreneurs au représentant calendaire apres calendaire de retard
dans I'exécution du marché la date de
réception des
travaux

Dépassement du délai de 10 jours calendaires a oui 200 € par jour
livraison des ouvrages prévu | compter de la demande calendaire de retard
aux marchés de travaux du maitre d'ouvrage

Document

Invitation a présenter
des observations en
cas de retard

Montant de la pénalité

Défaut de transmission des attestations oui 100 € par jour calendaire de
d’assurance retard
Non respect des obligations légales ou oui 50 € par jour calendaire pour
réglementaires relatives au travail chaque salarié concerné
(hébergement collectif)

oui 1 000 € par salarié détaché,

Absence de production de la déc
de détachement

laration

que le salarié soit détaché par
le titulaire ou par un sous-

traitant accepté
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Article 7- CONSTATION DE L'’EXECUTION DES PRESTATIONS : opérations de
vérification, admission, ajournement, réfaction et rejet

Le représentant dans I'exécution du marché procéede aux opérations de vérification quantitative
puis qualitative.

Par dérogation a I'article 20.5 du CCAG Maitrise d'ceuvre, le maitre d'ouvrage n'avise pas le maitre
d'ceuvre des jours et heures fixés pour les vérifications et le maitre d'ceuvre n'est pas convié aux
opérations de vérification.

Chaque élément de mission de maitrise d'ceuvre listé ci-dessous fait |'objet d'opérations de
vérification et donne lieu a une décision dans les délais suivants :

Elément de mission réglementaire ou | Délai pour notifier la décision Acte valant décision
mission complémentaire suite aux opérations de d'admission
vérification

Diagnostic (DIA) 1 mois Ordre de service

Etudes d'avant-projet sommaire (APS) Délai fixé au CCAG Maitrise Ordre de service
d'ceuvre : 2 mois

Etudes d'avant-projet définitif (APD) Délai fixé au CCAG Maitrise Ordre de service
d'ceuvre : 2 mois

Etudes de projet (PRO) Délai fixé au CCAG Maitrise Ordre de service
d'ceuvre : 2 mois

Etablissement des dossiers Délai fixé au CCAG Maitrise Obtention des
réglementaires et assistance au cours d'ceuvre : 2 mois autorisations
des procédures

Dossier de Consultation des 1 mois Ordre de service
Entreprises (DCE)

Les éléments de mission réglementaires et les missions complémentaires non listés dans les tableaux
ci-dessus ne font I'objet ni des opérations de vérification ni de la décision prévues aux articles 20 et
suivants du CCAG Maitrise d'ceuvre.

Si une décision d'admission est prise avec observations, elle précise, le cas échéant, dans quel
élément de mission le maitre d'ceuvre doit les avoir intégrées. Cette intégration constitue une
condition de I'admission de cet élément de mission, sauf a ce que le maitre d'ouvrage en décide
différemment.

Si le maitre d'ouvrage prend une décision d'ajournement, le maitre d'ceuvre s'engage a

communiquer au maitre d'ouvrage, au fur et a mesure de leur élaboration et sur simple demande de
sa part, les versions intermédiaires des documents d'études.
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Par dérogation a I'article 21.3 du CCAG Maitrise d'ceuvre (réfaction), le silence du maitre d'ouvrage
suite a la réception des observations du maftre d'ceuvre vaut refus de ces observations. L'admission
est alors réputée étre prise avec réfaction de prix.

Par dérogation a I'article 21.4 du CCAG Maitrise d'ceuvre (rejet), le silence du maitre d'ouvrage suite
a la réception des observations du maitre d'ceuvre vaut refus de ces observations. La décision est
alors réputée étre une décision de rejet.

Si le maitre d'ouvrage prend une décision de rejet, cette derniere fixe le délai dont dispose le maitre
d'ceuvre pour exécuter a nouveau la prestation. Afin de faciliter le respect de ce délai, le maitre
d'ceuvre s'engage a communiquer au maitre d'ouvrage, au fur et a mesure de leur élaboration et sur
simple demande de sa part, les versions intermédiaires des documents d'études.

Par dérogation a l'article 21.4.2. du CCAG Maitrise d'ceuvre, le maitre d'ouvrage se réserve la
possibilité de ne pas résilier le marché dans le cas ou il a prononcé 2 rejets successifs.

Article 8- ASSURANCES

8.1- Concernant le titulaire

Le titulaire doit contracter les assurances Responsabilité civile professionnelle et Responsabilité
civile décennale conformément aux articles 9.1.1 et 9.1.2 du CCAG MOE.

Il doit justifier, dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché le titulaire doit étre en mesure de produire cette

attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la
réception de la demande.

8.2- Concernant le maitre d’ouvrage

Le Maitre d’ouvrage contractera les assurances obligatoires nécessaires a I’opération (Dommages-
Ouvrages).

Le maitre de I'ouvrage ou son mandataire se réserve le droit, sans y étre tenu, de souscrire, tant a
son profit qu'a celui éventuellement de I'ensemble des locateurs d’ouvrage : Une police de Type Tous
Risques Chantier (TRC) garantissant les dommages matériels aux ouvrages en cours de construction.

La police comportera une franchise qui, en cas de sinistre, sera supportée intégralement par
I'intervenant responsable de celui-ci ou, en cas de pluralité de responsables, au prorata des
responsabilités déterminées. S’agissant du versement des indemnités au titre de la police Tous
Risques Chantier, il est d’ores et déja expressément convenu, que les indemnités seront versées par
I"assureur au seul Maitre de I'Ouvrage a charge pour lui de les verser ensuite aux constructeurs
concernés sur présentation des situations de travaux de réparation ou de reconstruction
correspondantes validées par le Maitre d’ceuvre.

Par ailleurs, et s’il y a lieu (chantiers supérieurs a 15 Millions d’euros HT ), le Maitre d'Ouvrage ou
son mandataire souscrira pour le compte des constructeurs traitant avec le maitre de I'ouvrage,
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une police RC décennale collective tel que visé par les articles R 243-1 et s, dénommée
communément, Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD).

Article9- CONFIDENTIALITE - PROTECTION DES DONNES A CARACTERE
PERSONNEL

9.1- Obligation de confidentialité

De facon générale, le maitre d'ceuvre reconnait étre tenu a une obligation de confidentialité pour
tout ce qui concerne les faits, informations, offres, études, documents et décisions dont il a
connaissance au cours de sa mission.

Tous les renseignements et documentations portés a la connaissance du maitre d'ceuvre au cours de
|'exécution du marché revétent un caractere strictement confidentiel. Le maitre d'ceuvre s’engage a
en respecter la confidentialité absolue, a ne pas les divulguer a des tiers, de quelque maniéere que ce
soit, sans avoir obtenu I'accord préalable écrit du maitre d’ouvrage.

Le maitre d'ceuvre s’engage a ce que, pendant la durée et a I'issue du marché et les dix (10) années
qui s’ensuivront, les informations confidentielles recues du maitre d’ouvrage :

e soient traitées avec la méme précaution que lui-méme porte a la préservation de ses
propres informations confidentielles et a faire respecter cette disposition a ses
collaborateurs, employés et sous-traitants éventuels ;

e ne soient pas utilisées dans un cadre autre que celui du marché. Les informations orales
confidentielles transmises au maitre d'oeuvre doivent conserver leur caractére oral, et le
maitre d'ceuvre ne peut en aucun cas en faire état aupres de tiers ni les divulguer. Le
maitre d'ceuvre s’engage a restituer a premiere demande du maftre d’ouvrage tous
documents ou autres supports contenant des informations confidentielles, que le maitre
d'ouvrage aurait été amené a lui remettre dans le cadre de I'exécution du présent marché
ainsi que toutes les reproductions.

En cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des informations confidentielles a une
autorité publique, le maitre d'ceuvre doit informer le maitre d’ouvrage de la requéte ou de
I'injonction qui lui a été faite de communiquer.

De maniere exceptionnelle, le titulaire peut réaliser des communications sur les prestations qu'il
réalise dans le cadre du marché apres autorisation écrite du mafitre d'ouvrage, ce dernier se réservant
le droit d'en faire modifier le contenu ou d'interdire la communication. En cas de non-respect de
cette obligation, la pénalité prévue au présent Cahier des Clauses Particuliéres s'applique.

9.2- Protection des données a caractere personnel

Chaque partie au marché est tenue au respect des regles relatives a la protection des données a
caractére personnel, auxquelles elle a acces pour les besoins de I'exécution du marché.

Le maitre d'ceuvre est autorisé a traiter pour le compte du maitre d'ouvrage les données a caractére
personnel nécessaires pour fournir les prestations objet du marché dans les conditions prévues ci-
dessous.

Le maitre d'ceuvre se déclare informé de toutes les obligations et régles découlant du Reglement
(UE) 2016/679 du 27/04/2016 relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement
des données a caractére personnel et a la libre circulation de ces données (dit Réglement RGPD) qui
lui sont opposables dans le cadre de I'exécution du présent marché.

Le présent article a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le maitre d'ceuvre (désigné
sous le terme "sous-traitant" au sens du réglement (UE) 2016/679 du 27/04/2016 relatif a la
protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractere personnel et a
la libre circulation de ces données (dit Réglement RGPD) s'engage a effectuer pour le compte du
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maitre d'ouvrage (désignée sous le terme "responsable de traitement" au sens du Réglement RGPD)
les opérations de traitement de données a caractere personnel définies ci-apres dans le respect de
la réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel.

Le maitre d'ceuvre s'engage a :

e Traiter les données uniquement pour le(les) seule(s) finalité(s) objet du marché ;

e Traiter les données conformément aux instructions documentées du maitre d'ouvrage. Si
le maftre d'ceuvre considére qu'une instruction constitue une violation de la
réglementation en vigueur, il en informe immédiatement le maitre d'ouvrage. En outre, si
le maftre d'ceuvre est tenu de procéder a un transfert de données vers un pays tiers ou a
une organisation internationale, en vertu du droit de I'Union ou du droit de I'Etat membre
auquel il est soumis, il doit en informer le maitre d'ouvrage avant le traitement ;

e Garantir la confidentialité des données a caractere personnel traitées dans le cadre du
présent marché ;

e Veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractere personnel en
vertu du présent marché s'engagent a respecter la confidentialité des données et
recoivent la formation nécessaire en matiere de protection des données a caractere
personnel ;

e Prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les
principes de protection des données dés la conception et de protection des données par
défaut ;

e Mettre a disposition du maitre d'ouvrage la documentation nécessaire pour démontrer le
respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des
inspections, par le maitre d'ouvrage ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer a
ces audits.

Le maitre d'ouvrage s'engage a :

e Fournir, le cas échéant, au maitre d'ceuvre les données a caractere personnel objet du
traitement;

e Documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le
maitre d'ceuvre;

o Veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations
prévues par la réglementation en vigueur sur la protection des données de la part du
maitre d'ceuvre ;

e Superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections et auprés du
maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre peut faire appel a un sous-traitant pour mener des activités de traitement
spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit le maitre d'ouvrage de tout
changement envisagé concernant I'ajout ou le remplacement de sous-traitants. Cette information
doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, I'identité et les coordonnées du
sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Cette sous-traitance ne peut étre effectuée
gue si le maitre d'ouvrage n'a pas émis d'objection pendant le délai de 21 jours prévu a l'article R.
2193-4 du Code de la commande publique.

Le sous-traitant est tenu de respecter les obligations du présent marché pour le compte et selon les
instructions du maitre d'ouvrage. Il appartient au maitre d'ceuvre de s'assurer que le sous-traitant
présente les mémes garanties suffisantes quant a la mise en ceuvre de mesures techniques et
organisationnelles appropriées de maniére a ce que le traitement réponde aux exigences de la
réglementation en vigueur sur la protection des données. Si le sous-traitant ne remplit pas ses
obligations en matiére de protection des données, le maitre d'ceuvre demeure pleinement
responsable devant le maitre d'ouvrage de |'exécution par le sous-traitant de ses obligations.
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Droit d'information des personnes concernées :

Le maftre d'ceuvre, au moment de la collecte de données, doit fournir aux personnes concernées par
les opérations de traitement l'information relative aux traitements de données qu'il réalise. La
formulation et le format de I'information doivent étre convenus avec le maitre d'ouvrage avant la
collecte des données.

Le maitre d'ceuvre doit aider le maitre d'ouvrage a s'acquitter de son obligation de donner suite aux
demandes d'exercice des droits des personnes concernées : droit d'acces, de rectification,
d'effacement et d'opposition, droit a la limitation du traitement, droit a la portabilité des données,
droit de ne pas faire I'objet d'une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).

Le maitre d'ceuvre doit répondre, au nom et pour le compte du maitre d'ouvrage et dans les délais
prévues par la réglementation en vigueur sur la protection des données, aux demandes des
personnes concernées en cas d'exercice de leurs droits, s'agissant des données faisant I'objet du
présent marché.

Notification des violations de données a caractére personnel :

e Le maitre d'ceuvre notifie au maitre d'ouvrage, par mail, toute violation de données a
caractéere personnel dans un délai de 24 heures aprés en avoir pris connaissance. Cette
notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au maitre
d'ouvrage, si nécessaire, de notifier cette violation a l'autorité de contréle compétente, et
doit notamment comprendre :

e Ladescription de la nature de la violation de données a caractére personnel et, si
possible, le nombre approximatif de personnes concernées ;

e La description des conséquences de la violation de ces données ;

e La description des mesures pour y remédier.

Aide du maitre d'ceuvre dans le cadre du respect par le maitre d'ouvrage de ses obligations :

Le maitre d'ceuvre aide le maitre d'ouvrage pour la réalisation d'analyses d'impact relatives a la
protection des données et pour la réalisation de la consultation préalable de I'autorité de contréle.

Mesures de sécurité :

Le maitre d'ceuvre s'engage a mettre en ceuvre des mesures techniques et organisationnelles afin
de garantir un niveau de sécurité adapté au risque.

Le maitre d'ceuvre s’engage notamment a respecter les obligations suivantes et a les faire respecter
par son personnel :

e Ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations qui lui sont confiés ;

e Ne pas utiliser les données, documents et informations traités a des fins autres que celles
spécifiées au présent marché ;

e Prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation
des données, documents et informations traités tout au long de la durée du présent
marché ;

e Prendre, le cas échéant, toutes mesures pour assurer la confidentialité des données lors
des opérations de développement et de maintenance du matériel informatique utilisé
dans le cadre du marché ;

e Rappeler, au besoin par écrit, a son personnel — salariés et collaborateurs — le caractere
secret des données qu’ils auront a traiter dans le cadre du présent marché et rappeler, a
cette occasion, I'obligation au secret a laquelle ils sont engagés dans le cadre des missions
qui leur sont confiées, conformément aux engagements définis au marché ;
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e Mettre en place une politique globale (protection de son réseau informatique ; gestion
des mots de passe du personnel ; profils d'habilitation du personnel ; pseudonymisation,
chiffrement et sauvegarde des données) de nature a assurer la sécurité des données.

Sort des données :

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement des données, le maitre d'ouvrage indique
au maitre d'ceuvre le sort a réserver aux données : destruction, renvoi au maitre d'ouvrage ou a une
autre personne désignée par lui.

Le renvoi doit s'accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systemes
d'information du maitre d'ceuvre. Une fois détruites, le maitre d'ceuvre doit justifier par écrit de la
destruction.

Délégué a la protection des données :

Le maftre d'ceuvre communique au maitre d'ouvrage le nom et les coordonnées de son délégué a la
protection des données s'il en a désigné un conformément a la réglementation en vigueur sur la
protection des données.

Registre des catégories d'activités de traitement :

Le maitre d'ceuvre déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement
effectuées pour le compte du maitre d'ouvrage comprenant :

e Le nom et les coordonnées du maitre d'ouvrage pour le compte duquel il agit, des
éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué a la protection des données ;

e Les catégories de traitement effectuées pour le compte du maitre d'ouvrage ;

e Le cas échéant, les transferts de données a caractére personnel vers un pays tiers ou a
une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette
organisation internationale et, dans le cas des transferts visés a I'article 49 §1 alinéa 2 du
reglement européen sur la protection des données, les documents attestant de
I'existence de garanties appropriées ;

e Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques
et organisationnelles, y compris, entre autres, selon les besoins :

o La pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel,

o Des moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et
la résilience constantes des systémes et des services de traitement,

o Des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractere
personnel et |'accés a celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident
physique ou technique,

o Une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement I'efficacité des
mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

Cahier des Clauses Particulieres Page 47/50



Amexia Diagobat REHABILITATION ET EXTENSION DE L’HOPITAL DE 3
S ENVIRONNEMENT smm— FELLERIES - LIESSIES 2

Article 10 - RESPECT DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL

Les dispositions du CCAG Maitrise d'ceuvre s’appliquent.

En cas d'évolution de la législation sur la protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail,
si le maitre d'ouvrage demande des modifications pour se conformer aux regles nouvelles, il n’est
pas conclu, par dérogation a l'article 6.2 du CCAG Maitrise d'ceuvre, d’avenant dans le cas ou cette
évolution n’a pas d’incidence financiere sur le montant du marché.

10.1 - Dispositif de vigilance : respect des dispositions sur le détachement de
salariés, I'interdiction du travail dissimulé et I’emploi de salariés étrangers

Si le maitre d'ceuvre établi a I’étranger détache un ou plusieurs salariés sur le territoire francais, il
s’engage a produire, en application des articles L. 1262-4-1 et R. 1263-12 du Code du travail, avant
le début de chaque détachement les deux documents suivants :
e Une copie de la déclaration de détachement effectuée sur le téléservice SIPSI,
e Une copie du document désignant le représentant du titulaire sur le territoire national
chargé d’assurer la liaison avec I'administration francaise.

A défaut de produire la déclaration de détachement, le maitre d'ouvrage met en demeure le maitre
d'ceuvre de le faire dans un délai fixé. La mise en demeure restant infructueuse, le marché peut étre
résilié aux torts du maitre d'ceuvre sans que celui-ci puisse réclamer aucune indemnité, dans les
conditions fixées au marché.

Si un sous-traitant accepté détache un ou plusieurs salariés sur le territoire francais, il produit au
maitre d'ouvrage, en application de I'article L. 1262-4-1 du Code du travail, une copie de la
déclaration de détachement. La méme obligation pése sur I'entreprise exercant une activité de
travail temporaire établie hors de France avec laquelle le maitre d'ceuvre ou un sous-traitant accepté
a contracté.

Par ailleurs, le maitre d'ceuvre s’engage a fournir, tous les 6 mois a compter de la date de signature
du présent marché par le maitre d'ouvrage, les pieces mentionnées aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-
7 et D. 8254-4 du Code du travail (respect des dispositions législatives sur I'interdiction du travail
dissimulé). Ces documents sont a remettre soit par mail, soit sur support papier sur le profil acheteur
a l'adresse suivante :

https://www.marches-publics.gouv.fr/

A défaut de respecter cette obligation, le maitre d'ouvrage met en demeure le maitre d'ceuvre de
I’exécuter dans un délai fixé. La mise en demeure restant infructueuse, le marché peut étre résilié
aux torts du maitre d'ceuvre sans que celui-ci puisse réclamer aucune indemnité, dans les conditions
fixées au marché.

Le maitre d'ceuvre s’engage également a imposer cette obligation a ses sous-traitants qui devront
lui transmettre les mémes pieces.

10.2 - Dispositif d'alerte dans le cadre du travail dissimulé

Si dans le cadre du dispositif d’alerte de I'article L. 8222-6 du Code du travail, un agent de contréle
informe le maitre d'ouvrage que le maitre d'ceuvre ne s’acquitte pas des formalités prévues aux
articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du Code du travail, le maitre d'ouvrage met en demeure le maitre
d'ceuvre de faire cesser cette situation et d’en apporter la preuve. Le maitre d'ceuvre dispose d’un
délai de 15 jours pour répondre au maitre d'ouvrage en application de I’article R. 8222-3 et d’'un délai
de 2 mois pour apporter la preuve qu’il a mis fin a la situation délictuelle.
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Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, le marché peut étre résilié pour faute dans les
conditions prévues au marché.

10.3 - Dispositif d’alerte dans le cadre de I’emploi de salariés étrangers

Si dans le cadre du dispositif d’alerte de I'article L. 8254-2-1 du Code du travail, le maitre d'ouvrage
est informé que le maitre d'ceuvre ou un sous-traitant direct ou indirect emploie un étranger sans
titre, le maitre d'ouvrage met en demeure le maitre d'ceuvre de faire cesser cette situation. Si la mise
en demeure n’est pas suivie d’effet, le marché peut étre résilié pour faute dans les conditions
prévues au marché.

10.4 - Dispositif d’alerte dans le cadre du paiement des salaires

Si dans le cadre du dispositif d’alerte de I’article L. 1262-4-3 du Code du travail, le maitre d'ouvrage
est informé que le maitre d'ceuvre ou un sous-traitant direct ou indirect ou un cocontractant d’un
sous-traitant ne paye pas ou paye un salarié détaché au sens de |'article L. 1261-3 du Code du travail
a un salaire inférieur au salaire minimum légal ou conventionnel, le maitre d'ouvrage le met en
demeure, ainsi que le cas échéant le donneur d’ordre immédiat de ce dernier, de faire cesser sans
délai cette situation. Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, le marché peut étre résilié pour
faute dans les conditions prévues au marché.

Si dans le cadre du dispositif d’alerte de I’article L. 3245-2 du Code du travail, le maitre d'ouvrage
est informée que le maitre d'ceuvre ou un sous-traitant direct ou indirect ne paye pas ou paye un
salarié a un salaire inférieur au salaire minimum légal ou conventionnel, le maitre d'ouvrage le met
en demeure de faire cesser cette situation. Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, le marché
peut étre résilié pour faute dans les conditions prévues au marché.

10.5 - Dispositif d’alerte dans le cadre de I’hébergement collectif de salariés
incompatible avec la dignité humaine

Si dans le cadre du dispositif d’alerte de I’article L. 4231-1 du Code du travail, le maitre d'ouvrage
est informé que le maitre d'ceuvre ou un sous-traitant direct ou indirect héberge des salariés dans
des conditions incompatibles avec la dignité humaine, le maitre d'ouvrage le met en demeure de
faire cesser cette situation. Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, il est appliqué la pénalité
prévue au présent Cahier des Clauses Particuliéres et le marché peut étre résilié pour faute dans les
conditions prévues au marché.

10.6 - Dispositif d’alerte dans le cadre de I’application de la législation du travail par
les sous-traitants

Si dans le cadre du dispositif d’alerte de I'article L. 8281-1 du Code du travail, le maitre d'ouvrage est
informé qu’un sous-traitant ne respecte pas les dispositions Iégales et stipulations conventionnelles
applicables a ses salariés dans les matieres listées a I'article L. 8281-1 du Code du travail, le maitre
d'ouvrage le met en demeure de faire cesser cette situation.

Article 11 - RESILIATION — ARRET DES PRESTATIONS

11.1- Résiliation

Les dispositions du CCAG Maitrise d'ceuvre relatives a la résiliation s'appliquent.
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De plus, le représentant du maitre d'ouvrage peut également résilier le marché pour faute du maitre
d'ceuvre, apres mise en demeure de ce dernier, dans les hypothéses prévues aux articles L. 2195-1
et suivants du Code de la commande publique.

Par dérogation a l'article 32.2.2.4 du CCAG Maitrise d'ceuvre, le montant de I'indemnité ne fait pas
I'objet d'une révision.

Par dérogation a I'article 32.5 du CCAG Maitrise d'ceuvre, en cas de résiliation aux frais et risques,
le décompte de résiliation est notifié au maitre d'ceuvre dans un délai de 2 mois a compter du
réglement définitif du ou des nouveau(x) marché(s) passé(s) pour I'achevement de I'exécution des
prestations.

11.2 - Arrét de I'exécution des prestations a l'issue d'une partie technique

Le représentant du maitre d'ouvrage peut décider, au terme de chaque partie technique définie a
I’article 2 du présent Cahier des Clauses Particuliéres, soit de sa propre initiative, soit a la demande
du maitre d'ceuvre, de ne pas poursuivre I'exécution des prestations.

La décision d'arréter I'exécution des prestations est prise par le représentant du maitre d'ouvrage et
est notifiée au titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de
I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché.

Le décompte de résiliation est établi dans les conditions de I'article 32 du CCAG Maitrise d'ceuvre.

11.3 - Litiges et reglement des différends

Les correspondances et documents relatifs au marché sont rédigés en frangais.

En cas de litige dont I'issue est incertaine et qui est né de difficultés d’exécution du marché, les
parties se réservent le droit de conclure une transaction.

Seul le dossier original conservé dans les archives du maitre d'ouvrage fait foi.

En cas de contentieux, la loi francaise est applicable et seul le Tribunal Administratif de Lille est
compétent en la matiere.
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