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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) porte sur
le marché de travaux relatif a la réalisation d’un ensemble de batiments de formation et de
bureaux de type modulaires.

Le projet de construction comprend 6 batiments (3 salles de formation, 1 bureau, 1 sanitaire,
1 carbet) et a pour but de participer au développement et a 'amélioration des conditions
d’accueil et de formation de celui-ci. Les ouvrages a réaliser sont des constructions neuves.

Le projet est situé sur la parcelle du CREPS, a savoir la parcelle 000/ AB /0003, Avenue Patrick
Saint Eloi— 97182 LES ABYMES.

1.2 - Décomposition du contrat

Les prestations sont réparties en 4 lots :

Lots Désignation
01 GROS CEUVRE-DEMOLITION -VRD

02 CHARPENTE - COUVERTURE

03 ESPACES VERTS - SERRURERIE

04 MODULAIRES

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application de ’article
R2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour
objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a
compter de la notification du présent marché.

2 - Piéces contractuelles

Par dérogation a Uarticle 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les
suivantes. En cas de contradiction entre leurs stipulations, elles prévalent dans cet ordre de
priorité :

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financieres ;

Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

Le cahier des clauses techniques communes (CCTC) ;

Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP), propre a chaque lot ;

La série de plans, schémas et croquis établis par le maitre d’oeuvre ou par les bureaux
d’études, et en cas de contradiction entre les pieces établies par le maitre d’ceuvre et
les bureaux d’études, la solution jugée la plus pertinente par le maitre d’ceuvre prime,
méme s’il s’agit de la solution la plus contraignante pour Uentreprise ;

6. Ladécomposition du prix global forfaitaire (DPGF), propre a chaque lot ;

A
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7. Le mémoire technique du titulaire ;
8. Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés
publics de travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

3 - Intervenants
3.1 -Désignation de l'acheteur

Nom du pouvoir adjudicateur : CREPS Antilles- Guyane ((C

Adresse : Avenue Patrick Saint Eloi, 97182 LES ABYMES

CREPS
Représenté par Madame la Directrice, Chantal CUSSET-GAYDU. Geben it

3.2 - Assistance a maitrise d’ouvrage

L’assistance a maitrise d’ouvrage est assurée par :

PROGEA KARUKERA
34 ZAE de Colin
97170 PETIT-BOURG

3.3 - Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par le groupement suivant :

MOE- Architecte :

ATELIER MARO

Lotissement le Hameau de la Baie du GO
5 allée du Bauhinia

97229 LES TROIS-ILETS

MOE- Bureaux d’études :

CS INGENIERIE
Résidence Occitane
Anse Mitan

Rue des Ixoras

97229 LES TROIS- ILETS

ETECH
109 Rue du Général de Gaulle
94420 CHENNEVIERES-SUR-MARNE

3.4 - Controle technique

Le controleur technique est assuré par:

SOCOTEC ANTILLE GUYANE

Consultation n°2025-MP-01 Page 5 sur 19



Centre Commercial la rocade Grand Camp
97142 LES ABYMES

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération est assurée par:

IP2C
70 rue Dugommier
97110 POINTE A PITRE

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1
du CCAG-Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du
CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des
mesures de sécurité.

5 - Protection des données a caractere personnel

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des
données a caractére personnel et, en particulier, la loi n°® 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et
le reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la
protection des personnes physiques a l'égard du traitement des données a caractere
personnel (RGPD).

Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations
contractuelles, le pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement", et le
titulaire celle de "sous-traitant" du responsable du traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiere de protection des
données, voir sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Délai global d'exécution des prestations

Le délai global prévu pour 'exécution de 'ensemble des prestations est de 6 mois.
La date prévisionnelle de début des prestations est envisagée au 10/07/2025.

6.2 - Délai d'exécution

L’exécution du marché débute a compter de la date fixée par la notification du marché.

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que cette opération est contrainte en termes de
planning. Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre seront particulierement attentifs au respect
du calendrier.
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A ce titre, il est attendu du titulaire qu’il poursuive normalement U’exécution de ses travaux
pendant la période estivale ou les périodes festives, sans arguer d’une éventuelle période de
fermeture de son entreprise ou de congés annuels de son personnel.

Le titulaire doit donc s’assurer de la continuité des travaux sans interruption.

Le titulaire est également réputé avoir intégré dans son offre en général et dans son planning
d’exécution le nombre de jours d’intempéries réputées prévisibles.
En application de article 18.2.3 du CCAG-Travaux,

Chaque intervenant, au cours de la phase de préparation de chantier, doit 'établissement
d’un planning d’exécution en collaboration avec le maitre d’ceuvre. Ce calendrier détaillé
d’exécution de travaux sera notifié par bon de commande avant ’achevement de la période de
préparation.

6.3 - Coordination des lots et délais d’approvisionnement

Le délai prévisionnel d’approvisionnement du lot 4 est estimé au lancement de la présente
consultation a 4 mois, a compter de la notification de son marché.

Toutefois, dans U’hypothése ou le titulaire du lot 4 serait en mesure de réaliser ses
approvisionnements dans un délai inférieur a celui-ci, et dans Uhypothese que les travaux de
préparations du terrain, nécessaires a la réalisation des ouvrages du lot 4, ne soient pas
achevés, alors le titulaire du lot 4 doit a sa charge le stockage de ses fournitures.

De maniére générale, le titulaire du lot 4 aura a sa charge le stockage de ses fournitures selon
un délais plafond de 6 mois a réception de ceux-ci, indépendamment des raisons aboutissant
a cette nécessité de stockage. Passé ce délais, les colts de stockage pourront étre imputés
au maitre d’ouvrage.

Les prestations du lot 4 étant liées aux travaux préparatoires réalisés par le lot 1, dans
’hypothése ou le titulaire du lot 4 serait en mesure de réaliser ses approvisionnements dans
un délai inférieur a celui estimé, le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de solliciter une
anticipation du démarrage des prestations du titulaire du lot 1.

Dans ce cas, le maitre d’ceuvre notifiera au titulaire du lot 1 sa demande d’anticipation, en
précisant le nouveau calendrier d’intervention souhaité avec un préavis raisonnable tenant
compte des contraintes d’organisation du lot 1 et en tenant compte du délais incompressible
de 2 mois de période de préparation.

Dans cette hypothese, le titulaire du lot 1 s’engage, dés le dépdt de son offre, a répondre
favorablement la demande du maitre d’ceuvre, et a mettre en ceuvre les moyens nécessaires
a l'adaptation de son planning d’intervention afin de permettre un démarrage anticipé de ses
travaux, sans que cette anticipation ne puisse donner lieu a une demande de modification de
son prix.
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6.4 - Prolongation du délai d’exécution

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions suivantes.

Envue de 'application éventuelle de article 18.2.3 alinéa 3 du CCAG-Travaux 2021, les délais
d’exécution des travaux seront prolongés d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un
au moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la
durée indiquée :

Nature du phénomene Intensité limite Durée
Pluie 40 mm 1jour
Vent 70 Km/h 1 jour
Alerte rouge
Temps dangereux Alerte violette 1jour

Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est la station météorologique
de « LE RAIZET, Guadeloupe ».

ILest précisé que le décompte des journées d’intempéries est exprimeé en jours ouvreés.
Pour étre prise en compte, les intempéries doivent étre déclarées comme arrétant Uexécution
des taches du calendrier par le titulaire au maitre d’ceuvre.

La prolongation du délai fera 'objet d’un avenant le cas échéant.

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte
d'engagement pour chaque lot.

Les prixtiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité
et la protection de la santé, de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de
parfait achevement.

7.2 - Modalités de variation des prix

Les prix forfaitaires seront actualisés si un délai supérieur a 3 mois s’écoule entre le mois
d’établissement du prix initial et la date de commencement d’exécution des prestations.

Cette actualisation est effectuée par application de la formule suivante :
Pa=P0x(Im-3/lo)

Selon les dispositions suivantes :
- Pa: Prixactualisé;
- PO: Prixinitial du marché public ;
- lo:Indice BTO1 pour le mois 0, mois de remise des offres ;
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- I(m-3): Indice BT01 3 mois avant la date de début d’exécution des prestations.

7.3 - Répartition des dépenses communes

Les dépenses ci-aprés indiquées font 'objet d’une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou
elles n’ont pas été individualisées et mises a la charge d’un titulaire :

e Frais d’entretien compris nettoyages journaliers, consommation en eau, en électricité,
fournitures, consommables et autres pour le bungalow bureau de chantier ;

e Frais d’entretien compris nettoyages journaliers, consommation en eau, en électricité,
fournitures, consommables et autres pour le bungalow sanitaire ;

e Frais d’entretien compris nettoyages journaliers, consommation en eau, en électricité,
fournitures, consommables et autres pour le bungalow réfectoire ;

e Fraisrelatifs aux bennes a gravois ;

e Consommation électrique du branchement électrique de chantier ;

e (Consommation d’eau du branchement eau de chantier;

De plus, dans le cas ol une dépense ne pourra étre imputée a un entrepreneur déterminé, elle
sera portée au débit du compte prorata.

Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata est le titulaire du Lot n°1.

Il procede au reglement des dépenses correspondantes, mais il peut demander des avances
aux autres titulaires.

En fin de chantier, il effectuera la répartition desdites dépenses au prorata du montant des
situations cumulées de chaque entreprise.

Dans cette répartition, U'action du maitre d’ceuvre se limite a jouer le role d’amiable
compositeur dans le cas ou les titulaires lui demanderaient de faciliter le reglement d’un
différend qui se serait élevé entre eux.

Néanmoins, en cas de désaccord, le maitre d’ouvrage pourra conditionner le reglement du
solde du marché au versement, par les entrepreneurs, des sommes dues par eux au titre du
compte prorata.

8 - Garanties Financiéres

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant
de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere
demande. En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a

laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du
marché, la fraction de la retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le
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titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiéere demande a la retenue de garantie.

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte
d'engagement, pour tous les lots.

L'option retenue pour le calcul de 'avance est l'option B du CCAG - Travaux.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50
000 € HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication
contraire de l'acte d'engagement.

Le montantde l'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché,
si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois,
l'avance est égale a 5,00 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus
divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de
prix.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par
le titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises du marché.

Ceremboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire
a titre d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au
montant des prestations individualisées par membre. A défaut, l'avance est versée sur le
compte du groupement ou du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres
du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement
direct suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les
particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code
de la commande publique.

9.2 - Garanties financiéres de l'avance

Aucune garantie financiere ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

10 - Modalités de reglement des comptes

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du
CCAG-Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.
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10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépdbt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués
exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en
dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation
al'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond
a la date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition
de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la
facture par le systeme d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture
transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou
réglementaires, les factures électroniques transmises par le titulaire et les sous-traitants
admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :

1. Ladate d'émission de la facture;

2. Ladésignation de 'émetteur et du destinataire de la facture ;

3. Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par
'émetteur de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur
une ou plusieurs séries ;

4. En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de
commande ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le huméro de
l'engagement attribué par le systeme d'information financiere et comptable du
destinataire de la facture ;

5. La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code
d'identification du service chargé du paiement;

6. La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7. La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux
réalisés ;

8. Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou,
lorsqu'ily a lieu, leur prix forfaitaire ;

9. Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a
payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée,
ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération et, le cas échéant le montant de
’avance;

10. L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de 'émetteur de la facture ;

11. Le cas échéant, les modalités de reglement ;

12.Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements
complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de 'émetteur et du destinataire de la
facture, attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en
application de l'article R. 123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique :
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- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 19971047600011

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues aux titulaires seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de
la date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement
solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf
stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5du
CCAG-Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur,
dans les conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10a R. 2193-16 du Code de
la commande publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous
un délai de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme validée.

11 - Conditions d'exécution des prestations

Adresse d'exécution : CREPS Antilles Guyane

Le projet est situé sur la parcelle du CREPS, a savoir la parcelle 000/ AB /0003, Avenue Patrick
Saint Eloi-97182 LES ABYMES.

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d’une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre
effectuée par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du
CCAG-Travaux.

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents
particuliers du contrat ou déroge aux dispositions des dites pieéces. Les matériaux et produits
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de construction utilisés pour l'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le
cahier des charges.

11.2 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant
tout commencement des travaux par le titulaire du lot n°1. Le co(t du piquetage est compris
dans les prix du contrat.

Le piquetage général n'a pas encore été effectué. Il sera effectué dans les conditions de
l'article 27.2.3 du CCAG-Travaux, par le titulaire du lot n°1.

11.3 - Préparation et coordination des travaux
11.3.1 - Période de préparation

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une
durée de 2 mois hors délais d’approvisionnement de certains équipements et fournitures. Ces
approvisionnement seront réalisés en temps masqués par les entreprises concernées tandis
que les autres lots débuteront les travaux de préparation du terrain selon les enchainements
de taches indiqués au planning joint au DCE.

Cette période débute a compter de la date fixée par la notification du marché aux titulaires des
lots.

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier
de sécurité et de protection de la santé, apres inspection commune organisée par le
coordonnateur sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un
délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le
plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé pour le
chantier.

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures
de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du
chantier. Il a libre acces au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
- Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé;
- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
- Lalistetenue ajourdes personnes qu'il autorise a accéder au chantier : dansles 5 jours
qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier;
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- Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il
tient a sa disposition leurs contrats ;

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

- Lacopie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et
les intervenants, définies dans le documentvisé au présent CCAP. Ilinforme le coordonnateur
SPS de toutes les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises et lui indique leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de
parfait achevement. Il donne aussi suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses
prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le
titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande du
coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-
traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'ily a lieu,
la situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de l'entrée du chantier,
leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de
réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiene sur le
chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accés aux locaux du personnel doit étre
assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point
de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 150,00 €, sans mise en demeure préalable,
en cas de non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur
'emploi des travailleurs handicapés.

11.3.3 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l'exécution du marché pour répertorier
l'ensemble des documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre.

11.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution
des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis,
avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du matitre d'ceuvre. Ce dernier doit les
renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours apres leur
réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par
le contréleur technique mentionné au présent CCAP.
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11.5 - Installation et organisation du chantier
11.5.1 - Installation de chantier

Les charges relatives a l'établissement et a l'entretien des installations de chantier sont
répertoriées au compte prorata, dont la gestion incombe au lot 1.

11.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en
la matiere.

11.6 - Dispositions particuliéres a l'achévement du chantier
11.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la
responsabilité du maitre de 'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en
tant que "détenteur" de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se
conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a
'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de
leur tragabilité.

11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont
compris dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de
procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier

11.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer
la cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUQO).

11.7 - Réception des travaux
11.7.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a 'achévement de 'ensemble des travaux dans les conditions de Uarticle
41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre de la date a laquelle ses
travaux sont ou seront considérés comme achevés.

Le maitre d’ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations préalables a la réception.

Le maitre d’ceuvre proposera une date de réception commune aux titulaires qui Uinformeront
de 'achévement de leurs travaux a des dates proches. La notion de date proche sera établie
entre les intervenants lors des réunions de chantier et ne pourra excéder les trente jours a
compter de Uinformation d’achévement des travaux, prévus a larticle 41.1.2 du CCAG-
Travaux.
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11.7.2 -Levée des réserves

Lorsque la réception est assortie de réserves, Uentrepreneur doit remédier aux imperfections
et malfagons correspondantes dans le délai de 30 jours calendaires a partir de la date de
réception du proces-verbal des OPR comprenant la liste la plus exhaustive possible des
réserves, qui sera notifié par le Maitre d’Ouvrage par courrier recommandé.

Au cas ou les travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le Maitre d’ceuvre peut les
faire exécuter aux frais et risques de UEntrepreneur concerné.

12 - Développement durable

Par dérogation a Uarticle 20 du CCAG-Travaux, la présente consultation ne comporte pas de
clause d’insertion sociale.

Toutefois, la présente consultation prévoit des critéeres de sélection environnementaux
prenant en compte des considérations relatives a 'environnement. De fait, le titulaire devra
intégrer dans son offre des pratiques environnementales et des démarches professionnelles
visant a valoriser la dimension écologique de son offre.

Le titulaire s’engage a mettre en application 'ensemble des mesures qu’il présente dans son
offre et s’engage a fournir une preuve de leur réalisation sur simple demande du maitre
d’ouvrage.

13 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ
est la date de réception des travaux.

Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

14 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

15 - Pénalités

15.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire,
celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 1/3000 du montant HT du marché,
conformément aux stipulations de l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a
l'application des pénalités de retard.

Par dérogation a Uarticle 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard
n'est pas plafonné.
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Par dérogation a l’article 19.2.4, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure
préalable du titulaire, le maitre d’ouvrage ne devra donc pas inviter le titulaire a présenter ses
observations avant application des pénalités.

15.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en
matiere de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir
adjudicateur applique une pénalité de 150,00 € par infraction relevée.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montantdes amendes prévues
a titre de sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

15.3 - Autres pénalités spécifiques
En cas d'absence aux réunions de chantier qui seront hebdomadaires, les entreprises dont la
présence est requise se verront appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 150,00 € par absence.
La date des réunions de chantier sera déterminée par la maitrise d’ceuvre en début de mission.

En cas de non-respect des délais pour les remises des documents prévus a 'article 11.3.2, les
titulaires encourent une pénalité forfaitaire fixée a 150,00€ par jour de retard.

En cas de non-respect par le titulaire des pratiques environnementales et des démarches
professionnelles qu’il aura proposé dans son offre, visant a valorisation la dimension
écologique de son offre, il encourt une pénalité de 300,00€ par pratique ou démarche non
respectée au regard des engagements de son offre.

16 - Assurances

16.1 - Assurances du titulaire

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du
contrat etavanttout commencementd'exécution, qu'ilest titulaire des contrats d'assurances,
au moyen d'une attestation établissant 'étendue de la responsabilité garantie.

ILdoit donc contracter:

- Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242
du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par
'exécution des travaux.

- Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités
résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et
1792-4-1 du Code civil.

16.2 - Assurances du maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage indique souscrire une assurance Tous Risques Chantier, ainsi qu’une
assurance Dommage-Ouvrage.

17 - Résiliation du contrat
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17.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a Uarticle 49.1 du CCAG-Travaux, en cas de résiliation du marché pour motif
d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et
R.2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces
prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du
travail conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera
résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations
aux frais et risques du titulaire.

17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement
au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou
décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette
mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de larticle L627-2 du Code de commerce, le juge
commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13
du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de
l'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut
étre prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

Larésiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire
de renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus.
Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

18 - Reglement des litiges et langues

Le tribunal territorialement compétent est :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GUADELOUPE
34 chemin des Bougainvilliers
Cité Guillard
97100 BASSE-TERRE
Téléphone : +590 590 38 49 00
Télécopie : +590 590 81 96 70
Courriel : greffe.ta-basse-terre@juradm.fr
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Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou
modes d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une
traduction en francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

19 - Dérogations

- L’article 2 du CCAP déroge a 'article 4.1 du CCAG-Travaux

- L'article 5 du CCAP déroge a l'article 5.2 du CCAG - Travaux

- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 6.3 du CCAP déroge a l'article 18.1.4 du CCAG - Travaux

- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux
- L’article 12 du CCAP déroge a l'article 20 du CCAG-Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
- L’article 17.2 du CCAP déroge a larticle 49.1 du CCAG-Travaux
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