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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 — OBIJET DU MARCHE

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent la réhabilitation
du logement du Directeur de I’Aviation Civile a Afala, village de Liku, fle de Wallis.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses tech-
niques et particulieres (CCTP).

A défaut d’indication dans I'acte d’engagement du domicile élu par I'entrepreneur a proximité des travaux, les
notifications se rapportant au marché seront valablement faites au SEAC, jusqu’a ce que le titulaire ait fait
connaitre a la personne responsable du marché a I'adresse du domicile qu’il aura lieu.

1.2 — MAITRISE D’OUVRAGE

La personne habilitée a signer le marché et a mettre en ceuvre ses mesures d’exécution est le chef du Service
d’Etat de I’Aviation Civile des fles Wallis et Futuna, assurant la fonction de pouvoir adjudicateur.

Le chef de la subdivision de I'infrastructure du SEAC-WF est en charge de I'opération.
1.3 — MAITRISE D’ CEUVRE

La maitrise d’ceuvre est assurée par le cabinet d’études techniques ARCHIFALE.

1.4 — COORDONNATEUR DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Aucune coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé n'est prévue.

1.5 — CONTROLE TECHNIQUE
Aucun contréleur technique n’est connu a ce jour.

ARTICLE 2 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation aux dispositions de I'article 4.1 du CCAG-Travaux, le marché est constitué par les documents
contractuels énumérés ci-dessous :

2.1 — PIECES PARTICULIERES

L’Acte d’engagement (A.E) et ses annexes, propre a chaque lot,

Le présent Cahier des Clauses Administratives et Particulieres (C.C.A.P) et ses annexes,

Le Cahier des Clauses Techniques et Particulieres (C.C.T.P) et ses annexes,

Le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de travaux (C.C.A.G),

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F),

o U ks wWwN R

Mémoire technique du candidat,

En cas de contradiction entre les piéces ci-dessus, celles-ci prévalent dans I'ordre de priorité indiqué ci-dessus.
Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable est une piece générale, accessible sur le site
de Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Cette piéce, non fournie, est réputée connue du titulaire du

marché.

L’exemplaire original du marché, qui fera seul foi, sera conservé dans les archives du Pouvoir adjudicateur.



ARTICLE 3 — DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Le délai de validité de I'offre sera de 120 JOURS a compter de la date limite de réception des offres.

ARTICLE 4 — PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent marché est passé en procédure adaptée en vertu des dispositions des articles R.2123-1 a R.2123-4
du code de la commande publique 2019.

ARTICLE 5 — DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Le titulaire s’engage a ce que les personnes travaillant sur le présent marché soient bien les personnes nommé -
ment identifiées dans son offre.

Les prestations sont détaillées dans le Cahier des Clauses techniques particulieres (CCTP) joint au présent dos-
sier de consultation.

ARTICLE 6 — DUREE ET DELAIS

6.1 — DUREE DU MARCHE
Le marché public est conclu pour une durée de 15 mois a compter de la notification du marché au titulaire.

6.2 — DELAI D’EXECUTION

- Délais d’exécution global du marché

La période de préparation des travaux est comprise dans le délai global d'exécution.
Le délai global d’exécution est de 14 mois a compter de la notification de I'ordre de service au titulaire.

- Période de préparation

Le marché comprend une période de préparation d'une durée de 2 mois a compter de la notification de I'ordre
de service par le titulaire.

- Délai d’exécution des travaux

Le délai d'exécution des travaux est de 12 mois a compter de la notification de I'ordre de service par le titulaire.

Toute modification de la date de début des travaux ou du délai d’exécution fera I'objet d’un ordre de service. A
noter, que I'ordre de service devra étre validé au préalable par le maitre d’ouvrage et que celui-ci soit encore
dans le délai d’exécution fixée initialement lors de la notification du marché.

- Calendrier détaillé d’exécution des travaux

Le calendrier est élaboré par le titulaire, dans le cadre du calendrier prévisionnel d’exécution. Le calendrier
détaillé élaboré par le titulaire est approuvé par le maitre d’ouvrage.

- Prolongation du délai d’exécution

Le titulaire signale au maitre d'ceuvre, par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours calendaires a
compter de sa survenance, toute circonstance ou événement qui ne soit imputable ni a sa faute ni a son fait,
susceptible de motiver une prolongation du délai d'exécution.

Toutes justifications nécessaires permettant au maitre d'ceuvre d'apprécier le bien-fondé des difficultés
signalées et la durée de I'éventuelle prolongation de délai doivent étre fournies par le titulaire.



ARTICLE 7 — MODALITES D’EXECUTION

7.1 — OBLIGATION DU TITULAIRE

Le titulaire du marché est tenu a une obligation permanente de conseil auprés du maitre d'ouvrage.
Il doit notamment :
—signaler les divergences entre les cotes figurant sur les plans et les relevés effectués sur le terrain,

—solliciter de la part de la maitrise d’ceuvre tous les renseignements qualificatifs ou quantitatifs qui
n’apparaitraient pas de facon suffisamment explicite sur les documents qui lui sont remis,

— controler sur place les dimensions des ouvrages exécutés par d’autres entreprises et tous autres éléments
susceptibles d’affecter I'établissement de ses propres plans d’exécution.

Dans I’hypotheése ol le titulaire ne respecte cette obligation, il ne saurait se prévaloir d’'une incohérence dans le
marché pour s’exonérer de ses obligations contractuelles.

7.2 — OBLIGATION D’INFORMATION

Le titulaire est tenu de signaler a I'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a compromettre la
bonne exécution des prestations.

7.3 — ACCES AU SITE

Le titulaire est réputé avoir :

— pris connaissance du ou des sites sur lesquels vont se dérouler les travaux et apprécié toutes les difficultés
d’exécution, qu’elles aient trait aux acces, aux aires de stockage disponibles et plus généralement a tout ce qui
concerne leur exécution,

— collecté auprés des services publics ou assimilés toutes les informations qui peuvent lui étre utiles pour la
conduite du chantier.

7.4 — CONSTAT D’ETAT DE LIEUX

Un état des lieux contradictoire est dressé en présence de représentants notamment du maitre de |'ouvrage,
du maitre d’ceuvre et du titulaire pour la mise a disposition gratuite des emprises ou sont réalisés les travaux
ainsi que celles destinées aux installations de chantier.

Ce constat contradictoire est notifié au titulaire.

Il est procédé de méme chaque fois que le titulaire a a intervenir dans de nouveaux espaces mis a sa
disposition.

Le titulaire ne peut se prévaloir, que ce soit pour se soustraire aux obligations de son marché, ou pour
prétendre a une augmentation de prix, des sujétions résultant :

— des mesures de sécurité lui incombant,
— de I'exploitation du domaine public et des services publics,
— de I'exécution simultanée d’autres travaux.

Le stationnement n’est toléré dans I'emprise du chantier que sur les zones aménagées a cet effet. Seul le
stationnement des véhicules de travaux est autorisé, a I’exclusion de tout véhicule personnel.



ARTICLE 8 — REGIME FINANCIER

8.1 — REPARTITION DES PAIEMENTS

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur titulaire ou a ses sous-trai-
tants, ou, a I'entrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants.

8.2 — CONTENU DES PRIX

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application du prix forfaitaire.

Les prix sont exprimés en euros (€) sans TVA, sans TGC. La TVA et TGC ne sont pas applicables dans les fles
Wallis et Futuna.

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux et prestations y
compris les frais généraux, impot et taxes.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est a fournir par le maitre
d’ouvrage.

Dans le cas d’'un marché passé avec les membres d’un groupement conjoint d’opérateurs économiques, les prix
des prestations attribuées a chaque membre du groupement dans l'acte d’engagement sont réputés
comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les charges que chaque membre du
groupement peut étre appelé a rembourser au mandataire.
Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et
marge touchant les prestations complémentaires suivantes :

¢ la construction et I'entretien des moyens d’acces et des chemins de service nécessaires pour les parties
communes du chantier ;

¢ |'établissement, le fonctionnement et I'entretien des cl6tures, les dispositifs de sécurité et installation
d'hygiéne intéressant les parties communes du chantier ;

¢ le gardiennage, I'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation
extérieure ;

¢ |'installation et I'entretien du bureau mis a la disposition du maitre d’ceuvre, si les documents particuliers du
marché le prévoient ;

e les mesures propres a pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les
conséquences de ces défaillances.

Les prix portés au DGPF de I'entrepreneur s’entendent pour |'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune
sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de sa spécialité, ou rattachés a ceux-ci par les
documents de consultation et cela, dans les conditions suivantes :

—sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu’elles figurent aux documents
de consultation sans aucun caractere limitatif et quelles que soient les imprécisions, contradictions ou
omissions que pourraient présenter ces piéces, I'entrepreneur est réputé avoir prévu , lors de I'étude de son
offre, et avoir inclus dans ses prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour
I'usage auquel elles sont destinées (prestations annexes et détail nécessaires a une parfaite finition non décrits
ou mentionnés dans les documents de son marché).

- les entreprises sont tenues de vérifier la justesse de leurs prix avant la remise de leur offre. Aucune
réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en compte apres la signature du marché.

8.3 VARIATION DES PRIX

Les prix sont fermes et révisables.



Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO correspondant a la date de
remise de |'offre par le titulaire.

Le prix du marché sera révisé par I'application d’un coefficient C (de révision) donné par la formule suivante :

| Cn = 15 % + 85 %  (In/Io) |

Dans laquelle :
In = derniere valeur de I'indice connue au mois de la révision des prix.
lo = derniére valeur de l'indice connue au mois de référence (mois d’établissement des prix = mois
précédent celui de la remise des offres).

Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.
L'index de référence choisi pour la révision des prix des travaux est BTO1.

Les indes sont publiés sur le site du Service Territorial des Statistiques et des Etudes Economiques (STSEE -
www.statistique.wf)

La révision est effectuée aprés exécution de chaque prestation.

Lorsque la valeur finale des index n’est pas connue au moment du paiement, le pouvoir adjudicateur doit
procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la derniére situation
économique connue.

Le pouvoir adjudicateur procédera a la révision définitive dés que les index seront publiés.

Si 'un des indices servant de référence a la mise en ceuvre de la formule de révision de prix venait a étre
changé ou a disparaitre pendant la période d’exécution du présent contrat, les parties conviennent de lui
substituer l'indice préconisé par l'organisme qui a créé l'ancien indice ; en utilisant le coefficient de
raccordement qui s’y rattache.

Si aucun indice n’est prévu par I'organisme ci-dessus mentionné, les parties s’engagent a rechercher d’un
commun accord un indice qui pourrait lui étre substitué ayant des caractéristiques approchantes sans que
I'application de ce nouvel indice n’entraine un bouleversement de I'économie du contrat, ni une remise en
cause des conditions de la mise en concurrence des soumissionnaires au présent marché.

Dans ce dernier cas, la mise en ceuvre du nouvel indice nécessitera une modification de marché.

8.4 — REGLEMENT DES COMPTES

Le réglement des comptes est effectué par acompte mensuel et solde établis et réglés selon les dispositions du
CCAG-TVX.

L'acompte est un paiement intermédiaire rémunérant des prestations qui ont donné lieu a un commencement
d’exécution. Le montant des acomptes ne doit, en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se
rapporte ; 'acompte rémuneére un service fait. A ce titre, la demande de paiement du titulaire est réglée aprés
certification du service fait par le représentant du maitre d’ouvrage.

8.4.1 Présentation des demandes de paiement

Le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maitre d’ceuvre sous forme de décompte mensuel
(cf. article 12.1 du CCAG-travaux)

8.4.2 Présentation des états d’acomptes

Les états d'acomptes sont établis conformément aux dispositions de I'article 12.2 du CCAG-Travaux par le
maitre d’ceuvre.

Tout versement d'acompte s'effectue, dans le cadre des articles L.2191-4 et R.2191-20 a R.2191-22 du code de
la commande publique, sur la base des prestations réellement effectuées.



La périodicité des acomptes est mensuelle.
8.4.3 Décompte final
Le décompte final est établi conformément aux dispositions de I'article 12.3 du CCAG-Travaux.

8.4.4 Décompte général

Le décompte général est établi conformément a I'article 12.4 du CCAG-Travaux.

8.4.5 Modalités de paiement direct en cas de groupement et/ou de sous-traitance

Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque
cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde a lui payer directement, compte tenu des modalités
de répartition des paiements prévus dans le marché (compte unique).

Dans le cas d'un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation
par celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des
modalités de répartition des paiements prévus dans le marché.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du maitre d’ouvrage au titulaire du marché,
sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire contre récépissé. Le titulaire
dispose d'un délai de quinze jours a compter de la signature de I'accusé de réception ou du récépissé pour
donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au maitre d’'ouvrage ou a la
personne désignée par elle dans le marché.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d’ouvrage ou a la personne désignée
par elle dans le marché, accompagnée des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le
titulaire a bien recu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé.

Le maitre d’ouvrage adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

Le maitre d’ouvrage procede au paiement du sous-traitant selon les dispositions du Code de la Commande
Publique. Le délai court a compter de la réception par le maitre d’ouvrage de |'accord, total ou partiel, du
titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce
délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre d’ouvrage de
I'avis postal mentionné au troisieme alinéa.

Le maitre d’ouvrage informe le titulaire des paiements qu'elle effectue au sous-traitant.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer
également l'attestation.

8.5 INTERETS MORATOIRES

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions de l'article L.2192-10 du code de la commande
publique.

Le délai de paiement est fixé a 30 jours pour I'Etat et ses établissements publics. La date de début du délai est
déterminée selon les modalités de I'article R.2191-12 et suivant du code de la commande publique.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a |'expiration du délai de paiement, le
titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement des intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 et suivants et R.2192-31 a R.2192-36 du code de la
commande publique.



Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de |'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage. lls
courent a l'expiration du délai de paiement jusqu’a la date de mise en paiement du principal incluse et sont
calculés sur le montant total du paiement toutes taxes comprises, diminué des éventuelles retenues de
garantie, clauses d'actualisation, de révision et des pénalités.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de
quarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal.

ARTICLE 9 — CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SORETE — ASSURANCE

9.1 — RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie d’'un montant égal a 5% du montant initial du marché augmenté le cas échéant du
montant des avenants. La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, les réglements
partiels définitifs et le solde. Cette derniére peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére
demande ou une caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ol la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la

retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la
durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

9.2 — AVANCE

Le taux de I'avance est de 20% et est calculé selon les modalités des articles R. 2191-6 et suivants du code de la
commande publique. Le titulaire est dispensé de constituer une garantie a premiére demande.

Le montant de |'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le taux et les conditions de versement de |'avance ne peuvent étre modifiés en cours d'exécution du marché.
Le délai de versement de I'avance court a compter de la notification du marché.

Le remboursement de |'avance est effectué selon les modalités de I'article R.2191-11 et suivants du code de la
commande publique.

9.2.1 Garantie financiére de I’avance

Sans objet

9.2.2 Bénéficiaires de I'avance

Lorsque le marché est passé avec un contractant unique, avec des entrepreneurs groupés conjoints ou, éven-
tuellement, avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions réglementaires sont appli-
cables a la fois aux prestations exécutées directement par le titulaire ou par le mandataire et par chaque cotrai-
tant conjoint ou par chaque sous-traitant ayant droit au paiement direct.

Les modalités de détermination du montant des avances a verser au prestataire, aux cotraitants ou sous-trai-
tants s'appliquent alors au montant TTC des prestations réalisées directement par le titulaire, par chacun des
cotraitants conjoints ou chacun des sous-traitants ayant droit au paiement direct.
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En cas de groupement solidaire, les paiements des membres du groupement sont soit effectués sur un compte
unigue ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire géré par le mandataire, soit répartis sur
chacun des membres du groupement, sur la base de la répartition des paiements identifiée dans I'acte d’enga-
gement. Les modalités de détermination du montant de I’'avance a verser sur ce compte s'appliquent alors au
montant TTC des prestations réalisées par I'ensemble des cotraitants.

Le sous-traitant qui demande a bénéficier de I'avance est soumis aux mémes obligations que le titulaire, man-
dataire ou cotraitant du marché.

En cas d’agrément d’un sous-traitant en cours de marché, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du marché a
percu une avance, la part d’avance correspondant a la partie du marché sous-traitée sera prélevée, que le sous-
traitant demande ou non une avance, sur les sommes qui lui sont dues et débute a compter de la notification
de I'acte spécial.

Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la présentation de
la demande d’agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de I'avance sur la part du marché sous-
traitée, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance en conséquence, soit de re-
fuser 'agrément du sous-traitant.

9.2.3 Modalités de réglement et de remboursement de I’avance

Conformément a I'article R.2191-11 du CCP, le remboursement de I'avance s’impute sur les sommes dues au ti-
tulaire quand le montant des prestations exécutées atteint 65% du montant du marché.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire a titre
d'acompte, de réglement partiel ou de solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les
mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché.

9.3 — ASSURANCE

Tout titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a I'égard du pouvoir
adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des prestations.

Cependant, le code des assurances n’étant pas en vigueur dans les Tles de Wallis et de Futuna, il sera demandé
au soumissionnaire de prouver, par tous moyens (preuve de banque...), sa solvabilité en cas de sinistre.

ARTICLE 10 — PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS — RECEPTION

10.1 — PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est
pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux
dispositions desdites piéeces.

Lorsqu'une spécification technique est définie notamment par référence a une norme ou a un label, le titulaire
prouve, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose respectent de maniere équivalente cette
spécification.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d'équivalence doit étre présentée au
maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout acte qui pourrait
constituer un début d'approvisionnement.

Tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause d'équivalence est invoquée sans respecter le délai de
1 mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement, est réputé avoir été livré en
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contradiction avec les clauses du marché et doit donc étre immédiatement retiré, sans préjudice des frais
directs ou indirects de retard ou d'arrét du chantier.

10.2 — CARACTERISTIQUES — QUALITE — VERIFICATION — ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS
Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-Travaux concernant :

—les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les
travaux ;

— les modalités de vérification, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives de ces matériaux, produits
et composants ;

La liste des matériaux, produits et composants faisant I'objet de vérifications ou de surveillance de la
fabrication dans les usines, magasins et carrieres du titulaire, ou de ses sous-traitants et fournisseurs, ainsi que
les modalités correspondantes.

Les vérifications de qualité et la surveillance de fabrication sont assurées par le maitre d'ceuvre.

Le CCTP précise les essais et vérifications dont le titulaire est chargé au titre de l'auto-controle.

Le maitre d'ceuvre peut décider, aprés accord du maitre d'ouvrage, de faire exécuter des essais et vérifications
supplémentaires a ceux prévus par le marché.

Par dérogation a l'article 24 du CCAG Travaux, si ces essais et vérifications sont effectués par un tiers, ils sont
rémunérés par le maitre d'ouvrage.

10.3 — APPAREIL DE MESURE

Le titulaire fournit les appareils de mesure, de contrdles ou autres nécessaires a |'exécution de ses prestations.
Ces appareils doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et faire I'objet, au
minimum, une fois par an, d'une vérification et d'un étalonnage par une entreprise spécialisées qui, a l'issue de

son intervention, délivre un certificat d'étalonnage au titulaire.

Les rapports techniques émis par le titulaire comportent obligatoirement les références des appareils de
mesure utilisés et pour chacun d'eux, la date du dernier étalonnage.

10.4 — RECEPTION

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de I'article 41 du CCAG-Tra-
vaux.

ARTICLE 11 — IMPLANTATION DES OUVRAGES

11.1 - PIQUETAGE GENERAL

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire contradictoirement avec
le maitre d'ceuvre.

11.2 - OUVRAGE NON REPERE

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, le titulaire du marché prend toutes dispositions utiles pour
gu'aucun dommage ne leur soit causé.
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Il prévient le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre. Il est alors procédé contradictoirement a leur relevé puis
au recueil des mesures de prévention a appliquer lors des travaux. Les mesures techniques a mettre en ceuvre
pour assurer le maintien en service de ce réseau font I'objet d'un avenant a la charge du MOA et donnent lieu a
une prolongation de délai.

ARTICLE 12 — ORDRES DE SERVICES

12.1 — MODE DE NOTIFICATIONS

Outre les modes de notification papiers prévus dans le CCAG, la notification de tout document peut se faire de
maniére électronique. La notification est considérée comme valide si elle est réalisée par courriel, ou plus géné -
ralement, par tout autre mode permettant d’avoir un accusé de réception certain.

12.2 — VALORISATION DES ORDRES DE SERVICE

Lorsque l'acheteur prescrit au titulaire la réalisation de prestations supplémentaires ou modificatives pour
lesquelles le marché n'a pas prévu de prix, il notifie sa décision par ordre de service au titulaire.

Cet ordre de service fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le reglement des travaux
supplémentaires ou modificatifs. lls sont arrétés par le maitre d'ceuvre avec I'accord du maitre d'ouvrage, aprés
consultation du titulaire.

Le titulaire dispose d'un délai de 30 jours suivant |'émission de cet ordre de service pour présenter ses
éventuelles observations et sa proposition de prix, assortis de toutes les justifications nécessaires. A défaut de
retour du titulaire dans un délai de 30 jours, les prix sont réputés acceptés et deviennent définitifs.

Les prix définitifs doivent faire I'objet d'un avenant.

Le titulaire n’est pas tenu de se conformer a un ordre de service prescrivant une prestation supplémentaire ou
modificative si celui-ci n’a fait I'objet d'aucune valorisation financiere.

ARTICLE 13 — MODALITES DE MODIFICATIONS DU MARCHE PUBLIC EN COURS
D’EXECUTION

Le marché public peut faire I'objet d’un avenant pour :
e Augmentation du prix du marché ;
e Suggestions techniques imprévues ;
e Circonstances imprévues ;
e Prestations complémentaires ou similaires ;
e Augmentation de la durée du marché.

Les parties pourront conclure librement un avenant qui pourra ainsi porter sur tous leurs engagements :
prestations a exécuter, calendrier d’exécution ou reglement financier du marché.

S’agissant des travaux supplémentaires ou modificatifs, ils seront réglés conformément a I'article 13 du CCAG-
Travaux.

S’agissant du dépassement ou diminution du montant initial des travaux, les augmentations limites du montant
des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont fixées a I'article 14.3 du CCAG-Travaux. Au-dela
de ces limites, et en complément de I'article 14 du CCAG-Travaux, la poursuite de I'exécution des travaux est
subordonnée a la notification d'une décision de poursuivre par le maitre d'ouvrage ou son représentant ou a la
conclusion d'un avenant.
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Les diminutions limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont fixées a
I'article 15 du CCAG-Travaux. Au-deca de ces limites, et en complément de l'article 15 du CCAG-Travauy, la
poursuite de I'exécution des travaux est subordonnée a la notification d'une décision de poursuivre par le
maitre d'ouvrage ou son représentant ou a la conclusion d'un avenant.

En cas de modification imprévisible de la législation ou réglementation applicables en cours d'exécution du
marché ayant un impact sur les colts, les parties conviennent de se rencontrer pour évaluer l'impact financier
de cette modification et le cas échéant formaliser par voie d'avenant la modification rendue nécessaire.
L'évolution législative ou réglementaire imprévisible doit étre en lien avec I'objet du marché le cas échéant.
Cette évolution doit avoir un impact sur le droit positif. Le caractere imprévisible est constitué des lors que les
parties n'ont pas pu anticiper cette évolution.

Lorsque une modification est rendue nécessaire par des circonstances imprévisibles et extérieures aux parties
surviennent en cours d'exécution, les parties peuvent convenir d'une modification des clauses financieres, si
celle-ci est nécessaire a la poursuite de I'exécution et qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir.

S'il envisage de modifier le contrat pour tenir compte des surcolts engendrés par les circonstances
imprévisibles, le maitre d'ouvrage se fonde sur les justifications financiéres précises que lui apporte le titulaire.

Seules peuvent étre prises en compte les circonstances produisant un effet réel et certain sur I'exécution du
marché, la présente clause n'ayant pas pour objet de compenser des surcolts dont la survenance n'est
qu'hypothétique.

A 'appui de toute demande tendant a la modification des conditions financieres du présent marché, le titulaire
doit :

- Adresser un mémoire en réclamation au maitre d'ouvrage démontrant I'existence d'une circonstance
imprévisible ;

- Justifier son prix de revient initial, tel qu'envisagé a la date de remise de son offre, et, par
conséquent, sa marge bénéficiaire ainsi que les éventuelles provisions pour risques intégrées dans son prix ;

- Fournir tout document de nature comptable (bilans, factures, ...) ou contractuelle (notamment les
contrats de fournitures ou de sous-traitance), attestant de la réalité et de I'étendue des surcolts supportés
depuis la survenance de |'évenement imprévisible, pour I'exécution du présent marché.

Le maitre d'ouvrage vérifie la réalité et la sincérité de ces documents et décide de la suite a donner a la
demande du titulaire.

En cas d'acceptation de la demande par le maitre d'ouvrage, les modifications apportées aux prix, aux tarifs,
font I'objet d'un avenant signé par les deux parties.

La durée de cet avenant est strictement limitée a la durée des circonstances imprévisibles. Celle-ci peut
éventuellement étre prolongée dans les conditions définies dans I'avenant.

L'avenant conclu sur le fondement du présent article précise, via une clause de rendez-vous, les conditions
dans lesquelles, en fin d'exécution du marché, le maitre d'ouvrage et le titulaire déterminent le montant
définitif de la compensation des surco(its anormaux réellement subis par le titulaire.

Ainsi, si le montant des compensations excéde le montant des pertes, le titulaire est alors redevable de la
différence. Le montant correspondant est alors récupéré par le maitre d'ouvrage :

- Soit par précompte sur les factures restant a émettre par le titulaire ;

- Soit par avoir, récupéré sur les montants restant a régler ou a défaut récupéré au moyen d'un titre de
recouvrement.
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13.1 — PRESTATIONS SIMILAIRES
Le maitre d'ouvrage peut passer, avec le titulaire, sans publicité ni mise en concurrence préalables, un marché

de prestations similaires en application des dispositions de l'article R.2122-7 du code de la commande
publique.

ARTICLE 14 — PENALITES

Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalité.

Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable, sous réserve d'éventuelles
stipulations particuliéres concernant les pénalités de retard.

Les pénalités ne présentent aucun caractere libératoire. Le titulaire est intégralement redevable de ses
obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a donné lieu a I'application de
pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de ses obligations, du fait du paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté du maitre d'ouvrage de prononcer toute
autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché aux frais et risques du
titulaire.

Les pénalités sont appliquées sur les acomptes.

14.1 - PENALITES POUR RETARD DANS L’EXECUTION DES TRAVAUX

Principe du contradictoire : Lorsque le maitre d'ouvrage envisage d'appliquer des pénalités de retard, il invite,
par écrit, le titulaire a présenter ses observations dans un délai de quinze jours a compter du premier jour de

retard constaté. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d'étre appliquées, le ou les
retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.

A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si le maitre d'ouvrage considére que les observations
formulées par le titulaire ne permettent pas de démontrer que le retard n'est pas imputable a celui-ci ou a ses
sous-traitants, les pénalités pour retard s'appliquent et sont calculées a compter du lendemain du jour ou le
délai contractuel d'exécution des prestations est expiré.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités de retard sont applicables de plein droit, sans
mise en demeure préalable.

Du simple fait de la constatation, par le maitre d'ceuvre, d'un retard par rapport au calendrier détaillé
d'exécution des travaux éventuellement modifié, le titulaire encourt une pénalité journaliére de 251,40€ par
dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG-Travaux.

14.2 — PENALITES POUR ABSENCE DE PARTICIPATION OU RETARD AUX REUNIONS DE CHANTIER

Toute absence d’un représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est convoqué
encourt la pénalité de 83,80€.

14.3 — PENALITES LIEES AU REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
En cas de retard constaté par le maitre d’ceuvre dans le dégagement, le nettoyage et la remise en état des

emplacements, qui ont été occupés par le chantier le titulaire encourt une pénalité de 125,70€ par jour
calendaire de retard.
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14.4 — PENALITES LIEES A LA REMISE DES DOCUMENTS

Documents et échantillons a fournir en cours d'exécution
En cas de retard constaté par le maitre d'ceuvre dans la remise de documents ou d'échantillons en cours
d'exécution des travaux, le titulaire encourt une pénalité de 167,60€ par jour calendaire de retard.

Documents a fournir apreés I'exécution des travaux
En cas de retard dans la remise de documents a fournir aprés |'exécution des travaux, le titulaire encourt
une pénalité de 167,60€ par jour calendaire de retard.

Pénalités pour remise tardive du contrat de sous-traitance
En cas de retard dans la remise du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels, le titulaire encourt
une pénalité d'un montant de 167,60€ par jour calendaire de retard.

Par dérogation a I'article 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG-Travaux :
- les pénalités de retard sont dues dés le 1* euro ou CFP, quel que soit leur montant,
- les pénalités de retard ne sont pas limitées a 10%,
- les pénalités sont cumulables entre elles,
- il n’est prévu aucune exonération a I'application des pénalités de retard,
- les pénalités sont applicables sans mise en demeure préalable sur simple constat du SEAC.

ARTICLE 15 — NANTISSEMENT ET CESSION

En vue de I'application de la procédure de nantissement ou de cession sont désignés :
- Comptable public chargé du paiement : Monsieur le Directeur des finances publiques de Wallis et
Futuna
- Personne habilitée a fournir les renseignements : Monsieur le Préfet Administrateur Supérieur des lles
Wallis et Futuna

ARTICLE 16 — SOUS-TRAITANCE

L'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux dispositions
légales et réglementaires en vigueur.

Le titulaire pourra céder une partie de son marché a un sous-traitant, provoquant obligatoirement le paiement
direct de celui-ci pour des prestations supérieures a 600 euros TTC ou 71.599 CFP.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.

Dans tous les cas, le titulaire reste personnellement responsable et garant de la bonne exécution des presta-
tions, tant envers la personne publique contractante qu’envers les ouvriers et les tiers.

Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément du maitre d'ouvrage le titulaire doit présenter son sous-traitant par le
biais de l'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire DC4
(téléchargeable sur

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat).

Si I'entrepreneur qui sous-traite est un cotraitant, I'acte spécial est contresigné par le mandataire des entrepre-
neurs groupés.

En outre, pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus
du projet d’acte spécial :
- une déclaration du sous-traitant indiquant :
» son chiffre d’affaires global et son chiffre d’affaires relatif aux prestations objet de la présente
consultation, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles ;
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» ses moyens en personnel ;

» ses moyens matériels (équipement technique, moyens informatiques et méthodologiques, dont
le sous-traitant dispose pour la réalisation de prestations de méme nature) ;

» ses principales références datant de moins de 3 ans relatives a des prestations similaires (nature

des opérations, montants, part réellement exécutée par I'entreprise concernée, dates de réalisa-

tion des opérations et pouvoirs adjudicateurs), et/ou qualifications professionnelles

Le relevé d’identité bancaire (RIB) du sous-traitant a payer directement,

Une attestation de régularité fiscale,

Une attestation de régularité sociale,

Un extrait de K-BIS ou équivalent,

Une attestation du Tribunal disposant que I'entreprise n’est ni en faillite, ni en liquidation judi-

ciaire.

VVVYVY

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la raison ou la dénomination
sociale et I'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-
traitant, la durée de la sous-traitance, les capacités financieres et professionnelles du sous-traitant.

Le maitre d’ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement. Passé un
délai de 21 jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de I'exemplaire unique pour
nantissement (ou du certificat de cessibilité) il est réputé avoir accepté le sous-traitant et agréé les conditions
de paiement.

Dans I'hypothése ou le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit, préalablement a toute
exécution des travaux, obtenir 'acceptation et I'agrément des conditions de paiement de ce sous-traitant
indirect auprés du maitre d'ouvrage. Les dispositions de I'article 3.6.2. du CCAG-Travaux sont applicables.

Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de délivrer une délégation de paiement.

En référence aux obligations précisées ci-dessus, le titulaire transmet a I'acheteur un document déclaratif
indiquant :

o Les dates de notification de chacun de ses actes de sous-traitance (formulaire DC4) signés par
I'acheteur depuis le début du marché

o Les dates de début et de fin de chaque prestation sous-traitée

o La nature et le montant des prestations sous-traitées

o Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du siege social du sous-traitant.

Le document demandé devra étre transmis a I'acheteur dans un délai de 15 jours suivants sa demande.
En cas de retard dans la communication du document synthétique déclaratif exigé ci-dessus, ou de

communication incomplete de celui-ci, il est appliqué une pénalité égale a 125,70€ par jour de retard pour la
communication compléte du document

ARTICLE 17 — RESILIATION

Le maitre d'ouvrage peut résilier le marché public dans les cas prévus aux articles L.2195-1 a L.2195-6 du code
de la commande publique.

En cas de refus de produire les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail
le marché sera résilié, aux torts du titulaire selon les dispositions prévues par le CCAG.

En cas de résiliation pour motif d'intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation, obtenue en
appliquant au montant initial du marché, diminué du montant non révisé des prestations admises, un

pourcentage de 5%.

Le cas échéant, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations, aux frais et risques du
titulaire et dans les conditions prévues au CCAG de référence.
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ARTICLE 18 — LOI « INFORMATIQUE ET LIBERTE »

Les informations recueillies dans le cadre de la réponse a la présente consultation font I'objet d’un traitement
informatique destiné a sélectionner I'(les) entreprise(s) mieux-disante(s), conserver les preuves de cette
sélection et assurer la bonne exécution du contrat.

Les destinataires de ces données sont notamment les services administratifs communautaires, le cas échéant
les services préfectoraux et la trésorerie en charge des paiements relatifs au contrat.

Conformément a la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, les entreprises disposent d’un

droit d’acces et de rectification aux informations qui les concernent. Elles peuvent dans ce cas accéder aux
informations les concernant en s’adressant au SEAC.

ARTICLE 19 — TRIBUNAL COMPETENT

19.1 — DIFFERENDS

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a l'interprétation des
stipulations du présent marché public ou a I'exécution des prestations.

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif de reglement amiable
compétent ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux marchés publics conformément aux
dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du code de la commande publique.

19.2 — LITIGES ET CONTENTIEUX

Tout litige, ou contestation, lors du déroulement du marché, sera tranché par le tribunal administratif de Nou-
velle-Calédonie, seul compétent.

Tribunal Administratif de Nouvelle-Calédonie
BP Q3 — 98851 NOUMEA CEDEX

Tel. 00 687 25 06 30 - Courriel : greffe.ta-noumea@juradm.fr

ARTICLE 20 — DEROGATIONS AU CCAG-Travaux

Article CCAP Article CCAG Intitulé

2 4.1 Ordre de priorité des piéces contractuelles
6.2 28.1 Période de préparation

10.2 24 Opérations de vérifications

14 19 Pénalités

Signature du candidat
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