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Article 1 - Objet du marché

1-1-Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile du titulaire

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent
I'ensemble des prestations définies ci-aprés :

Travaux de cloisons /doublages — menuiseries intérieures dans le cadre de
I'implantation d’un 6™ scanner au RDJ du batiment CENTRAL

Les prestations, objet du présent CCAP, relévent de la catégorie 2 au sens du Code du travail (Loi N°
93-1418 du 31 Décembre 1993).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.).

Pour toute la durée du chantier, I'hépital du CHU de Rouen Normandie et tous ses services doivent
pouvoir fonctionner sans aucune perturbation 24H/24.

Le projet est envisagé en zone occupee et mitoyenne a des locaux en activité, avec poursuite de
I'activité sur tous les niveaux et les services contigus pendant la durée des travaux.

Les travaux sont situés a I'adresse suivante :

Site Adresse
CHU Rouen Normandie 1 rue de Germont
76000 - ROUEN

1-2-Décomposition du marché

1-2-1-Tranches
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.
1-2-2-Lots

Le présent marché n’est alloti. En effet les travaux ne concernent qu’un seul corps d’état.

1-2-3-Phases

Le phasage des travaux est détaillé au CCTP.

1-2-4- Prestations supplémentaires éventuelles

Il n’est pas prévu de prestations supplémentaires éventuelles.

1-2-5-Représentant du CHU Rouen Normandie
Pour I'exécution du présent marché, le représentant du CHU Rouen Normandie est :

Monsieur le Directeur des Travaux et Services Techniques du CHU Rouen Normandie.
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1-2-6-Représentant du titulaire

En application de larticle 3.4.1 du CCAG-Travaux, le titulaire s’engage a faire connaitre, dés la
notification du marché, la personne physique désignée par lui et habilitée a 'engager pour les besoins
de I'exécution du marché. Il s’engage pareillement a faire connaitre au représentant du CHU Rouen
Normandie toutes modifications intéressant la structure juridique ou économique de I'entreprise, sous
peine d’encourir les pénalités et mesures coercitives prévues au marché.

1-2-7-Forme des notifications et échanges d’information

Les ordres de service sont notifiés au titulaire ou a son représentant diment habilité contre récépissé
ou accusé de réception. Les décisions du CHU Rouen Normandie sont notifiées au titulaire par ordre
de service.

Le titulaire dispose d’un délai de 5 jours, sous peine de forclusion pour émettre des réserves sur
ordres de service et bons de commande.

Ces notifications sont valablement faites a I'adresse du titulaire mentionnée dans les documents
particuliers du marché ou, a défaut, a son siege social.

Les autres échanges d’information peuvent étre effectués par voie dématérialisée, a condition que
lidentité de I'expéditeur soit authentifiée et que le destinataire, identiquement authentifié, en accuse
réception.

1-3-Conduite d’opération — Maitrise d’oeuvre

1-3-1- Conduite d’opération

La conduite d'opération est assurée par la Direction des services techniques et travaux du CHU
ROUEN NORMANDIE.

1-3-2- Maitrise d’ceuvre

La maitrise d'oeuvre est assurée par la Direction des services techniques et travaux du CHU ROUEN
NORMANDIE.

1-5-Coordination Sécurité — Protection de la santé

Une coordination en matiére de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques
résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elles
s'imposent, I'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et
les protections collectives.

Le coordonnateur CSPS sera nommé prochainement.

Le détail de cette mission est défini a I'article 8.4.3 du présent CCAP.

1-6-Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

La mission d'OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination) est confiée au maitre d'ceuvre.

1-7-Sous-traitance

Le titulaire est habilité a sous-traiter ses ouvrages, provoquant obligatoirement le paiement direct du
sous-traitant pour des prestations supérieures ou égales a 600 € TTC.
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L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées
par le maitre de l'ouvrage.

L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes
est possible en cours de marché selon les modalités définies aux articles R2193-3 et R2193-4 du
Code de la Commande Publique et a I'article 3.6 du CCAG TR.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques
de I'entreprise titulaire du marché (Article 52 du CCAG TR).

Par ailleurs, le sous-traitant indirect (défini par l'article 3.6.2 du CCAG TR), ne sera accepté qu'a la
condition que son entrepreneur principal apporte la preuve qu'il est techniquement mis dans
I'obligation de faire intervenir un spécialiste sous-traitant dont le paiement direct par le maitre de
l'ouvrage ne sera pas agréé

Conformément aux dispositions relatives a l'autoliquidation de la TVA issues de l'article 283 du Code
général des impdts, le sous-traitant adressera une facture en hors taxe pour les prestations réalisées.
La TVA relative aux prestations sous-traitées quant a elle sera pergue par le fournisseur responsable
du sous-traitant.

1-8-Ordre de service

Par dérogation aux dispositions de I'article 3.8 du CCAG TR, les points suivants sont précisés :

- seront préparés par le Maitre d'ceuvre mais seront signés par le Maitre d’'ouvrage, I'ordre de service
général prescrivant le commencement des travaux, ainsi que tous les ordres de service pour des
travaux de caractére général susceptible d'entrainer une modification, soit en plus soit en moins, du
montant du marché ou ayant une incidence sur le déroulement des travaux.

- seront préparés et signés par le maitre d'oeuvre, les ordres de service a caractére technique ou
relatifs a la bonne marche des travaux et qui n‘auront aucune répercussion directe ou indirecte sur le
montant des marchés conclus, ni sur les délais d'exécution.

1-9-Clauses sociales et environnementales

1-9-1- Protection de la main d’oeuvre

Le titulaire remet :

- une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour l'exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans I'affirmative, produire
une copie de déclaration de détachement certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer
une activité professionnelle en France (Décret 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations des
maitres d'ouvrage et des donneurs d'ordre dans le cadre de la réalisation de prestations de services
internationales).

- une attestation délivrée par I'administration sociale compétente, établissant que le titulaire est a jour
de la fourniture de ses déclarations sociales et fiscales, et de paiement des cotisations et contributions
de sécurité sociale, datant de moins de 6 mois.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d'oeuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'oeuvre est
employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
réglements du pays ou cette main-d'oeuvre est employée.
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Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie
des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Conformément a l'article L.8222-6 du Code du Travail (modifié par I'article 93 de la loi n® 2011-525 du
17 mai 2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), si le titulaire (ou ses
sous-traitants) ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du
méme Code, il pourra lui étre appliqué une pénalité forfaitaire par jour calendaire d’infraction de 500¢€,
dans la limite des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L.8224-2 et L. 8224-5 et
de 10% du montant du marché.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le titulaire n'a pas donné suite a la mise en demeure de
régulariser sa situation, la pénalité contractuelle sera appliquée et/ou le contrat rompu sans
indemnités, aux frais et risques du titulaire.

1-9-2-Clause environnementale

Protection de I'environnement
Le titulaire veille a ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et
réglementaires en vigueur en matiere d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de
préservation du voisinage. Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et
pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du CHU Rouen Normandie.

De plus, le CHU ROUEN NORMANDIE s’est engagé dans une démarche de management de
I'énergie (ISO 50001), les entreprises désirant répondre au présent marché devront proposer, dans la
mesure du possible et en respectant les contraintes techniques, des éléments, matériaux et systémes
permettant de réduire la quantité d’énergie consommée du batiment (ou d’'une partie du batiment)
dans lequel les travaux auront lieux.

1-10-Réparation des dommages

Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maitre de
l'ouvrage ou du représentant du pouvoir adjudicateur, du fait de la conduite des travaux ou des
modalités de leur exécution, sont a la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou
ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de
service.

Les entreprises doivent mettre en place toutes les protections qu’elles jugent nécessaires. En cas de
dégradation, les remises en état se feront a leur charge.

1-11-Modification au marché

Le CHU Rouen Normandie se réserve expressément la faculté de réaliser des modifications au
marché public (articles R. 2194-1 a R. 2194-10 du Code de la Commande Publique) et/ou des
marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables au sens de larticle R.
2122-4 du Code de la Commande Publique.

Article 2 — Pieces constitutives du marché

2-1-Piéces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les
suivantes, par ordre de priorité décroissante:

- l'acte d'engagement et ses annexes éventuels, dont les exemplaires conservés dans les archives du
maitre d'ouvrage font seule foi,
- le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP), ainsi que son annexe :

e annexe 1: Fiche Chorus
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- le Cahier des Clauses techniques Particuliéres et ses annexes :
e Annexe 1 : Dossier de Plans

e annexe 2 : Recommandation du service d’hygiéne hospitaliére

e annexe 3 : Charte chantier faible nuisance

- la décomposition du Prix Global et Forfaitaire
- Le planning prévisionnel des travaux,

- le Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé et ses
modifications ultérieures (document qui sera transmis aprés la notification du marché)

- le rapport initial du bureau de contrdle (document qui sera transmis aprés la notification du marché),
- le mémoire technique du candidat remis dans son offre,

- le cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de travaux approuvé
par l'arrété du 30 mars 2021,

- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés de travaux dans son
édition en vigueur a la date de consultation ;

- L'ensemble des normes frangaises et DTU dans leur édition en vigueur a la date de consultation.

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché,

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel
que ce mois est défini au 3-5 du présent CCAP.

Pour ce qui est des piéces générales, elles ne sont pas jointes au dossier, le soumissionnaire étant
censé les connaitre.

2-2-Piéces non contractuelles

Le bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ne sera considéré comme
document contractuel que pour la détermination des prix unitaires servant au réglement des situations
mensuelles d’acomptes et de travaux supplémentaires régulierement commandés par le Maitre
d’Ouvrage. Elle ne pourra donc servir a donner quelque indication contractuelle que ce soit sur les
quantités ou sur la nature d’ouvrages et de fournitures a exécuter par I'attributaire du marché.

Article 3 - Prix et mode d’'évaluation des ouvrages - Variation dans les prix -
Reéglement des comptes

3-1-Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :

- au titulaire et a ses sous-traitants;

- au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants. Si I'acte d’engagement ne fixe pas la
répartition des sommes a payer a I'entrepreneur et a ses sous-traitants, cette répartition résulte de
l'acte spécial visé au 10-8 du CCAG.

3-2-Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et reglement des
comptes - Travaux en régie

3-2-1-Contenu des prix

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG TR, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au
titulaire une marge pour risques et bénéfice.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).
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Le prix global et forfaitaire porté a I'acte d'engagement du titulaire est réputé tenir compte de toutes
les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps
et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article 9.1.1 du CCAG TR), que ces sujétions résultent
notamment :

- de I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénoménes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des coUts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I'exécution des travaux ou prestations ; il reconnait avoir, notamment, avant la remise de son offre :

- pris connaissance compléte et entiere du lieu d’exécution des travaux, ainsi que de tous éléments
généraux ou locaux en relation avec I'exécution des travaux ou prestations),

- apprécié toute difficulté inhérente au site, aux moyens de communication, aux ressources en main
d’ceuvre...,

- contrélé les indications du dossier de consultation.

- s’étre entouré de tous renseignements complémentaires utiles auprés du Maitre d’Ouvrage, du
Maitre d’ceuvre et auprés de toutes autorités ou tous services compétents.

Le prix porté a I'acte d'engagement (prix forfaitaires) de I'Entrepreneur s'entend pour I'exécution, sans
restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de sa
spécialité, ou rattachés a ceux-ci par les documents de consultation.

De plus, sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux
documents de consultation sans aucun caractére limitatif et quelles que soient les imprécisions,
contradictions ou omissions que pourraient présenter ces piéces, le titulaire est réputé avoir prévu,
lors de I'é¢tude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions
éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont destinées (prestations annexes et détalil
nécessaires a une parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les documents de son marché).

Par ailleurs, les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur
offre. Aucune réclamation de l'entreprise ne pourra étre prise en compte aprés la signature du
marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de
chantier, par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient
aprés étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte
pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

En outre, les prix sont réputés tenir compte de tous les frais résultant des dispositions du présent
CCAP et ses annexes et des charges qui en découlent pour I'Entrepreneur. Les prix sont réputés avoir
été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre de I'ouvrage.

3.2.1.1 Frais inclus :

Les prix sont réputés établis en tenant compte de tous les frais et dépenses de toute nature a engager
pour I'étude et la réalisation compléte des travaux et jusqu’a la remise définitive des installations.
A noter en complément que les prix intégrent également :

- les frais d’établissement de documents sous forme numérique
- les frais de mise au courant du personnel chargé de I'utilisation et de I'entretien des installations.

Enfin, il est rappelé d’'une maniere générale que le prix correspond au complet et parfait achévement
des travaux dans le cadre du marché de fagcon a permettre un parfait fonctionnement des ouvrages.
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3-2-2-Obligations particuliéres du titulaire

Dans les 20 jours a compter de la date de notification du marché, le titulaire devra fournir sur
demande du maitre d'ceuvre tout document permettant au maitre d'ouvrage d'avoir des informations
complémentaires sur les prix proposés par le titulaire (sous-détail de chacun des prix du bordereau
des prix unitaires, décomposition de I'état de certains prix, de I'état des prix forfaitaires selon la
décomposition type jointe).

- a premiére demande du maitre de 'ouvrage et en accord avec le maitre d’ceuvre. L'Entreprise devra
faire procéder, a ses frais, a un constat de I'état des lieux de tous les batiments (toiture, fagade,
abord...). Le titulaire inclura dans son offre la dépense correspondante

Ce constat sera établi par un huissier agréé, et un exemplaire en sera remis au Maitre de I'Ouvrage.

A l'issue des travaux, I'Entreprise devra faire procéder, a ses frais, & un nouveau constat de I'état des
lieux.

Ce constat sera établi par un huissier agréé, et un exemplaire en sera remis au Maitre de I'Ouvrage.
L'entreprise sera chargée de contacter I'huissier de justice et organisera la visite.

Les dégats constatés par différence entre les deux constats seront a la charge de I'Entreprise et
réparés dans les plus brefs délais.

- Présence, lors des opérations préalables a la réception, d'un personnel suffisant et en capacité
d'exécuter immédiatement les petits travaux de reprise nécessaires.

3-4-3-Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur au moment de I'exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue
de l'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de I'exécution
des prestations.

3-4-4-Réglement des comptes - Paiements

Les modalités de réglement des comptes sont définies a I'article 12 du CCAG TR.
Les projets de décompte seront adressés au maitre d’ceuvre.

3-4-5-Présentation des demandes de paiements — Dépé6t de la facture
électronique

Conformément au décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 relatif a la facturation électronique dans la
commande publique, le dépbdt de la facture électronique est obligatoire, a compter du 1er janvier 2020,
pour toutes les entreprises.

La facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail gratuit de facturation officiel de
I'Etat « Chorus Pro » (https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1).

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail de
facturation selon les modalités techniques, fixées par arrété, garantissant leur réception immédiate et
intégrale et assurant la fiabilité de I'identification de I'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la
confidentialité et la tracabilité des échanges.

Si le mode de transmission se fait en dehors du portail, I'établissement rejettera la facture transmise.

Le dépbt d’'une facture électronique sur CHORUS PRO ne doit pas étre doublé de I'envoi d’'une
facture papier.

Pour vous aider :
> en annexe une Fiche pratique pour saisir une facture sur le portail Chorus PRO
(annexe 1 du CCAP)
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> un lien internet : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/fiches-
pratiques/

La facture électronique doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :

- la date d’émission de la facture ;

- la désignation de I'’émetteur (par un numéro d’identité) et du destinataire de la facture ;

- le numéro unique basé par une séquence chronologique et continue établie par 'émetteur de la
facture ; la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries.

- en cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou,
dans les autres cas, le numéro d’engagement généré par le systtme d’information financiére et
comptable de I'entité publique ;

- la date de livraison des fournitures ou d’exécution des services et travaux réalisés ;

- la quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

- le prix unitaire hors taxes (HT) des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou lorsqu’il y
a lieu, le prix forfaitaire ;

- le montant total hors taxes (HT) et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ou, le cas échéant, le bénéfice d’'une
exonération ;

- le cas échéant, les modalités particulieres de réglement ;

- le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires ;

Lors du dépdt de la facture sur le portail CHORUS PRO, un code service sera exigé.
Le code service est DTST et le numéro SIRET du CHU Rouen Normandie est le 267 601 680 00015.

3-4-6-Approvisionnements

Pour I'application de I'article 12.1-2 alinéa 2 du CCAG TR, il est précisé que les approvisionnements
figurant au bordereau des prix, dans les sous-détails de prix ou dans les décompositions des prix
forfaitaires peuvent figurer dans les décomptes mensuels.

A l'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, le titulaire ou le sous-
traitant doit justifier qu'il a acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute propriété.
Les approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniére que leur
destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent étre facilement contrélés.

Sauf accord du maitre de I'ouvrage, les approvisionnements retenus dans un décompte ne peuvent
étre affectés par le titulaire ou le sous-traitant, a des travaux autres que ceux qui font I'objet du
marché.

Les approvisionnements retenus dans un décompte doivent étre couverts par une assurance vol et
incendie et la justification de cette assurance doit étre fournie a I'appui du premier projet de décompte
mensuel comportant des approvisionnements.

3-5-Variation des prix

Les prix du présent marché sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution
du co(t de la prestation.

lls sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui précéde le mois de
remise des offres. Ce mois est appelé "Mois zéro" (Mo).
Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, par application de la formule suivante :

3.5.1 Liste des index

Les Prix sont révisables en fonction de I'indice BT suivant : BT 18a

Les index utilisés pour le calcul sont les BT en fonction du corps d'état indiqué au Bulletin Officiel de la
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Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes disponible a I'adresse suivante :

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Telechargement-des-index.html

3.5.2 Modalités de révision des prix

Les prix sont révisables a chaque acompte mensuel.

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I'acompte du mois n d'exécution des travaux
est donné par la formule suivante :

Cn=0,15+0,85 (In)
lo

dans laquelle In et lo sont les valeurs prises par l'index de référence | du marché concerné au mois
« mo » (lo) et au mois n (In).

Variation provisoire :

Lorsqu'une révision est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui
doit étre appliquée, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient lors du premier réglement qui suit la parution de I'index correspondant.

Toutefois, en application de I'article 9.4.4 du CCAG-Travaux, la valeur finale de l'index est appréciée
au plus tard a la date de réalisation des travaux, ou a la date de leur réalisation réelle, si celle-ci est
antérieure.

3-6-Paiement des cotraitants et des sous traitants

3-6-1-Désignation de sous-traitants en cours de marché

La désignation d'un sous-traitant en cours de marché est constatée par un acte spécial signé par le
pouvoir adjudicateur et par le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance, dans les conditions de
l'article 3.6.1 du CCAG TR.

Dés la signature de I'acte spécial constatant I'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions
de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et & chacun des sous-traitants concernés
I'exemplaire de I'acte spécial qui leur revient. Dés réception de cette notification, le titulaire du marché
fait connaftre au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-
traitant.

La notification portant acceptation d'un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement
précise qu'il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire du marché ainsi qu'au maitre
d'ouvrage et maitre d’ceuvre désigné par le marché.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du
projet d'acte spécial ou de lI'avenant :

- une déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction
découlant des articles L2141-1 a4 L2141-6 du Code de la Commande Publique;

- une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait I'objet au cours des cinq
derniéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les infractions
visées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8251-1, L.8231-1 et L.8241-1 du code du travail.
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L'agrément d'un sous-traitant ne sera recevable que sous réserve :

a) que la demande en soit faite par le titulaire dans un délai compatible, d'une part avec le délai légal
d'établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) par le sous-
traitant et d'autre part avec la date prévisionnelle d'intervention du sous-traitant;

b) que le dit Plan Particulier soit effectivement établi et validé par le Coordonnateur Sécurité dans les
délais requis. A défaut, I'agrément prononcé sera caduc. En tout état de cause, le titulaire demeure
responsable en terme de délais du retard éventuel de son sous-traitant pour ['établissement du
P.P.S.P.S.

Le titulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particuliéeres a la sous-
traitance visées a l'article 8.4.6 ci-aprés (Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le
chantier).

3-6-2-Modalités de paiement direct

Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut,
pour chaque cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde a lui payer directement,
compte tenu des modalités de répartition des paiements prévus dans le marché (compte unique).

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, ses membres étant payés de maniere individualisée,
les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a de membres a payer séparément, a
concurrence du montant da a chacun.

Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :

- indique, dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont
dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le
représentant du pouvoir adjudicateur doit régler a ce sous-traitant ;

- joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés et de paiement direct a un sous-traitant, ce dernier libelle ses
demandes de paiement au nom du représentant du pouvoir adjudicateur et les envoie conformément
aux dispositions de I'article 2193-12 du Code de la Commande publique.

3-7-Délais de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 50 jours selon les dispositions de I'article R2192-11 du
Code de la Commande Publique.

Le mode de réglement choisi par la personne publique est le virement.

Les demandes de paiement doivent étre adressées au maitre d'ceuvre; la charge de la preuve de la
date de réception appartient a I'entreprise.

3-8-Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l'article R2192-11 du Code de
la Commande Publique fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au
bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Conformément au R2192-31 du Code de la Commande Publique, le taux des intéréts moratoires est
égal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale
européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour
de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a
courir, majoré de 8 points.
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Article 4 - Délai d'exécution - Pénalités et primes

4-1-Délai d'exécution des travaux

Le délai d'exécution des travaux est de 9 mois a compter de la date fixée par l'ordre de service de
démarrage prescrivant a I'Entrepreneur de commencer l'exécution des travaux.

Le marché fixe pour chacun des ouvrages, parties d’ouvrage, des délais d’exécution distincts du délai
d’exécution global. Ces délais d'exécution distincts s'insérent dans ce délai d'ensemble,
conformément au calendrier prévisionnel d'exécution et joint au dossier de consultation.

Une période de préparation est prévue d’'une durée de 2 semaines ; elle est incluse dans le délai
d’exécution.

Le délai d’exécution comprend I'ensemble des actions nécessaires a I'exécution des travaux et
notamment :

- la période de préparation,

- l'installation du chantier, son repliement, le nettoyage des lieux,
- les congés payés,

- la remise en état des terrains et des lieux,

Un planning définitif sera établi lors de la période de préparation.

4-2-Pénalités pour retard - Primes d'avances

Comparativement au calendrier détaillé d’exécution initial ou éventuellement modifié, il sera fait
application de pénalités, mentionnées ci-dessous, sans mise en demeure au préalable, ces pénalités
seront déduites du montant des situations.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG TR, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée quel
que soit le montant du marché.

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG TR, il n’y a pas de plafonnement des pénalités.
4-2-1-Pénalités de retard

En cas de retard dans I'exécution des travaux par rapport aux délais distincts figurant dans le
calendrier détaillé, 'Entrepreneur subira, par jour (calendaire) de retard dans I'achévement des
travaux, une pénalité forfaitaire journaliére de 500 € HT.

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG TR, lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire
encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire journaliere de retard de 500,00 €
par jour calendaire de retard.

4-2-2-Pénalités de retard dans I’exécution des reprises

En cas de non-exécution, a la date prévue des reprises des réserves émises lors de la réception, une
pénalité de 200 euros par jour calendaire de retard sera appliquée sans mise en demeure préalable
par dérogation a l'article 41 du CCAG travaux.

4-2-3-Absences aux réunions

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute réunion
provoquée par la maitrise d'ceuvre, 'OPC ou le maitre d’'ouvrage, une pénalité de 300 €HT sera
appliquée a tout entrepreneur absent diment convoqué.

Une pénalité égale a la moitié de cette somme sera appliquée en cas de retard de plus d'un quart
d'heure.
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Sera considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une personne incompétente ou
insuffisamment au courant du chantier.

En cas de non-exécution a la date prévue, d’'une décision prise au rendez-vous de chantier et figurant
dans le compte rendu de chantier, une pénalité de 200€ par décision, sera appliquée par semaine de
retard, par dérogation aux dispositions des articles 19.2 et 52.1 du CCAG Travaux.

Le Maitre de I'Ouvrage ou le Coordonnateur SPS se réservent le droit d’exiger de la part de
I'entrepreneur la présence aux réunions de chantier des entreprises sous-traitantes ou co-traitantes.

4-2-4-Infractions aux prescriptions de chantier

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de
pénalités indépendantes de celles visées aux articles 4-3 et avec lesquelles elles se cumulent.

Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le maitre d'oeuvre ou le
maitre d’ouvrage des infractions, et aprés notification écrite sur le chantier d'avoir & exécuter la
prescription au plus tard le lendemain.

Elles seront déduites des situations mensuelles.

a) Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la signalisation générale du
chantier : 200 €HT par manquement et par jour calendaire de carence

b) Dépbt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites : 200 €HT par jour calendaire
d'infraction

c) Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a l'exécution des travaux (plans
d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détail, plans de synthése, etc ...) : 200 €HT
par document et par jour calendaire de retard

e) Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes, d'éléments de construction,
d'échantillons: 150 € par jour calendaire de retard

f) Retard dans le nettoyage du chantier : 200 €HT par jour calendaire de retard

g) Retard dans I'évacuation des gravois hors du chantier : 200 €HT par jour calendaire de retard

h) Absence de dispositifs de nettoyage et décrottage des engins avant sortie du chantier : 200 €HT
par jour calendaire de carence

i) Absence de bac décanteur avant rejet aux égouts publics sur dispositifs de nettoyage et décrottage
des engins : 200 € par jour calendaire de carence

j) Retard dans la production des documents a fournir mentionnés aux CCAP et CCTP : 200 €HT par
jour calendaire de retard et par document

k) Non respect des prescriptions prévues en matiére d’installation de chantier : 200€HT par infraction
constatée et par jour calendaire d'infraction

[) Installations de chantier non-conformes: 200 euros HT par infraction constatée et/ou par jour
calendaire de retard ou de carence/d’infraction le cas échéant, par rapport aux dispositions Iégales,
réglementaires, ou prescriptions des documents particuliers du marché.

M) Introduction d’alcool par les ouvriers du chantier sur la base de vie et ses locaux, I'entrepreneur
subira une pénalité forfaitaire de 400€HT a chaque constat.

4-2-5- Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Conformément aux dispositions de I'article 37 du CCAG TR, au fur et a mesure de I'avancement des
travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements
mis a sa disposition par le maitre de I'ouvrage pour I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et
mise en demeure par le représentant du pouvoir adjudicateur, les matériels, installations, matériaux,
décombres et déchets non enlevés peuvent, a I'expiration d'un délai de trente jours aprés la mise en
demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépdt, soit dans des sites susceptibles
de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux
enchéres publiques.
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Les mesures définies ci-dessus sont appliquées sans préjudice des pénalités particuliéres qui peuvent
avoir été stipulées dans le marché a I'encontre du titulaire.

4-2-6- Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

A la réception, en cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir par le titulaire
visé par l'art 9-4 du CCAP et conformément a l'article 40 du CCAG, une retenue égale a 200€ HT par
jour calendaire de retard et par document manquant sera opérée dans les conditions stipulées a
l'article 19-3 du CCAG, sur les sommes dues a l'entrepreneur, en complément de I'application des
pénalités prévues a l'article 4-3 du présent CCAP.

4-2-7- Pénalités et réfactions diverses

4-2-7-1-Conformité de signalisation

En complément de l'article 31 du CCAG TR, s'il est constaté que la signalisation mise en place et
prévue a l'article 8.4.7 du CCAP n'est pas conforme, il sera fait application d'une pénalité journaliére
par jour d’infraction constaté égale a :

- pour un marché a chantiers multiples : 300 €HT.

4-2-7-2- Pénalités pour inobservation d'une obligation concernant la sécurité et
la protection de la santé

En cas de non-respect par une entreprise ou un de ses sous-traitants des délais fixés a l'article 8-4-6
du présent CCAP et concernant la santé ou la sécurité des travailleurs, une pénalité, égale a 300,00
€HT par jour de retard, sera opérée sur les sommes dues au titulaire, sans mise en demeure
préalable, par dérogation a l'article 52.1 du CCAG TR et sans préjudice du recours éventuel du Maitre
d’Ouvrage auprés des organismes ou administrations de contréle.

4-2-7-3- Pénalités diverses

4-2-7-3-1-Absence de port du badge

Toutes les personnes travaillant sur le chantier doivent pouvoir étre facilement identifiées. Elles
devront pour cela posséder un badge d’identification comportant au minimum :

— Le nom de I'employeur

- Le nom et prénom de la personne ainsi qu'une photo d’identité couleur

L’entrepreneur devra également I'imposer a tous ses sous-traitants.

Le non-respect de cette prescription entrainera une pénalité de 1000€HT par infraction constatée, sur
simple constat du maftre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre.

4-2-7-3-2- Utilisation de fausses cartes d’acces

En cas d'utilisation de fausses cartes d’accés ou d’utilisation frauduleuse, de laissez-passer, badges,
le contrevenant fera I'objet d’'une pénalité de 1000 €HT par infraction constatée sans préjudice de
I'exclusion définitive du chantier du personnel contrevenant.

4-2-7-3-3- Non respect de l'interdiction de fumer

Il est interdit de fumer sur le chantier, a I'intérieur des locaux concernés par le chantier et sur son
enceinte.

Tout manquement donnera lieu a I'application d’'une pénalité de 400 €HT par infraction constatée, sur
simple constat du maitre d’ouvrage ou du maitre d’oeuvre.
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4-2-7-3-4- Non respect du tri des déchets sur le chantier

En cas de non respect des stipulations concernant le tri des déchets sur le chantier, I'entreprise en
infraction encourt, sans mise en demeure préalable, et par dérogation a l'article 52.1 du CCAG TR,
une pénalité journaliére fixée a 500€HT par jour calendaire d'infraction constaté.

4-2-7-3-5- pénalités pour sous-traitance occulte

En cas de sous-traitance occulte (notamment présence d’un sous-traitant constatée sur le chantier
sans que sa demande d’agrément auprés du maitre d’ouvrage soit acceptée), du fait de I'entrepreneur
ou de I'un de ses sous-traitants, une pénalité de 1 000 €HT sera appliquée sans mise en demeure
préalable du simple fait de la constatation par le maitre d’ouvrage du recours a un sous-traitant non
déclaré ou déclaré et non agréé.

4-2-7-3-6- Pénalité relative au travail dissimulé

Conformément a l'article L.8222-6 du Code du Travalil, si le titulaire ne s'acquitte pas des formalités
mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du méme Code, il pourra lui étre appliqué une pénalité
journaliere de 50 €, dans la limite des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L.
8224-2 et L. 8224-5 et de 10 % du montant du marché.

4-2-7-3-7- Pénalités pour retard dans la remise de projet de décompte

Pour tout retard dans la remise d’'un projet de décompte, I'entreprise se verra appliquer les pénalités
suivantes :

- retard dans la remise d’'un décompte mensuel : 150 € par jour calendaire de retard

- retard dans la remise du décompte final : 150 € par jour calendaire de retard

4-2-7-3-8- Pénalités pour retard dans la transmission des factures

Pour tout retard dans la remise des factures, I'entreprise se verra appliquer une pénalité de 150 € par
jour calendaire de retard, sans mise en demeure préalable du simple fait de sa constatation par le
maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage.

4-2-7-3-9- Pénalités pour dégradation des voiries:

Les entrepreneurs veillent particulierement a I'état et a la propreté des voiries empruntées par leurs
véhicules aux abords directs du chantier. lls remettent en état toute dégradation liée a leur passage.

En cas de dégradation des voiries aux abords du chantier une pénalité de 400 euros par jour
d’infraction sera appliquée sur simple constat du Maitre d'ouvrage et du Maitre d’ceuvre, par
dérogation a I'article 52-1 du CCAG travaux.

4-2-7-3-10- Pénalités pour retard dans la reprise des désordres signalés durant
la GPA

Pour tout retard dans la reprise des désordres signalés dans le cadre de la GPA, une pénalité de 400
euros par jour calendaire de retard sera appliquée.

4-3-7-3-11- Non-respect des prescriptions du coordonnateur SPS

En cas de non respect des obligations prévues au marché ou des demandes ou délais qui seront
formulés par le coordonnateur SPS, le Titulaire recevra un avertissement écrit lui indiquant les points
précis de la contravention et les délais pour y remédier avec référence au présent article.
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Tout dépassement de ces délais donnera lieu a I'application immédiate d’'une pénalité calculée sur la
base forfaitaire de 300€HT par jour calendaire de carence/retard et ce par dérogation aux dispositions
de larticle 19.2 du CCAG.

L’absence de réponse dans le délai imparti de la part du titulaire a des observations formulées par le
CSPS donnera lieu également aux pénalités ci-dessus.

Si ces retards génerent un retard critique dans I'avancement des études ou des travaux, il sera fait
indépendamment application de I'article 4-3.

4-2-7-3-12- non-respect des prescriptions de chantier

- Pénalité pour non-respect du stationnement et livraison : 500€HT par infraction constatée,

- Pénalités pour non-respect de présentation du permi-feu : 500€HT par infraction constatée,

- Interdiction de vociférer sur le chantier et ses abords : 200€HT par infraction constatée,

- Interdiction de de radio méme le portable en mode radio : 200€HT par infraction constatée,

- Interdiction de cafetiére sur le chantier (sauf base de vie) : 200€HT par infraction constatée,

- Interdiction de produire des graffitis sur le chantier et a I'extérieur : 1000€HT par infraction constatée,
- Absence des entreprises pendant les périodes des congés scolaires: 1000€HT par jour calendaire
de retard

Article 5 - Clauses de financement et de sireté

5-1-Siireté

Conformément aux articles R2191-32 a R2191-35 du Code de la Commande Publique, chaque
paiement fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5,00 %. Cette slreté porte sur l'intégralité
des prestations objet du marché. L’assiette de la retenue intégre donc les révisions de prix et les
avenants mais ne comprend pas les intéréts moratoires.

Au cas ou le CHU ROUEN NORMANDIE serait amené a prélever sur la retenue de garantie les
sommes nécessaires aux pénalités ainsi qu’aux réparations diverses imputables au titulaire, celui-ci
devra la reconstituer dans les 20 jours a défaut de quoi les acomptes et paiements divers seront
suspendus.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiére demande
ou par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues aux articles R2191-36,
R2191-38 a R2191-41 du Code de la Commande Publique.

Au cas ou la garantie a premieére demande ou caution personnelle et solidaire ne serait pas constitué
au plus tard a la date de premiére demande d’acompte, une retenue de garantie serait
automatiquement prélevée, et le titulaire perdrait jusqu’a la fin du marché public la possibilité de
substituer une garantie a premiére demande ou une caution a la retenue de garantie.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur caution ou leur
garantie a premiére demande sont libérés un mois au plus tard aprés expiration du délai de garantie.

Les dispositions qui précédent s’appliquent a la totalité du marché, y compris aux prestations sous-
traitées. Les garanties incombent en totalité au titulaire et en aucun au sous-traitant.

5-2-Avance

Sauf renoncement du titulaire porté a I'acte d'engagement, le versement d'une avance est prévu dans
les cas et selon les modalités stipulées ci-aprés. Son montant n'est ni révisable, ni actualisable.

Elle est versée pour le marché dont le montant est supérieur a 50 000,00 € hors taxes et dont le délai
d'exécution est supérieur a deux mois.
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Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de l'acte qui emporte
commencement de I'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, a défaut, a partir de la date de
notification du marché.

Le montant de l'avance est déterminé par application des articles R2191-6 a R2191-10 du Code de la
Commande Publique. Cette avance est égale a 5% du montant initial toutes taxes comprises du
marché, si le délai d'exécution du marché n'excede pas 12 mois. Si cette durée est supérieure a 12
mois, I'avance est égale a 5% d'une somme égale a 12 fois le montant initial du marché divisé par la
durée du marché exprimée en mois.

Le montant de 'avance versée au titulaire n'est ni révisable, ni actualisable.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R2191-11 et R2191-12 du Code de
la Commande Publique. Le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le
montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65,00% du montant TTC du marché.

Le remboursement de I'avance doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint 80% du montant toutes taxes comprises du marché.

Article 6 - Provenance, qualité, contréle et prise en charge des matériaux

6-1-Provenance des matériaux et des produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est
pas laissé au titulaire ou n'est pas fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge
aux dispositions des dites pieces.

6-2-Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt
Sans objet.

6-3-Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux
et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les
travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que
quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le maitre d'ceuvre.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire ou
des sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par

le marché :
- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau,

Article 7 - Implantation des ouvrages

Sans objet.

Article 8 - Préparation, coordination et exécution des travaux

8-1-Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
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Il est fixé une période de préparation.
Par dérogation a l'article 28-1 du CCAG Travaux, cette période de préparation est comprise dans le
délai d'exécution, sa durée est de 2 semaines.

Cette période de préparation commence a courir a compter de la date de réception par I'Entrepreneur
de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.

Pendant cette période, I'Entrepreneur doit établir et soumettre au Maitre d’ceuvre toutes les études
spéciales a sa profession nécessaire a la marche des travaux et établir et fournir, en temps utile, toutes
les pieces qui lui incombent, notamment celles demandées aux CCAP et CCTP, ainsi que tous les
documents complémentaires qui lui seraient demandés par le Maitre d’ceuvre.

De plus, 'Entrepreneur devra obligatoirement assister a toute réunion organisée par le Maitre d’ceuvre
afin qu'’il puisse assurer la coordination d’étude nécessaire au démarrage des travaux.

La durée de la période de préparation peut étre prolongée par ordre de service, sauf si la raison du
retard éventuel est imputable au titulaire ; I'ordre de service prolonge le délai d'exécution du marché
de la méme durée.

8-2-Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Le titulaire établit, notamment d'aprés les éléments de définition du projet, les documents nécessaires
a la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. lls
sont soumis au visa du maitre d'ceuvre. Celui-ci doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

8-3-Mesures d’ordre social

8-3-1-Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employée sur le
chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de la réduction possible de leur salaire
est fixé a 10 % (dix pour cent).

Avant tout commencement d’exécution, I'Entrepreneur remet au Maitre d'Ouvrage une attestation sur
I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des prestations, objet du
marché, a des salariés de nationalité étrangere et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont
ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France

8-3-2-Lutte contre le travail dissimulé

Les dispositions en matiére de lutte contre le travail dissimulé s'appliquent conformément a l'article
31.5du CCAG TR.

8-3-3-Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers
En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable.

Les tribunaux francgais sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées
en frangais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la communauté européenne sans avoir d’établissement
en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration lui communique un
numeéro d’identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
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comprendre, outre les piéces prévues aux articles R2193-3 et R2193-4 du Code de la Commande
Publique, une déclaration du sous-traitant (comportant son identité et son adresse) ainsi rédigée : »
j’accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour
'exécution en sous-traitance du marché n° ... du ...ayant pour objet ...Ceci concerne notamment la loi
n°® 75-1334 du 31 Décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de Il'article 3-4 du
présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché
seront rédigées en frangais ».

8-4-Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

8-4-1-Dispositions particuliéres

Le titulaire du marché aura a charge le suivi des travaux et I'autocontrdle de la qualité de ceux-ci
(définition, mise en place et contrOle des mesures de correction adaptées), ainsi que la gestion
financiére et économique du chantier (établissement des situations de travaux et des éventuels devis
de travaux modificatifs).

8-4-2-Emplacements mis a disposition pour déblais

Se conformer aux prescriptions du Plan Général de Coordination du CSPS et du CCTP.
8-4-3-Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A/ Principes généraux

Les dispositifs de sécurité mis en place par un Entrepreneur pour son intervention personnelle
(échafaudage, filet de protection, etc.) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu’elles sont nécessaires dans la limite des calendriers
contractuels.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent CCAP sous le nom de "coordonnateur
S.pP.S"

Il est rappelé a I'Entrepreneur qu’en cas d’'inobservation des mesures prévues dans le Plan Particulier
de Sécurité et de Protection de la Santé reprenant les dispositions énoncées dans le PGC, y compris
les risques de tiers, le Maitre d’ceuvre peut les faire mettre en place aux frais de I'entrepreneur fautif
sans mise en demeure préalable en cas d’'urgence ou de danger pour tout ce qui touche I'hygiéne ou
la sécurité.

B/ Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le Maitre d’'Ouvrage accorde tous pouvoirs au Coordonnateur de sécurité par lui désigné pour
prendre toutes les mesures nécessaires a I'exécution de sa mission, telle que définie par les articles L
4531-1 a L 4534-1 et L 4211-1 et L 4211-2, R 4211-2 a R 4533-7 du Code du travail, relatifs a
l'intégration et a I'organisation de la sécurité dans les chantiers de batiment et de génie civil.
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Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris des entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacgant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, ...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre arréter tout ou partie du chantier.

C/ Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

C.1 Libre accés du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

C.2 Obligations du titulaire

. Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :

- le P.P.S.P.S. (Plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs) avant la fin de
la période de préparation ;

- le plan des installations de chantier avant la fin de la période de préparation ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs avant la fin de
la période de préparation

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier avant la fin de la période de
préparation) ;

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quelque soit leur rang. Il tient & sa
disposition leurs contrats.

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par
le coordonnateur;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S.
et les intervenants, définies dans le Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

- de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet;
- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

. Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur S.P.S.

Tout différent entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre d'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
registre journal.

8-4-4-Signalisation des chantiers

Les mesures particulieres a mettre en ceuvre sont détaillées au Plan général de Coordination du
CSPS et au CCTP.

Le titulaire fabrique ou fait fabriquer et fait poser, sous sa responsabilité et a ses frais, dés 'ouverture
du chantier un panneau de chantier répondant aux dispositions réglementaires et aux exigences de
communication du Maitre d’'Ouvrage. La dépose s’effectuera dans les mémes conditions.
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8-4-6-Surveillance du chantier

Se référer au PGC ainsi qu’aux dispositions du CCAP et CCTP.

8-4-7-Protections contre les nuisances

L’entrepreneur devra attirer une attention particuliére sur le fait que les travaux ne devront en aucun
cas perturber le fonctionnement des activités du quartier, ni causer de nuisances aux riverains :

- limiter les nuisances de chantier (bruits, poussiéres, fumées, circulation, stationnement, etc...)

- isolement efficace entre les zones de chantier et les autres batiments a proximité de
'opération

- mettre en place toutes les mesures de sécurité des personnes autour du chantier et au droit
des engins de levage.

- Assurer la gestion et le tri des déchets conformément aux dispositions réglementaires.

- Réaliser le nettoyage du chantier et des engins et des voiries

En cas de défaillance, le maitre d’ouvrage pourra prendre toutes dispositions nécessaires, aux frais de
I'entrepreneur, si ses demandes ne sont pas suivis d’effet et ce sans autre préavis.

8-4-8-Utilisation des voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG TR, les contributions ou réparations éventuellement dues
pour les dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations
résultant d'engins de chantier exceptionnels sont enti€rement a la charge du titulaire responsable.

8-4-9-Autorisations administratives

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG TR, le titulaire fera son affaire de la délivrance des
autorisations administratives, telles que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public
ou privé, les permissions de voirie, les autorisations de survol par grue de propriétés voisines, les
ancrages, les permis de construire nécessaires a la réalisation des ouvrages faisant I'objet du marché.

8-5-Garde du chantier en cas de défaillance du titulaire

Si le marché est résilié par application des articles 50.1 ou 52 du CCAG TR, le maitre d'ouvrage
pourra faire appel a un a une autre entreprise pour assurer la garde des ouvrages,
approvisionnements et installations réalisés par I'entrepreneur défaillant, et ce jusqu’a la désignation
d'un nouvel entrepreneur.

Les dépenses justifiées entrainées par cette garde ne sont pas a la charge de I'entrepreneur retenu
pour cette mission.

8-6- Rendez-vous de chantier

Les rendez-vous de chantier, dont les jour et heure seront fixés par le représentant du Maitre
d’'ouvrage. Le titulaire du marché (ou les entreprises du groupement) est/sont tenu(es) d’assister a
chaque rendez-vous de chantier.

Les sous-traitants sont tenus d'y assister chaque fois qu’ils sont requis.

L’Entrepreneur peut se faire représenter par une personne ayant qualité pour donner des ordres aux
ouvriers, prendre des décisions et engager I'Entrepreneur qu’il représente.

L’Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de tout ce qui a été dit aux réunions de chantier.

D’autres réunions pourront étre programmées par le maitre d’ouvrage ou le maitre d'ceuvre,
auxquelles I'entreprise sera tenue d’assister.

Un compte rendu de chantier de chaque réunion sera établit par le maitre d’ceuvre et diffusé par ses
soins aux entreprises.

Le titulaire dispose d’un délai de 5 jours calendaires, sous peine de forclusion, a compter de la date
de réception du compte-rendu, pour émettre des réserves qu’il notifie par écrit au maitre d’ceuvre et
au maitre d’ouvrage.
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Passé ce délai, I'entreprise reconnait sans réserve, la validité du compte-rendu comme piéce
contractuelle venant s’ajouter a celles du marché.

8-7- Visites de chantier

Les visites de chantier ont lieu a l'initiative du matitre d’ceuvre aux jours et heure fixés.

L’entreprise convoquée est tenu d’y assister personnellement ou d’y déléguer un représentant qualifié
et ayant tout pouvoir de décision.

Toute absence non autorisée est sanctionnée par I'application de pénalité fixée a larticle 4.2.3 du
CCAP.

Ces visites ont pour but la vérification des matériaux et de leur mise en ceuvre, l'installation des
ouvrages et installations, la constatation de I'avancement des travaux, I'étude sur place de tous les
problémes qui se posent. Elles ont aussi pour objet de régler sur place les problemes liés a I'’hygiéne
environnementale, la sécurité incendie, les nuisances entre chantier et hopital.

Les observations constatées au cours de ces visites seront jointes au compte rendu de la réunion de
chantier, suivant la visite.

8-8-Registre de chantier

Conformément a l'article 28.5 du CCAG Travaux, lI'ensemble des documents émis ou regus par le
maitre d'oeuvre, concernant le déroulement du chantier, est répertorié historiquement par le maitre
d'oeuvre dans un registre de chantier signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun des
membres, en cas de groupement.

Ce registre est tenu a la disposition du représentant du pouvoir adjudicateur comme de tous les
intervenants autorisés et remis au maitre de I'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la
décision de réception définitive de I'ouvrage.

8-9-Clauses techniques

Les dispositions techniques figurent au CCTP.
8-10-Confidentialité et réunions

Réunions de travail et suivi:

Le prestataire chargé de I'exécution du contrat est tenu de participer de sa propre initiative ou s’il est
requis par le maitre d’ouvrage a tous travaux et réunions qui lui permettront de recueillir les éléments
nécessaires a I'exercice de sa mission. Ces réunions pourront avoir lieu tout le long du processus.
Ces réunions pourront regrouper 'ensemble des référents internes aux CHU ROUEN NORMANDIE.
Le titulaire devra notamment étre présent lors des réunions avec les différents prestataires ayant un
impact sur le déroulement et I'exécution du chantier.

Le prestataire est tenu a une obligation de conseil portant sur tous les aspects de la mission qui sera
entendue de la maniére la plus large et I'oblige a attirer I'attention du maitre de I'ouvrage sur toutes
les difficultés ou questions relevant de sa spécialité, quand bien méme elles ne feraient pas I'objet
d’une stipulation particuliere du marché.

Obligation de discrétion — Confidentialité

a) Obligation de confidentialité
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Le titulaire et les membres de I'équipe sont tenus au secret professionnel et a 'obligation de discrétion
pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et décisions dont ils auraient connaissance au
cours de I'exécution du contrat.

lls s’interdisent notamment toute communication écrite ou verbale et toute remise de documents a des
tiers sans I'accord exprés préalable du maitre d’ouvrage.

L'utilisation de tout ou partie des prestations ou des dispositifs informatiques ou contenus a des fins
de démonstration ou de promotion, sans accord préalable du maitre d’ouvrage est interdite.

Le titulaire se soumet a toutes les obligations découlant des textes législatifs et réglementaires a la
protection du secret et du secret des affaires.

Le titulaire qui, a 'occasion du présent marché, a recu communication a titre secret ou confidentiel de
renseignements, documents techniques, méthodes, procédeés, est tenu de maintenir secréte et
confidentielle cette communication.

En conséquence, il ne pourra pas faire état de ces informations, documents, sous quelque forme que
ce soit, pour quelque support que ce soit, partiellement ou complétement, ni étre communiqués a
d’autres personnes, sans accord préalable exprés du Pouvoir Adjudicateur.

En cas de non-respect de cette obligation, le titulaire s’expose aux poursuites pénales prévues par la
législation en vigueur.

Ces dispositions sont susceptibles de s’appliquer sans préjudice des actions civiles en dommages et
intéréts auxquels le pouvoir adjudicateur ou la personne lésée pourrait prétendre.

La violation de cette clause conduit a la résiliation immeédiate du contrat sans préavis, de plein droit et
sans indemnité du présent marché.

Le titulaire doit s’assurer que les entreprises sous-traitantes placées sous sa responsabilité respectent
cette clause.

b) Protection des données a caractére personnel

Chaque partie au marché est tenue au respect des regles relatives a la protection des données
nominatives, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché.

Pour assurer cette protection, il incombe a I'entreprise d'effectuer les déclarations et d'obtenir les
autorisations administratives nécessaires a I'exécution des prestations prévues par les documents
particuliers du marché.

¢) Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité s'appliquent,
notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises
pour la protection du secret de la défense nationale, ces dispositions particulieres doivent étre
indiquées par le Pouvoir Adjudicateur dans les documents de la consultation. Le titulaire est tenu de
les respecter.

Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d'exécution, ni a indemnité, ni a
supplément de prix, a moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement
au dépbt de son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un
délai supplémentaire pour I'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile
ou plus onéreuse pour lui I'exécution de son contrat.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
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applicables et reste responsable du respect de celles-ci.
Article 9 - Contréle et réception des travaux

9-1-Essais et contrble des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrOles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du
CCTG ou par le CCTP sont a la charge du titulaire.

Si le maitre d'ceuvre prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou contréles, ils sont a la charge du
maitre de I'ouvrage si celui-ci ne peut apporter la preuve d’une faute de I'entreprise responsable de
'ouvrage ; dans le cas contraire, ces essais et contrdle sont pris en charge par I'entrepreneur.

9-2-Réception

La réception se déroule comme il est stipulé a I'article 41 du CCAG TR.

Si a lissue des opérations préalables a la réception mentionnée a l'article 41.1 du CCAG TR, la
réception ne peut étre prononcée, la date d'achévement des travaux est repoussée, le titulaire restant
responsable de ce report et des conséquences sur le délai global de I'opération et susceptibles de
I'application des pénalités. Il bénéficie d'un délai de 15 jours pour remédier aux observations
formulées dans le procés-verbal. A l'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est
organisée. La réception des ouvrages a lieu a 'achévement de 'ensemble des prestations afférentes
a I'exécution des opérations visées a l'article premier.

Par ailleurs, si la réception est prononcée avec réserve, le titulaire a 15 jours pour lever les réserves.
Deés qu'il aura procédé a la levée des réserves, il en avisera par courrier le Pouvoir Adjudicateur et le
Maitre d’ceuvre.

Passé ce délai, le maitre de I'ouvrage aura le droit de faire procéder a I'exécution des dits travaux par
'entreprise de son choix aprés mise en demeure infructueuse aux frais et risques du titulaire
défaillant.

La réception se déroulera selon le cas par partie d’ouvrage dissociable, selon I’échéancier fixé
par le calendrier d’exécution.

Cependant, conformément a larticle 9.5 du présent CCAP, les délais de garantie de parfait
achévement courent a compter de la date d’effet de la réception globale des travaux.

9-3-Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrage

Concernant les travaux portant sur des ouvrages spécifiques qui sont définis par le Maitre d’ceuvre en
période de préparation, I'entreprise doit au Maitre d’Ouvrage, outre la documentation technique des
ouvrages mis en ceuvre, une démonstration aux utilisateurs et une préconisation d’utilisation et
d’entretien.

9-4-Documents fournis aprés exécution
Les stipulations de I'article 40 du CCAG s'appliquent.

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre, en trois exemplaires papier dont un sur support en permettant la
reproduction sous forme électronique format PDF, sauf pour les documents photographiques (s'ils
sont fournis sous forme électronique, ils sont conformes au format et aux caractéristiques définis par
le marché) :

- au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux conformément a l'article 41.1 du CCAG TR :
les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des
éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces
équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets ;
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- dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les
autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a
I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO).

Un exemplaire des documents nécessaires a l'établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

- Le jour des Opérations Préalables a la Réception, I'Entrepreneur fournira un exemplaire DOE, dit
provisoire.

- A la réception :

L’Entrepreneur fournira en deux exemplaires papier et sur support informatique (format DWG et PDF)
un dossier complet des ouvrages exécutés (D.O.E.).

- les plans d’'implantations, d’élévations et carnet de détails

- le dossier technique avec 'ensemble des équipements

- les plans spéciaux, compris plan de montage et notice de fonctionnement et d’entretien

- ces plans devront étre strictement conformes aux ouvrages réalisés, c’est-a-dire tenir compte des
modifications apportées sur le chantier en cours de travaux

- tous les certificats de garantie des équipements et appareils

- tous les certificats de conformité des installations gaz

- les plans de recollement indiquant I'état réel de linstallation, compte tenu des modifications
éventuelles apportées au cours des travaux

- les notes de calcul définitives

- toutes les notices de fonctionnement « fournisseurs »

- les fiches techniques de tous les équipements

En ce qui concerne les certificats de garantie relatifs a la sécurité (label, certificats d’essais CF ou PF,
etc...) il est précisé que ceux-ci devront étre adressés au Maitre d’Oeuvre et au Contréleur Technique
avant toute pose des équipements concernés.

- Les fiches de réglages des installations de ventilations.

Cette liste n’est pas exhaustive, se référer au CCTP.

9-5-Délais de garantie

Conformément aux dispositions de l'article 44.1 du CCAG TR, le délai de garantie est, sauf
prolongation décidée comme il est précisé a l'article 44.2 du CCAG TR, d'un an a compter de la date
d'effet de la réception globale des ouvrages.

9-6-Assurances

Le titulaire doit contracter les assurances permettant :

- de garantir sa responsabilité a I'égard du maitre de l'ouvrage, du représentant du pouvoir
adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par I'exécution des
prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du
code des assurances, cette obligation inclut I'assurance de responsabilité décennale.

- de couvrir les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et
2270 du Code civil, au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie.

Il doit justifier dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout début
d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la
réception de la demande.

9-7-Résiliation

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché conformément aux articles 50 a 53 du CCAG-Travaux.
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9-8-Obligations du titulaire

Le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage :

- une attestation sur I'nonneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans I'affirmative, certifiant
que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

- une attestation délivrée par I'administration sociale compétente, établissant que le titulaire est a
jour de ses obligations sociales et fiscales datant de moins de 6 mois.

Conformément a l'article 6 du CCAG TR, les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues
par les lois et réglements relatifs a la protection de la main-d'oeuvre et aux conditions de travail du
pays ou cette main-d'oeuvre est employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit
conventions fondamentales de I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas
intégrées dans les lois et reglements du pays ou cette main-d'oeuvre est employée. |l doit étre en
mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des
prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Article 10 - Réglement des différends et des litiges

Pour tout différend qui s’éléverait entre les parties, celles-ci s’obligent a rechercher préalablement un
accord amiable. A défaut, le Tribunal administratif de ROUEN NORMANDIE est le seul compétent,
sans préjudice des procédures de saisine du comité consultatif de réglement amiable des litiges ou de
recours a l'arbitrage, prévus a I'article 55 du CCAG-Travaux.

Article 11 - Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :

Dérogation a l'article 3-8 du CCAG par l'article 1-8 du CCAP

Dérogation a l'article 4-1 du CCAG par l'article 2-1 du CCAP

Dérogation a l'article 19-2-1 du CCAG par l'article 4-2 du CCAP

Dérogation aux articles 19-2-2 par l'article 4-2 du CCAP

Dérogation a l'article 41 du CCAG par l'article 4-2-2 du CCAP

Dérogation a l'article 52-1 du CCAG par les articles 4-2-3, 4-2-7-2, 4-2-7-3-4, 4-2-7-3-9 du CCAP
Dérogation a I'article 28.1 du CCAG par l'article 8-1 du CCAP

Dérogation a l'article 34-1 du CCAG par l'article 8-4-8 du CCAP

Dérogation a l'article 31-3 du CCAG par l'article 8-4-9 du CCAP

Faita Rouen
Lu et accepté,

Le Pouvoir Adjudicateur L’Entrepreneur
(Date, cachet, signature)
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