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GENERALITES

Les groupements hospitaliers de territoire (GHT) consistent en un nouveau mode de coopération entre
les établissements publics de santé a I'échelle d’un territoire. L'objectif étant de garantir a tous les
patients une égalité d’acces a des soins sécurisés et de qualité en renforcant la coopération entre
hopitaux publics autour d’un projet médical.

En application de I'article L 6132-3-3° du code la santé publique (CSP), une convention constitutive a été
signé le 30 juin 2016. Celle-ci a désigné le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Limoges comme
établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) du Limousin.

Le GHT du Limousin est composé des 18 établissements suivants :
e CHU Limoges en qualité d’établissement support

e CH Esquirol

e CH Guéret

e CH Brive

e CH St Junien

e CHTulle

e CH Cornil

e CH Evaux-les-bains

e CH La Souterraine

e CH Uzerche

e CH Bort les orgues

e Hopital Intercommunal du Haut Limousin (HIHL)

e Centre Hospitalier Intercommunal Monts et Barrages (CHIMB)
e CH Aubusson

e CH St Vaury

e CH Bourganeuf

e (CH Ussel

e (CH St Yrieix
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Article 1.: OBJET DU MARCHE

La présente consultation concerne une MISSION DE MAITRISE D’ CEUVRE POUR L'INSTALLATION D’OMBRIERES
PHOTOVOLTAIQUES pour le Centre Hospitalier ESQUIROL a LIMOGES.

La description des ouvrages et de leurs composants techniques sont précisés dans le programme et dans
les documents techniques joints au présent dossier de consultation.

Article 2.: PARTIES CONTRACTANTES

Noms et adresses officiels du Pouvoir Adjudicateur

Pouvoir Adjudicateur : Madame la Directrice Générale du C.H.U. de LIMOGES
Adresse : 2 avenue Martin Luther King

Adresse du portail d'achat : http://www.marches-publics.gouv.fr

Maitre d’ouvrage : Centre Hospitalier ESQUIROL
Adresse : 15 rue du Docteur Marcland
BP 61730 - 87025 LIMOGES Cedex

Gestionnaire de marché (Référent administratif) : Département Travaux

Adresse : 15 rue du Docteur Marcland
BP 61730 - 87025 LIMOGES Cedex

Acheteur (Référent technique) : Département travaux Services Techniques et
Développement Durable

Adresse : 15 rue du Docteur Marcland
BP 61730 - 87025 LIMOGES Cedex

Le pouvoir adjudicateur est représenté par Madame la Directrice Générale du Centre Hospitalier
Universitaire de Limoges.

La maftrise d’ouvrage est assumée par le Centre Hospitalier ESQUIROL.

L‘entreprise dont I'offre a été retenue est désignée par le terme de « titulaire ».
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Article 3.: DOCUMENTS CONTRACTUELS
Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, les pieces constitutives du marché, dont seuls les
exemplaires originaux conservés dans les archives de |'établissement font foi, sont les suivantes par

ordre de priorité :

e Pieces particulieres :

1- LU'Acte d’engagement et ses annexes éventuelles (dont le tableau de répartition des
honoraires et les pouvoirs du mandataire) ;

2- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P) dont seul I'original
conservé dans les locaux du pouvoir adjudicateur fait foi ;

3- Le programme établi par le maitre d’ouvrage et ses annexes éventuelles ;
4- La note méthodologique ;
5- Les actes spéciaux et leurs avenants postérieurs a la notification du marché.

e Pieces générales:

1- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
Maitrise d’CEuvre (CCAG MOE) approuvé par I'arrété du 30 Mars 2021, sous réserve
des dérogations expressément prévues au présent CCAP ;

2- La loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative a la maitrise d’ouvrage publique et a ses
rapports avec la maitrise d’ceuvre privée (dite « loi MOP », codifiée a compter du 1¢
avril 2019 aux articles L.2410-1 a L2432-2 et R2431-1 du Code de la Commande
Publique ;

3- Le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d’ceuvre
confiées par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé, codifié a
compter du 1° avril 2019 aux articles R.2431-2 a R.2432-7 du Code de la Commande
Publique.

e Piéces a délivrer au titulaire du marché

Le Pouvoir Adjudicateur fera parvenir une copie du marché par voie dématérialisée. La
notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire.

Par dérogation a I'article 4.2 du C.C.A.G. MOE, la notification ne comporte

pas systématiquement toutes les piéces constitutives du marché. La date de notification est celle
figurant sur I'accusé de réception.

Article 4.: INTERVENANTS

4.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

4.2 - Controle technique
Le Controdle technique est assuré par :
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SOCOTEC

5 Rue Colombia

LEM Ester Technopole
BP 6833

87068 LIMOGES Cedex

Les missions de controle techniques sont les suivantes :
L—SEI-LE-PS

4.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination SPS de niveau Il pour cette opération sera assurée par :

BUREAU VERITAS
21 Rue Columbia
Ester Technopole
CS 96820

87068 LIMOGES

Article 5.: MISSIONS

La mission de maitrise d'ceuvre est établie conformément au code de la commande publique relatif a
la maitrise d'ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise d'ceuvre privée.

Les compétences de I'’équipe demandé sont les suivantes :
BET Fluides Mandataire + BET Structure + OPC + autres au choix du candidat

Eléments de mission de base :

Mission(s) Désignation

DIAG Etudes de diagnostic

APS Avant-Projet sommaire

Etude Evaluation des risques d’éblouissement par des modules photovoltaique par

d’Eblouissement | 5550rt 3 implantation de I’hélistation du CHU

APD Avant-Projet définitif
PRO / DCE Etudes de projet / Dossier de consultation des entreprises

ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux

EXE Etudes d'exécution et de synthése

DET Direction de I'exécution des travaux

OPC L'Ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier

Article 6. : PROCEDURE DE CONSULTATION

6.1 — Forme du contrat

La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions
des articles L.2123-1, R. 2123-1, R. 2123-4 a R. 2123-7 du Code de la Commande Publique.

La présente procédure donnera lieu a la conclusion d’'un marché traité a prix global et forfaitaire
conclu a prix provisoire.
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6.2 — Décomposition en lots et tranches (pour le marché de travaux)

La consultation donnera lieu a un marché a tranches avec une tranche ferme et une tranche
optionnelle.

Tranche ferme : Installation d’Ombriéres Photovoltaique sur les parkings Curie et CPCl pour toutes les
missions + Parking Marcland jusqu’a la mission APD.

Tranche optionnelle : : Installation d’Ombriéres Photovoltaique sur le parking Marcland missions DET-
AOR-EXE (50%) - OPC

La tranche optionnelle devra étre affermie, au plus tard 6 mois aprés notification de la tranche ferme.
Le titulaire du marché sera informé par ordre de service

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite a la tranche optionnelle. Sans
affermissement avant cette échéance, le marché sera considéré comme achevé. Il n’est pas prévu
d’indemnité de dédit, ni d’attente des tranches optionnelles.

Il n’est pas prévu de découpage en lots.
6.3 - Durée du contrat

La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est définie a I'acte d'engagement.

L'exécution des prestations débute a compter de la date de notification du contrat.

6.4 — Changements administratifs du titulaire

Le titulaire s’engage a informer le Pouvoir Adjudicateur (et le Centre Hospitalier ESQUIROL) de tout
changement survenant au cours du marché affectant :

la personne ayant qualité pour le représenter

la forme de I'entreprise

la raison sociale de I'entreprise ou sa dénomination
son adresse ou son siége social

la cession d’une ou de différentes activités
I"acquisition d’une nouvelle activité

son adresse bancaire,...

O O O O O O O

et lui fait parvenir, le cas échéant, un extrait K-Bis du registre du Commerce, une photocopie de
I’extrait du Journal des Annonces Légales et Juridiques et un R.I.B. ou un R.I.P.

Ces changements doivent étre signalés impérativement avant toute nouvelle facturation.

Le paiement des factures sera suspendu tant que le Pouvoir Adjudicateur ne sera pas en
possession des documents nécessaires ou jusqu’a la notification de la modification du contrat.

6.5 — Assurances
Par dérogation a l'article 9 du CCAG MOE, le maitre d’ceuvre doit justifier avant la notification du

marché et avant tout début d'exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au
moyen d’une attestation établissant I’étendue de la responsabilité garantie.
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Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

Article 7. : PRESTATIONS SIMILAIRES

Les prestations, objet de la présente consultation, pourront donner lieu a un nouveau marché pour la
réalisation de prestations similaires passé en application de I'article R. 2122-7 du Code de la commande
publique et qui seront exécutées par le titulaire initial du marché. La durée pendant laquelle les
nouveaux marchés peuvent étre conclus ne peut dépasser trois ans a compter de la notification du
marché initial.

Article 8. : PRIX

8.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Le présent marché de maitrise d’ceuvre est un marché a prix global et forfaitaire conclu a prix
provisoire.

Par application de I’article 10.1.1 du CCAG MOE, le prix est révisable.

La rémunération du maitre d’ceuvre est établie selon un pourcentage qui s’applique au montant hors
taxe des travaux.

8.2 — Répartition des paiements

Les paiements sont répartis entre le titulaire, ses co-traitants, ses sous-traitants payés directement,
comme indiqué dans I'acte d’engagement et ses annexes en cas de besoin.

8.3 - Forfait de rémunération

Le forfait de rémunération devient définitif lors de I'acceptation par le maitre d’ouvrage de la mission
APD.

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération fixé a l'acte d'engagement
par le montant du co(t prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre.

Un avenant arréte définitivement le colt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre
d'ceuvre et le forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles 29 et 30 du
décret n°93-1268 du 29 novembre 1993

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de
la méme mission. Le maftre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre
de la réalisation de I'opération.

8.4 - Modalités de variation des prix
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de Juin 2025 ;
ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par
la formule :

Cn =15.0% + 85.0% (ING (n) / ING (o)

selon les dispositions suivantes :
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- Cn : coefficient de révision.
- Index (n) : valeur de I'index de référence au mois n.
- Index (o) : valeur de I'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix interviendra sur le premier acompte suivant la parution de la valeur
finale de l'index correspondant. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est I'index ING « Index
divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».

Article 9. : AVANCE

9.1 - Les avances versées au maitre d’ceuvre

Lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et que le délai d’exécution du marché
est supérieur a 2 mois, l'avance prévue aux articles R.2191-3 a R.2191-12 du code de la commande
publique est versée au maitre d’ceuvre, sauf en cas de refus de celui-ci. Cette avance n’est due que pour
la part du marché effectivement exécutée par le maitre d’ceuvre.

Le maitre d'ouvrage peut également prévoir le versement de cette avance méme lorsqu'elle n'est pas
obligatoire.

9.2 Montant de I'avance

Le montant de I'avance est fixé a 5% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si la durée du
marché est égale ou inférieure a 12 mois. Si cette durée est supérieure a 12 mois, I'avance est égale a 5%
d'une somme égale a 12 fois le montant initial divisé par la durée du marché exprimée en mois.

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois a compter de la notification du marché.

Le montant de I'avance forfaitaire ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de
prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le maitre
d’ceuvre, au titre du marché, atteint ou dépasse 65% du montant toutes taxes comprises, des prestations
qui lui sont confiées. Ce remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées
par le maitre d’ceuvre atteint 80% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont
confiées.

9.2 - Les avances versées aux sous-traitants

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct.
Le maitre d’ceuvre transmet immeédiatement au maitre d’ouvrage la demande de versement émise par
le sous-traitant.

Article 10. : MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

10.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 11 du CCAG-MOE.
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Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de I'avancement de la mission, et dans la limite
de I'échéancier ci-dessous :

Mission(s) Acompte(s) Pourcentage
DIAG A la remise du dossier 100.0
APS et Etude A la remise du dossier 80.0
d’Eblouissement
A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
APD A la remise du dossier 80.0
A 'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
PRO/DCE A la remise du dossier 80.0
A 'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
ACT A laremise du DCE 50.0
Aprés validation du rapport d'analyse des offres 50.0
EXE A la remise du DCE 50.0
Sous forme d'acompte en fonction de I'avancement des 50.0
travaux
DET Sous forme d'acompte en fonction de l'avancement des 95.0
travaux
A la réception du décompte final 5.0
OPC A laremise de 'APD 10.0
A la fin de la phase préparation chantier 20.0
Sous forme d'acompte en fonction de I'avancement des 60.0
travaux
A la réception des travaux 10.0
AOR A la réception des travaux 80.0
A la fin du délai de garantie de parfait achévement 20.0

10.2 - Pourcentage de rémunération par élément
Les pourcentages de chaque mission seront précisés par chaque candidat en annexe de l'acte
d'engagement.

10.3 - Présentation des demandes de paiement

10.3.1 : Etablissement des factures électronigues

Conformément a l'article 4-1 du décret n°2016-1478 relatif au développement de la facturation
électronique, I'utilisation de la facture électronique est exclusive de tout autre mode de transmission.

Le dép6t d’une facture électronique sur CHORUS PRO ne doit pas étre doublé de I’envoi d’une facture
papier.

Le dépot de la facture électronique est obligatoire depuis le ler janvier 2020 pour I'ensemble des
entreprises.

Dépét de la facture électronique :

La facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail gratuit de facturation officiel de
I’'Etat « Chorus Pro » (https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1).

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail de
facturation selon les modalités techniques, fixées par arrété, garantissant leur réception immédiate et
intégrale et assurant la fiabilité de I'identification de I'émetteur, I'intégrité des données, la sécurité, la
confidentialité et la tracabilité des échanges.
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Si le mode de transmission se fait en dehors du portail, 'acheteur public doit rejeter la facture transmise
en avertissant I'entreprise au préalable et I'invitant a utiliser « Chorus ».

La facture électronique doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :

La date d’émission de la facture ;
= La désignation de I'émetteur (par un numéro d’identité) et du destinataire de la facture ;

= Le numéro unique basé par une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

= En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou,
dans les autres cas, le numéro d’engagement généré par le systéme d’information financiere et
comptable de I'entité publique ;

= |a date de livraison des fournitures ou d’exécution des services ou des travaux ;
= La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

= Le prix unitaire hors taxes (HT) des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu’il
y a lieu le prix forfaitaire ;

= Le montant total hors taxes (HT) et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ou, le cas échéant le bénéfice d’une
exonération ;

= Le cas échéant, les modalités particulieres de réglement ;
= Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires ;

= Lors du dép6t de la facture sur le portail CHORUS PRO, un code service sera exigé.
Code service : FACTURES_TRAVAUX

10.3.2 Le délai global de paiement

10.3.2.1 Mode de réglement

Les paiements sont effectués dans les conditions fixées par les régles de la comptabilité publique.
Le comptable chargé du paiement est la trésorerie des h6pitaux de la Haute Vienne.

Les sommes dues sont payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de réception de la
facture ou de la demande de paiement de I'avance ou de I'acompte éventuel.

Le dépassement du délai de reglement ouvre de plein droit et sans autre formalité pour le titulaire du
marché, au bénéfice d'intéréts moratoires.

Ceux-ci commencent a courir des le lendemain de I'expiration du délai de reglement, jusqu'au jour de
mise en paiement inclus.

lIs sont calculés sur la base du taux directeur de la Banque Centrale Européenne (BCE) en vigueur majoré
de 8 points.

Le dépassement du délai de réglement ouvre droit également au versement d'une indemnité forfaitaire
de recouvrement d'un montant de 40€.
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Cette indemnité s'ajoute au montant des intéréts moratoires dus.

Il est précisé que tout retard imputable au titulaire du marché a pour conséquence la suspension du
délai de paiement. Notamment par sa carence a produire les pieces demandées et par |'absence
d'informations ou la production d'informations erronées figurant ci-dessous.

- modification de la raison sociale

- modification et/ou absence de domiciliation bancaire,
- erreur sur les prestations et/ou montants facturés,

- facturation avant service fait,...

10.3.2.2 Sous-traitance
- Désignation de sous-traitants en cours de marché

En application des articles L.2193-1 a L.2193-3 et R2193-1 a R.2193-4 du Code de la Commande
Publique, le titulaire (membres du groupement de maitrise d’ceuvre) est habilité a sous-traiter
I’exécution de certaines parties du marché, provoquant obligatoirement le paiement direct de son sous-
traitant pour des prestations supérieures a 600 € TTC.

Attention : Pour les Architectes, la sous-traitance devra étre effectuée dans les conditions de I'article 37
du code de déontologie des Architectes.

Le prestataire sous-traitant devra obligatoirement étre accepté et ses conditions de paiement agréées
par le maitre d’ouvrage.

L'acceptation de I'agrément d’un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes
sont possibles en cours de marché selon les modalités définies a I'article 3.6 du CCAG.MOE.

En outre pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra remettre
contre récépissé au maitre d’ouvrage ou lui adresser par lettre recommandée, avec demande de
réception, une déclaration (ou formulaire DC4 a jour au 27/08/2018) contenant les éléments suivant :

- La nature des prestations sous-traitées ;
- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;
- Le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;

- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix, le régime des avances, des acomptes, des réfactions, des primes, des
pénalités.

Il devra également remettre une déclaration de sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup
d’une interdiction de soumissionner mentionnée aux articles L.2141-1 a L.2141-5 et L.2141-7 a L.2141-
11 du Code de la Commande Publique.

Le titulaire établit en outre qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du présent
marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues a l'article
R.2193-22 du Code de la Commande Publique, en produisant, soit I'exemplaire unique ou le certificat de
cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la
cession ou du nantissement des créances.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de
I’entreprise titulaire du marché article 30.1.d du CCAG-MOE.
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- Modalités de paiement direct des co-traitants et sous-traitants
a) Paiement des co-traitants

Conformément a I'article 12 du CCAG-MOE, quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est
seul habilité a présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement. En cas de groupement
conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties
gu’il y a de membres du groupement a payer séparément. Chaque partie fait apparaitre les
renseignements nécessaires au paiement de I'opérateur économique concerné.

b) Paiement des sous-traitants

Les modalités de paiement des sous-traitants seront celles définies par I’article R 2393-33 du code de la
commande publique.

- Titulaire étranger

La monnaie de compte des marchés est I'EURO. Le prix libellé en EURO restera inchangé en cas de
variation de change. Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent étre rédigés en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de l'union européenne sans avoir d'établissement en France,
il facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit a ce que I'administration lui communique un numéro
d'identification fiscal.

Article 11. : ENGAGEMENT DU MAITRE D’OEUVRE

11.1 - Jusqu'a la passation des marchés de travaux
Le co(t prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre est fixé a I'acte d'engagement.

Enveloppe financiere affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage :
Cette enveloppe financiere comprend I'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du programme
annexé.

Définition du colt prévisionnel des travaux établis par le maitre d'ceuvre et engagement : L'avancement
des études permet au maitre d'ceuvre de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son
engagement sur le colt prévisionnel des travaux qui est la somme des montants de travaux sur lesquels
le maitre d'ceuvre assume sa mission et qui sont nécessaires pour mener a son terme la réalisation de
I'ouvrage.

L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a l'issue de la mission APD sur la base du co(t prévisionnel
des travaux.

Le calcul de ce co(t prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 3.0 %
Seuil de tolérance = colit prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)
Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et
ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de

travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui
demande.
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Prise en compte des modifications intervenues :

Si apres fixation du colt prévisionnel des travaux, le maitre d'ouvrage décide de modifications de
programme, conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiére sur
le colt prévisionnel des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé
par voie d’avenant.

Le réajustement du nouveau co(t prévisionnel des travaux au mois m0 s'effectue par I'application d'un
coefficient de réajustement égal au rapport de I'index BTO1 pour I'ensemble des travaux.

Colt de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises : Lorsque le maitre d'ouvrage
dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d'ceuvre établit le colt de référence
des travaux.

Ce co(t est obtenu en multipliant le montant de I'offre ou des offres considérée(s), comme la (les) plus
économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au
rapport de l'index BTO1 pris respectivement au mois m0 du marché de maitrise d'ceuvre et au mois m0
de I'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Conséquences du non-respect de I'engagement :

Si le co(it de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de I'ouvrage peut
déclarer la procédure infructueuse. Il peut également demander la reprise des études dans un délai de
15 jours. Le maitre d'ceuvre a I'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans
que cela n'ouvre droit a aucune rémunération complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et aprés acceptation par le maitre de |'ouvrage, le maitre d'ceuvre
doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 20 jours a compter de
I'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de l'ouvrage de lancer une
nouvelle procédure

11.2 - Durant I'exécution des marchés de travaux
Co(t de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre
d'ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la
somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le colt de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre

s'engage a le respecter. Le co(t de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques
du mois mO du ou des marchés de travaux.

Tolérance sur le colit de réalisation des travaux :

Le co(t de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5.0 %
Seuil de tolérance = colt de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance :

Le colt constaté déterminé par le maitre d'ouvrage apres achevement de I'ouvrage est le montant, en
prix de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants,
intervenus pour la réalisation de l'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.
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Le colt de référence est le colit constaté a I'exclusion des colits supplémentaires non imputables a la
maitrise d'ceuvre.

Conséquences du non-respect de I'engagement :

Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'ceuvre
supporte une pénalité définie comme suit : Montant de la pénalité = (colt de référence - seuil de
tolérance) x 5.0 %

Cependant, conformément a l'article R.2432-4 du Code de la Commande Publique, le montant de cette
pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a
|'attribution des marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de
I'ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission
précédemment cités.

Article 12. : CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

12.1 - Présentation des livrables
Les livrables seront remis dans les délais et selon le nombre d'exemplaires suivants :

Code Désignation du livrable Délai Nombre

d'exemplaires

DIA Etudes de diagnostic 3 semaines 3 +1 Format
numérique

APS et Etude Avant-Projet sommaire 4 semaines 3 + 1 Format
d’Eblouissement numérique
APD Avant-Projet définitif 8 semaines 3 + 1 Format
numérique

PRO/ DCE Etudes de projet / Dossier de consultation des | 4 semaines 3+ 1 Format
entreprises numérique

EXE Etudes d'exécution et de synthése 3 +1 Format
numérique

DOE Dossier des ouvrages exécutés 2 + 1 format
numérique

La décision par le maitre d'ouvrage d'approuver, avec ou sans réserves, ou de rejeter les documents
d'études doit intervenir avant I'expiration des délais suivants :

Code Désignation du livrable Délai de réception
DIA Etudes de diagnostic 2 semaines
APS et Etude Avant-Projet sommaire 2 semaines
d’Eblouissement
APD Avant-Projet définitif 5 semaines
PRO/ DCE Etudes de projet / Dossier de consultation des entreprises 2 semaines
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Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise du livrable
précédent par le maitre d'ceuvre. Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre
dans ces délais, la prestation est considérée comme acceptée, avec effet a compter de I'expiration du
délai, conformément a I'article 20 (opérations de vérification) du C.C.A.G.-MOE.

L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer |'élément de mission suivant.

12.2 - Emission des ordres de services

Emission des ordres de service par le maitre d'ceuvre :

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux » (DET) le maitre d'ceuvre
est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a I'entrepreneur (copie au
maitre de I'ouvrage) dans un délai de 10 jours dans les conditions précisées a |'article 3.8 du CCAG MOE.

La carence constatée du maitre d'ceuvre dans la notification des ordres de service l'expose a
I'application d'une pénalité journaliére de retard fixée a 1.0/3000 du montant du marché.

Cependant, le maitre d'ceuvre ne peut jamais notifier le(s) ordre(s) de service suivant(s) :
- notification de la date de commencement des travaux

12.3 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs

Vérification des projets de décomptes mensuels :

Au cours des travaux, le Maitre d'CEuvre doit procéder a la vérification des projets de décomptes
mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui sont transmis par voie électronique (portail ChorusPro)
Apres vérifications, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel.

Le Maitre d'CEuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 11.2 du CCAG-MOE, le montant de
I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il transmet au maitre de |'ouvrage en vue du mandatement
|'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur par ordre de service accompagné du
décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

Le délai de vérification par le maitre d'ceuvre du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur est fixé
a 7 jours a compter de la date de dép6t du document sur le portail ChorusPro..

Si le Maitre d’Ouvrage refuse le décompte mensuel, celui-ci est rejeté et c’est la MOE qui retravaille le
décompte mensuel.
Le Maitre d'CEuvre établira le certificat de paiement correspondant sur la base du modeéle transmis par
le Maitre d’Ouvrage

Vérification du projet de décompte final :

A l'issue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi
par l'entrepreneur conformément a l'article 11.7 du CCAG-MOE et qui lui a été transmis par
I'entrepreneur par voie électronique (portail ChorusPro).

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d'ceuvre établit, dans les conditions définies a I'article 11.8 du CCAG-MOE, le décompte général.

Le délai de vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général est fixé a 15
jours a compter de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.
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Le DGD doit comporter la signature du MOA, de la MOE et celle de I'entreprise.
12.4 - Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 25 jours a compter de leur date de réception
par le maitre d'ceuvre.

12.5 - Achévement de la mission
Le maitre d'ouvrage prononce la réception de la mission de maitrise d'ceuvre, a la fin du délai de
garantie de parfait achevement ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la

réception des travaux ne sont pas levées a la fin de cette période. Dans cette hypotheése, la réception de
la mission de maitrise d'ceuvre intervient lors de la levée de la derniére réserve.

Article 13. : DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE

Les dispositions concernant ['utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du pouvoir
adjudicateur et du titulaire est définie a I’article 24 du CCAG-MOE.

Article 14. : PENALITES

14.1 - Pénalités de retard

Par Dérogation a I'article 16 du CCAG MOE, en cas de retard du maitre d'ceuvre dans la présentation des
livrables, le maitre d'ceuvre encourt les pénalités suivantes, suivant le montant HT du marché, par jour
de retard :

Code livrable Pénalité

DIA 1.0/5000

APS 1.0/5000

Etude d’Eblouissement 1.0/5000
APD 1.0/5000
PRO/DCE 1.0/5000

En cas de non-respect du délai de vérification des projets de décomptes mensuels fixé a I'article
Conditions d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par
jour de retard, est fixé a 100.00€.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des
intéréts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs
concernés, une pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui
sont imputables est également appliquée.

En cas de non-respect du délai de vérification du projet de décompte final fixé a l'article Conditions
d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard,
est fixé a 100.00€.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des
intéréts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs
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concernés, une pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui
sont imputables est également appliquée.

En cas de retard dans l'instruction du mémoire en réclamation, le maitre d'oeuvre encourt sur ses
créances des pénalités dont le taux par jour de retard est fixé a 100.00€.

Par dérogation a l'article 16.2 du CCAG MOE, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

14.2 - Pénalité pour travail dissimulé
Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une

pénalité correspondant a 10.0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre
de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

14.3 — Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs

Absence a une réunion ayant fait I'objet d'une convocation Forfaitaire 100,00 €

Article 15. : RESILIATION DU CONTRAT
15.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 32 du CCAG MOE.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5.0 %.

15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en
demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en
application de I'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-
ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de |'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de
la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liguidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre

droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.
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Article 16. : LITIGES

En cas de litige, seul le tribunal administratif de Limoges est compétent.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

Article 17. : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES DIVERSES

17.1 — Nantissement et cessions de créances

Si le titulaire souhaite céder ou nantir sa créance, il devra en faire la demande au Pouvoir
Adjudicateur, accompagnée de la copie de I'acte d’engagement qui lui a été délivrée s’il ne
souhaite pas recevoir un certificat de cessibilité.

L'Acte d’Engagement complété ou un certificat de cessibilité complété et signé sera envoyé au
titulaire en exemple unique par lettre recommandée. Il est a noter que le Pouvoir Adjudicateur ne
sera pas, en cas de perte, autorisé a délivrer un duplicata de I'exemplaire unique ou du certificat
de cessibilité.

17.2 - Dispositif d’alerte et de vigilance (article D.8222-5 du Code du Travail)

Le titulaire du marché produit les pieces prévues a l'article D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code
du travail, et ce, tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, conformément aux articles R.
2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique.

Lorsque le titulaire ne produit pas les pieces prévues a |'article D.8222-5 du code du travail ou ne se
conforme pas a la réglementation relative au travail dissimulé, (c'est-a-dire ne s’acquitte pas des
formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du code du travail), le pouvoir adjudicateur
I’enjoint aussitot, par lettre recommandée avec avis de réception, de faire cesser cette situation
irréguliére.

Conformément a I'article R.8222-3 du code du travail, le titulaire dispose d’un délai de 15 jours a
compter de la date de réception du courrier pour satisfaire I'injonction.

Si celles-ci ne sont pas fournies dans les délais demandés le marché pourra étre résilié sans indemnités,
aux frais et risques du titulaire.

Dispositif d’alerte :

Lorsqu’un agent de contrdle (dont la liste est énumérée a I'article L. 8271-7 du code du Travail) signale
au pouvoir adjudicateur que son co-contractant est en situation irréguliere au regard de la
réglementation relative au travail

17.3 - Arrét de I'’exécution des prestations

Les prestations du marché étant scindées en plusieurs parties techniques a exécuter distinctement, le
maitre d’ouvrage pourra décider, au terme de chacune de ces phases, soit de sa propre initiative, soit a
la demande du titulaire, de ne pas poursuivre I'exécution des prestations.

La décision d’arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. Cette décision sera

notifiée au maitre d’ceuvre par courrier recommandé avec accusé de réception 1 mois avant l'arrét
définitif des prestations. Cette décision d’arrét des prestations entraine la résiliation du marché.
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Article 18. : DEROGATIONS

- L'article 3 du CCAP déroge aux articles 4.1 et .4.2 du CCAG — Maitrise d’ceuvre
- 'article 6.5 du CCAP déroge a I'article 9 du CCAG — Maitrise d’ceuvre
- L'article 14 du CCAP déroge a l'article 16 du CCAG - Maitrise d’CEuvre

Le Titulaire du marché, Le Maitre de I'ouvrage,
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