



ACCORD CADRE TRAVAUX MULTI-TECHNIQUES (MTT) SUR LE CENTRE CEA/DAM ILE DE France DE BRUYERES-LE-CHATEL

DLT-B06230-SC

Soumissionnaire	Référence	Date

L'entreprise présentera obligatoirement ses prix suivant le présent cadre de DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire),

Toutes les lignes doivent être renseignées, à défaut l'offre sera éliminée.

Toute modification, ajout ou suppression entraînera l'irrégularité de l'offre.

Les quantités du scénario de chiffrage sont données à titre indicatif pour permettre le chiffrage et l'évaluation financière des offres, elles ne sauraient engager le CEA.

Consignes générales :

- ne pas modifier les onglets existants, ne pas rajouter ou supprimer de ligne ou de colonne,
- ne pas modifier les formules de calculs,
- pour détailler des calculs, remises, explication sur les chiffrages, etc..; vous pouvez créer un onglet supplémentaire dédié.
- si vous constatez une erreur, merci de bien vouloir vous rapprocher au plus tôt de l'interlocuteur commercial figurant en page de garde du règlement de consultation.

Consignes par onglet :

- onglet "Page de garde" : renseigner le soumissionnaire, votre référence et la date,
- onglet "Forfait PILOTAGE" : ne renseigner que les cellules blanches,
- onglet "BATIPRIX" : ne renseigner que les cellules blanches,
- onglet "BPU" : renseigner les prix unitaires (cellules blanches),
- onglet "Taux Journaliers" : renseigner les taux journaliers (cellules blanches),
- onglet "Arrêt de chantier" : renseigner les taux journaliers (cellules blanches),
- onglet "Travaux particuliers" renseigner les frais applicables,
- onglet "Scénario"

PRESTATIONS FORFAITAIRES : management, pilotage et suivi de l'accord-cadre¹

DESIGNATION	FOURNITURES		MAIN D'ŒUVRE												Sous-total mensuel MO en € HT	Prix Total mensuel en € HT	Clarifications
	Unité	Sous-total mensuel fournitures en € HT	Profil 1			Profil 2			Profil 3			Profil 4					
			Quantité MO (en heure)	Prix unitaire MO (par heure) en € HT	Sous-total mensuel MO Profil 1 en € HT	Quantité MO (en heure)	Prix unitaire MO (par heure) en € HT	Sous-total mensuel MO Profil 2 en € HT	Quantité MO (en heure)	Prix unitaire MO (par heure) en € HT	Sous-total mensuel MO Profil 3 en € HT	Quantité MO (en heure)	Prix unitaire MO (par heure) en € HT	Sous-total mensuel MO Profil 4 en € HT			
Poste 1:Phase d'appropriation et de préparation de l'accord cadre (durée 2 mois)																	
Formalités administratives (y compris dossiers de sous-traitance)	Ensemble				0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Intégration du fonctionnement général du CEA et connaissance des procédures et de la documentation afférente applicables	Ensemble				0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Remise des livrables associés à cette phase (livret de prise en main, PAQP, plan de contrôle global, catalogue méthodique, procédure d'élaboration des devis, processus de formation de son personnel, procédures globales à la phase travaux et fournitures, procédures opérationnelles et modes opératoires nécessaire au démarrage des travaux)	Ensemble				0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Participation à la réunion de démarrage	Ensemble				0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Participation à la réunion d'inspection commune en vue de la rédaction du Plan de Prévention et fourniture des documents associés	Ensemble				0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
MONTANT MENSUEL FORFAITAIRE ET FERME DES PRESTATIONS "APPROPRIATION ET PREPARATION" EN € HT/mensuel																0,00 €	
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ET FERME DES PRESTATIONS "APPROPRIATION ET PREPARATION" (durée 2 mois) EN € HT																0,00 €	
Poste 2: Phase opérationnelle de réalisation des travaux (durée: 46 mois)																	
Management et pilotage de l'accord-cadre	Ensemble				0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Formalités administratives (y compris dossiers de sous-traitance)	Ensemble				0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Mise à jour des documents transmis lors de la phase d'appropriation et de préparation de l'accord-cadre	Ensemble				0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Organisation et coordination de l'accord-cadre (visite des installations pour consultations,...)	Ensemble				0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Planification des différentes commandes subséquentes, avec fourniture d'un planning général des activités avec une fréquence bi-mensuelle	Ensemble				0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Participation aux réunions de pilotage trimestrielles et annuelle de l'accord-cadre et rédaction des compte-rendus	Ensemble				0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Documents à remettre (rapports, bilan environnemental, ...)	Ensemble				0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Mise à jour du référentiel de management et du catalogue méthodique (à chaque évolution et a minima une fois par an)	Ensemble				0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Mise à jour du PAQ à chaque évolution et au moins une fois par an	Ensemble				0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
MONTANT MENSUEL FORFAITAIRE ET REVISABLE DES PRESTATIONS "MANAGEMENT, PILOTAGE ET SUIVI CONTRACTUEL" EN € HT/mensuel																0,00 €	
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ET FERME DES PRESTATIONS "MANAGEMENT, PILOTAGE ET SUIVI DE L'ACCORD-CADRE" (durée 46 mois) EN € HT																0,00 €	
MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ET REVISABLE DES PRESTATIONS FORFAITAIRES (durée 48 mois) EN € HT																0,00 €	

¹ Les prestations forfaitaires concernent le management, le pilotage et le suivi de l'accord-cadre. Ces prestations ne prennent pas en compte le suivi particulier de chaque commande subséquente.

Les soumissionnaires devront compléter le tableau ci-dessous en précisant les qualifications de chaque profil.
Chaque profil doit correspondre au profil détaillé dans le document "Organisation matricielle des profils" joint au DCE.

Désignation	Qualification
Profil 1:	
Profil 2:	
Profil 3:	
Profil 4:	

TAUX DE REMISE SUR BATIPRIX

TRAVAUX PAR CORPS D'ETATS SPECIFIQUES

Corps d'état	% DE REMISE APPLICABLE POUR LES ANNEES 1 à 4		
	% de REMISE par rapport à la base de prix BATIPRIX	Montant SANS REMISE sur scénario <u>sur une</u> année en € HT	Montant AVEC REMISE sur scénario en € HT
CFO/CFI/CFS (CE01)		400 000,00	400 000,00
CVC / Plomberie (CE02)		380 000,00	380 000,00
Gros œuvre (CE03)		285 000,00	285 000,00
Peinture (CE04)		260 000,00	260 000,00
Menuiseries bois (CE05)		260 000,00	260 000,00
Menuiseries métalliques (CE06)		310 000,00	310 000,00
Montant total estimatif sur scénario annuel en € HT		1 895 000,00	1 895 000,00

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES A PLUSIEURS CORPS D'ETAT

Ouvrages communs	% DE REMISE APPLICABLE POUR LES ANNEES 1 à 4		
	% de REMISE par rapport à la base de prix BATIPRIX	Montant SANS REMISE sur scénario <u>sur une</u> année en € HT	Montant AVEC REMISE sur scénario en € HT
DEMOLITION <i>(articles suivant ouvrages Batiprix Volumes 1 à 9 édition 42 année 2025 page 26 et suivantes)</i>		48 000,00	48 000,00
BETON ET MORTIER <i>(articles suivant ouvrages Batiprix Volumes 1 à 9 édition 42 année 2025 page 28)</i>		48 000,00	48 000,00
PERCEMENT-TRANCHEE-FEUILLEURE-SCELLEMENT <i>(articles suivant ouvrages Batiprix Volumes 1 à 9 édition 42 année 2025 page 28)</i>		48 000,00	48 000,00
FIXATION <i>(articles suivant ouvrages Batiprix Volumes 1 à 9 édition 42 année 2025 page 35)</i>		48 000,00	48 000,00
MANUTENTION-ENLEVEMENT <i>(articles suivant ouvrages Batiprix Volumes 1 à 9 édition 42 année 2025 page 43)</i>		48 000,00	48 000,00
ECHAFAUDAGE-PROTECTION <i>(articles suivant ouvrages Batiprix Volumes 1 à 9 édition 42 année 2025 page 46)</i>		120 000,00	120 000,00
MATERIEL DE CHANTIER EXTERNE A L'ENTREPRISE <i>(articles suivant ouvrages Batiprix Volumes 1 à 9 édition 42 année 2025 page 50)</i>		120 000,00	120 000,00
Montant total estimatif sur scénario annuel en € HT		480 000,00	480 000,00

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU)*

Réf. CEA	Désignation	Unité	Montant unitaire forfaitaire et révisable * (en € HT)	Quantité* estimative pour une année (scénario)	Montant estimatif sur scénario en € HT
ETUDES D'EXECUTION (y compris les relevés sur place nécessaires)					
BPU-PC-01	Etudes d'exécution (Notes de calculs et dimensionnement , fiches produits des matériels, plans et schémas existants à modifier, plans et schémas à créer, modes opératoires) pour montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 30 000 € HT	Ft		5	-
BPU-PC-02	Etudes d'exécution (Notes de calculs et dimensionnement , fiches produits des matériels, plans et schémas existants à modifier, plans et schémas à créer, modes opératoires) pour 30 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 40 000 € HT	Ft		10	-
BPU-PC-03	Etudes d'exécution (Notes de calculs et dimensionnement , fiches produits des matériels, plans et schémas existants à modifier, plans et schémas à créer, modes opératoires) pour 40 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 50 000 € HT	Ft		10	-
BPU-PC-04	Etudes d'exécution (Notes de calculs et dimensionnement , fiches produits des matériels, plans et schémas existants à modifier, plans et schémas à créer, modes opératoires) pour 50 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 75 000 € HT	Ft		7	-
BPU-PC-05	Etudes d'exécution (Notes de calculs et dimensionnement , fiches produits des matériels, plans et schémas existants à modifier, plans et schémas à créer, modes opératoires) pour 75 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 100 000 € HT	Ft		5	-
BPU-PC-06	Etudes d'exécution (Notes de calculs et dimensionnement , fiches produits des matériels, plans et schémas existants à modifier, plans et schémas à créer, modes opératoires) pour 100 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 150 000 € HT	Ft		4	-
BPU-PC-07	Etudes d'exécution (Notes de calculs et dimensionnement , fiches produits des matériels, plans et schémas existants à modifier, plans et schémas à créer, modes opératoires) pour 150 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 200 000 € HT	Ft		2	-
BPU-PC-08	Etudes d'exécution (Notes de calculs et dimensionnement , fiches produits des matériels, plans et schémas existants à modifier, plans et schémas à créer, modes opératoires) pour 200 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 250 000 € HT	Ft		2	-
BPU-PC-09	Etudes d'exécution (Notes de calculs et dimensionnement , fiches produits des matériels, plans et schémas existants à modifier, plans et schémas à créer, modes opératoires) pour 250 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 300 000 € HT	Ft		3	-
ESSAIS ET MISE EN SERVICE					
BPU-PC-10	Réalisation des essais et mise en service pour TOUS les corps d'états techniques (électricité CFO, CFI, CVC) avec délivrance d'un programme d'essais, modes opératoires, essais et fiches d'essais renseignées pour montant de travaux seuls≤ 30 000 € HT	Ft		0	-
BPU-PC-11	Réalisation des essais et mise en service pour TOUS les corps d'états techniques (électricité CFO, CFI, CVC) avec délivrance d'un programme d'essais, modes opératoires, essais et fiches d'essais renseignées pour 30 001 € HT ≤ montant de travaux seuls ≤ 40 000 € HT	Ft		1	-
BPU-PC-12	Réalisation des essais et mise en service pour TOUS les corps d'états techniques (électricité CFO, CFI, CVC) avec délivrance d'un programme d'essais, modes opératoires, essais et fiches d'essais renseignées pour 40 001 € HT ≤ montant de travaux seuls ≤ 50 000 € HT	Ft		0	-
BPU-PC-13	Réalisation des essais et mise en service pour TOUS les corps d'états techniques (électricité CFO, CFI, CVC) avec délivrance d'un programme d'essais, modes opératoires, essais et fiches d'essais renseignées pour 50 001 € HT ≤ montant de travaux seuls ≤ 75 000 € HT	Ft		0	-
BPU-PC-14	Réalisation des essais et mise en service pour TOUS les corps d'états techniques (électricité CFO, CFI, CVC) avec délivrance d'un programme d'essais, modes opératoires, essais et fiches d'essais renseignées pour 75 001 € HT ≤ montant de travaux seuls ≤ 100 000 € HT	Ft		1	-
BPU-PC-15	Réalisation des essais et mise en service pour TOUS les corps d'états techniques (électricité CFO, CFI, CVC) avec délivrance d'un programme d'essais, modes opératoires, essais et fiches d'essais renseignées pour 100 001 € HT ≤ montant de travaux seuls ≤ 150 000 € HT	Ft		1	-
BPU-PC-16	Réalisation des essais et mise en service pour TOUS les corps d'états techniques (électricité CFO, CFI, CVC) avec délivrance d'un programme d'essais, modes opératoires, essais et fiches d'essais renseignées pour 150 001 € HT ≤ montant de travaux ≤ 200 000 € HT	Ft		1	-
BPU-PC-17	Réalisation des essais et mise en service pour TOUS les corps d'états techniques (électricité CFO, CFI, CVC) avec délivrance d'un programme d'essais, modes opératoires, essais et fiches d'essais renseignées pour 200 001 € HT ≤ montant de travaux seuls ≤ 250 000 € HT	Ft		1	-
BPU-PC-18	Réalisation des essais et mise en service pour TOUS les corps d'états techniques (électricité CFO, CFI, CVC) avec délivrance d'un programme d'essais, modes opératoires, essais et fiches d'essais renseignées pour 250 001 € HT ≤ montant de travaux seuls ≤ 300 000 € HT	Ft		1	-
PARAMETRAGE ET PROGRAMMATION CMSI ⁽¹⁾ ET SDI ⁽²⁾					
BPU-PC-19	Paramétrage, programmation, essais CMSI et SDI (nbre de points créés ou modifiés < 5)	Ft		1	-
BPU-PC-20	Paramétrage, programmation, essais CMSI et SDI (6<nbre de points créés ou modifiés < 20)	Ft		1	-
BPU-PC-21	Paramétrage, programmation, essais CMSI et SDI 20<nbre de points créés ou modifiés < 50)	Ft		1	-
BPU-PC-22	Paramétrage, programmation, essais CMSI et SDI (50<nbre de points créé ou modifiés < 100)	Ft		1	-
PARAMETRAGE ET PROGRAMMATION CENTRALE DE DETECTION GAZ					
BPU-PC-23	Paramétrage, programmation, essais détection gaz (nbre de points créés ou modifiés < 5)	Ft		1	-
BPU-PC-24	Paramétrage, programmation, essais détection gaz (6 <nbre de points créés ou modifiés < 20)	Ft		1	-
BPU-PC-25	Paramétrage, programmation, essais détection gaz (20 <nbre de points créés ou modifiés < 50)	Ft		0	-
BPU-PC-26	Paramétrage, programmation, essais détection gaz (50 <nbre de points créés ou modifiés < 100)	Ft		0	-
PARAMETRAGE ET PROGRAMMATION CENTRALE DE GARDIENNAGE					
BPU-PC-27	Paramétrage, programmation d'une centrale de gardiennage	Ft		3	-
OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION					
BPU-PC-28	Fourniture du DOE provisoire et participation aux visites d'OPR pour un montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 30 000 € HT	Ft		5	-
BPU-PC-29	Fourniture du DOE provisoire et participation aux visites d'OPR pour 30 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 40 000 € HT	Ft		10	-
BPU-PC-30	Fourniture du DOE provisoire et participation aux visites d'OPR pour 40 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 50 000 € HT	Ft		10	-
BPU-PC-31	Fourniture du DOE provisoire et participation aux visites d'OPR pour 50 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 75 000 € HT	Ft		7	-
BPU-PC-32	Fourniture du DOE provisoire et participation aux visites d'OPR pour 75 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 100 000 € HT	Ft		5	-
BPU-PC-33	Fourniture du DOE provisoire et participation aux visites d'OPR pour 100 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 150 000 € HT	Ft		4	-
BPU-PC-34	Fourniture du DOE provisoire et participation aux visites d'OPR pour 150 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 200 000 € HT	Ft		2	-
BPU-PC-35	Fourniture du DOE provisoire et participation aux visites d'OPR pour 200 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 250 000 € HT	Ft		2	-
BPU-PC-36	Fourniture du DOE provisoire et participation aux visites d'OPR pour 250 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 300 000 € HT	Ft		3	-
VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES INITIALES (VRI)					
BPU-PC-37	Présentation des notes de calculs et des installations électriques réalisées ou modifiées dans le cadre des travaux au bureau de contrôle lors la visite VRI pour une opération comportant des travaux électriques d'un montant ≤ 30 000 € HT	Ft		1	-
BPU-PC-38	Présentation des notes de calculs et des installations électriques réalisées ou modifiées dans le cadre des travaux au bureau de contrôle lors la visite VRI pour une opération comportant des travaux électriques d'un montant compris 30 001 € HT et 50 000€ HT	Ft		1	-
BPU-PC-39	Présentation des notes de calculs et des installations électriques réalisées ou modifiées dans le cadre des travaux au bureau de contrôle lors la visite VRI pour une opération comportant des travaux électriques d'un montant compris 50 001 € HT et 100 000€ HT	Ft		1	-
BPU-PC-40	Présentation des notes de calculs et des installation électriques réalisées ou modifiées dans le cadre des travaux au bureau de contrôle lors la visite VRI pour une opération comportant des travaux électriques d'un montant compris 100 001 € HT et 200 000€ HT	Ft		1	-
BPU-PC-41	Présentation des notes de calculs et des installation électriques réalisées ou modifiées dans le cadre des travaux au bureau de contrôle lors la visite VRI pour une opération comportant des travaux électriques d'un montant compris 200 001 € HT et 300 000€ HT	Ft		1	-
RECEPTIONS					
BPU-PC-42	Participation aux visites de réceptions pour un montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 30 000 € HT	Ft		5	-
BPU-PC-43	Participation aux visites de réceptions pour 30 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 40 000 € HT	Ft		10	-
BPU-PC-44	Participation aux visites de réceptions pour 40 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 50 000 € HT	Ft		10	-
BPU-PC-45	Participation aux visites de réceptions pour 50 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 75 000 € HT	Ft		7	-
BPU-PC-46	Participation aux visites de réceptions pour 75 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 100 000 € HT	Ft		5	-
BPU-PC-47	Participation aux visites de réceptions pour 100 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤150 000 € HT	Ft		4	-
BPU-PC-48	Participation aux visites de réceptions pour 150 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤200 000 € HT	Ft		2	-
BPU-PC-49	Participation aux visites de réceptions pour 200 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤250 000 € HT	Ft		2	-
BPU-PC-50	Participation aux visites de réceptions pour 250 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤300 000 € HT	Ft		3	-
DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)					
BPU-PC-51	Elaboration et fourniture du DOE pour un montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 30 000 € HT	Ft		5	-
BPU-PC-52	Elaboration et fourniture du DOE pour 30 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 40 000 € HT	Ft		10	-
BPU-PC-53	Elaboration et fourniture du DOE pour 40 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 50 000 € HT	Ft		10	-
BPU-PC-54	Elaboration et fourniture du DOE pour 50 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 75 000 € HT	Ft		7	-
BPU-PC-55	Elaboration et fourniture du DOE pour 75 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 100 000 € HT	Ft		5	-

BPU-PC-56	Elaboration et fourniture du DOE pour 100 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 150 000 € HT	Ft		4	-
BPU-PC-57	Elaboration et fourniture du DOE pour 150 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 200 000 € HT	Ft		2	-
BPU-PC-58	Elaboration et fourniture du DOE pour 200 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 250 000 € HT	Ft		2	-
BPU-PC-59	Elaboration et fourniture du DOE pour 250 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤300 000€ HT	Ft		3	-
FORMATION DU PERSONNEL D'EXPLOITATION					
BPU-PC-60	Séance de formation à la prise en compte des nouvelles installations techniques à destination des personnels d'exploitation (durée 3 heures)	u		3	-
SECURITE DES CHANTIERS					
BPU-PC-61	Préparation et participation au Plan de prévention particulier	u		30	-
PREPARATION ET SUIVI DES CHANTIERS					
BPU-PC-62	Préparation et suivi du chantier pour montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 30 000 € HT	Ft		5	-
BPU-PC-63	Préparation et suivi du chantier (organigramme, planning directeur, suivi du planning, encadrement du chantier) pour 30 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 40 000€ HT	Ft		10	-
BPU-PC-64	Préparation et suivi du chantier (organigramme, planning directeur, suivi du planning, encadrement du chantier) pour 40 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 50 000€ HT	Ft		10	-
BPU-PC-65	Préparation et suivi du chantier (organigramme, planning directeur, suivi du planning, encadrement du chantier) pour 50 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 75 000€ HT	Ft		7	-
BPU-PC-66	Préparation et suivi du chantier (organigramme, planning directeur, suivi du planning, encadrement du chantier) pour 75 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 100 000€ HT	Ft		5	-
BPU-PC-67	Préparation et suivi du chantier (organigramme, planning directeur, suivi du planning, encadrement du chantier) pour 100 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 150 000€ HT	Ft		4	-
BPU-PC-68	Préparation et suivi du chantier (organigramme, planning directeur, suivi du planning, encadrement du chantier) pour 150 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 200 000€ HT	Ft		2	-
BPU-PC-69	Préparation et suivi du chantier (organigramme, planning directeur, suivi du planning, encadrement du chantier) pour 200 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 250 000€ HT	Ft		2	-
BPU-PC-70	Préparation et suivi du chantier (planning directeur, suivi du planning, encadrement du chantier) pour 250 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 300 000€ HT	Ft		3	-
BPU-PC-71	Participation à la réunion d'études et études de synthèse (plans guides, percements, cheminement en faux-plafond et en faux-plancher, etc.) en phase étude d'exécution (durée moyenne : 2 heures)	u		5	-
BPU-PC-72	Participation à la réunion hebdomadaire de chantier (plans guides, percements, cheminement en faux-plafond et en faux-plancher, etc.) en phase préparation et réalisation travaux (durée moyenne : 2 heures)	u		50	-
BPU-PC-73	Participation de la PCR à la réunion de préparation du chantier en présence du STL et établissement du DIMR	jour		5	-
BPU-PC-74	Intervention du TQRP pour la surveillance quotidienne du chantier (contrôle du personnel, des matériels, des déchets ...)	jour		15	-
BPU-PC-75	Installation et repli de chantier pour montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 50 000 € HT	Ft		25	-
BPU-PC-76	Installation et repli de chantier 50 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 100 000 € HT	Ft		12	-
BPU-PC-77	Installation et repli de chantier 100 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 200 000 € HT	Ft		6	-
BPU-PC-78	Installation et repli de chantier 200 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 300 000 € HT	Ft		5	-
BPU-PC-79	Signalisation, le balisage et les protections nécessaires au chantier pour montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 50 000 € HT	Ft		25	-
BPU-PC-80	Signalisation, le balisage et les protections nécessaires au chantier 50 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 100 000 € HT	Ft		12	-
BPU-PC-81	Signalisation, le balisage et les protections nécessaires au chantier 100 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 200 000 € HT	Ft		6	-
BPU-PC-82	Signalisation, le balisage et les protections nécessaires au chantier 200 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 300 000 € HT	Ft		5	-
NETTOYAGE DU CHANTIER - EVACUATION ET TRAITEMENT DES DECHETS					
BPU-PC-83	Nettoyage quotidien de chantier, y compris de fin de chantier pour montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 50 000 € HT	Ft		25	-
BPU-PC-84	Nettoyage quotidien de chantier, y compris de fin de chantier 50 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 100 000 € HT	Ft		12	-
BPU-PC-85	Nettoyage quotidien de chantier, y compris de fin de chantier 100 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 200 000 € HT	Ft		6	-
BPU-PC-86	Nettoyage quotidien de chantier, y compris de fin de chantier 200 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 300 000 € HT	Ft		5	-
BPU-PC-87	Tri, chargement, transport et l'évacuation de tous les déchets de chantier pour traitement pour montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 50 000 € HT	Ft		12	-
BPU-PC-88	Tri, chargement, transport et l'évacuation de tous les déchets de chantier pour traitement - 50 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 100 000 € HT	Ft		5	-
BPU-PC-89	Tri, chargement, transport et l'évacuation de tous les déchets de chantier pour traitement - 100 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 200 000 € HT	Ft		3	-
BPU-PC-90	Tri, chargement, transport et l'évacuation de tous les déchets de chantier pour traitement- 200 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 300 000 € HT	Ft		3	-
*Les Prix Unitaires s'entendent toutes sujétions incluses (main d'œuvre, fourniture, consommables) et toutes autres sujétions nécessaires à la réalisation des travaux.				Montant total estimatif sur scénario annuel en € HT	-

⁽¹⁾ CMSI Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
⁽²⁾ SDI Système de Détection Incendie

TAUX JOURNALIERS PAR QUALIFICATION (en € HT)

Utilisés pour le chiffrage initial et pour les Fiches de Modification en cas de modification de Travaux

	QUALIFICATION	DESIGNATION	Taux journaliers (en € HT) pour travaux réalisés en heures ouvrées (8h20 - 19h30)	Qté estimée sur scénario équivalent 1 an	Montant en € HT estimé sur 1 an	Taux journaliers (en € HT) pour travaux réalisés de nuit de 19h30 à 8h20	Taux journaliers (en € HT) pour travaux réalisés les samedis, dimanches et jours fériés
CE- 01	CE-01-1	Chargé d'affaire		1	- €		
	CE-01-2	Conducteur de travaux		1	- €		
	CE-01-3	Chef de chantier		5	- €		
	CE-01-4	Chef d'équipe		10	- €		
	CE-01-5	Monteur-ouvrier		10	- €		
	CE-01-6	Technicien mise en service		30	- €		
	CE-01-7	Ingénieur bureau étude		12	- €		
	CE-01-8	Technicien bureau étude		10	- €		
	CE-01-9	Projeteur		5	- €		
CE- 02	CE-02-1	Chargé d'affaire		1	- €		
	CE-02-2	Conducteur de travaux		1	- €		
	CE-02-3	Chef de chantier		1	- €		
	CE-02-4	Chef d'équipe		5	- €		
	CE-02-5	Monteur-ouvrier		10	- €		
	CE-02-6	Technicien mise en service		20	- €		
	CE-02-7	Ingénieur bureau étude		12	- €		
	CE-02-8	Technicien bureau étude		10	- €		
CE- 03	CE-02-9	Projeteur		5	- €		
	CE-03-1	Chargé d'affaire		0	- €		
	CE-03-2	Conducteur de travaux		2	- €		
	CE-03-3	Chef de chantier		2	- €		
	CE-03-4	Chef d'équipe		5	- €		
	CE-03-5	Monteur-ouvrier		10	- €		
	CE-03-6	Technicien mise en service		0	- €		
	CE-03-7	Ingénieur bureau étude		1	- €		
	CE-03-8	Technicien bureau étude		2	- €		
CE- 04	CE-03-9	Projeteur		2	- €		
	CE-04-1	Chargé d'affaire		0	- €		
	CE-04-2	Conducteur de travaux		0	- €		
	CE-04-3	Chef de chantier		0	- €		
	CE-04-4	Chef d'équipe		5	- €		
	CE-04-5	Monteur-ouvrier		20	- €		
	CE-04-6	Technicien mise en service		0	- €		
	CE-04-7	Ingénieur bureau étude		0	- €		
	CE-04-8	Technicien bureau étude		0	- €		
CE- 05	CE-04-9	Projeteur		0	- €		
	CE-05-1	Chargé d'affaire		0	- €		
	CE-05-2	Conducteur de travaux		1	- €		
	CE-05-3	Chef de chantier		1	- €		
	CE-05-4	Chef d'équipe		5	- €		
	CE-05-5	Monteur-ouvrier		20	- €		
	CE-05-6	Technicien mise en service		0	- €		
	CE-05-7	Ingénieur bureau étude		0	- €		
	CE-05-8	Technicien bureau étude		1	- €		
CE- 06	CE-05-9	Projeteur		1	- €		
	CE-06-1	Chargé d'affaire		1	- €		
	CE-06-2	Conducteur de travaux		0	- €		
	CE-06-3	Chef de chantier		1	- €		
	CE-06-4	Chef d'équipe		1	- €		
	CE-06-5	Monteur-ouvrier		10	- €		
	CE-06-6	Technicien mise en service		15	- €		
	CE-06-7	Ingénieur bureau étude		1	- €		
	CE-06-8	Technicien bureau étude		1	- €		
Montant estimatif sur scénario annuel en € HT					- €		

FRAIS APPLICABLES AUX ARRETS DE CHANTIER

CORPS D'ETAT	Main d'œuvre pour une journée d'arrêt * (HT)	Quantité estimée sur scénario équivalent 1 an	Montant estimatif sur scénario en € HT	Journée d'immobilisation du matériel * (HT)	Quantité estimée sur scénario équivalent 1 an	Montant estimatif sur scénario en € HT	Frais de démobilisation du matériel * (HT)	Frais de remobilisation du matériel * (HT)
CE-01 CFO/CFI/CFS		1	- €		0	- €		
CE-02 CVC/P		1	- €		0	- €		
CE-03 Gros-œuvre		1	- €		2	- €		
CE-04 Peinture		1	- €		0	- €		
CE-05 Menuiseries bois		1	- €		0	- €		
CE-06 Menuiseries métalliques		1	- €		0	- €		
			- €			- €		
Montant estimatif sur scénario annuel en € HT							- €	

* Les montants à renseigner sont des montants coût complet en € HT

FRAIS APPLICABLES AUX TRAVAUX PARTICULIERS

Lieu d'intervention	Taux de majoration applicable sur le montant total du devis
Travaux en Installation Individuelle ou Locaux à risque radiologique	0%
Travaux en SS4	0%
Travaux à risque plomb	0%
Travaux en ZR	0%

	Taux de majoration applicable sur le montant total de la prestation ou de la fourniture
Coefficient de la sous-traitance	0%
Coefficient de peines et soins pour approvisionnement de fournitures, consommables, pièces de rechange	0%

SYNTHESE SCENARIO

Sur une année

Code	DESIGNATION	MONTANT ESTIMATIF EN € HT
Forfait	Management, pilotage et suivi contractuel de l'accord-cadre	0,00 €
BPU	BATIPRIX	2 375 000,00 €
BPU	BPU	0,00 €
BPU	TAUX JOURNALIERS	0,00 €
BPU	ARRETS DE CHANTIER	0,00 €
MONTANT ESTIMATIF EN € HT DU SCENARIO SUR 1 AN		2 375 000,00 €

Sur la durée de l'accord-cadre (4 ans ferme)

Code	DESIGNATION	MONTANT ESTIMATIF EN € HT
Forfait	Poste 1: Phase d'appropriation et de préparation de l'accord cadre (durée 2 mois)	0,00 €
PF	Période ferme (4 ans)	9 500 000,00 €
MONTANT ESTIMATIF EN € HT DU SCENARIO SUR LA DUREE DE L'ACCORD-CADRE		9 500 000,00 €