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1 GENERALITE

1.1 OBJET DU CAHIER DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

Le présent Cahier des Spécifications Techniques Générales (CSTG) a pour objet de définir les
modalités de réalisation de l'accord-cadre « Travaux Multi Techniques », dit « MTT », sur le centre
CEA/DAM lle de France de Bruyeres-le-Chatel.

D’'une fagon générale, ces travaux multi techniques a réaliser concernent une large gamme de corps
d’états :

e CEO1 : Courants Forts (CFO) et Courants Faibles Industriels et Sécurité (CFI/CFS).
e CEO02 : Chauffage, Ventilation, Climatisation (CVC) / Plomberie.

e CEO03: Gros ceuvre et magonnerie.

e CEO04 : Peintures, revétements de sols et muraux.

e CEO05 : Menuiseries bois, cloisons et faux-plafonds / Faux-planchers.

e CEO06 : Menuiseries métalliques, métalleries et serrureries.

Le montant pour chaque intervention, tous corps d’état confondus, est compris entre 25 001 euros HT et
300 000 euros HT.

Les travaux a réaliser sont détaillés par corps d’états dans des Cahiers des Spécifications Techniques
Particuliéres (CSTP) associés.

1.2 CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES

Les ouvrages susceptibles d’étre concernés par le présent accord-cadre sont de divers types :

- des batiments de type tertiaire (par exemple batiments de bureaux, restaurants d’entreprise,
batiments de stockage de matériels, garages ...),

- des batiments techniques et industriels (postes de distribution électriques HT/BT, STEP,
Chaufferie Centrale, Sous-station de chauffage, Centrale Energie Secourue etc.),

- des béatiments hébergeant des activités scientifiques et de recherche (laboratoires
d’expérimentations, laboratoires de chimie, salles informatiques, salles blanches, etc...),

- des réseaux techniques (par exemple distribution électrique, chauffage, courants faibles, ...),

- diverses infrastructures (réseaux d’eaux pluviales, réseaux d’eaux usées, voiries, ...) liés aux
travaux principaux de la Demande de Travaux, et pour un montant plafond ne dépassant pas
10% du marché considéré.

Les ouvrages mentionnés ci-dessus peuvent faire 'objet de divers types de travaux dans le (ou les) corps
de métiers cités au paragraphe 1.1 :

- des travaux de rénovation de batiments (par exemple pour isolation thermique ou mise aux
normes réglementaires),

- des travaux de modification de batiments ou de réseaux (par exemple dans le cas de
changement de destination de batiments et de modification des réseaux associés),

- des travaux de démolition de batiments devenus obsolétes (pour des raisons réglementaires, de
gestion de la sécurité des informations ou de colt d’exploitation).
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1.3 ORGANISATION

L’accord-cadre est organisé en deux phases :

1. Une phase d’appropriation et de préparation, permettant aux Titulaires d’'une part de prendre
en compte les spécificités du site CEA/DIF et les contraintes d’intervention et d’autre part de
mettre en place leur structure pour réaliser les prestations.

2. Une phase de réalisation des Travaux: Elle est constituée d’'un ensemble d’opérations de
travaux ponctuelles commandées par le CEA en fonction de ses besoins. Le détail des
fournitures, travaux et essais ainsi que la documentation a fournir sont précisés au cas par cas
dans chaque commande subséquente au présent accord-cadre, et notamment dans le cahier des
charges ou expression de besoins associés a ces commandes.

A ces deux phases est intégrée une mission de management de I'accord-cadre et de ses commandes
subséquentes. Elle comprend les taches d’organisation, de planification, de supervision et de contréle
des travaux, les taches relatives a I'administration de I'accord-cadre et des commandes subséquentes,
ainsi que les relations avec le CEA.

2 PRESENTATION DU SITE CEA/DIF

2.1 SITE

Le centre CEA/DAM lle de France, implanté sur les communes de Bruyéres-le-Chatel et d’Ollainville dans
le sud du département de I'Essonne, d'une superficie cloturée de 40 hectares, est composé
d'une centaine de batiments d’une surface totale construite tous niveaux de 180 000 m=.

Les batiments sont globalement de type construction traditionnelle en béton armé des années 50, deux
batiments des années 1996/98, un batiment construit en 2006 et un en 2009, un chateau en pierre de
taille, et quelques batiments de type construction modulaire. Dans ces batiments sont répartis des locaux
administratifs, de grands instruments de physique, des salles informatiques, des laboratoires, des locaux
techniques et hangars, ainsi que des zones contrblées.

Le site est une INBS (Installation Nucléaire de Base secréte), il intégre quatre Installations Individuelles

().

En complément du centre CEA/DAM ile-De- France, le périmétre comprend également les batiments
suivants :

- Les batiments du TGCC, Trés Grand Centre de calcul ;

- Les batiments du complexe TER@TEC, ;

- Le batiment AC;

- LeBRC;

- Le poste PETIT BOIS ;

- Les parkings intérieurs et extérieurs.
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2.2 INTERLOCUTEURS POUR LE SUIVI DU MARCHE

2.2 1 Interlocuteurs CEA et leur réle

Pour I'exécution de ’accord-cadre :

e Maitrise d'ouvrage : le CEA/DAM lle de France.

e Pilote technique de l'accord-cadre MTT : le DSTG/STL met en ceuvre la prestation et
contréle sa bonne exécution. Le pilote de Contrat, dépendant du DSTG/STL/GSQEP, est
responsable de la coordination générale de I'accord-cadre, de son suivi financier, ainsi que
du respect des régles QSE et des Achats applicables.

e Pilote commercial et juridigue de l'accord-cadre : le DSTG/SG/BACO assure la mise en
place du contrat, son suivi commercial et juridique jusqu’a son terme.

Pour I'exécution d’une prestation relative a une commande subséquente :

e Chargé de travaux : interlocuteur du STL qui assure le suivi des prestations du Titulaire
pour une affaire donnée ; il tient le réle, pour le STL, de Chargé d'Opération. Il est dans ce
document désigné comme « donneur d’ordre ». Il agit au nom et pour le compte du Maitre
d’'ouvrage. Le donneur d’ordre est 'un des collaborateurs des groupes STL/GMET ou
STL/GSQEP qui a une mission de maitrise d'ceuvre. Pour chaqgue commande particuliére,
il :

représente la MOE CEA pour I'affaire qui lui est confiée,

gére le relationnel avec le correspondant travaux installation,

rédige le CdC spécifique ou I'expression de besoins particuliére de travaux,
analyse les offres et rédige le rapport de dépouillement des offres,
planifie le Plan de Prévention spécifique le cas échéant,

réalise les actions nécessaires a I'obtention des Bons d’Intervention,
suit la réalisation des travaux,

prononce la réception technique des travaux,

vérifie la fourniture et la transmission des DOE de la DT,

- valide les DOE,

- suit la levée des réserves,

- prononce la réception de I'affaire,

- réalise le suivi administratif et financier de la commande,

- est responsable du respect des colts et des délais des travaux.

e Correspondant Travaux Installation : Le correspondant travaux installation est la personne
physique appartenant au CEA/DIF qui commandite la réalisation d’'un projet de travaux au
sein d’une installation.

Pour la sécurité :

o Chef d'Installation (Cl): le délégataire du Directeur du centre pour l'installation ou sont
réalisées les Prestations et dont il a la responsabilité.

e Ingénieur Sécurité d'Installation (ISI) : le correspondant sécurité de linstallation ou sont
réalisées les Prestations.
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2.2.2 Interlocuteurs du Titulaire et leur réle

Chaque Titulaire désigne :

e La personne responsable du suivi contractuel de I'accord-cadre

e Un Responsable Technique des Prestations (RTP) sur site : Il est l'interlocuteur privilégié
du Pilote technique de I'accord-cadre et du Chargé de travaux de la DT. Il doit :

Au titre de l'accord cadre MTT

- participer au Plan de prévention de I'accord-cadre au démarrage et a son renouvellement
chaque année sur la durée du contrat,

- participer a la réunion d’enclenchement de I'accord-cadre,

- participer aux réunions trimestrielles de suivi de I'accord-cadre,

- organiser les visites et répondre aux consultations de 'accord-cadre,

- traiter et gérer en accord avec le CEA les acces au site des personnels,

- élaborer et actualiser le planning général du portefeuille des commandes subséquentes,

- préparer les modes opératoires génériques (désamiantage, déplombage, levage, travail
en hauteur ...),

- assurer le suivi administratif et commercial de I'accord cadre.

Au titre des commandes subséquentes du MTT

- participer aux plans de préventions spécifiques pour les opérations de travaux associées
aux commandes subséquentes le cas échéant,
- préparer chacune des opérations de travaux, comprenant notamment :

- bordereaux d’intervention,

- élaboration du planning détaillé de I'opération de travaux en concertation avec le
Chargé de travaux de la DT CEA, ou la personne qui le représente, et l'installation
CEA concernée par les travaux, puis les mises a jour du planning le cas échéant,

- protocole de sécurité,
- demandes d’inhibition de détection incendie,
- demandes de permis feu,

- demandes de consignation fluides (électricité, chauffage, eau de ville, eau glacée
circuit de climatisation...),

- modes opératoires spécifiques pour les travaux concernés.

- participer aux réunions d’enclenchement des commandes subséquentes pour les
opérations de travaux supérieures a 400 Heures ou présentant des risques particuliers,

- participer aux réunions de chantier hebdomadaires pour les opérations des travaux d’une
durée supérieure a trois semaines,

- assurer le suivi et la coordination des travaux.

- participer aux visites de chantier sur demande du Chargé de travaux de la DT CEA,

- participer aux OPR et réceptions des commandes subséquentes.

Le RTP réalise le suivi du planning d'exécution de chaque DT (fourni lors de la remise de
I‘offre et remis a jour lors de la réunion de démarrage des prestations).

Il veillera au quotidien, au respect des régles de sécurité et notamment a 'application des
moyens de protection et de prévention définis dans les plans de prévention et les
bordereaux d’intervention établis pour les opérations.

Selon la nature des travaux, le RTP sur site doit également gérer les interfaces avec les
différents interlocuteurs du CEA concernés (Chargé de travaux de la DT CEA ou son
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représentant, Chef d’installation, ingénieur de sécurité d’installation) et le cas échéant
prendre en compte les instructions du SPR (Service Protection contre les Rayonnements)
ou de la FLS.

Un correspondant sécurité : Cette fonction peut étre éventuellement assurée par le RTP.

Interlocuteur dans le domaine de la sécurité auprés du CEA, il veille au quotidien, au
respect des régles de sécurité et notamment a I'application des moyens de protection et
de prévention définis dans les plans de prévention et les bordereaux d’intervention établis
pour les opérations.

Sa présence est obligatoire aux réunions : d’inspection commune, d’élaboration du plan
prévention de I'accord-cadre et des plans de prévention particuliers. Il vérifie I'application
par le personnel du Titulaire, des régles Iégislatives et consignes de sécurité internes au
CEA.

Un correspondant PCR : Interlocuteur dans le domaine de la radioprotection auprés du
PCR du CEA, il veille au quotidien, au respect des régles de radioprotection et
notamment a l'application des moyens de protection et de prévention. Il est désigné pour
toute intervention en zone a risque de contamination ou exposition aux rayonnements
ionisants.

Un (des) correspondant(s) amiante formé sous-section 4 : Chaque Titulaire devra étre en
mesure de réaliser des travaux en sous-section 4 sur 'ensemble des corps d'états
(électricité, courants faibles, magonnerie, cloisons, revétement de sols, peinture, faux
plafonds, etc.). Il devra donc disposer de personnels formés « Responsable technique »,
« encadrement chantier », et « opérateurs sous-section 4 ».

Remarque concernant la gestion des équipes :
Chaque Titulaire doit étre particulierement attentif au bon transfert d’informations sur le fonctionnement et
les procédures en vigueur lors de I'arrivée d’'un nouvel intervenant au sein des équipes en place.

Pour tous les travaux confiés aux Titulaires, le CEA exige un suivi du planning d'exécution (fourni par
chaque Titulaire lors de la remise de son offre et remis a jour lors de la réunion de démarrage des
travaux, qui devra prendre en compte les compétences techniques indispensables et les périodes de
congés, ainsi que les contraintes liées au site).

Chaque Titulaire tient a jour la liste et documents liés a son personnel, et les tient a disposition du CEA :

23

grille des compétences,

copie des certificats de formation,

copie des certificats de visites médicales du travail,
niveau d’habilitation,

CEFRI,

habilitation en sous-section 4,

certificats de formation des encadrants et opérateurs intervenants pour les travaux en sous-
section 4.

DIMENSIONNEMENTS ANNUELS INDICATIFS DU MTT, NON ENGAGEANT POUR LE CEA

A titre indicatif, le tableau ci-dessous précise la répartition par montant du nombre de Demandes de
Travaux effectuées sur ces derniéres années par les 3 titulaires des accords-cadres :
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Montants k€ 2022 2023 2024
150-300 10 13 7
50-150 26 14 16

49< 62 32 21
Nombre total de DT 98 59 44

A titre indicatif, les consultations de MTT seront les suivantes a partir de 2026 :

- nombre de demandes de consultations travaux MTT a partir de 2026 : + 50,
- nombre de demandes de travaux en cours de phase travaux en simultané : + 25,
- montant total des marchés de travaux sur le centre : + 3 M€ par an.

3 DISPOSITIONS GENERALES

Ce chapitre du Cahier des Spécifications Techniques Générales définit les contraintes et dispositions
générales applicables pour I'exécution du marché par les Titulaires.

3.1 CONTRAINTES D’ENVIRONNEMENT

3.1.1 Lieu de la Prestation

L’ensemble de la Prestation est effectué sous I'entiere maitrise et responsabilité des Titulaires, sur le site
du centre CEA/DAM lle de France de Bruyéres-le-Chatel. Les locaux et batiments concernés seront
précisés dans I'expression du besoin ou cahier des charges spécifique a chaque prestation, ainsi que
leurs contraintes spécifiques (niveau de classification de la protection du secret de la prestation (niveau
sensible, S ou TS), conditions d’accés au batiment, sécurité...).

Les Travaux dans I'ensemble des batiments ne peuvent s’exécuter qu'aprés une autorisation du Chef
d’installation (Plan de prévention de I'accord-cadre MTT (ou Plan de prévention spécifique si requis ou a
minima bordereau d'intervention diment rempli et signé)). Il sera nécessaire de distinguer :

- les zones protégées (ZP),
les zones sensibles (ZS),
les zones réservées (ZR), pour lesquelles I'acces est contraignant (contrble d’acces),

les zones délimitées (surveillées et contrblées) pour lesquelles I'accés est contraignant
(contrbles d’acceés et accord du SPR et du Chef d’installation), concernant plusieurs batiments,

- les zones non classées.

312 Acceés au Site

Pour I'exécution de la prestation sur le site CEA/DAM lle de France, les dispositions du réglement
intérieur dudit site sont applicables.

Les conditions d’accés aux sites CEA sont réglementées. Les Titulaires transmettront dans les délais
demandés les éléments nécessaires a I'obtention des autorisations d’accés (Formulaires de demande
d’enquéte administrative, demandes d’autorisation d’accés pour la durée du chantier considéré, copies
recto-verso des cartes d’identité, passeports et permis de conduire, cartes grises des véhicules devant
entrer sur site, ...)
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Il est rappelé que le réglement intérieur interdit I'introduction de tout objet électronique sur le site
(téléphones portables, ordinateurs, tablettes, appareils photos, ...). Les Titulaires peuvent toutefois faire
une demande d’autorisation d’utilisation d’'un appareil de téléphonie mobile a usage strictement
professionnel sur le site. Les régles d’'usage en vigueur sur site de la téléphonie mobile devront étre
scrupuleusement respectées par les Titulaires (interdiction d’utilisation des téléphones mobiles dans les
batiments notamment, les téléphones mobiles doivent étre déposés dans les casiers a téléphones situés
dans les halls d’entrée de chaque batiment).

A noter que les conditions d’accés au site, ainsi que le réglement intérieur, peuvent évoluer au cours de
I'accord-cadre et que le Titulaire devra les respecter.

313 Horaires de travalil

Chaque Titulaire respectera les heures ouvrées du site, sachant que «les horaires de travail du
personnel » sont les horaires minimums et que « les horaires d’ouverture des centres CEA » sont les
horaires maximums :

horaires d’ouverture du CEA/DIF * horaires de travail du personnel *
7H30 8H20
19H30 17HO0

* du lundi au vendredi inclus en dehors des jours fériés et des jours programmeés de fermeture du centre
décrétés par le CEA

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Le CEA informera les Titulaires des dates de fermetures collectives pour chaque année d’exécution de
I'accord-cadre (en général 10 jours ouvrés).

Les Titulaires devront respecter les régles d’acces au site en véhicule.

L’accés en zone délimitée est limité a la plage horaire de 09h00 a 16h30, sauf raisons techniques
particulieres.

3.2 CONDITIONS D'INTERVENTION DU PERSONNEL SUR LE SITE

La prestation objet du CSTG et des CSTP associés est réalisée sur le centre du CEA/DAM lle de France
qui est soumis a la réglementation relative a la protection du secret de la défense nationale.

Dans le cadre de I'accord-cadre, les Titulaires et tous ses salariés intervenants, ainsi que tous les co-
traitants ou/et sous-traitants éventuels sur le centre, devront avoir fait I'objet d’'une décision d’habilitation
du niveau correspondant par l'autorité compétente. Les informations et documents nécessaires a
I'habilitation du personnel seront fournis au Titulaire.

Le Plan Contractuel de Sécurité (PCS) est défini au chapitre 2 de I'Instruction Générale Interministérielle
1300 comme un élément primordial dans la protection des informations classifiées de défense nationale
lors de la passation et lors de I'exécution d’'un marché. La signature du PCS par chaque Titulaire, ses
cotraitants, et ses sous-traitants est un prérequis absolu a la notification par le CEA de I’accord-
cadre et/ou du marché subséquent correspondant.

Les informations et documents nécessaires a I'habilitation du personnel seront fournis aux Titulaires. Les
démarches nécessaires a I'obtention des habilitations sont a leur charge.

Aucun personnel 4gé de moins de 18 (DIX-HUIT) ans ne peut avoir accés au centre.
Les acces pourront étre refusés par le CEA sans aucune justification.

La liste et les coordonnées des intervenants potentiels sur le site seront demandées a chaque Titulaire
en début de prestation pour procéder a la vérification des habilitations et demandes d’autorisation
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d’entrée (DAE) sur site. Cette liste devra étre tenue a jour par le Titulaire. Il devra informer
immédiatement et le plus t6t possible le CEA de tout départ ou remplacement d’un de ses salariés.

A la demande du Titulaire et uniqguement pour les personnels appelés a intervenir quotidiennement et
habilités, le CEA instruira une demande de badge d’accés permanent sur la base d’informations fournies
par le Titulaire.

Chaque demande d’entrée ponctuelle de personnel mandaté par le Titulaire (personnel propre, sous-
traitants, livreurs...) doit étre formulée et justifiée par écrit par le Titulaire au Chargé de travaux de la DT.

La DAE doit étre anticipée de :

- 3 jours ouvrés minimum lorsque I'enquéte administrative de la personne est en cours de validité.
La durée de validité d’'une enquéte administrative est de12 mois.

- 15 jours calendaires a minima pour les personnes de nationalité francaise et de 3 semaines
pour les personnes de nationalité étrangere lorsque I'enquéte administrative de la personne est
a initier.

Aucun Titulaire ne pourra s’en prévaloir pour justifier un quelconque dysfonctionnement ou retard
dans I'exécution de la prestation.

Le personnel de chaque Titulaire peut étre amené a travailler dans des zones a risque de
contamination ou exposition aux rayonnements ionisants. Dans ce cas, le Titulaire de la
commande subséquente concernée doit détenir la certification CEFRI-CR (Comité Francais de
Certification des Entreprises pour la Formation et le suivi du personnel travaillant sous
Rayonnements lonisants, option Centre de Recherche), et s’engage a respecter la
réglementation générale et les procédures particuliéres concernant le travail en zone délimitée.

3.3 MOYENS MIS A LA DISPOSITION DU TITULAIRE

Conformément a la convention d’hébergement annexée a I'accord-cadre, le CEA mettra a disposition de
chaque Titulaire sur le site de Bruyéres-le-Chatel :

- un local équipé de mobilier (bureau, chaises, armoires) et d’un téléphone fixe,

- un poste informatique spécifique connecté au réseau confidentiel du CEA/DAM (réseau C), relié
a une imprimante en réseau, avec les outils de bureautique nécessaires a la réalisation de ses
missions,

- un poste informatique connecté a internet (réseau O),
- une partie commune : des sanitaires, des vestiaires et une zone réfectoire,

- si besoin une aire bétonnée (emprise au sol : environ 20 m?), sur laquelle le Titulaire installera a
sa charge, le ou les bungalows (stockage), selon les dispositions de la convention
d’hébergement établie entre le Titulaire et le CEA.

En fonction du type de prestations a réaliser et dans ses possibilités, le CEA met a disposition 'ensemble
des fluides nécessaires a la réalisation des prestations (eau, électricité...).

Le CEA ne mettra pas a disposition de matériels, sauf convention de prét spécifique.

Sur demande et sous conditions, le Titulaire peut utiliser une bulle d’hébergement pour accéder a son
intranet sur le centre.

34 TRANSPORTS

Chaque Titulaire prend a sa charge le transport de son personnel et de l'outillage a lintérieur et a
I'extérieur du centre. Il doit préciser le nombre et le type de véhicules utilisés sur le centre. Dans le
cadre de la démarche environnementale (cf. chapitre 10 du CSTG), Le Titulaire doit privilégier
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une flotte de véhicules captifs sur le centre, & faible émission de particules (véhicules
électriques, véhicules hybrides...).

Les entrées et sorties ne seront autorisées qu’au juste besoin et doivent étre mutualisées autant que
possible (pause déjeuner par exemple).

3.5 SOUS-TRAITANCE

Le CEA autorise la sous-traitance de premier et second niveau sous réserve d'une demande
d’acceptation du sous-traitant ddment complétée par le Titulaire et le sous-traitant.

Pour les interventions des sous-traitants, le titulaire doit prendre en compte les délais d’habilitation de
ces derniers lorsqu’ils sont nécessaires.

4 DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE L’ACCORD-CADRE

4.1 MODALITES D’INTERVENTION

La mission de management, pilotage et suivi de I’accord-cadre est déclenchée par la réunion de
lancement de I'accord-cadre, elle se termine a la cléture de I'accord-cadre.

La phase « d’appropriation et de préparation » est déclenchée par la réunion de lancement. Sa durée
est de deux mois a compter de cette réunion.

La phase « réalisation des prestations » se caractérise par des interventions appelées par les besoins
du CEA. Ces interventions, trés variables en importance, en nombre et en délais, sont mises en place et
réalisées selon le processus décrit au chapitre 5.

4.2 MISSION DE MANAGEMENT, PILOTAGE ET SUIVI DE L’ACCORD-CADRE
421 Objet

Cette mission regroupe I'ensemble des actions d’organisation, de management et de gestion des travaux
et fournitures demandées par le CEA, ainsi que les actions de communication (information, reporting,
échange de données, ...) avec ce dernier.

4.2.2 Nature des prestations

Dans le cadre de cette mission, chaque Titulaire désigne un pilote, qui a en charge de :

Pour I’accord-cadre :

- organiser et coordonner les divers travaux demandés par le CEA,

- assurer 'encadrement et le controle de ses activités,

- vérifier I'application par son personnel des regles et contraintes de fonctionnement des
installations sur lequel il intervient, notamment :

- les regles de sécurité,

- les regles de propreté.

- planifier ses activités :

- dans le cadre de cette action, il remet tous les 15 jours au CEA, un planning consolidé de
toutes les affaires en cours, dont le phasage soit suffisamment détaillé pour constituer le
support de gestion opérationnelle de l'activité.

- résoudre les problémes organisationnels de ses activités, de maniére a ce qu’il n’en résulte pas
d’'impact sur le fonctionnement des installations du CEA ou des sociétés en coactivité (le cas
échéant),
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- garantir la qualité de ses prestations et réalisations vis-a-vis des spécifications et procédures du
CEA, notamment :

- a ce titre, il établit au cas par cas les documents induits par I'application des dispositions
d’assurance de la qualité (fiche de contrGle de la conformité des matériaux installés, PV
de contrble de montage, PV d’essais, PV d’'OPR, fiche produit des matériaux installés,
fiche d’écart, fiche de non-conformité).

- a ce méme titre, il assure le suivi des indicateurs de qualité de ses activités, a une
fréquence a minima trimestrielle.

- tenir a jour son référentiel de management et son catalogue méthodique, a minima
trimestriellement,

- mettre a jour son PAQ a chaque évolution et au moins une fois par an,

- participer aux réunions de coordination des travaux sur les chantiers prioritaires ou sensibles
pour le CEA,

- participer aux réunions de pilotage trimestrielles du contrat MTT.

Pour chaque commande subséquente :

- réaliser les visites sur site pour définir le contenu des travaux a réaliser avec le Chargé de
travaux CEA

- élaborer les devis dans le respect des délais,

- suivre la réalisation des prestations jusqu’a la réception des travaux,

- lever les réserves et remettre le DOE définitif pour la réception finale.

423 Livrables

4.2.3.1 Documents a remettre au démarrage du marché

Le Titulaire doit fournir au démarrage de I'accord-cadre les documents suivants qui traiteront a minima
des éléments suivants :

- le livret de prise en main dans lequel seront décrits, par exemple :
- comment s’approprier les spécificitts du site CEA ainsi que des contraintes
d’intervention,
- les méthodes délaboration de I'ensemble de la documentation requise pour le
démarrage des travaux.
- le PAQ mis a jour: Le Titulaire doit apporter la démonstration qu'il posséde une organisation

permettant d’assurer la qualité des prestations demandées et la tracabilité associée.

Pour ce faire, le Titulaire doit rédiger dés la signature de I'accord-cadre, le Plan d’Assurance de la Qualité
définitif qui sera remis au CEA dans le mois suivant le démarrage effectif du marché, conforme a celui qui
aura été présenté au stade de I'offre du Titulaire, et actualisé en tant que de besoin.

Ce document doit définir 'organisation, le réle, les responsabilités et le contrdle mis en place par le
Titulaire pour répondre aux besoins du CEA, notamment :

- Les interfaces avec le CEA,
- L’organisation interne du Titulaire,

- Les compétences que le Titulaire s’engage a maintenir pour réaliser les travaux et I'organisation
associée,

- L’organisation permettant le respect des délais,
- Les criteres mesurables permettant de définir 'avancement physique des prestations,
- Le traitement des non-conformités.

Ce Plan d’Assurance de la Qualité doit étre soumis dans sa version définitive a I'accord du CEA, pour
approbation.
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Le CEA se réserve la possibilité d'effectuer des vérifications concernant le fonctionnement effectif du
systéeme. A cette fin, le Titulaire doit laisser libre accés aux locaux et faciliter les audits qualité réalisés par
le CEA ou tout tiers mandaté par lui. Le contenu de ces audits ne diminue en rien la responsabilité du
Titulaire au regard de ses engagements.

- S'il apparait que certaines dispositions sont inappliquées, notification en est faite par le CEA au
Titulaire qui présentera au CEA, dans les délais imposés, les modifications nécessaires et le
catalogue méthodique mis a jour (a mettre a jour autant que de besoin durant 'accord-cadre).

4.2.3.2 Documents de suivi de I’accord-cadre :

Le Titulaire doit fournir au titre du suivi de I'accord-cadre a minima les documents listés ci-apres.

Avant l'achévement de la phase de préparation, ils seront transmis au CEA pour, selon les cas,
information, visa ou acceptation. La décision du CEA, pour accusé de réception, visa ou acceptation de
'ensemble des documents, est le préalable au démarrage opérationnel des travaux.

- le livret de prise en main dans lequel seront décrits, par exemple :

- comment s’approprier les spécificitts du site CEA ainsi que des contraintes
d’intervention,

- les méthodes d’élaboration de I'ensemble de la documentation requise pour le
démarrage des travaux.

- le PAQ mis a jour, autant que de besoin,

- le catalogue méthodique mis a jour,

- le planning détaillé de 'ensemble des activités mis a jour tous les 15 jours,

- les documents d’application de l'assurance qualité (fiche de contrdle de la conformité des
matériaux installé, PV de contrdle de montage, PV d’essais, PV d’OPR, fiche produit des
matériaux installés, fiche d’écart, fiche de non-conformité),

- les comptes rendus de réunion,

- les rapports trimestriels d’activités,

- le tableau de suivi des indicateurs qualité,

- le dossier administratif, demande d’acceptation de sous-traitance et d‘agrément des conditions
de paiement pour les sous-traitants retenus :

- liste des sous-traitants pressentis,
- fiche entreprise,
- certificat d’assurance responsabilité civile et décennale.
- laliste des personnels habilités pour la protection du secret,
- laliste des personnels avec leurs habilitations professionnelles et dates de validité.

4.3 PHASE D’APPROPRIATION ET DE PREPARATION

431  Objet
Cette phase démarre au lancement du marché et correspond a la période, pendant laquelle les
Titulaires :

- se familiarisent avec le centre ainsi qu’avec les procédures, les outils informatiques et les
documents applicables,

- analysent et prennent a leur compte les modalités d’organisation générale et le déroulement des
diverses interventions et travaux.

4.3.2 Nature des prestations
Dans le cadre de cette phase, chaque Titulaire :
- participe aux visites de chantier si nécessaire,
- intégre le fonctionnement général du site CEA,

- prend connaissance des procédures et de la documentation afférente applicables lors de la
phase de travaux et fournitures. Ces procédures sont relatives, notamment, aux :
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- régles générales applicables en phase travaux et fournitures,

- procédures et régles pratiques liées a la propreté,

- plans patrimoine,

- consignes de sécurité,

- documents relatifs au systéeme qualité (processus, sous-processus, procédures,
instructions...).

- s'assure de la formation de son personnel aux spécificités, contraintes et modalités
d’intervention sur le site CEA.

4.3.3 Livrables
Lors de la présente phase, chaque Titulaire élabore les documents ci-dessous :
- les procédures globales a la phase travaux et fournitures, notamment :
- la procédure d’élaboration des devis,
- le processus de formation de son personnel,

- la procédure de réalisation des travaux (modes opératoires type pour le désamiantage
SS4, le déplombage, protocole de chargement-déchargement, ...).

4.4 PHASE OPERATIONNELLE DE REALISATION DES TRAVAUX

Pendant cette phase, le CEA lance des consultations via une expression de besoin ou un CDC, puis
émet une commande subséquente au Titulaire retenu en fonction de l'analyse des offres. Le Titulaire
retenu réalise les études d’exécution, les approvisionnements des matériaux et équipements
nécessaires, les travaux et montages correspondants, et la documentation relative a I'ouvrage exécuté.

L’ANNEXE 3 - Liste des travaux prévisibles - présente, a titre indicatif, la liste des travaux possibles (liste
non exhaustive).

Le présent chapitre ne définit ainsi les prestations a réaliser que de maniére globale. Le détail des actions
a effectuer, des données d’entrée et des livrables sont précisés au cas par cas dans chaque commande
subséquente au présent accord-cadre, et notamment dans les expressions des besoins techniques
particuliéres ou cahiers des charges particuliers de ces commandes.

4.41 Etudes / préparation de I'intervention
Pour cette préparation, chaque Titulaire organise son intervention en termes de :

- moyens humains et matériels,
- sécurité et protection de la santé,

- éléments de sécurité nécessaires a la rédaction du Plan de prévention spécifique lorsqu’il est
nécessaire :

- tableau d’analyse des risques,

- liste des produits dangereux,

- fiches de données de sécurité,

- procédures de sécurité spécifiques,

- titres d’habilitations professionnelles des personnels intervenants.

- procédures opérationnelles et modes opératoires nécessaires au démarrage des travaux,
- planification (études, fabrication, approvisionnement, travaux et montages, essais),

- études d’exécution.

Il doit notamment soumettre a I'acceptation du CEA :
- aminima:

- les éléments relatifs a la sécurité (compléments au Plan de prévention, ou PPSPS spécifique),
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- les plans d’exécution,

- le planning détaillé de l'intervention avec les différentes phases de la préparation a la remise du
DOE, y compris les délais d’approvisionnement. Les deux premiéres semaines ont une
granulométrie de la journée suffisamment fine pour constituer le support de gestion
opérationnelle de I'activité avec I'installation ou la coactivité.

- les procédures spécifiques a l'intervention (propreté, méthodologie, modes opératoires,...).

- en complément :

- le catalogue méthodique si nécessaire,

- une note d’organisation pour l'intervention, incluant l'identification des intervenants,
- les notes de calcul,

- les fiches produits, et éventuellement les fiches de Données de Sécurité (FDS),

- une copie des avis techniques pour tous les travaux, équipements ou fournitures qui y sont
soumis.

La planification établie par chaque Titulaire doit prendre en compte, outre ses propres besoins et délais,
les contraintes imposées d’une part dans la consultation du CEA et d’autre part celles spécifiées par les
plannings généraux des installations (OPC, coactivité ...).

Tous les documents, y compris les plannings, soumis a I’acceptation du CEA doivent avoir suivi
le circuit interne d’approbation des documents du Titulaire. lls sont ensuite transmis au CEA dans
un délai minimum de quinze (15) jours calendaires avant la date prévisionnelle d’exécution des
travaux.

Le CEA appose un visa sur le document et le renvoie au Titulaire :

- visa refusé (VR): I'état du document n’en permet pas I'examen de maniére efficace. Il est
retourné au Titulaire pour reprise,

- visa avec observations (VAO) : dans ce cas le Titulaire met a jour le document en prenant en
compte les remarques du CEA, puis lui transmet a nouveau pour observation,

- visa sans observation (VSO): le CEA accepte le document tel quel. Le Titulaire peut alors
déclarer le document « bon pour exécution » (BPE).

Le CEA dispose d’un délai maximal de dix (10) jours calendaires pour viser les documents.

Les livrables de ces prestations d'études et de préparation sont les documents a soumettre a
I'acceptation du CEA.

4.4.2 Réalisation des « travaux »
L’intervention des Titulaires sur le site est conditionnée par :

- 'émission par le CEA d’'une commande subséquente visée par une personne autorisée a
engager le CEA,

- 'acceptation des livrables des prestations d’études et de préparation de I'intervention,
- 'obtention, éventuelle, d’autorisation d’accés a certaines zones.
Chaque Titulaire doit ainsi s’assurer que :

- les moyens qu'il introduit dans une installation soient dans un état de propreté compatible des
classes de propreté rencontrées lors de leur cheminement dans l'installation et au poste de
travail,

- a l'issue de ses travaux ou montages, le site de son intervention soit remis dans le méme état
de propreté que celui existant préalablement a son arrivée. Le maintien en propreté des locaux
devra étre également assuré pendant la durée du chantier.

- le CEA est informé de tout dysfonctionnement sur les opérations, y compris au niveau des
changements de planning.
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443 Opérations Préalables a la Réception (OPR) et réception
Chaque Titulaire informe le CEA de 'achévement de ses travaux, y compris de ses propres contréles et
essais.

Le CEA, ou son représentant, et le Titulaire réalisent contradictoirement les opérations préalables a la
réception (vérification des caractéristiques de [l'ouvrage réalisé, contrbles et essais de
fonctionnement...). Lors des OPR, le Titulaire sera tenu de présenter au CEA une version provisoire du
DOE (plans, schémas, notes de calculs et fiches produits a jour notamment).

Le CEA prononce ensuite la réception des travaux, dans les conditions définies dans I'accord-cadre.

Le CEA diffuse au Titulaire dans un délai maximal de sept (7) jours ouvrés le procés-verbal de
réception, auquel est annexée, le cas échéant, la liste des réserves.

Le délai dont dispose le Titulaire pour procéder a la levée des réserves éventuellement émises
lors de la réception est défini sur la liste desdites réserves. A défaut, ce délai est d’un mois a
compter de la date de réception.

444 Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Sauf dispositions différentes de la commande, chaque Titulaire dispose d'un délai de 15 jours
ouvrables a compter de la date de réception d’'un ouvrage ou de travaux spécifiques pour remettre, de
maniére formelle, au CEA le Dossier des Ouvrages Exécutés correspondant.

Pour toute commande d’un montant supérieur a 100k€, le délai de remise du DOE est alors porté a
vingt jours ouvrables.

Le contenu de chaque DOE est défini dans les documents référencés [D11] et [D15].

Il comprend a minima :
- la liste des essais,
- les rapports de controle, Procés-Verbaux (PV) de fin de montage, de fin de travaux,
- les rapports d’essais, fiches d’essais, PV d’essais,

les documents de certification et de qualification : conformité des produits et équipements,
qualification des automatismes,

le PV de contréles réglementaires.

En complément, il peut comprendre notamment :
- les plans indicés version Tel Que Construit (TQC),
- les piéces écrites remises a jour, version TQC,
- les notes techniques, fiches produits version TQC,

- le PV classement feu des éléments devant assurer un coupe-feu ou une stabilité au feu, et avis
techniques,

- le PV de classement acoustique des éléments devant assurer un isolement ou une correction
acoustique,

- les manuels et notices utilisateur, les manuels et notices d’entretien et la liste de piéces de
rechange.

- Les certificats de conformité,
- Les Fiches de Données de Sécurité (FDS) des produits chimiques mis en place,

- Les bordereaux de suivi des déchets (Déchets Dangereux) ou bons de pesée (Déchets Non
Dangereux)

Aprés acceptation du DOE par le CEA, le Titulaire remettra :

- un exemplaire papier et un exemplaire sur support informatique (CD-Rom),
- deux exemplaires papiers des carnets de folios (schémas électriques des armoires).
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5 DEROULEMENT D’UNE CONSULTATION

La phase « consultation » se caractérise par des interventions appelées par les besoins du CEA. Ces
consultations sont réalisées selon le processus suivant :

- expression du besoin (CEA) ou cahier des charges,
- établissement de devis (Titulaire),

- analyse des offres (CEA),

- commande subséquente a I'accord-cadre (CEA),

- prestation (Titulaire),

- réception (Titulaire et CEA).

5.1 EXPRESSION DE BESOIN

L’expression du besoin, comprenant le descriptif des travaux correspondant a la Demande de Travaux,
est une action interne au CEA.

Elle conduit a I'émission a minima d’'une expression du besoin accompagnée en complément si besoin
d’'une note / dossier descriptif, ou d’'un cahier des spécifications techniques particulieres.

Ces éléments définissent les travaux demandés, le contexte et les contraintes de réalisation, les
conditions de délai (remise de la proposition, études, travaux, essais, ...).

Le Chargé de travaux de la DT envoie en méme temps, a chaque Titulaire de I'accord-cadre, I'expression
de besoin ou le CSTP. La consultation des Titulaires de I'accord-cadre est réalisée par mail sur le réseau
C ou sur le réseau O. Sont également mentionnées au dossier la date limite de visite du site
(recommandée ou obligatoire) et la date limite fixée pour la remise du devis.

Les Titulaires devront remettre leur offre au CEA dans un délai de 10 jours ouvrables (sauf indication
contraire dans I'expression de besoins).

Il est admis que dans les trois jours avant la réception des demandes de devis, un ou plusieurs
Titulaires puissent demander un report de délai pour la remise de l'offre ; le CEA se réserve le droit
d'accepter ou non cette requéte. En cas d’acceptation du report de délai, tous les Titulaires sont
informés par écrit par le CEA de la nouvelle date de remise des offres. En deg¢a des trois jours, la date
limite de remise des offres mentionnée au dossier de consultation n'est plus modifiable.

5.2 VISITE DES LIEUX

Avant la remise de sa proposition technique et financiére, le Titulaire devra généralement effectuer une
visite des lieux en présence du CEA afin d’appréhender de maniére exhaustive la nature des travaux a
réaliser et des dispositions a mettre en ceuvre pour y satisfaire. Le caractére obligatoire ou non de cette
visite est précisé dans I'expression de besoin.

Le délai d’autorisation d’entrée sur site pour la visite obligatoire devra étre anticipé par le soumissionnaire
(prévoir deux semaines de traitement de I'enquéte administrative pour du personnel n’étant jamais entré
sur site).

La visite devra avoir eu lieu dans le délai indiqué au dossier de consultation. Le rendez-vous sera fixé
d’'un commun d’accord entre les deux Parties.

Lors de la réalisation des Travaux, le Titulaire ne pourra en aucun cas justifier des travaux
supplémentaires dus a la méconnaissance des lieux ou de I'état et des caractéristiques de ceux-ci.
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5.3 ETABLISSEMENT DE L’OFFRE

Chaque Titulaire accuse réception de I'expression du besoin et des documents qui lui sont associés
dans un délai de cing (5) jours ouvrés. Sur la base de la demande de travaux, le Titulaire, aprés avoir
visité le site si nécessaire, établit I'offre de I'intervention.

L’offre du Titulaire comprend a minima les informations ci-dessous :

- laréférence de la demande de travaux (DT26-XXX),
- lalocalisation des travaux (batiment/bloc, niveau, zone, local ou locaux),

- la description technique de la solution proposée : caractéristiques, avantages, performances,
besoins en moyens, conditions particuliéres de réalisation, modalités de respect des exigences
de propreté, ...

- le planning prévisionnel de lintervention et les durées d'études, d’approvisionnement, de
fabrication et de travaux ou de montage avec justificatif,

- les dates envisagées pour le début et la fin des prestations et travaux,

- un mode opératoire avec analyse de risques,

- Un mode opératoire qui justifiera une bonne pose selon les regles de I'art ;
- Les Fiches de Données Sécurité (FDS) ;

- Les fiches techniques des matériaux et équipements proposés ;

- Les OPR (si besoin) ;

- Laréception.

- loffre financiére des travaux, qui doit fait apparaitre une décomposition de son montant sur les
bases suivantes (par ordre de priorité décroissante) :

- application des prix référencés BATIPRIX avec application des taux de remise,

- des prix unitaires du bordereau de prix unitaires (BPU-Prestations générales) aux quantitatifs
acceptés par le CEA,

- application des taux horaires du marché, aux quantitatifs acceptés par le CEA,

- d’un devis fournisseur pour les articles non référencés Batiprix ou au Bordereau de Prix
Unitaires..

La part du chiffrage, sur devis, ne doit pas étre supérieure a 20% maximum du montant des travaux

et devra étre impérativement justifiée.

Cette limite ne s’applique pas sur les seuls périmétres techniques suivants :
— Fabrication de produits manufacturés sur mesure (coffrets ou armoires électriques, armoire
automate, centrale incendie, centrale gaz).
— Fourniture de machines spéciales pour la production de froid, de ventilation ou électrique
(Groupe froid, centrale ou unité de traitement d’air, onduleurs) ou d’équipements spécifiques
(boitier de contréle d’acces).

A titre exceptionnel, une autorisation explicite sur I'expression de besoin ou le cahier des charges
permettra le dépassement de 20% sur le chiffrage sur devis, lorsque les fournitures ou prestations ne
sont pas référencés au BPU ou au BATIPRIX. Les Titulaires devront alors justifier ce dépassement et
fournir les documents associés (devis du fournisseur et/ou du sous-traitant et tout autre argumentaire
utile) ».
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Il est a noter que les prix s’entendent petites piéces et consommables inclus.
Il convient de souligner que l'utilisation du coefficient de peines et soins impose au Titulaire de remettre
une copie, soit :

- du devis du fournisseur potentiel avec sa propre offre,

- de la facture d’achat correspondante avec sa propre facture.

Les offres financiéres devront respecter un certain formalisme détaillé par corps d’état et par type de
prix (BATIPRIX, BPU, Taux horaires). L’offre financiére devra présenter une synthése pour chaque
corps d’états.

Sauf dispositions différentes de la demande d’estimation de travaux, le délai de remise de l'offre est de
10 jours ouvrables, délai compté de la réception de la demande par le Titulaire a la réception du devis
par le CEA.

Ce délai peut étre augmenté en particulier si une visite du site est nécessaire pour estimer en
connaissance de cause les travaux a réaliser, ou en raison de la complexité de I'ouvrage a réaliser.

L’offre est ferme et forfaitaire. Une fois remis au CEA, le Titulaire assure avoir la totalité des données
d’entrée.

Remarque : Chaque Titulaire doit répondre intégralement a I'expression de besoin ou au CSTP. En
supplément, chaque titulaire peut proposer en variantes des solutions originales, économiques,
écologiques, qui pourront favorablement étre considérées pour le choix du Titulaire définitif.

Nota : Le Titulaire remettra son offre de prix suivant la trame du BPU générique MTT ou suivant le BPU
spécifique remis lors de la consultation.

Lors de la réalisation des Travaux, le Titulaire ne pourra en aucun cas justifier des travaux
supplémentaires dus a la méconnaissance des lieux ou de I'état et des caractéristiques de ceux-ci.

5.4 ANALYSE DES OFFRES, LANCEMENT DES TRAVAUX, BORDEREAU D'INTERVENTION

Suite a la remise des offres, le STL procéde a l'ouverture des plis et établit un procés-verbal d'ouverture
des plis.

Le Chargé de travaux de la DT analyse les différentes offres; il peut étre amené a demander aux
Titulaires des précisions, des compléments d'informations, un planning d’exécution plus détaillé ou tout
autre document qui lui soit utile pour la compréhension du dossier.

Une fois que la proposition la mieux disante est déterminée, et aprés I'accord de l'unité demandeuse
des travaux, le Chargé de travaux de la DT effectue les actions suivantes :

- signifie (mail par exemple) aux entreprises qu’elles n’ont pas été retenues,

- consulte le Titulaire retenu, avant notification d’'une commande spécifique, pour fixer la réunion
de lancement et confirmer le planning d’exécution détaillé des travaux.

5.5 COMMANDE

L’accord du CEA sur un devis est matérialisé, en fonction des caractéristiques de lintervention du
Titulaire par une commande subséquente a I'accord-cadre MTT.

Aucune intervention du Titulaire ne peut débuter sans cet accord formel du CEA.
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5.6 PRESTATIONS

Chaque Titulaire est tenu a une obligation de résultat, en stricte conformité avec les régles de I'art en
vigueur.

Il est demandé aux Titulaires de faire part au CEA, et ce avant la remise de l'offre relative a une
commande subséquente, de toutes les imperfections que pourraient faire ressortir I'étude approfondie du
dossier et qui seraient de nature a contrarier une réalisation technique de qualité.

Aucun Titulaire ne pourra arguer ultérieurement d’'une mise en cause du montant de son marché pour
des erreurs ou omissions de prestations quelles qu’elles soient.

5.7 RECEPTION

La réception technique des prestations sera effectuée en deux étapes distinctes qui se succedent
suivant un planning préalablement défini entre le Titulaire et le Chargé de travaux de la DT.

En fonction des travaux a réaliser (travail mono corps d’état, montant, absence de fourniture
documentaire, ...) le Chargé de travaux de la DT précise dans son expression du besoin s'il souhaite
procéder a ces deux étapes ou si la nature des travaux lui permet de les confondre en une seule.

5.7.1 Opérations préalables a la réception (OPR)

La date des OPR est fixée a l'initiative du CEA ou du Titulaire, conformément au planning prédéfini.

La réalisation des OPR a pour objectif la préparation a la réception de linstallation. Elles consistent en
une vérification de la conformité des travaux détaillés dans le CSTP et réalisés par chaque Titulaire. Les
sources documentaires (notamment les PV des visites initiales) seront également vérifiées.

Cette opération a aussi pour objectif de réaliser I'ensemble des tests de bon fonctionnement demandés
par le Chargé de travaux de la DT.

Ces essais et tests se déroulent en présence du Titulaire, du Chargé de travaux de la DT et du
demandeur. En fonction du type et de la nature des prestations réalisées, ces personnes peuvent étre
accompagnées d'un représentant du CEA ou de l'entreprise chargée de la maintenance des installations
du site.

Dans le cas ou un Titulaire se voit signifier la constatation d'essais infructueux, Il'absence de
performances des matériels exigibles au titre des documents de référence du marché, les OPR ne seront
pas formalisées. Ces précisions sont données par le Chargé de travaux de la DT, dans le cadre de la
rédaction du CSTP particulier.

L'ensemble des documents, fiches de conformité, GMAOQO, et autres éléments constitutifs du Dossier des
Ouvrages Exécutés en possession du Titulaire au moment des OPR sera remis au Chargé de travaux de
la DT.

5.7.2 Réception
Chaque Titulaire dispose d'un délai de 15 jours pour lever les réserves lui incombant et qui lui auraient
éteé signifiées a l'issue des OPR.
Le complément et la mise a jour définitive du DOE sont effectués en paralléle. Le Chargé de travaux de

la DT se réserve le droit de demander des compléments ou présenter des remarques sur le DOE remis
lors des OPR dans un délai de 15 jours, passé la réalisation des OPR.

Le proces-verbal sera rédigé a l'issue des OPR et contresigné par I'ensemble des parties présentes. Il
est systématiquement associé au procés-verbal de réception de I'affaire.

Ce jalon est formalisé entre le représentant du titulaire concerné et le Chargé de travaux de la DT.

La réception constitue la phase terminale d'une affaire. La date associée a cet événement est donc un
jalon a respecter.

Chaque Titulaire s'expose a l'application des pénalités prévues au titre du de I'accord-cadre en cas de
non-respect de cette disposition.
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6 SUIVIET CONTROLE DES TRAVAUX

Pour I'ensemble des réunions, les comptes rendus de réunion seront rédigés par les Titulaires, sauf
disposition contraire dans I'expression de besoin.

6.1 LES REUNIONS

6.1.1 Réunions de suivi

Chaque Titulaire assistera aux réunions de chantier, visite de chantier, réunion de coordination et toute
autre réunion spécifique sur demande du CEA, sauf demande explicite du Chargé de travaux de la DT.

6.1.2 Réunion de démarrage d’'une commande subséquente

La commande subséquente est rattachée au Plan de prévention générique du MTT ou au Plan de
prévention spécifique le cas échéant. La réunion de démarrage des travaux est fixée sur le site de
Bruyéres-le-Chéatel pour valider le planning définitif d’exécution.

6.1.3 Réunion d’avancement

Des réunions de chantiers hebdomadaires (point avancement, planning, sécurité, points divers) seront
organisées entre chaque Titulaire et le STL, sauf dispositions contraires dans le cahier des charges ou
I'expression de besoin.

Il appartiendra au Titulaire de fournir les documents en attente, de transmettre les informations sur le
planning remis a jour, ainsi que tous documents jugés utiles pour la bonne exécution des travaux.

Les comptes rendus sont établis par le Titulaire.

6.1.4 Reéunion de fin de prestation

La réception fera office de réunion de fin de prestation.

6.2 LIVRABLES

6.2.1 Réunion d’inspection commune (RIC)

6.2.1.1 Plan de prévention générique MTT

Chaque Titulaire est soumis, tant pour ce qui le concerne que pour ses sous-traitants éventuels, aux
dispositions prévues par les articles R4512-15 et suivants du Code du travail relatif aux travaux
effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

Dans ce cadre, et préalablement au démarrage de la prestation, une réunion d’inspection commune
(RIC) sera organisée 15 jours avant le démarrage du contrat-cadre entre chaque Titulaire, ses
cotraitants, ses sous-traitants et le CEA.

Lors de cette réunion, ou sont présents les représentants des deux Parties (et notamment les
responsables qualité et sécurité de I'entreprise), est rédigé et signé le plan de prévention générique.

Le CEA présente les correspondants techniques et l'organisation liée aux interventions pour
maintenance et interventions de sécurité.

Le plan de prévention générique listera 'ensemble des consignes de sécurité que les Titulaires devront
impérativement respecter. Ce document fera alors partie des documents applicables a la prestation.



CEA/DIF/DSTG/STL/DO149/2025
p.25/63

Dans le cas d’un refus de signature d’un PdP (absence de délégation de signature), I’entreprise
n’ayant pas signé le document ne peut pas effectuer ses travaux tant que le PdP n’aura pas été
signé par une personne diiment désignée.

6.2.1.2 Plan de prévention particulier

Pour tous les travaux hors installations du STL et si les travaux sont considérés comme dangereux, il
pourra étre demandé au Titulaire et & ses sous-traitants éventuels pour ce qui les concerne, de signer
un PdP particulier avec l'installation.

Exemples de travaux considérés comme dangereux : travaux de désamiantage, travaux en hauteur ou
avec échafaudage, utilisation de moyens de levage particuliers, etc.

= Documents a fournir par le Titulaire pour un plan de prévention :
Chaque Titulaire devra, dix jours ouvrés avant le plan de prévention, avoir transmis au CEA les
documents nécessaires a la réalisation de celui-ci :

- une analyse des risques induits par sa propre prestation (manutention, circulation, chutes...),

une délégation de signature pour le signataire du plan de prévention,
les aptitudes médicales et professionnelles,
les formations, titres d’habilitations et qualifications de son personnel,
les vérifications et contrdles par des organismes agréés du matériel utilisé,
les Fiches de Données de Sécurité (FDS) des produits utilisés.

Sans la fourniture de ces documents, le plan de prévention sera reporté.

Chaque Titulaire se charge de porter a la connaissance du personnel de ses équipes les éléments du
plan de prévention générique et du plan de prévention particulier le cas échéant.

Il mettra en place une organisation propre visant a prendre les premiéres mesures en cas d’accident et
informera immédiatement le Cl de tout incident ou accident survenu au cours de ses prestations.

Tout incident ou accident fera I'objet d’une action corrective immédiate ou différée, sous la responsabilité
du CI. Le Titulaire participera a I'analyse de I'événement, a laquelle il apportera les éléments dont il
dispose.

Pendant les visites de sécurité, I'lSI pourra controler les habilitations et les formations nécessaires a
certains postes de travail. Les exigences en matiére de formation et de qualification des intervenants
seront rappelées sur le plan de prévention.

Chaque Titulaire tient a jour la liste et documents liés a son personnel, et les tient a disposition du CEA :
- liste des personnels intervenants sur le site,
- grille des compétences,
- copie des certificats de formation,
- copie des certificats de visites médicales du travail,
- niveau d’habilitation,

- liste des personnels intervenants en zone délimitée (DIMR, dosimétrie, fiches de
renseignements, etc.).
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6.2.2 En début et au cours du chantier

Le Titulaire doit remettre au CEA pour acceptation, notamment les documents suivants :

Désignation Date de remise (au plus tard)
la liste des sous-traitants

le planning détaillé

les plans d’exécution

les notes de calculs
les certificats NF A la réunion de lancement

les plans d’installation de chantier

les documentations techniques et fiches
produits, échantillons des différents matériaux
et produits mis en ceuvre

Tout au long du chantier, les études d’exécution, les notes de calculs, les plans d’exécution, les FDS et le
planning sont mis a jour ou complétés, si nécessaire. Le cas échéant, I'expression de besoin précisera
les livrables attendus.

Ces derniers seront validés par le CEA, avant réalisation des prestations.

6.2.3 En fin de chantier

Chaque Titulaire devra la réalisation et la fourniture d’'un DOE. Celui-ci sera constitué a partir :
- des plans et schémas conformes a I'exécution,
- des notices de fonctionnement,
- des programmes et procédures d’essais et de réception des installations (cahier de recette),
- des fiches d’essais préalables réalisées par le Titulaire,

- des notices d’appareils et de tous les documents nécessaires a la compréhension du
fonctionnement de l'installation,

- des fiches techniques des produits,
- des inventaires utiles a la gestion du patrimoine.

Il devra également intégrer les caractéristiques techniques des équipements installés, des puissances
électriques, de la nature et du poids du fluide frigorigéne le cas échéant.

Le DOE sera remis au plus tard 15 jours ouvrables aprés la fin des travaux, sauf dispositions
contraires écrites dans I’expression de besoin.

Le DOE sera fourni en 2 exemplaires papiers (dont 1 a fournir en phase OPR) et 1 support informatique.
Les fichiers numériques seront remis sur CD ROM accompagné d’un bordereau papier indiquant la
structure des répertoires et les noms des fichiers associés.

Les fichiers seront au format compatible Autocad® 2017.
Le DOE comprendra :

- les plans et schémas des installations réalisées sur support informatique,

- les plans « Tels Que Réalisés » seront remis avant réception technique de l'installation et
réalisés suivant les spécifications du CEA,

- tous les plans existants qui seront modifiés de par les travaux devront étre mis a jour en DAO
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par le Titulaire suivant la spécification CEA,
- les documents d’exécution intégralement conformes a la réalisation,

- les notices techniques descriptives de tous les matériels mis en ceuvre dans I'ensemble de
linstallation y compris les éléments constitutifs d’ensemble, les relevés existants a l'issue des
travaux,

- le dossier de maintenance (lorsque les normes applicables I'exigent),

- la notice d’entretien, présentée sous forme de tableaux listant toutes les opérations d’entretien
et leur fréquence,

- 'ensemble des fiches techniques,

- le proces-verbal d’essais selon documents (ex. attestations ou fiches d’essais émanant de
I’Agence Qualité Construction, fiches d’intervention Cerfa et rapport de mise en service pour les
fluides)

- les notes de calculs.

Le Chargé de travaux de la DT vérifie 'ensemble des documents fournis par le Titulaire, il demande les
éléments manquants jusqu’a la réception compléte du DOE.

Si demandé dans I'expression de besoin ou a la demande du Chargé de travaux de la DT, le Titulaire
fournira un DIOU en 3 exemplaires papier (dont 1 a fournir en phase OPR) et un en support informatique.

Chaque Titulaire devra I'établissement du dossier de fin d’affaire DOE et notamment la fourniture des
plans de récolement TQC (tel que construit) selon la charte graphique utilisée par le CEA pour intégration
dans la gestion de patrimoine du centre, et ce pour toutes les affaires, sur demande du CEA.

6.3 SUIVI DE LA PRESTATION PAR LE RTP

Au titre de sa mission, le RTP devra :

- assurer un contrdle interne de ses travaux, dont il doit pouvoir rendre compte en permanence
au CEA et en particulier 'avancement des travaux par rapport aux plannings d’exécution
approuvé lors de la réunion de lancement,

- contréler 'implantation de ses ouvrages,

- assurer la fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, la manutention, la mise en
ceuvre, la pose et le réglage de tout le matériel nécessaire a I'exécution des travaux (y compris
le repli du chantier),

- surveiller la mise en place des échafaudages et moyens de levage particuliers a chaque corps
d’état et fournir les certificats de conformité,

- mettre en ceuvre les protections de quelques natures qu’elles soient évitant les détériorations
des lieux pendant le chantier,

- assurer toutes les dispositions réglementaires de protection, sécurité et signalisation, tout au
long des travaux, et jusqu’a leur réception,

- veiller a la protection des ouvrages réalisés jusqu'a leur réception,

- assurer la réalisation de tous les travaux décrits ou non mais néanmoins nécessaires pour une
exécution totale et parfaite des ouvrages et des prestations demandées,

- installer les éléments provisoires ou définitifs de raccordement, de jonction ou d’habillage avec
les corps d’état adjacents a ses ouvrages,

- assurer le remplacement, aux frais de I'entreprise, des équipements ou installations détériorés
pendant les travaux. Les matériaux et matériels de substitution seront au moins de qualité
identique a ceux endommageés,

- mettre a disposition la main d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises,
finitions, vérifications, réglages ..., de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés la réception,

- réaliser les autocontrdles, contréles internes de conformité a la réglementation et a I'expression
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de besoin.

- réaliser la prise en charge et mise en ceuvre des essais réglementaires, contractuels ou
demandés par le CEA.

6.4 COORDINATION (EN TANT QUE DE BESOIN SI L’EXPRESSION DE BESOIN LE PRECISE)

En cas d’intervention de plusieurs Titulaires dans le cadre d’un projet, la mission d’OPC est a la charge
du CEA. Les Titulaires devront participer aux réunions de synthéses et d’OPC a la demande du Chargé
de travaux de la DT.

7 SPECIFICATION D’ORGANISATION/MODALITES D’EXECUTION
DU MARCHE

71 ORGANISATION

La structuration et le dimensionnement de I'équipe en charge des prestations, des études, des fournitures
et des travaux ou montages du présent accord-cadre sont de la seule responsabilité du Titulaire. Dans le
cadre de management de cette organisation, il doit prendre en compte I'évolution temporelle des
demandes du CEA ainsi que les contraintes et sujétions liées a des interventions en coactivité avec
d’autres entreprises et dans des installations en exploitation.

Chaque Titulaire définit les fonctions et désigne nommément les responsables de la réalisation de
I'accord-cadre. L’organigramme nominatif est transmis pour information au CEA, il spécifie en particulier :

- le responsable de l'affaire : celui-ci est I'interlocuteur privilégié. Il assiste aux instances de
coordination interentreprises. Un suppléant, avec pouvoir de décision, est désigné pour assurer
son remplacement lors de ses absences,

- le Responsable Technique des Prestations (RTP) : il doit en particulier assurer la coordination,
'ensemble des interventions de fourniture de matériels et de réalisation des travaux,

- la personne (ou les personnes) en charge des études,
- le responsable (ou les responsables) Qualité/Sécurité/Environnement de I'affaire.

Suivant I'importance ou la complexité des travaux, une méme personne peut endosser plusieurs réles.

En cas de nécessité, chaque Titulaire s’engage a remplacer une personne nommément désignée dans
'organigramme par une autre de compétence et d’expérience au moins équivalente. Dans la mesure du
possible, le remplagant est présenté au CEA au moins deux semaines avant sa prise de fonction.

Le Titulaire doit mettre en place une organisation permettant d'assurer la continuité et la qualité
des prestations et travaux tout au long de chaque commande subséquente au présent accord-
cadre.

A cet effet, il doit pourvoir & 'absence inopinée de ses représentants ou spécialistes dans les meilleurs
délais, en tout état de cause dans un délai de cinq jours ouvrables au plus.

Eu égard aux exigences de l'arrété du 10 ao(t 1984 (Arrété relatif a la qualité de la conception, de la
construction et de I'exploitation des INB), le Titulaire doit étre en mesure de justifier, a chaque demande
du CEA, la formation, les références, la qualification et les compétences de son personnel, ainsi que
I'adéquation de celui-ci vis-a-vis des missions a accomplir.

Dans ce contexte, chaque Titulaire doit notamment garantir la compétence et la qualification de son
personnel dans les domaines suivants :

- utilisation des outils informatiques de CAO/DAO en 2D et en 3D, pour la réalisation d’études et
de plans d’exécution sous AUTOCAD,
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- travaux dans un contexte de chantier industriel,

- travaux de batiment: démolition, reprise gros ceuvre, magonnerie, platrerie, second ceuvre,
peinture, menuiserie, calfeutrement, rebouchage, serrurerie, ...

- travaux de génie climatique : tuyauterie, plomberie, calorifugeage, ...

- travaux d’électricité courants forts et courants faibles: montage de réseaux, mise en
configuration pour un fonctionnement donné, analyse de dysfonctionnements, ...

- maitrise du management de la qualite,
- manutention,
- travail en hauteur.

7.2 CONTRAINTES ET SUJETIONS D’ INTERVENTION

7.2.1 Moyens et équipements nécessaires a la réalisation du marché

La fourniture, la mise en ceuvre et I'entretien des divers moyens matériels et équipements nécessaires a
I'exécution du présent accord-cadre sont de la seule responsabilité du Titulaire, dans le respect des
spécifications de l'article 18.2 des CGA.

7.3 SuIvI DE L’ACCORD-CADRE

7.31 Indicateurs de suivi

Afin de démontrer la maitrise de ses travaux et prestations et la tenue de ses objectifs, chaque Titulaire
met en place et assure le suivi régulier d’'indicateurs de suivi (calculé en jours ouvrés).

Ces indicateurs au nombre de cinq minimum sont définis ci-dessous. lls sont calculés sur une base
trimestrielle sauf 1Q5.

Ces indicateurs sont suivis régulierement. lls sont présentés et commentés au CEA lors des réunions de
suivi trimestrielles de I'accord-cadre et dans les rapports remis périodiquement (cf. § 7.3.3 ci-aprés).

Pour chaque indicateur, si le récapitulatif annuel du CEA fait apparaitre un taux de qualité
inférieur a 75%, alors le CEA pourra appliquer au Titulaire une pénalité selon I'article « pénalités »
défini dans I’Accord-cadre.

7.3.1.1 Indicateur 1 (1Q1) : délai de remise des offres

L'indicateur 1Q1 correspond au pourcentage d'offres remises par le Titulaire dans les délais demandés
par le CEA lors des consultations dans le trimestre (cf. § 5.2).

La date de remise correspond a la réception par le CEA d'une offre recevable, comprenant tous les
éléments demandés dans la lettre de consultation (financiére et technique) et cohérente en termes
d'utilisation des unités d'ceuvre remises dans I'offre du Titulaire.

Est considéré comme un retard, toute remise d’une offre intervenant au-dela de la date de remise des
offres fixée par le CEA. Si la date de remise des offres est ajournée a l'initiative du CEA, alors c'est cette
nouvelle date qui prévaut. En revanche, si la date de remise des offres est ajournée par le Titulaire, alors
c'est la date initiale fixée par le CEA qui prévaut.

A titre indicatif pour le suivi des consultations, le Titulaire tient a jour le décompte du nombre moyen de
jours de retard par consultation sur une durée de trois (3) mois.
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7.3.1.2 Indicateur 2 (1Q2) : respect des délais de réalisation des prestations (livraison des travaux)

L'indicateur 1Q2 consiste a calculer I'écart (en jours ouvrés) pour toutes les commandes subséquentes en
cours entre la date de référence et la date de fin des prestations réalisées.

La date de référence correspond a la date prévisionnelle de réception des prestations de la commande
subséquente concernée, affichée par le Titulaire sur le planning définitif d'exécution (défini lors de la
réunion de démarrage de ladite commande et en cohérence avec le planning prévisionnel fourni au titre
de la consultation).

L’indicateur IQ2 consiste a calculer la différence entre le nombre de jours ouvrés de réalisation, constaté
a la réception des travaux, et le nombre de jours ouvrés du planning validé dans le planning définitif
d'exécution, et a en établir le pourcentage par rapport au nombre de jours du planning validé. Le Titulaire
établit ce calcul pour chaque opération réceptionnée et calcule le pourcentage de dépassement par
rapport au délai initial et en établit une moyenne sur une durée de trois (3) mois.

7.3.1.3 Indicateur 3 (1Q3) : complétude des DOE

L'indicateur 1Q3 correspond au pourcentage de DOE complets et conformes aux travaux et commandes
réalisées dans le trimestre.

Le Titulaire tient a jour ce décompte de fagon continue et établit la somme des DOE (DOE finalisés, DOE
incomplets et DOE non remis qui auraient d{i étre réceptionnés aprés travaux) sur une durée de trois (3)
mois.

A noter que tous les DOE en cours doivent étre pris en compte dans le calcul de I'lQ3 :

- ceux dont les travaux sont terminés depuis plus de 3 semaines mais qui ne sont pas complets
et validés par le Chargé de travaux de la DT,

- ceux dont les travaux sont réceptionnés les trimestres précédents mais dont les DOE ne sont
pas complétement terminés.

Sauf si c’est explicitement indiqué au CSTP, un délai de 15 jours ouvrables maximum est fixé pour
finaliser les DOE aprés travaux.

7.3.1.4 Indicateur 4 (IQ4) : respect des exigences relatives a la propreté et la sécurité

Eu égard aux caractéristiques des installations du CEA, le Titulaire doit prendre toutes les dispositions
nécessaires pour satisfaire aux exigences de propreté et de sécurité, tant en termes de procédures, de
préparation et de ses moyens que de la qualitt de ses prestations, fournitures et travaux.
A chaque constatation de non-respect d'une spécification ou d'une défaillance attendue, le CEA notifie le
constat correspondant au Titulaire qui doit prendre immédiatement toutes les mesures correctives
appropriées.

L'indicateur 1Q4 correspond au pourcentage d'affaires pour lesquelles un mail de rappel ou un courrier de
mise en demeure du respect des exigences de propreté et sécurité, tant en termes de procédures, de
préparation et de ses moyens que de la qualité de ses prestations, fournitures et travaux a été transmis
au Titulaire sur un trimestre.

Pour information, le Titulaire tient a jour le décompte de mails et mises en demeure regus sur le trimestre.

7.3.1.5 Indicateur 5 (1Q5) : respect des exigences environnementales

Dans le cadre des travaux a réaliser au titre de l'accord-cadre, le Titulaire doit prendre toutes les
dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences environnementales définies au chapitre 10.6 du
présent CSTG.

Le Titulaire établit un bilan environnemental de fagon continue, par année.
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Celle-ci constitue l'indicateur 1Q5.

L’indicateur Q5 correspond au nombre de non-respect des exigences environnementales relevées par le
CEA annuellement. Si l'indicateur 1Q5 > 3, une pénalité est appliquée selon les dispositions de I'article
« pénalités » de l'accord-cadre. Des axes améliorations seront demandés au Titulaire a la suite de
chaque bilan annuel.

7.3.2 Réunions

7.3.2.1 Réunions de lancement de I’accord-cadre, et des commandes subséquentes

Le CEA organise une réunion de lancement a la mise en place de I'accord-cadre et en tant que de besoin
a la mise en place de certaines des commandes subséquentes a cet accord-cadre. Organisée sur le site
CEA, elle se tient au plus tét aprés la signature de I'accord-cadre ou de la commande considérée. L’ordre
du jour et les documents de présentation doivent étre préparés par le Titulaire concerné.

L’objet de ces réunions est de :
- rappeler I'objet et les exigences de I'accord-cadre ou de la commande considérée,

- présenter les responsables du marché pour chacune des parties, et éventuellement de certains
autres intervenants pour l'installation considérée,

- remettre au Titulaire les données d’entrée nécessaires pour la réalisation des prestations,

- échanger les informations complémentaires aux documents contractuels, nécessaires au
lancement des prestations de I'accord-cadre ou de la commande considérée,

- définir ou préciser certaines contraintes spécifiques a la commande,

- préciser les modalités pratiques d’échange et de planification (accés, cadres et formats de
présentation, délais, ...).

7.3.2.2 Réunions de suivi de I’accord-cadre

Ces réunions sont organisées par le responsable de contrat du Titulaire, a une fréquence trimestrielle.
Ces réunions ont pour but de faire périodiquement un bilan du déroulement du marché, d’organiser les
prestations pour la période suivante et de traiter les points délicats liés a I'accord-cadre et 'avancement
des commandes subséquentes.

Elles regroupent, pour chaque Partie, les responsables de I'accord-cadre, leurs assistants et le cas
échéant les personnes concernées par I'ordre du jour.

L’ordre du jour correspond a la revue des éléments de pilotage du marché, avec a minima les rubriques
suivantes :

- avancement synthétique des commandes subséquentes,

- bilan de Tlorganisation des Titulaires au regard des besoins et des particularités des
interventions effectuées et des prévisions de commandes,

- analyse des indicateurs de suivi,
- synthése des difficultés rencontrées quelle qu’en soit I'origine et des solutions apportées,

- synthése des écarts constatés par rapport aux spécifications du marché, et des solutions
palliatives apportées,

- point management de la qualité, hygiéne, sécurité et environnement,
- bilan de 'administration du marché (état des paiements et factures ...),
- lanalyse des améliorations proposées par chaque Partie,

- la présentation des prévisions du CEA en matiére de besoins d’intervention et de leur
planification pour les périodes suivantes (estimation pour les six a douze mois suivants).

Des réunions complémentaires pourront avoir lieu a la demande d’une des 2 Parties, autant que de besoin
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7.3.2.3 Comptes rendus des réunions

Les comptes rendus de réunions sont rédigés par le Titulaire ou son représentant (tiers mandaté), et
soumis a l'acceptation du CEA, dans un délai de sept (7) jours calendaires a compter de la date de la
réunion correspondante.

Les comptes rendus non contestés dans un délai de sept (7) jours calendaires, a compter de leur remise
en main propre ou de leur notification, deviennent définitifs, étant entendu que ces comptes rendus ne
peuvent modifier, compléter, amender de quelque maniére que ce soit I'accord-cadre. lls sont alors
immédiatement exécutoires a tous les intervenants.

7.3.3 Rapports

Chaque Titulaire doit fournir au CEA, un rapport trimestriel présentant le bilan d’activité de la période
écoulée depuis le rapport précédent. Ce rapport détaille entre autres :

- les prestations, fournitures et travaux réalisés,

- 'avancement des interventions du Titulaire,

- les faits marquants de la période,

les points bloquants, les propositions de déblocage,
le bilan des indicateurs de suivi,

les prévisions de la période suivante, ...

Le canevas type de ces rapports est soumis pour avis au CEA au lancement de I'accord-cadre.

L’échéance de remise de ce rapport trimestriel au CEA est de 3 jours ouvrés avant la date de réunion.

7.4 FORMALISME D’ECHANGE DE DOCUMENTS

7.4.1 Gestion documentaire

7.4.1.1 ldentification de la documentation

L’identification des documents produits par les Titulaires se fait dans le respect des régles décrites dans
I'expression du besoin spécifique de la prestation. Dans tous les cas, le numéro de DT (type « DT25-
XXX ») sera utilisé comme référence d’une prestation.

7.4.1.2 Validation des documents

Chaque Titulaire assure la vérification et I'approbation des documents qu’il produit selon son propre
processus interne, processus qui doit étre joint a son PAQ.

L’ensemble des documents établis par le Titulaire au titre d’'une commande subséquente est soumis a
I'acceptation du CEA.

De maniére générale, le délai d’acceptation d’'un document par le CEA (acceptation, émission
d’observations, refus) est d’au plus, hors période de fermeture du centre :

- 5 jours ouvrables pour les offres et documents préalables a la mise en place d’'une commande
subséquente,

- 10 jours ouvrables pour les livrables remis lors de la phase d’appropriation,
- 15 jours ouvrables pour les DOE.

Toutefois, pour certains documents particuliers ou commandes complexes, le CEA se réserve la
possibilité d’allonger ces délais d’acceptation. Le Titulaire en est alors informé a la mise en place de la
commande correspondante.
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7.4.1.3 Remise des documents

Les documents et plans sont fournis par chaque Titulaire au CEA, avec un bordereau d’envoi référencé
et daté, a chaque indice de révision ; en un exemplaire papier et un exemplaire sur fichier numérique. Les
pieces volumineuses (sup. 500 ko) sont communiquées sur un vecteur approprié, CD ROM ou disque
dur, en un exemplaire.

Chaque envoi est accompagné d’un extrait du catalogue méthodique comportant la référence.

Les dispositions ci-avant relatives a la transmission ou la remise des documents doivent étre adaptées le
cas échéant au niveau de confidentialité attaché a chaque document — cf. « Instruction Générale
Interministérielle n® 1300 sur la protection du secret de la défense nationale (ci-aprés dénommée « IGl
1300 »).

7.4.1.4 Echange de documents informatisés

En cas de besoin, une demande précisant la procédure a suivre, sera spécifiée dans le cahier des
charges ou I'expression de besoins.

7.4.2 Correspondance

Les échanges contractuels entre chaque Titulaire et le CEA sont effectués par lettre ordinaire ou
exceptionnellement par lettre recommandée.

Les échanges par courriel (e-mail) sont acceptés a la condition qu'ils respectent le formalisme des lettres.
A cet effet, ils portent a minima une référence spécifique et sont datés. lls font I'objet, avec I'accusé de
réception correspondant, d’un classement chronologique.

Les dispositions relatives aux échanges de documents, tout comme celles relatives a la transmission et a
la remise de documents, doivent aussi étre adaptées le cas échéant au niveau de confidentialité attaché
a chaque document — cf. « IGI 1300 »).

7.4.2.1 Logiciels

En 2024, Les logiciels utilisés au CEA sont :
- @ Office® 2017 ou version supérieure compatible,
- @ Autocad® 2017 ou inférieur compatible.

L'utilisation d'autres logiciels est autorisée (logiciels spécifiques de calcul) ; néanmoins, les résultats
devront étre présentés sous une forme claire, informatiquement exploitable et reproductible (tableur,
tableau Word, etc..).

Avant toute utilisation ou en cas de changement de version, les Titulaires doivent justifier la validité et la
qualification des outils logiciels qu’ils se proposent d’utiliser, en particulier ceux utilisés pour les calculs de
génie climatique, de fluides, de réseaux et de génie électrique.
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8 LES DONNEES FOURNIES AUX TITULAIRES DE L’ACCORD-
CADRE

Chaque Titulaire a accés aux bases et outils dont dispose le CEA :

- les Dossiers des ouvrages exécutés (DOE) des travaux déja réalisés, qui permettent de
maitriser le dimensionnement de [linstallation dans les domaines des CFO, Ventilation
Nucléaire, Climatisation, Fluides,

- la maquette numérique qui permet de gérer en configuration 'aménagement de linstallation
quand elle existe,

- les outils de Gestion des Données Techniques qui permettent de gérer en configuration la
documentation et les exemplaires de I'installation considérée,

- les référentiels des installations, constitués d’une part par les plans et documents techniques,
d’autre part par les documents applicables et les documents de référence.

Ces bases et outils ne sont accessibles que dans les locaux du site CEA de Bruyéres-le-Chétel et
aux horaires d’ouverture dudit site.

9 DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE

9.1 PLAN DE PREVENTION

Les dispositions relatives au plan de prévention sont présentées a I'article 6.2.1 supra.

9.1.1 Bordereau d'intervention

Préalablement a toute intervention dans un béatiment, un bordereau d'intervention (BI) est initié par le
Chargé de travaux de la DT, renseigné par le Titulaire (évaluation des risques professionnels et
protections associées), et validé par le Chef d'Installation qui peut éventuellement compléter le bordereau
d'intervention (risques liés a son installation). Les Bl ont une durée de validité de 5 jours uniquement, ils
doivent étre renouvelés le cas échéant.

Les chantiers d'une durée supérieure a 400 heures ou comportant des travaux dangereux au
sens de l'arrété du 19 mars 1993, feront I'objet d'un plan de prévention spécifique
complémentaire (Cf. 6.2.1.2). Dans ce cas, le Bl n’est pas obligatoire, sauf demande expresse du
CEA.

9.1.2 Equipements de protection individuelle

Sauf disposition contraires, chaque Titulaire fournit les équipements de protection individuelle
nécessaires a la réalisation des prestations, y compris pour les opérations effectuées en zone
réglementée vis-a-vis du risque radiologique.

Seules sont fournies par le CEA les sur-chaussures jetables et les blouses utilisées lors de I'accés dans
certaines zones ou le risque radiologique est présent.

9.1.3 Travaux par points chauds

Toute prestation sur le site nécessitant la réalisation de travaux par point chaud (meulage, soudure ...)
est soumise, préalablement a sa réalisation, a la rédaction d’un permis-feu. Il doit étre établi par le
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Titulaire, validé par le Chef d'installation, ou son représentant, qui le transmettra a la FLS au plus tard 48
heures ouvrés avant l'intervention.

Si des inhibitions d’alarmes sont nécessaires, elles doivent étre demandées a la FLS via le Chargé de
travaux de la DT, et aprés accord du chef d’installation concerné par les travaux.

La mise en ceuvre de moyens de protection (extincteur, écran de protection ...) spécifiques a ce type
d’opération reléve de la responsabilité du Titulaire et de ses sous-traitants.

9.1.4Point d’arrét

En cas d’intervention sur des équipements particuliers :

- EIS (Elément important pour la sdreté) ou EPS (élément participant & la sdreté), pour les
installations individuelles.

- EID (équipement important pour la disponibilité), pour les calculateurs ou autres installations en
complément des consignes de sécurité données lors de I'établissement du BI, le Chef de
linstallation peut décider de consignes techniques complémentaires précisées lors du
renseignement du formulaire « point d'arrét ».

Les dispositions prises ont pour objet d’assurer que I'impact de l'intervention sur la sdreté de I'installation
est acceptable et de garantir qu’en fin d’intervention, les caractéristiques nominales ont été rétablies.
Au démarrage des prestations, le Chargé de travaux de la DT informera chaque Titulaire sur ces points.

9.2 TRAVAUX EN GALERIE TECHNIQUE

Pour tout travail en galerie technique, le Chef d'installation doit étre prévenu des entrées et sorties des
agents du Titulaire. Les agents ne doivent pas travailler seuls. Le port des EPI est obligatoire. L'utilisation
des lampes portatives est indispensable.

9.3 FORMATION, HABILITATION ET AUTORISATION DE CONDUITE

Chaque Titulaire et ses sous-traitants éventuels mettent en place, sur les postes de travail qui le
nécessitent, des personnels formés sur les précautions a prendre pour assurer leur protection et celle
des autres travailleurs présents (pas de travail isolé sauf autorisation au cas par cas).

lls tiennent a la disposition du CEA les justificatifs de formations, les autorisations de conduite et titres
d'habilitation exigées par la réglementation pour la réalisation de la prestation.

9.4 PRESTATIONS EXPOSANT AU RISQUE LIE A L'AMIANTE OU AU PLOMB

Un exemplaire du Dossier Technique Amiante (DTA), qui répond a une obligation réglementaire définie
par le Code de la Santé Publique pour les batiments du CEA de Bruyéres-le-Chatel, détenu dans les
locaux du STL, est consultable par les entreprises contre signature d’'un registre.

Au besoin des DAAT ou des repérages plomb seront réalisés afin de confirmer ou non la présence

d’amiante ou de plomb avant intervention.
Chaque Titulaire pourra suggérer toutes les prises d’échantillon qu’il jugera nécessaire pour lever un
doute éventuel lors de la réalisation d'une commande subséquente.

En aucun cas le Titulaire ne pourra prendre pour argument la non disponibilité d’opérateurs qualifiés, ou
d’équipements techniques ou de protections spécifiques pour justifier du retard ou de la non-exécution
des prestations dues au présent cahier des charges.
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Le Titulaire devra fournir ses procédures et modes opératoires d’intervention sur les matériaux amiantés
ou plombés. lls seront soumis a la relecture du correspondant amiante du STL et du référent amiante du
CEA et devront étre acceptés pour mise en ceuvre avant leur premiére application.

L’évacuation des déchets amiantés ou plombés sera a la charge du Titulaire, qui justifiera d’'une
procédure adaptée a la prise en charge et a I'’évacuation vers une filiere agréée des déchets.

Dans des cas particuliers, tels que des déchets amiantés provenant de zone délimitée, ils seront évacués
par le CEA.

9.5 INTERVENTION EN ZONE DELIMITEE (lI-INB)

L’accés en zone délimitée est limité a la plage horaire 9h a 16h30, sauf raisons techniques particuliéres.
Les interventions en zone délimitée doivent étre effectuées a 2 personnes minimum.

Pour chaque intervention dans ces zones, les contraintes sont, entre autres, les suivantes :

- personnel intervenant devra étre, a minima, de catégorie B, et avoir suivi une formation CEFRI
PR1, option « centre de Recherche ». Le personnel devra étre a jour de sa formation pendant
toute la durée de l'intervention,

- changements de tenue avant intervention (vestiaires),

- contréles de non contamination radiologique du personnel et du matériel lors de la sortie de
zone, suivant procédure en vigueur.

Avant toute prise de service, le personnel travaillant dans ces zones suivra la formation sécurité
dispensée par le Chef d’installation ou le représentant local du SPR.

Chaque Titulaire s‘efforcera de restreindre le nombre de salariés intervenant dans ces locaux, en prenant
toutefois en compte les besoins de remplacement pour congés ou maladie.

Les déchets sont tracés, et le personnel du Titulaire respectera les consignes, procédures et formations
qui lui seront communiquées par les Chefs d’installations. Le Titulaire devra conditionner les déchets
selon les consignes données par linstallation (en respectant les certificats d’acceptation délivrés par
I’ANDRA sous la supervision de l'installation et de TUADBM/CED). Les colis de déchets produits seront
ensuite pris en charge par l'installation pour réaliser leur évacuation vers une filiere adaptée.

L'utilisation de personnel n'ayant pas les formations ou habilitations requises, ou le non-respect des
consignes pourront entrainer des pénalités.

Afin de répondre aux dispositions prévues par le CEA dans son instruction RSSN PRP 81-01 [D30], le
Titulaire devra décrire et justifier de I'organisation en radioprotection qu’elle mettra en ceuvre, ainsi que
celle mise en ceuvre par chacun de ses cotraitants et sous-traitants quel que soit leur rang. Cette
organisation doit permettre a chacun des employeurs concernés d’assurer la radioprotection de ses
travailleurs au plus prés de l'opération dans le cadre de I'exécution du Marché et dans le respect de la
réglementation.

Le Titulaire désignera, un « Conseiller en Radioprotection » (CRP) dotée de l'autorité, des moyens et
compétences nécessaires, pour assurer le suivi et le respect, des exigences imposées par la
réglementation en matiére de radioprotection. Selon les cas, et si le CRP n’est pas obligatoire, il sera
remplacé par un Salarié¢ Compétent pour s’occuper des activités de Protection et Prévention des Risques
Professionnel (SCPPRP) (Cf. chap. 6.1 de l'instruction RSSN-PRP-81-01).

Les entrées de matériels dans les Installations Individuelles (ll), sont soumises a I'acceptation du ClI et
doivent étre programmées avec un délai de 5 jours ouvrés, notamment pour demander les ouvertures de
portes, ou 'utilisation du monte-charge, dans le cas de matériel de dimensions importantes.

La sortie de matériel est strictement encadrée sur le centre de la DIF [D35], notamment tout matériel qui
sort de zone délimitée. A ce titre, en fin d’intervention, le Conseiller en Radioprotection (CRP) ou le
salarié réalisant les gestes de radioprotection sous la supervision du CRP de I'entreprise doit réaliser un
contréle de niveau 1 du matériel et doit solliciter le responsable CEA du marché pour initier un Bordereau
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de Controle Radiologique (BCR) et établir une liste du matériel a sortir. Le matériel doit étre rassemblé
dans un endroit identifié pour que le Service de Protection contre les Rayonnements ionisants (SPR)
puisse réaliser le deuxiéme contréle radiologique du matériel. Un délai de 48 heures peut étre requis pour
la délivrance d’'un BCR validé. Un matériel ne pourra sortir de zone délimitée qu’aprés dédouanement par
le SPR et accord du Cl — voire du Directeur de centre si nécessaire — tracés dans le BCR.

Un Dossier d’Intervention en Milieu Radioactif (DIMR) devra étre rédigé et mis a jour autant que de
besoin, par le CRP et le SPR du Centre. L’'ensemble du personnel intervenant devra étre inscrit sur le
DIMR.

Deux types de DIMR sont possibles :
e DIMR de type 1 (ou DIMR générique)

Il correspond a des interventions simples ou répétitives en zone délimitée ne présentant pas de risque
d’exposition externe significatif (Zone surveillée et Zone Controlée Verte sans risque de contamination.
Ce type de DIMR est simplifié et le prévisionnel dosimétrique individuel est limité a 10 uSv.jour' et a
2 mSv par an (ces DIMR peuvent notamment correspondre au nettoyage des locaux en ZS, efc....).

Aucun risque d’exposition interne ne doit étre identifié pour l'intervention. Le débit d’équivalent de dose
maximum lors de 'intervention ne peut étre supérieur a 10 uSv.h-".

Ces DIMR peuvent étre établis pour une période maximale d’'un an.
e DIMR de type 2 (ou DIMR spécifique)

Il correspond a :
- des interventions ou I'exposition prévisionnelle est supérieure a 10 uSv.jour" ou pour lesquelles
le débit d’équivalent de dose maximum est supérieur a 10 uSv.h*;
- des interventions ou le risque d’exposition interne ne peut étre exclu et ou la définition de moyens
de protection collective ou individuelle est nécessaire.

Si I'exposition individuelle journaliére est supérieure a 30 uSv ou si la dose collective dépasse 100 H.uSv,
un séquentiel des opérations est délivré par les opérateurs et un prévisionnel de dose détaillé est réalisé.

Il est a noter que toute intervention présentant un risque d’exposition interne et nécessitant la définition
de moyens de protection collectifs ou individuels requiert la rédaction d’'un DIMR de type 2. Dans le cadre
d’'une intervention réalisée sous DIMR de type 2, le Titualire devra intégrer la présence du CRP (ou
SCPPRP) et/ou des travailleurs réalisant les gestes de radioprotection sous la supervision du CRP
lorsque I'enjeu radiologique le justifie. C’est le cas pour les interventions en zone contr6lée jaune et pour
toute opération a risque de contamination et toutes opérations de contréles destructifs en zone délimitée.

Le DIMR de type 2 permet de suivre des opérations présentant des risques radiologiques homogénes et
nécessitant des moyens de protection et de surveillance identiques.

Sauf exception, la validité des DIMR de type 2 ne peut excéder 1 mois.

Une demande de dosimétrie nominative devra étre transmise par le STL au SPR, 5 jours avant le début
souhaité des opérations. Un accord du Cl doit étre transmis au STL afin d’autoriser I'opération.

Des sensibilisations a I'ensemble des personnels, en fonction de l'intervention prévue, sont effectuées
par le SPR:

- sensibilisation sur les risques spécifiques liés a linstallation, assurée par I'lS| et/ou le
SPR,

- sensibilisation sur la Sdreté, assurée par I'Ingénieur Sareté Nucléaire d’Installation
(ISNI),
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- sensibilisation a la gestion des déchets nucléaires, assurée par I'ISNI et/ou la Cellule
Exploitation Déchets (CED).

N.B. : Le Cl ou son représentant se réserve le droit de demander le remplacement d’un salarié dont la
qualification ou le service s’avere insuffisant ou dont le comportement peut porter préjudice aux activités
qui lui sont confiées ou a la sdreté des II.

Une rencontre entre le CRP du CEA et le CRP (ou SCPPRP) du Titulaire est obligatoirement organisée
avant le démarrage d’une affaire travaux nécessitant des interventions en zone délimitée. Cette réunion
devra étre tracée par un compte-rendu rédigé par le CEA. Le ou les DIMR pourront a cette occasion étre
rédigés.

10 DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE ET UENVIRONNEMENT

10.1 QUALITE D’EXECUTION

Chaque Titulaire devra faire référence aux normes frangaises et européennes en vigueur a la date de
I'appel d’offres, pour toutes les spécialités mises en ceuvre, et devra s’y conformer. |l devra vérifier la
conformité des procés-verbaux d'essai des matériaux employés avec ces normes. Le Titulaire doit
proposer une fourniture et une mise en ceuvre totale et parfaite, suivant les regles de I'art et les normes
en vigueur au moment de la réception des prestations.

Le Titulaire est réputé connaitre les obligations et responsabilités qui découlent pour lui de I'application
de la réglementation.

Les prestations seront exécutées dans le respect des régles de I'art pour tous les métiers concernés.

Le Titulaire et ses sous-traitants éventuels s'engagent a respecter la politique environnementale du site.
Dans ce cadre, ils se conforment aux régles de gestion et de tri des déchets en vigueur sur le site. Le
Titulaire est responsable des déchets qu’il produit sur le site au cours de sa prestation.

10.2 DOCUMENTS DE REFERENCE — SIGLES

- [D1] Systéme de management de la qualité — exigence 1W-NF EN ISO 9001

- D2] Systéme déménagement de la qualité — lignes directrices pour I'amélioration des
performances 2W-NF EN ISO 9004

- [D3] Recommandation générale pour la spécification de management de programme 3W-
RG.AERO0.000.40

- [D4] Systéme de management de I'environnement 4W-NF EN 1SO 14001

10.3 EXIGENCES D'ASSURANCE QUALITE ISO 9001

Les Travaux font I'objet de I'application d’'un systéme d'assurance qualité. De ce fait, chaque Titulaire doit
mettre en place un référentiel d'Assurance Qualité répondant a Il'esprit de I'SO 9001. Il peut faire
référence a son Manuel Qualité ou Manuel d'Assurance Qualité a condition que les parties citées soient
jointes (ou la localisation clairement identifiée) et qu'elles s'appliquent pleinement et sans modification de
I'accord-cadre.

Ce systéme doit couvrir 'ensemble des processus mis en ceuvre pour préparer et réaliser ces prestations
de travaux, et les activités de gestion de la qualité correspondant aux critéres de la norme 1ISO 9001.



CEA/DIF/DSTG/STL/DO149/2025
p.39/63

Il doit traiter en particulier :
- la détection des amorces de dérive,
- la prévention des non-conformités, les actions correctives,
- la tragabilité des opérations,
- les enregistrements relatifs a la qualité.

Ce systeme qualité comprend :
- le manuel qualité (ou équivalent) du Titulaire,

- le plan d’assurance de la qualité — PAQ — spécifique aux travaux, les plans de contréle de la
qualité,

- la liste des documents applicables,
- la liste des procédures (établies ou a établir),

- les procédures correspondant aux criteres de la norme ISO 9001 et aux processus mis en
ceuvre pour préparer et réaliser les travaux,

- les modes opératoires, modeéles (imprimés ou informatisés).

Le Titulaire peut utiliser ses propres procédures a la condition de les adapter aux formes prescrites par le
CEA et aux besoins de I'accord-cadre.

10.4 EXIGENCES D'ASSURANCE QUALITE ISO 14001

Le CEA/DAM lle de France a mis en place un systtme de management environnemental visant a
la certificabilit¢ 1ISO 14001. Un audit est régulierement réalisé permettant de faire le point sur cette
démarche. |l est donc essentiel de s'assurer que les entreprises travaillant sur le site ont
également adopté une démarche commune avec le CEA sur ces aspects. Chaque Titulaire doit
présenter dans sa proposition technique la démarche permettant la prise en compte des aspects
environnementaux suivant les criteres de la norme ISO 14001 a tous les niveaux d'activité, et sa
cohérence vis-a-vis du systéme existant sur le site d'accueil. Il peut faire référence a son Manuel
Qualité ou Manuel d'Assurance Qualité a condition que les parties citées soient jointes (ou leur
localisation clairement identifiée) et qu'elles s'appliquent pleinement et sans modification de I'accord-
cadre.

10.5 EXIGENCES COMPLEMENTAIRES VALABLES POUR LES REFERENTIELS ISO
9001 ETISO 14001

10.5.1 Responsabilité de la Direction

Le RTP du Titulaire est responsable de la qualité des travaux de I'ensemble des membres de
son équipe. Il doit pour cela étre doté de moyens adéquats pour atteindre ses objectifs. Il est de
fait I'interlocuteur privilégié du Correspondant Qualité du CEA pour l'affaire en objet. Le Titulaire peut
néanmoins hommer une autre personne qui, nonobstant d'autres responsabilités, a une autorité pour
définir, mettre en ceuvre, vérifier et entretenir un systeme qualité répondant a ces présentes
exigences.

10.5.2 Plan d'Assurance Qualité Particulier

Chaque Titulaire présentera un PAQP pour acceptation par le CEA. Le PAQP est établi par le
Titulaire pour décrire les dispositions spécifiques qu'il prend en matiére d'Assurance de la Qualité
pour un produit particulier et pour répondre aux exigences contractuelles d'Assurance de la Qualité,
exprimées par son client. Il est transmis au plus tard deux mois aprés la signature de
I’accord-cadre, suivant le PAQP transmis dans son offre. Les dispositions spécifiques décrites



CEA/DIF/DSTG/STL/DO149/2025
p.40/63

dans le PAQP prévalent sur les dispositions correspondantes du Manuel Assurance Qualité ou du
Manuel Qualité.

Il décrit notamment :
- l'organisation générale du Titulaire,

- l'organisation mise en place par le Titulaire pour la réalisation des commandes subséquentes au
présent accord-cadre, avec l'organigramme et la désignation des responsables aux différentes
fonctions de responsabilité (management, études, travaux, vérification et contréles),

- les responsabilités et les fonctions des intervenants (y compris leurs interfaces avec le CEA),

- la maitrise des documents et des données de I'accord-cadre et de chaque commande
subséquente (gestion, édition, validation, mise a jour, enregistrement, archivage, ...),

- les conditions d’installation et de conduite de chantier,
- la gestion des interfaces et des canaux de communication,

- les dispositions prises par le Titulaire pour planifier ses propres prestations et travaux, maitriser
ses activités et en assurer la vérification et I'efficacité,

- la coordination interentreprises le cas échéant,
- la maitrise des processus de réalisation,

- les modalités de contrdles et d’essais (description des méthodes de contrbles et essais utilisées
pour assurer la qualité des études, avec l'identification des personnes chargées de vérification,
et du suivi de chantier,

- la maitrise des codts,
- la gestion de la configuration (référentiel, maitrise des non-conformités ...) si nécessaire,

- la liste des procédures ou autres documents d’application, les modéles (imprimés ou
informatisés),

- toutes les particularités du systéme qualité mis en ceuvre en vue de satisfaire les exigences
spécifiées.

Dans le cas particulier d'un groupement momentané d'entreprises ou d'un fonctionnement avec
plusieurs entreprises sous-traitantes et outre les éléments demandés ci-dessus, le PAQP doit
mentionner toutes les entreprises qui interviennent pour la bonne exécution des travaux ainsi que leur
organisation spécifique interne vis-a-vis de la bonne exécution des travaux. Le PAQP doit
mentionner l'organisation inter-entreprises spécifique mise en place avec la justification d'une telle
organisation et le réle opérationnel joué par chaque entreprise, ainsi que sa place dans la prise de
décision liée a la bonne exécution des prestations.

PAQ préliminaire :

Le PAQ préliminaire sera fourni avec l'offre. Celui-ci décrit de maniére succincte ce qui doit étre trouvé
dans le document complet. || montre surtout vis-a-vis d'un fonctionnement inter-entreprises I'organisation
pressentie. Il montre également la prise en compte et la compréhension des exigences d'Assurance
Qualité demandées pour la bonne exécution de la prestation.

Le PAQ doit étre présenté au CEA pour avis avant la fin de la phase d’appropriation, ainsi qu’a
chaque nouvelle révision.

10.5.3 Plans de controle

Chaque Titulaire établit son propre plan de contréle de maniére globale a I'accord-cadre, et dans le cadre
de chaque commande particuliere. 1l établit en tant que de besoin un plan de contrdle approprié aux
ouvrages a réaliser.
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Le plan de contréle global doit étre présenté au CEA pour avis avant la fin de la phase d’appropriation.
Les plans de contréle particuliers a chaque commande subséquente, s’il y a lieu d’en établir, sont
présentés au CEA avant tout début de prestations ou de travaux.

Le plan de controle comporte impérativement la liste des contréles a effectuer au cours du chantier et
définit clairement les modes opératoires de ces controles.

Il indique les points de contréle et les points d’arrét, a réaliser obligatoirement en présence du CEA avant
de poursuivre les opérations.

10.5.4 Catalogue méthodique

10.5.4.1 Définition

Le catalogue méthodique constitue la liste récapitulative compléte des documents techniques (et certains
documents de management et d’organisation) établis par le Titulaire pour la réalisation d’'un marché de
fabrication, de construction, d’études ou d’assistance technique ; ces documents sont référencés et
classés par thémes.

Le catalogue méthodique constitue un enregistrement de la qualité.

Son établissement, sa gestion, sa communication, son acceptation, son archivage doivent faire I'objet
d’'une procédure, enregistrée dans le systéme qualité que chaque Titulaire applique pour la réalisation du
marché.

Un catalogue méthodique correspond a une commande subséquente, le cas échéant. Toutefois en cas
de marché comportant plusieurs corps d’état distincts, on pourra convenir d’établir un catalogue
meéthodique par corps d’état.

10.5.4.2 Etablissement

Le catalogue méthodique est établi sur un tableur Excel dans un format compatible avec une
reproduction A3 facilement lisible.

Chaque Titulaire ouvre son catalogue méthodique dés le démarrage de I'exécution de I'accord-cadre et
de la commande subséquente le cas échéant, avant d’émettre le premier document du projet. Il
enregistre en permanence sur le catalogue méthodique les documents au fur et a mesure de leur
émission.

Le catalogue méthodique est tenu constamment a jour. La production du catalogue méthodique constitue
un livrable nécessaire a I'acceptation d’'une phase des commandes subséquentes concernées.

Son établissement, sa gestion, sa communication, son acceptation, son archivage doivent faire I'objet
d’'une procédure, enregistrée dans le systéme qualité que le Titulaire applique pour la réalisation de
I'accord-cadre et/ou la commande subséquente.

10.5.4.3 Communication et livraison

Le catalogue méthodique daté (ou un extrait) est communiqué a chaque envoi de documents au CEA
qu’il accompagne et en fonction de la typologie de la commande subséquente (montant, co-activité, ...).

Le catalogue méthodique complet, daté et signé est communiqué au CEA au moins une fois par mois,
avec la trace de sa vérification et de sa validation par chaque Titulaire.

Celui-ci est invité & mettre sous la forme du catalogue méthodique la liste des documents prévus, a
condition de distinguer le prévu et le réalisé au moyen d’'un marquage approprié.

L’édition finale du catalogue méthodique constitue la liste du DOE.
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10.5.5 Achats

Les prestations qui sont sous-traitées doivent étre clairement identifiées et déclarées au CEA. Chaque
Titulaire retransmet a ses sous-traitants éventuels I'ensemble de ces présentes exigences et engage
sa responsabilité vis-a-vis du CEA quant a leur application.

10.5.6 Maitrise des procédés

Par tous les procédés nécessitant une habilitation, chaque Titulaire doit apporter la preuve de la
qualification de ses personnels.

10.6 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT/GESTION DES DECHETS

10.6.1 Exigences environnementales

Le CEA est engagé dans une politique environnementale et est certifié 14001, il sera donc
particulierement sensible a 'engagement environnemental des Titulaires.

L’indicateur qualité 1Q5 (cf. § 7.3.1.5) permet de contrdler la qualité et de détecter des anomalies des
prestations au regard des exigences environnementales.

Le Titulaire devra prendre en compte les exigences associées concernant le systtme de management
environnemental dont :
- la connaissance de la politique applicable, les objectifs et cibles pouvant le concerner,
- la sensibilisation de son personnel et les enregistrements associés,
- la prise en compte des aspects environnementaux significatifs auxquels il est susceptible
d’apporter une contribution.

Ces exigences lui seront décrites lors du plan de prévention annuel et/ou des plans de prévention
spécifiques réalisés lors du lancement des différents chantiers.

Dans la démarche environnementale, il contribue a la maitrise des consommations énergétiques (eau,
gaz et électricité) et a la maitrise des rejets, a la réduction et tragabilité des déchets, au tri sélectif, en
étant force de proposition pour ces divers points, au méme titre que pour les aspects sur lesquels il peut
avoir une influence.

10.6.2 Gestion des déchets

Dans le domaine environnemental, les actions menées doivent :
- respecter les réglementations environnementales applicables sur le site du CEA,

- maitriser les impacts environnementaux des activités du site (optimisation des consommations
de ressources naturelles, prévention des pollutions et nuisances, ...).

En matiére de gestion des déchets et des effluents, chaque Titulaire doit garantir :

- la conformité réglementaire (classification des déchets, contenants utilisés pour les déchets,
rétentions, marquage/étiquetage, entreposage, tragabilité et suivi, ...),

- la valorisation maximale de ses déchets (recyclage, réemploi, production de matériaux
/énergie),

- le tri sélectif obligatoire, le respect des consignes de tri et le suivi quantitatif des déchets,

- la sensibilisation de son personnel a la bonne gestion des déchets.
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Le brllage a l'air libre des déchets sur le site, les mélanges de déchets ou effluents incompatibles ainsi
que I'abandon ou la dépose de déchets ou effluents (méme inertes) dans des zones non réservées a cet
effet, sont strictement interdits.

Tout entreposage de déchets et effluents est organisé, de fagon :
- a maintenir et respecter les niveaux de propreté requis,

- a prévenir tout risque de réaction chimique incontrolée, de pollution éventuelle (envol de
matériaux, pollution des eaux ou des sols) et d'incendie,

- aréduire la durée d’entreposage a son strict minimum.

Une attention particuliére est portée aux déchets et aux effluents dangereux. Leur gestion et leur
entreposage ne doivent en aucun cas étre a l'origine de déversement de substances polluantes dans les
réseaux, sur le sol ou dans les eaux. lls doivent respecter les consignes de précaution élémentaires du
Code du travail.

Chaque Titulaire doit mettre en place, aprés acceptation du CEA, des aires d’entreposage propre a ses
déchets, a ses frais, sur les zones spécifiguement identifiées. Ces aires doivent étre utilisées en priorité.

Les frais de collecte, de transport et de traitement des déchets et des effluents (quelle que soit leur
nature) sont a la charge des Titulaires qui les ont produits. Chaque Titulaire effectue I'ensemble des
formalités administratives nécessaires et apporte la preuve au CEA de la conformité réglementaire du
transport et du traitement de ses déchets et effluents, en s’appuyant éventuellement sur les services de
collecte et d’évacuation réalisés par le prestataire retenu par le CEA pour 'organisation de la gestion des
déchets (collecte, transport et suivi).

Chaque Titulaire assure pour ses prestations et a sa charge la gestion des déchets dangereux ou non
dangereux spécifiques a son activité et fournit au maitre d’'ouvrage I'ensemble des éléments de tragabilité
associés a la prise en charge de ces déchets conformément a la réglementation en vigueur.

Chaque Titulaire doit I'enléevement des gravois provenant des travaux. Il devra se renseigner sur les
filieres et exutoires avant la remise de son offre, aucune plus-value ne sera accordée pour exutoire
éloigné, quelle que soit la nature des produits a évacuer. Il devra donc prendre en compte l'incidence du
tri sélectif des matériaux suivant la réglementation en vigueur et les procédures applicables sur le site.

Le tri et 'évacuation des déchets seront effectués vers les exutoires adaptés, aprés accord du Chargé de
travaux de la DT sur le choix retenu et les traitements prévus (type de valorisation). Aprés évacuation, le
Titulaire devra fournir au Chargé de travaux de la DT les bons de pesée et Bordereaux de Suivi des
Déchets évacués (tracabilité).

Concernant les déchets « non dangereux », le Titulaire fournira le bon de pesée avec le code de
traitement associé ainsi que le poids des déchets.

Il précisera au Chargé de travaux de la DT la nature des déchets évacués, la quantité, le code déchets et
le code ONU associés, le type d’opération réalisée (valorisation matiére, valorisation énergétique,
traitement physico-chimique ou enfouissement) ainsi que le nom, I'adresse et I'arrété préfectoral avec les
rubriques ICPE de I'exutoire concerné.

Concernant les déchets dangereux, les Bordereaux de Suivi des Déchets Dangereux (BSD) seront
renseignés sur le logiciel « Trackdéchets » au préalable par le Titulaire. Si le transport de ces déchets est
soumis a 'ADR, leur évacuation devra faire I'objet d’'un enregistrement (via I'outil interne CEA : PILOTE)
et d’'un contréle par le Bureau Transport du site avant le départ.

Aprés évacuation et dans un délai maximum d’un mois, le Titulaire devra fournir au Chargé de travaux de
la DT les bons de pesée et les BSD complétés par les exutoires.

Le Titulaire doit fournir un bilan annuel des déchets évacués, en précisant les quantités, la nature
et les taux de valorisation des déchets par filiére.
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10.6.3 Nettoyages

Aprés chaque intervention et quotidiennement, chaque Titulaire doit procéder au nettoyage soigné de
I'ensemble de ses aires de travail, a I'enlevement des taches ou traces de peinture sur les vitres ou autre
élément, ainsi qu'a I'évacuation des déchets, gravois et autres matériaux occasionnés par ses travaux. Il
est spécifié que le terme « déchet » comprend également tout emballage et accessoire de transport ou
de manutention.

Il devra effectuer le nettoyage de tous ses ouvrages en cours et en fin de prestations, ainsi que
'enlévement des protections temporaires.

10.6.4 Autres exigences environnementales

Les Titulaires s’engagent a intégrer les enjeux environnementaux dans les prestations qui leur sont
confiées. lls s’engagent a porter une attention particuliere a la préservation de I'environnement,
notamment par I'économie des ressources et d’énergies, la maitrise des risques et des impacts sanitaires
et environnementaux en particulier sur la limitation des émissions GES (gaz a effet de serre), ainsi que la
réduction, le tri et la valorisation des déchets.

Les Titulaires fournissent annuellement leur bilan environnemental comprenant notamment les actions
menées en matiere de protection de I'environnement en lien avec I'objet de la prestation et le Bilan des
Emissions de Gaz a Effet de Serre (BEGES).

10.6.5 Indicateurs de performance environnementale

En tant qu’entreprise responsable, le CEA s’inscrit dans les axes dégagés par le Grenelle de
'Environnement sur les aspects sociaux, sociétaux, et environnementaux. Sur ce dernier point, le CEA a
engagé une politique volontariste pour participer a I'effort d’économies et d’utilisation rationnelle des
ressources et de préservation de I'environnement, et mis en place le suivi d’un certain nombre
d’indicateurs.

Dans le cadre de ses travaux, le Titulaire informe le Pilote du Contrat de tous points et anomalies
susceptibles d'impacter I'environnement et autres dépenses énergétiques anormales.

Le Titulaire s'engage a fournir au CEA des indicateurs de performance environnementale lors des bilans
annuels.

Il est attendu du Titulaire qu'il fournisse au moins les indicateurs suivants :
- reporting complet des déchets (volume, type, valorisation, volume orienté vers le réemploi) ;
- bons de pesée et tragabilité ;
- émissions de CO2 générées par les déplacements.

Le Titulaire fournira les autres indicateurs de performance environnementale qui lui semblent pertinents.
Les indicateurs pourront étre complétés, en cours d'exécution du marché, sur proposition du Titulaire et
sous réserve de l'accord préalable du CEA.

10.7 DISPOSITION EN MATIERE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DE PROTECTION DE
LA SANTE ET D’ENVIRONNEMENT
Il appartient aux Titulaires de fournir les équipements de protection individuelle de leur personnel ainsi

que les équipements adaptés aux risques particuliers de leur activité, selon les dispositions de l'article
18.2 des CGA.
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Chaque Titulaire doit étre en mesure de justifier, a chaque demande du CEA, que son personnel posséde
les habilitations requises par la réglementation pour l'utilisation de ses moyens et I'exécution de ses
travaux (travail en hauteur, montage d’échafaudage, utilisation d’engins de manutention ou de levage,
interventions électriques ...).
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11 DOCUMENTS APPLICABLES AU CEA/DIF

111 DOCUMENTS SPECIFIQUES AU CEA/DIF

Les documents, normes et textes applicables aux prestations du présent CSTG sont les suivants (liste
indicative et non exhaustive) :

- [D5] l'arrété du 9 aolt 2021 portant approbation de I'Instruction Générale Interministérielle n°
1300 sur la protection du secret de la défense nationale (ci-aprés dénommée « IGI 1300 »),

- [D6] le réglement intérieur de I'établissement DAM lle de France en vigueur,

- [D7] la procédure Surveillance et pilotage des marchés de sous-traitance du STL
SYM M000OU RQE PRO 18 000417 A,

- [D8] la procédure de maitrise des écarts et d’amélioration du STL SYM DA40U RQE PRO
19000171,

- [D9] la fiche d’événement réf. SYM DA50U RZB FE-20000099,

- [D10] les dispositions applicables aux Titulaires de marchés passés par le CEA/DAM en matiére
de protection de linformation Diffusion Restreinte - Déclinaison en régles de sécurité
informatique référencées SYM S02XX SJD DIR 23000188 B du 21/03/2023,

- [D11] 'organisation pour la maitrise des interventions des entreprises extérieures intervenant sur
le centre du CEA/DAM-lle de France référencée SYM SSO00U RCJ INS 19000114 A du
21/03/2019,

- [D12] les Instructions fixant les dispositions générales applicables aux entreprises extérieures
intervenantes sur les centres CEA/DAM,

- [D13] les consignes générales de radioprotection,

- [D14] les dispositions du présent Cahier des Spécifications Techniques Générales.
Tous ces documents pourront étre consultés sur demande.

De maniére générale, chaque Titulaire s’assure que toutes les prestations menées au titre du présent
CSTG sont conformes aux normes et textes en vigueur.

11.2 DOCUMENTS TECHNIQUES

11.2.1 Documents techniques Généraux applicables
- les prescriptions des CSTP,

- les normes AFNOR (Tous les matériaux et toutes les fournitures sont conformes aux
spécifications des normes AFNOR).

En cas d’'absence de normes, les Titulaires proposeront a 'agrément du CEA leurs propres albums ou
ceux de leurs fournisseurs.

11.2.2 Documents techniques particuliers applicables

Chaque Titulaire devra respecter les spécifications particulieres du CEA (indice en vigueur a la date de
'appel d’offres), en particulier :

- [D185] Instruction « Constitution d’'un DOE » (Dossier des Ouvrages Exécutés) - Centres DAM réf.
SYM S0704 RDD INQ 00130082 A,
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- [D16] spécification générale pour la réalisation ou la mise a jour des plans électriques
réf.: 1 313 000 32 EL_E,

- [D17] cahier des spécifications techniques générales des travaux HT/BT applicables aux centres
DAM réf. SIG THHB1 RED CDC G9162247A,

- [D18] cahier des spécifications techniques générales des travaux HT/BT applicables aux centres
DAM annexe du centre DIF réf. SIG THHB4 RED CDC G9162633A,

- [D19] DO189 du 24/02/2022 « trame Constitution d’'un DOE simplifié » du maitre d’ouvrage,
- [D20] Dossiers Techniques Amiante des Installations de la DIF,

- [D21] Spécifications Générales des Centrales Gaz du centre de Bruyeres-le-Chatel
CFA TLS GAZ RQE NTE 150 00079,

- [D22] Spécifications Générales Protections Physiques du centre de Bruyeres-le-Chatel
CFA PPH 000 RQE NTE 150 0013 B,

- [D23] Spécifications Générales de Sécurité Incendie sur le centre Bruyéres-le-Chatel réf.
SYM MS00U RQE DST 24001005 A,

- [D24] Organisation pour la maitrise du risque amiante du centre CEA/DAM-lle de France
SYM SS00U RCJ INS 18000009 A,

- [D25] Cahier des spécifications techniques générales — Réalisation de prestations sur le centre
CEA/DAM lle-de-France de Bruyéres-le-Chatel DSTG/STL - CEA/DIF/DSTG/STL DO 90,

- [D26] application du Décret n°2011-629 du 03 juin 2011 relatif a la protection de la population
contre les risques sanitaires liés a une exposition a 'amiante dans les immeubles batis,

- [D27] application du Décret n°2012-639 du 04 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a
I'amiante (modifiant les articles R4412-94 a 148 du Code du Travail (CT),

- [D28] formation du personnel conforme a I'Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de
la formation des travailleurs a la prévention des risques liés a I'amiante. (Personnel
d’encadrement technique, personnel d’encadrement de chantier et opérateurs).

11.2.3 Domaine de la sécurité / sOreté
Documents applicables :

- [D5] l'arrété du 9 aodt 2021 portant approbation de I'Instruction Générale Interministérielle n°
1300 sur la protection du secret de la défense nationale (ci-aprés dénommée « 1GI 1300 ») ;

- [D29] Instruction fixant des dispositions générales applicables aux EE intervenants sur les
centres CEA/DAM SYM S0201 SPP INQ 09000860,

- [D30] Instruction fixant les exigences en matiere de radioprotection des travailleurs dans le cadre
des opérations réalisées par une entreprise extérieure RSSN PRP 81 01,

- [D31] Procédure applicable aux EE pour les interventions dans les II-INB SYM S0701 RQE PRO
STLC 0001,

- [32] Formulaire d’accés pour les travailleurs non classés A ou B SYM S0801 RQD IMP
06000272,

- [33] Demande de dosimétrie ’EPVR sur le Centre CEA/DAM-lle-de-France SYM SR20U RQD
IMP 18000524,

- [34] Formulaire de demande d’attribution de dosimétrie visiteur SYM S0801 RQD IMP 09000785,

- [35] Autorisation de sortie d’objets des installations du Centre DIF et contréles associés SYM
S0801 RQD PRO 11000088,

- [36] Procédure Dossier d’Intervention en Milieu Radiologique (DIMR) et Dossier d’Intervention en
Zone Rouge (DIZR) SYM SR20U RQD PRO 17000108,



CEA/DIF/DSTG/STL/DO149/2025
p.48/63

Le Titulaire s’engage a respecter 'ensemble des prescriptions du chapitre 6 des Conditions Générales
d’Achat (CGA) du CEA disponible sur le site http://www.cea.fr.

11.2.4 Domaine de la protection de I'environnement
Documents applicables :
- [D37] Politique environnementale du CEA/DAM/IDF,

- [D38] Gestion des déchets des Entreprises Extérieures Intervenantes sur les sites ENV S0701
RQE PRO STL S0296 A.


http://www.cea.fr/
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ANNEXE 1 — DOCUMENTS CITES

N° 23 caractéres (non indicé si

Réf. Titre document non contractuel) ou code
GCAO
[D1] [D1] Systéme de management de la qualité —
exigence 1W-NF EN ISO 9001
[D2] Systéme déménagement de la qualité — lignes
directrices pour I'amélioration des performances 2W-
NF EN ISO 9004
[D3] Recommandation générale pour la spécification de
management de programme 3W-RG.AERO.000.40
[D4] Systéme de management de I'environnement 4W-
NF EN ISO 14001
[D5] larrété du 9 ao(t 2021 portant approbation de
I'Instruction Générale Interministérielle n® 1300 sur la
protection du secret de la défense nationale (ci-
aprés dénommeée « IGI 1300 »)
[D6] le réglement intérieur de I'établissement DAM lle de
France en vigueur
[D7] la procedurfe Surveillance et pilotage des marchés SYM MOOOU RQE PRO 18 000417 A
de sous-traitance du STL
[D8] Idaupg_(lz_edure de maitrise des écarts et d’amélioration SYM DA40U RQE PRO 19000171
[D9] [D5] la fiche d’évenement SYM DA50U RZB FE-20000099
[D10] les dispositions applicables aux Titulaires de
marchés passés par le CEA/DAM en matiére de SYM S02XX SJD DIR 23000188 B du
protection de I'information Diffusion Restreinte - 21/03/2023
Déclinaison en régles de sécurité informatique
[D11] Iorgan|§at|on pour la mgltnse des interventions des SYM SS00U RCJ INS 19000114 A du
entreprises extérieures intervenant sur le centre du 21/03/2019
CEA/DAM:-lle de France ’
[D12] les Instructions fixant les dispositions générales
applicables aux entreprises extérieures
intervenantes sur les centres CEA/DAM
[D13] les consignes générales de radioprotection
[D14] les dispositions du présent Cahier des Spécifications
Techniques Générales
[D15] Instruction « (}ons@tuhon d’'un DOE » (Dossier des SYM S0704 RDD INQ 00130082 A
Ouvrages Exécutés)
[D16] §peC|f|cat|on gen’erale' pour la réalisation ou la mise 1313000 32 EL_E
a jour des plans électriques
[D17] Cahier des spécifications techniques générales des

travaux HT/BT applicables aux centres DAM

SIG THHB1 RED CDC G9162247A
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Réf.

Titre

N° 23 caractéres (non indicé si
document non contractuel) ou code
GCAO

[D18]

Cahier des spécifications techniques générales des
travaux HT/BT applicables aux centres DAM annexe
du centre DIF

SIG THHB4 RED CDC G9162633A

[D19]

Trame Constitution d’'un DOE simplifié » du maitre
d’ouvrage

DO189 du 24/02/2022

[D20]

Dossiers Techniques Amiante des Installations de la
DIF

[D21]

Spécifications Générales des Centrales Gaz du
centre de Bruyeres-le-Chatel

CFA TLS GAZ RQE NTE 150 00079.

[D22]

Spécifications Générales Protections Physiques du
centre de Bruyeres-le-Chatel

CFA PPH 000 RQE NTE 150 0013 B

[D23]

Spécifications Générales de Sécurité Incendie sur le
centre Bruyeres-le-Chatel

SYM MSO00U RQE DST 24001005 A

[D24]

Organisation pour la maitrise du risque amiante du
Centre CEA/DAM-lle de France

SYM SS00U RCJ INS 18000009 A

[D25]

Cahier des spécifications techniques générales —
Réalisation de prestations sur le centre CEA/DAM
lle-de-France de Bruyeres-le-Chatel

CEA/DIF/DSTG/STL DO 90

[D26]

application du Décret n°2011-629 du 03 juin 2011
relatif a la protection de la population contre les
risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante
dans les immeubles batis

[D27]

application du Décret n°2012-639 du 04 mai 2012
relatif aux risques d’exposition a 'amiante (modifiant
les articles R4412-94 a 148 du Code du Travail (CT)

[D28]

formation du personnel conforme a I'Arrété du 23
février 2012 définissant les modalités de la formation
des travailleurs a la prévention des risques liés a
amiante. (Personnel d’encadrement technique,
personnel d’encadrement de chantier et opérateurs

[D29]

Instruction fixant des dispositions générales
applicables aux EE intervenants sur les centres
CEA/DAM

SYM S0201 SPP INQ 09000860

[D30]

Instruction fixant les exigences en matiere de
radioprotection des travailleurs dans le cadre des
opérations réalisées par une entreprise extérieure
RSSN PRP 81 01

[D31]

Procédure applicable aux EE pour les interventions
dans les II-INB

SYM S0701 RQE PRO STLC 0001

[D32]

Formulaire d’acces pour les travailleurs non classés
AouB

SYM S0801 RQD IMP 06000272

[D33]

Demande de dosimétrie d’EPVR sur le Centre
CEA/DAM-lle-de-France

SYM SR20U RQD IMP 18000524

[D34]

Formulaire de demande d’attribution de dosimétrie
visiteur

SYM S0801 RQD IMP 09000785
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N° 23 caractéres (non indicé si

Réf. Titre document non contractuel) ou code
GCAO

[D35] Autorisation de sort|ne d’objets Qes installations du SYM S0801 RQD PRO 11000088
Centre DIF et contrbles associés

[D36] Procédure Dossier d’Intervention en Milieu
Radiologique (DIMR) et Dossier d’Intervention en SYM SR20U RQD PRO 17000108
Zone Rouge (DIZR)

[D37] Politique environnementale du CEA/DAM/IDF

[D38] Gestion des déchets des Entreprises Extérieures ENV S0701 RQE PRO STL S0296 A

Intervenantes sur les sites
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A

ADR Accord for Dangerous goods by Road, en frangais Accord européen relatif au
transport international des marchandises Dangereuses par Route

AFNOR Association Frangaise de NORmalisation

AMO Assistance a Maitrise d’CEuvre

B

BACO Bureau des Affaires COmmerciales

BEGES Bilan des Emissions de Gaz a Effet de Serre

BPE Bon pour exécution

BSD Bordereau de Suivi des Déchets dangereux

BT Basse Tension (électricité)

BT Bureau Technique (organisation)

Cc

CAT Comité d’Arbitrage Travaux

CCTG Cahier des Clauses Techniques Générales

CdC Cahier des Charges

CEA Commissariat & 'Energie Atomique et aux énergies alternatives

CEFRI Comité Francgais de Certification des Entreprises pour la Formation et le suivi du
personnel travaillant sous Rayonnements lonisants

CFlI Courants Faibles Industriels

CFO Courants FOrts

CGA Conditions Générales d’Achat

Cl Chef d’Installation

CSSI Coordination des Systemes de Sécurité Incendie

CSTG Cahier des Spécifications Techniques Générales

CSTP Cahier des Spécifications Techniques Particuliéres

CT Coordinateur Travaux

CVCF Climatisation Ventilation Chauffage Fluides

D

DAE Demande d’Autorisation d’Entrée

DAM Direction des Applications Militaires

DAO Dessin Assisté par Ordinateur

DASE Département Analyse Surveillance Environnement

DAT Dossiers Technique Amiante

DCE Dossier de Consultation des Entreprises

DCRE Département Conception et Réalisation des Expérimentations
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DIF Centre DAM-Ille de France

DIMR Dossier d’Intervention en Milieu Radioactif

DIUO Dossier d’Intervention Ultérieur sur 'Ouvrage

DO Diffusion Ordinaire ou NP (Non Protégé)

DOE Dossier des Ouvrages Exécutés

DR Diffusion Restreinte

DSTG Département Sécurité Technique et Gestion

DT Demande de Travaux

DTA Diagnostic Technique Amiante

E

EA Enquéte Administrative

F

FDS Fiches de Données de Sécurité

FGEC Formulaires de Gestion des Evolutions de Configuration

FISA Fiche d’Information et de Suivi d’Achat

FLS Formation Locale de Sécurité

G

GIPS Gestion Intégrée du Patrimoine des Sites

GIPSI Groupe Ingénierie, Patrimoine et Sécurité des Installations

GMAO Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur

GMET Groupe Maintenance Exploitation Travaux

GSQEP Groupe Sécurité Qualité Environnement Patrimoine

|

Il Installation Individuelle

ICPE Installation Classée pour la Protection de I'Environnement

INBS Installation Nucléaire de Base Secréete

INID Installation Nucléaire Intéressant la Dissuasion

ISI Ingénieur Sécurité d’Installation

M

MCO Maintien en Condition Opérationnelle

MOE Maitrise d’CEuvre

(0]

ONU numéro ONU (ou no UN) numéro d’identification a 4 chiffres des marchandises
dont le transport est réglementé

OPC Ordonnancement Pilotage et Coordination

OPR Opérations Préalables a la Réception

P

PAQ Plan d’Assurance Qualité

PAQP Plan d’Assurance Qualité Particulier
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PCR Personne Compétente en Radioprotection
PCS Plan Contractuel de Sécurité

PdP Plan de Prévention

PPSPS Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
PV Procés-Verbal

R

RTP Responsable Technique des Prestations

S

S Secret

SGDT Systéme de Gestion des Données Techniques
SIENID Site ou Installation d’Expérimentation Nucléaire Intéressant la Défense
SPR Service Protection contre les Rayonnements
SSi Systéme de Sécurité Incendie

STEP STation d’EPuration

STL Service Technique et Logistique

T

TGCC Tres Grand Centre de Calculs

TS Tres Secret

Vv

VAO Vu Avec Observation

VR Visa Refusé

VRI Vérifications Réglementaires Initiales

VRP Vérifications Réglementaires Périodiques
VSO Vu Sans Observation

Z

ZP Zone Protégée

VAS Zone Sensible

ZR Zone Restreinte
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ANNEXE 3 - LISTE DES TRAVAUX PREVISIBLES

Ci-dessous est donnée la liste indicative (non exhaustive) des travaux prévisibles pouvant étre réalisés

sur la durée de I'accord-cadre :

Pose d'un faux plafond

Remplacement d’'un faux plafond

Pose d'un faux plancher

Remplacement partiel d'un faux plancher

Caisson d'habillage en plaque de platre

Pose de cloisons séparatives

Pose de cloisons séparatives modulaires

Calfeutrement de réservation au mortier Coupe-feu

Calfeutrement de réservation a la laine minérale

Colmatage coupe-feu au mastic ablatif

Colmatage coupe-feu au moyen de sacs coupe-feu

Carottage en voile

Sciages

Repiquage de béton armé

Encoffrement magonné

Chemin piétons dallé

Fouille en tranchée pour réseaux sous pression

Fouille en tranchée pour réseaux électriques

Fourreau pour lit de pose

Chambre de tirage

Réfection de chaussées existantes

Percage en voile, plancher ou plafond

Manutention en zone grise

Manutention en zone 1ISO 7

Manutention au pont

Mise en place d'une nacelle articulée élévatrice

Mise en place d’'un chariot électrique

Mise en place d’un chariot télescopique

Mise en place d’'une grue araignée

Mise en place d'un gerbeur électrique

Mise en place d'une nacelle verticale électrique

Mise en place d'un transpalette

Mise en place d'un dévidoir pour film plastique

Mise en place d’une table inox roulante

Mise en place d’'un palan a chaine

Mise en place de palettes blanches en zone ISO 8

Fourniture de moyens de levage

Fourniture d’'un peson électronique

Fermeture d’'un regard

Fermeture d’une trémie

Mise en place de plateforme et escalier d'accés

Mise en place d’'un garde-corps métallique

Mise en place d’'un caillebotis métallique

Mise en place d’un caillebotis résine

Colmatage d'espaces libres entre caillebotis et gaines verticales

Mise en place d’'un habillage intérieur

Mise en place de joints et couvre joint

Mise en place de cloisons grillagées
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Mise en place de verre acrylique

Percage taraudage métallique

Mise en place de cloison grillagée type BE

Mise en place d’'un grillage anti franchissement PEPC

Pose d’'un revétement de sol souple

Pose d’un revétement de sol en carrelage

Pose d’'un revétement de sol pour protection

Pose d’'un revétement mural en faience

Pose d’un tapis brosse synthétique

Pose d’'une barre de seuil

Pose de plinthes

Réalisation d’'un enduit mural

Réalisation d’'une peinture murale époxy décontaminable

Réalisation d’'une peinture intumescente sur structure métallique

Réalisation d’'une peinture polyuréthane sans solvant

Réalisation d’un sol coulé

Réalisation d’'une peinture de sol

Réalisation d’'un ragréage et d’'une reprise de sol

Remplacement d’'un ferme-porte hydraulique

Remplacement d’'une crémone

Remplacement d’'une fermeture anti-panique

Remplacement d’'une poignée de tirage

Remplacement du verre d’un oculus

Réglage d’'une porte

Mise en place d'un bloc porte de distribution intérieure bois simple vantail

Mise en place d’'un bloc porte de distribution intérieure métallique a double vantail

Mise en place d'une serrure

Mise en place d’'un canon de serrure

Démontage/Remontage d’'une porte

Echange d’une garniture de porte

Mise en place d’'une serrure d’accés sécurisé

Réalisation et mise en place de signalisation type gravoplis

Mise en place d’'un fléchage de sécurité

Mise en place d’'un cadre de type vitrine pour affichage consignes de sécurité et de
communication

Mise en place de porte panneau sur poteau

Balisage d’une zone a risques

Etanchéité auto protégée soudable sur éléments porteur en tdle d’acier nervurée.

Bandeau préfabriqué béton

Mise en place d’'une Unité Centrale

Configuration logicielle d'un poste opérateur

Configuration réseau

Diagnostic d’'un dysfonctionnement poste opérateur

Mise en place d’'une baie informatique

Mise en place d’'un Panneaux de brassage RJ45 et cablerie interne

Mise en place d’'un Panneau de brassage fibre optique

Mise en place de fibre optique extérieure

Mise en place de connecteur optique

Mise en place de jarretiére optique

Mise en place de liaison multi paires cuivre

Mise en place d’'un supportage de baie informatique

Mise en ceuvre de chemins de cables

Création de cheminement sous tube MRL (20ml)

Fourniture et pose de cables

Consignations déconsignations
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Création d’'un départ dans un TD

Ajout d’une bobine MX

Mise en ceuvre d’'un luminaire

Ajout d’'un coffret de prise 32 A

Mise en ceuvre d’'un BAES

Déplacement d'un BAES

Fourniture et pose d’un feuillard de masse

Déplacement d'un arrét d’'urgence

Fourniture et installation d’'un groupe électrogéne

Mise en place d’'un onduleur en baie

Mise en place d’'une prise de courant 2P+T 16A

Mise en ceuvre d’'un détecteur optique de fumée

Modification de paramétrage SSI et UAE

Déplacement d'une prise informatique

Déplacement d'un téléphone

Déplacement d'un haut-parleur

Raccorder un contacteur de terre

Fourniture et pose de cables courant faible

Mise en ceuvre de chemins de cables

Création de cheminement sous tube MRL (20ml)

Fourniture et pose de cables

Consignations déconsignations

Création d’'un départ dans un TD

Ajout d’une bobine MX

Mise en ceuvre d’'un luminaire

Ajout d’'un coffret de prise 32 A

Mise en ceuvre d’'un BAES

Déplacement d'un BAES

Fourniture et pose d’un feuillard de masse

Déplacement d'un arrét d’'urgence

Fourniture et installation d’un groupe électrogéne

Mise en place d’'un onduleur en baie

Mise en place d’une prise de courant 2P+T 16A

Modification d’'une tuyauterie acier inoxydable

Modification d’une tuyauterie acier galvanisé

Modification d’'une tuyauterie PVC

Remplacement d’un tuyau flexible inox

Remplacement d’'un support de tuyauterie

Remplacement d'un vase d'expansion

Remplacement d’un raccord auto obturant

Ajout d’un robinet & boisseau sphérique

Remplacement d’'une vanne papillon

Remplacement d'un clapet anti retour

Remplacement d’un filtre a tamis

Remplacement de manchons anti vibratile

Remplacement d'un joint PTFE

Remplacement d’'une soupape de sécurité

Remplacement d'un purgeur automatique

Remplacement d'un compteur a impulsion

Remplacement d’'un détendeur

Remplacement d’'une électrovanne

Remplacement d’'un servomoteur

Remplacement d’'un thermomeétre a lecture directe

Remplacement d’'un thermomeétre a lecture reportée

Remplacement d’'un manométre a lecture directe
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Remplacement d’'un transmetteur de pression

Remplacement d'une protection tdle de calorifuge

Remplacement d’'un calorifuge souple

Purge au démarrage avec contrdle de la qualité du fluide

Mise en place de toile PVC
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ANNEXE 4 - TABLEAU RECAPITULATIF DES LIVRABLES

Document

Fréquence / Délai de remise

Commentaire

Mission management

Mise a jour du plan d’assurance
de la qualité

chaque évolution et a minima
une fois par an

Mise a jour du plan de contrdle
global

A chaque évolution et a minima
une fois par an

Mise a jour du catalogue | A chaque évolution et a minima
méthodique une fois par an
Mise a jour du dossier | A chaque évolution

administratif

Mise a jour des éléments de
sécurité pour le PdP générique
MTT

A chaque évolution

Planning général des activités

Tous les 15 jours

Avec précisons des différents
jalons : depuis les études, les
approvisionnements, les travaux,
les OPR jusqu’a la remise finale
du DOE

Synthése des indicateurs de

suivi

Trimestriellement

Documents  d’application de
'assurance qualité (fiche d’écart,
fiche de non-conformité ...)

En tant que de besoin

Comptes rendus de réunion

cing jours ouvrables au plus tard
apres la réunion

Rapport trimestriel d’activité

Trimestriellement

Rapport annuel d’activité

Annuellement

Bilan environnemental

Annuellement

Actions pour la protection de
I'environnement, gestion des
déchets, BCGES
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Document Fréquence / Délai de remise Commentaire
Phase d’appropriation
Plan d’assurance de la qualité Avant 'achévement de la phase Version initiale
Plan de contréle global Avant I'achévement de la phase Version initiale
Catalogue méthodique Avant I'achévement de la phase Version initiale
Dossier administratif Avant I'achévement de la phase Version initiale
Eléments de sécurité pour le | Avant 'achévement de la phase
plan de prévention
Procédures opérationnelles et | Avant 'achévement de la phase Notamment les modes

modes opératoires nécessaire au
démarrage des travaux

opératoires spécifiques :

— Désamiantage

— Déplombage

— Chargement-déchargement

Procédures globales a la phase
travaux et fournitures

Avant 'achévement de la phase
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Document Fréquence / Délai de remise Commentaire
Phase de réalisation de « travaux » - pour commande subséquente
A minima

Offre Dans un délai de 10 jours | Sauf spécification de délai
ouvrables a compter de la | different dans la demande

demande du CEA d’offre
Eléments relatifs & la sécurité | Initialement : dans un délai de 20 | Sauf spécification de délai

(compléments au PdP générique
MTT, PdP particulier ou PSPS le
cas échéant)

jours ouvrables a compter de la
réception de la commande

Mises a jour : a chaque évolution
d’'un des éléments

différent dans la commande

Avis techniques pour tous les | Dans le délai imparti par la
ouvrages, équipements ou | commande

fournitures qui y sont soumis

Bons de pesées des déchets non | Dans un délai de 1 mois

dangereux

Bordereaux de suivi des déchets
dangereux

maximum aprés évacuation

DOE comprenant notamment :

— Rapports de contréle,
Procés-Verbaux (PV) de fin

de montage, de fin de
travaux.
— Rapports d’essais, fiches

d’essais, PV d’essais,

— Tout autre document spécifié
dans la commande.

Ouvrage/travaux courants : 15
jours ouvrables maximum a
compter de la réception.

Ouvrage/travaux complexes : 20
jours ouvrables a compter de la
réception.

Sauf spécification différente dans
la commande.

En complément

Note d’organisation pour
I'intervention, incluant
I'identification des intervenants

Dans un délai de 20 jours
ouvrables a compter de la
réception de la commande

Sauf spécification de délai

différent dans la commande

Planning spécifique par DT
avec les différentes étapes de
I'intervention

Hebdomadairement

- A coordonner avec le
planning général des
activités (Cf. livrables
mission management)

— format GANTT

Plans d’exécution

Initialement : dans le délai imparti
par la commande

Mise a jour : a chaque
changement d’indice, ou
correction/complément

Notes de calcul

Initialement : dans le délai imparti
par la commande

Mise a jour : a chaque
changement d’indice, ou
correction/complément
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Fiches produit

Initialement : dans le délai imparti
par la commande

Mise a jour : a chaque

changement d’indice, ou

correction/complément
Procédures spécifiques a | Dans le délai imparti par la
l'intervention (propreté, | commande

méthodologie, ...)

Ou, en cas de besoin en cours
d’activité,

10 jours ouvrables avant le
besoin considéré

DOE spécifique a
I'intervention, comprenant,
notamment :

Plans indicés version Tel Que
Construit (TQC)

Pieces écrites remises a jour,
version TQC

Notes techniques, fiches produits
version TQC

Rapports de contréle, Proceés-
Verbaux (PV) de fin de montage,
de fin de travaux

Rapports d’essais, fiches

d’essais, PV d’essais

Documents de certification et de
qualification de conformité des
produits et équipements,
qualification des automatismes

PV classement feu des éléments
devant assurer un coupe-feu ou
une stabilité au feu, et avis
techniques

PV de classement acoustique
des éléments devant assurer un
isolement ou une correction
acoustique

PV de contréles réglementaires

Manuel et notices utilisateur.
Manuel et notices d’entretien.
Liste de piéces de rechange

Tout autre document spécifié
dans la commande

Ouvrage/travaux courants : 15
jours ouvrables a compter de la
réception.

Ouvrage/travaux complexes : 20
jours ouvrables a compter de la
réception.

Sauf spécification différente dans
la commande.
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