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Article 1- Maitre d'ouvrage

La procédure est portée par : Ministére de la Justice
L'Etat,

Direction ou service DIRPJJ) GRAND CENTRE
Adresse : 30 Boulevard Clemenceau

Code Postal : 21000

Ville : DIJON

Siret : 130 007 453 000 41
Téléphone : 03 45 21 86 14

Il est représenté par Monsieur HOUDAYER Renaud, dans sa fonction de Directeur Interrégional.
Le présent document est commun a I'ensemble des lots.

Article 2 - Contexte

L'opération porte sur une réhabilitation de batiment.

Cet établissement a vocation sociale accueille des jeunes en difficultés pour participer a
différentes activités visant a leur réinsertion par le travail, la scolarité. Les jeunes peuvent étre sur
place en journée et dorment sur site.

Les travaux concernent la démolition et la reconstruction d’un mur de souténement. Suite aux
précédents travaux de la démolition et reconstruction de la premiére partie du mur, le reste du

mur est également sur le point de s’effondrer et doit étre également reconstruit.

Les travaux auront lieu en site occupé.

Article 3 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
3.1 Objet du marché

Le marché a pour objet : MurMitoyen_UEHDR_Nevers.

Le marché est un marché de Travaux.

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particuliéres (CCTP).

3.2 Allotissement

L'opération n’est pas allotie.
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3.3 Forme et étendue du marché

La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article R. 2123-1 1° du
Code de la Commande Publique.

34 Fractionnement des prestations
Le marché ne comporte pas de tranche.
3.5 Lieu d'exécution
Le lieu d'exécution des prestations objet de la consultation est: 58 - Niévre (FR-58).

9 rue du Petit Mouésse
58000 Nevers

3.6 Langue

Tous les documents remis par le titulaire sont rédigés en langue francaise.
Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francaise, il le fournit, a sa
charge, accompagné d'une traduction en frangais.

Article 4 - INTERVENANTS

4.1 Maitre d'ouvrage

La maftrise d'ouvrage est assurée par la DIRPJJ Grand Centre.
Le service en charge de |'opération est le service immobilier de la DEPAFI.
Mail : immo.dirpjj-grand-centre@justice.fr

4.2 Maitre d'ceuvre

La maftrise d'ceuvre est assurée par BET GRIMOIN suivi par M.MOKRZYCKI.

703 rue du Briou
ZAC Du Détour du Pavé
18230 SAINT DOULCHARD
02 48 24 66 06- contact@bet-grimoin.fr

La mission de base confiée au maitre d'ceuvre porte sur les éléments de mission suivants :

- études d'avant-projet (APS et APD) ;

- études financiére (ETF) ;

- étude de projet (PRO) ;

- dossier de consultation des entreprises (DCE) ;

- assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
- direction de I'exécution du contrat de travaux (DET) ;
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- assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période
de garantie de parfait achévement (AOR) ;

4.3 Coordonnateur des systemes de sécurité incendie (SSI)

Sans objet.
4.4 Controleur technique

L'opération fait I'objet d'un contréle technique assuré par Monsieur DAMERON Thomas de la
société Apave (thomas.dameron@apave.com [ 06 11 85 17 48) et comportant les missions
suivantes :

- la prévention des défauts de solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables (L) ;
- la sécurité des personnes dans la construction (S) ;

- la solidité des ouvrages existants (Le) ;

- la stabilité des constructions avoisinantes (Av) ;

4.5 Coactivité et coordination des mesures de prévention en matiére de
sécurité et de protection de la santé (SPS)

Les travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure relévent du régime du
décret n°92-158 du 20 février 1992 (articles R. 4511-1 et suivants du code du travail). Les travaux de
batiment ou de génie civil faisant intervenir plusieurs entreprises sur un chantier temporaire ou
sur un chantier clos et indépendant relévent du régime du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994
relatif a I'intégration de la sécurité et a I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et
de protection de la santé lors des opérations de batiment ou de génie civil ((articles L. et R. 4532-
1 et suivants du code du travail). Les travaux ne relévent d'aucun régime spécifique en matiere de
coactivité et de coordination santé sécurité

L'opération fait I'objet d'une coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
assurée par Monsieur ANDRIOT Pierre-Etienne de la société Apave (pierre-
etienne.andriot@apave.com [/ 06 50 03 37 24). L'opération de catégorie 3 fait I'objet d'une
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, assurée par Monsieur ANDRIOT
Pierre-Etienne.

4.6 Avutres intervenants

Sans objet.

Article 5- DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué des documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité
décroissante :

- l'acte d'engagement et ses annexes, propres a chaque lots;

- le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes ;
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- le calendrier détaillé d'exécution des travaux comportant les dates de début et de fin des
travaux ;

- lesplans;

- le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses éventuelles annexes, propres a
chaque lot ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021;

- le cahier des clauses techniques générales applicable aux prestations objet du marché;

- le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs, postérieurs
a la notification du marché;

Article 6 - MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS

6.1 Représentation des parties

L'interlocuteur chargé du suivi de |'exécution des prestations est désigné par le maitre d'ouvrage
lors de la notification du marché.

D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le maitre d'ouvrage en cours d'exécution
du marché.

Le maitre d'ouvrage notifie sans délai toute modification de l'interlocuteur au titulaire.

Le titulaire désigne un ou plusieurs interlocuteurs, habilités a le représenter auprés du maitre
d'ouvrage et du maitre d'ceuvre, pour les besoins de I'exécution du marché.

Cet ou ces interlocuteurs sont désignés : a la notification du marché.

Le titulaire s'engage a informer sans délai le maitre d'ouvrage de toute modification
d'interlocuteur.

En cas de modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire (ex :
changement de personnes ayant de pouvoir d'engager la société, raison ou siege sociaux,
coordonnées bancaires...) et pouvant influer sur le déroulement du marché, le titulaire est tenu
d'en informer le maitre d'ouvrage sans délai.

6.2 Echanges dématérialisés

Le maftre d'ouvrage notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par
tout moyen dématérialisé (profil acheteur PLACE ou adresse électronique mentionnée dans les
documents particuliers du marché) permettant de déterminer de fagon certaine la date et, le cas
échéant, I'heure de sa réception.

Les ordres de service sont émis par le maitre d’ceuvre aprés validation du maitre d’ouvrage.

En complément des dispositions de I'article 3.8.1 du CCAG-Travaux, les ordres de service sont
notifiés au titulaire par le maitre d'ceuvre. Le titulaire doit en renvoyer un exemplaire au maitre
d'ceuvre et au maitre d’ouvrage apres y avoir porté la date a laquelle il I'a regu et ses réserves
éventuelles.

Le maftre d'ceuvre est tenu de notifier sans délai au mafitre d'ouvrage les modifications survenant
au cours de I'exécution du marché. En cas de manquement, le maftre d'ouvrage ne saurait étre
tenu pour responsable des conséquences pouvant en découler, et notamment des retards de
paiement.
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6.3 Durée et délais
6.3.1 Durée du marché

Le marché est conclu pour une durée de 4 mois.

La durée du marché court a compter de la date de notification de I'ordre de service de démarrage.

6.3.2 Délai d'exécution
6.3.2.1 Délais d'exécution global du marché

La période de préparation des travaux est comprise dans le délai global d'exécution.
Le délai global d'exécution est fixé a 4 mois.

6.3.2.2 Période de préparation

Le marché comprend une période de préparation d'une durée de 1 mois a compter de la
notification de I'ordre de service de démarrage.

6.3.2.3 Délai d'exécution des travaux

Le délai d'exécution des travaux est de 6 mois a compter de la notification de I'ordre de service
de démarrage.

Toute modification de la date de début des travaux ou du délai d'exécution fera I'objet d'un ordre
de service.

6.3.2.4 Calendrier détaillé d'exécution des travaux

Le calendrier détaillé est élaboré par le maitre d'ceuvre aprés consultation du titulaire, dans le
cadre du calendrier prévisionnel d'exécution.
Application de I'article 28.2.3 du CCAG-Travaux.

Le calendrier détaillé d'exécution éventuellement modifié est notifié par ordre de service a
I'ensemble des titulaires.

6.3.2.5 Prolongation du délai d'exécution

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles, au sens du premier paragraphe de
I'article 18.2.3 (premier alinéa) du CCAG-Travaux, est fixé a 0 jours.

En application de l'article 18.2.2 du CCAG-Travaux, a partir du moment ou le calendrier
d’exécution a été mis au point, I'entrepreneur est tenu de signaler au maftre d’ceuvre, par tout
moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date et, le cas
échéant, I'heure de sa réception, toute circonstance ou événement susceptible de motiver une
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prolongation de délai d’exécution. Toutes justifications nécessaires permettant au maitre d’ceuvre
de reconnaitre le bien fondé des difficultés signalées doivent étre fournies.

6.4 Modalités d'exécution du marché
6.4.1 Obligations du titulaire
6.4.1.1 Obligation de conseil

Le titulaire du marché est tenu a une obligation permanente de conseil auprés du maftre
d'ouvrage.

Il doit notamment :

- signaler les divergences entre les cotes figurant sur les plans et les relevés effectués sur le terrain,
- solliciter de la part de la maitrise d'ceuvre tous les renseignements qualificatifs ou quantitatifs
qui n'apparaitraient pas de fagon suffisamment explicite sur les documents qui lui sont remis,

- contrébler sur place les dimensions des ouvrages exécutés par d'autres entreprises et tous autres
éléments susceptibles d'affecter I'établissement de ses propres plans d'exécution.

Dans I'hypothése ouU le titulaire ne respecte cette obligation, il ne saurait se prévaloir d'une
incohérence dans le marché pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.

6.4.1.2 Obligation d'information

Le titulaire est tenu de signaler a I'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a
compromettre la bonne exécution des prestations.

6.4.2 Acceés au site

Le titulaire est réputé avoir :

- pris connaissance du site sur lesquels vont se dérouler les travaux et apprécié toutes les difficultés
d'exécution, qu'elles aient trait aux accés, aux aires de stockage disponibles et plus généralement
a tout ce qui concerne leur exécution,

- collecté aupres des services publics ou assimilés toutes les informations qui peuvent lui étre utiles
pour la conduite du chantier (notamment services municipaux, services des eaux gaz, électricité)

6.4.3 Constat d'état des lieux

Le stationnement n'est toléré dans I'emprise du chantier que sur les zones aménagées a cet effet.
Seul le stationnement des véhicules de travaux est autorisé, a l'exclusion de tout véhicule
personnel. Aucun dégrévement n'est accordé pour le stationnement dans les parcs de
stationnement payant.
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6.4.4 Implantation des ouvrages
6.4.4.1 Déclaration d'intention de commencer les travaux

Le maitre d'ouvrage a réalisé la déclaration de projet de travaux conformément a la
réglementation en vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées dans les pieces du marché. DICT au maitre d’ceuvre

L'apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage
piquetage, d'écarts entre les récépissés de Déclaration d'intention de commencer les travaux
(DICT) et les éléments de la consultation, constitue un point d'arrét. Les parties évaluent I'impact
de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences contractuelles.

Aprés analyse des écarts par le titulaire, le maitre d'ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du
projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants.
Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique défini a
I'article L554-2 du Code de I'environnement, dans un délai de dix jours ouvrés, qui s'applique au
titulaire, a compter de la date de démarrage de la période de préparation. En |'absence de réponse
a cette DICT par un exploitant dans le délai fixé par I'article R554-25 du Code de I'Environnement,
le titulaire devra le relancer en lui adressant a nouveau la DICT par lettre recommandée avec
accusé de réception et I'exploitant a alors deux jours ouvrés pour répondre. A défaut de réponse
de I'exploitant, le titulaire en informe le maftre d'ouvrage et, le cas échéant, le maftre d'ceuvre.

Le titulaire doit renouveler la DICT dans le délai et les conditions prévues a I'article R.554-25 du
code de I'environnement.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT, les
bordereaux d'envois des DICT et les récépissés obtenus avec les plans des réseaux.

6.4.4.2 Réalisation de travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des informations fournies par le maitre d'ouvrage notamment celles
concernant l'implantation de ses réseaux situés dans I'emprise des travaux a réaliser. Le titulaire
doit tenir compte des résultats des investigations complémentaires pour la réalisation des travaux.

Le titulaire doit effectuer les opérations complémentaires de localisation de réseaux (OCLR)
pendant la période de préparation avant tout commencement d'exécution des travaux. Le
titulaire doit appliquer les préconisations particuliéres du guide technique prévu a l'article R 554-
29 du code de I'environnement. Ces mesures de localisation doivent étre géoréférencées. Les
points géoréférencés sont exprimés en x y et z dans le systeme de référence légal en vigueur. Sans
objet.
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6.4.4.3 Ouvrages non repérés

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, le titulaire du marché prend toutes dispositions utiles
pour qu'aucun dommage ne leur soit causé.

Il prévient le maitre d'ouvrage et le maftre d'ceuvre. Il est alors procédé contradictoirement a leur
relevé puis au recueil des mesures de prévention a appliquer lors des travaux. Les mesures
techniques a mettre en ceuvre pour assurer le maintien en service de ce réseau font I'objet d'un
avenant a la charge du MOA et donnent lieu a une prolongation de délai.

6.4.5 Provenance - Qualité - Controle et prise en charge des matériaux et produits
6.4.5.1 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions desdites piéces.

Lorsqu'une spécification technique est définie notamment par référence a une norme ou a un
label, le titulaire prouve, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose respectent de
maniére équivalente cette spécification.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d'équivalence doit étre
présentée au maitre d'oceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout
acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

Tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause d'équivalence est invoquée sans
respecter le délai de 1 mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement,
est réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du marché et doit donc étre
immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrét du
chantier.

6.4.5.2 Caractéristiques - qualité - vérification - essais et épreuves des
matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-Travaux et,
le cas échéant, au CCTG concernant :

- les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de construction a utiliser
dans les travaux ;

-les modalités de vérification, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives de ces
matériaux, produits et composants ;

La liste des matériaux, produits et composants faisant I'objet de vérifications ou de surveillance
de la fabrication dans les usines, magasins et carriéres du titulaire, ou de ses sous-traitants et
fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Les vérifications de qualité et la surveillance de fabrication sont assurées par le maitre d'ceuvre.
Le CCTP précise les essais et vérifications dont le titulaire est chargé au titre de |'auto-contréle.
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Le maftre d'ceuvre peut décider, aprés accord du maftre d'ouvrage, de faire exécuter des essais et
vérifications supplémentaires a ceux prévus par le marché.

6.4.6 Appareil de mesure

Le titulaire fournit les appareils de mesure, de contrbles ou autres nécessaires a |I'exécution de ses
prestations.

Ces appareils doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et faire
I'objet, au minimum, une fois par an, d'une vérification et d'un étalonnage par une entreprise
spécialisées qui, a l'issue de son intervention, délivre un certificat d'étalonnage au titulaire.

Les rapports techniques émis par le titulaire comportent obligatoirement les références des
appareils de mesure utilisés et pour chacun d'eux, la date du dernier étalonnage.

6.5 Préparation - coordination et exécution des travaux
6.5.1 Période de préparation - programme d'exécution des travaux
6.5.1.1 Période de préparation

Il est procédé, au cours de cette période de préparation, aux opérations énoncées ci-apres :
Par le maitre d'ouvrage :

- autorisation d'acces au site ;

- la désignation des lieux de dépdts provisoires des matériels et matériaux ;
- les moyens et installations mis a disposition ;

- I'approbation du calendrier détaillé d'exécution ;

- I'organisation de la réunion de lancement de la période de préparation ;

- 'approbation du projet des installations de chantier ;

- la déclaration d'ouverture de chantier ;

Par le maitre d'ceuvre :

- I'établissement du calendrier détaillé d'exécution ;

- I'approbation du calendrier détaillé d'exécution en cas d'EXE confiée au titulaire ;

- les études d'exécution et/ou visa des études d'exécution réalisées par le titulaire ;

- le visa du calendrier d'établissement des documents d'exécution ;

- la validation des fournitures et des matériaux ;

- le visa du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par l'article
28.2 du CCAG-Travaux ;

- le cas échéant, la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;

Par le titulaire :

- la remise des documents administratifs prévus par le marché ;

- la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;

- la liste des personnes devant représenter |'entreprise aux réunions de chantier ;

- La remise des délais d’interventions par ouvrages a transmettre a I’Architecte-maitre d'ceuvre ;
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- I'établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du projet des installations de chantier
et des ouvrages provisoires prescrits par |'article 28.2 du CCAG-Travaux ;

-I'établissement et présentation au visa du maftre d'ceuvre des plans d'exécution, notes de calculs
et études de détail nécessaires pour le début de travaux, dans les conditions fixées a I'article 29
du CCAG-Travaux précisées par le présent document ;

- I'établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre (mission OPC) du calendrier détaillé
d'exécution des travaux signé du titulaire du marché;

- (le cas échéant) I'établissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé
(PPSPS) soumis au visa du coordonnateur SPS aprés l'inspection commune organisée par celui-ci.
Cette inspection est obligatoire pour chaque titulaire, cotraitant, sous-traitant ;

- (le cas échéant) les documents relatifs aux opérations de localisation des réseaux mentionnées a
['article « implantation des ouvrages » du présent document ;

Par dérogation au dernier alinéa de I'article 28.2.2 du CCAG-Travaux, les travaux ne peuvent pas
commencer avant I'obtention du ou des visas du maitre d'ceuvre.

6.5.1.2 Organisation - Hygiéne et sécurité du chantier

* Installations de chantier

Il est fait application des dispositions de I|'article 31.1 du CCAG travaux :
les installations nécessaires a la vie du chantier sont réalisées conformément aux indications
formulées par la maftrise d'ceuvre, le Coordonnateur SPS dans les pieces de marché.

+ Signalisation du chantier
Il fait est application des dispositions de I'article 31.6 du CCAG travaux.

* Mesures de limitation des bruits et vibrations de chantier

Le titulaire prend, a ses frais, toutes les dispositions utiles pour atténuer la géne occasionnée aux
activités riveraines, pendant toute la durée de I'opération, et pour réduire autant que possible les
nuisances de toute nature, notamment :

- bruits,

- odeurs, fumés, gaz,

- poussieres, saletés,

- présence de détritus divers et gravois,

- dégradation des voies d'accés du fait de la circulation des engins et camions,

- ouverture de tranchées,

Le titulaire prend en compte les différentes prescriptions législatives relatives a I'élimination des
déchets et la récupération des matériaux ainsi qu'aux installations classées pour la protection de
I'environnement.

Les mesures particulieres destinées a protéger I'environnement du chantier font I'objet de la part
du titulaire de I'établissement d'un plan d'assurance environnement. Il tient compte notamment
des prescriptions qui suivent :
- Il prend toutes les mesures utiles pour prévenir et interdire les souillures et pollutions de
toutes natures tant atmosphériques que terrestres ou aquatiques, notamment en dehors
des emprises de chantier.
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- Il a a sa charge les moyens techniques mis en ceuvre pour respecter les réeglements en
vigueur relatifs aux limitations des nuisances et des pollutions des eaux.

- Il fait son affaire pour ses propres installations des formalités qu'imposent les textes. Les
rejets dans les réseaux d'écoulement existants des produits de lavage des engins, des
produits de vidange, de lubrifiants ou de carburants sont formellement interdits.

Tout rejet d'hydrocarbures est interdit, les produits de vidange doivent étre recueillis et évacués
en fOts fermés. De méme, tout déversement de déchets liquides ou solides, méme inertes (terres,
boues, ...) est proscrit.

Le titulaire signale au maftre d'ceuvre tout incident, voire toute difficulté susceptible d'entrainer
une nuisance passagére, dont il précise la durée et I'importance.

Les engins de chantier équipés d'un moteur a explosion ou a combustion interne, les groupes moto
compresseurs, les brise-béton et marteaux piqueurs, les groupes convertisseurs de soudage, les
groupes €électrogenes de puissance, doivent étre conformes a un type homologué tel que défini
dans les arrétés ministériels concernant les niveaux sonores aériens émis par les engins de chantier.

Le maftre d'ceuvre peut prescrire au titulaire le remplacement ou la modification des moteurs et
appareils dont le fonctionnement se révéelerait trop bruyant ainsi qu'un horaire spécial pour
I'emploi de ces moteurs ou appareils bruyants (utilisation de nuit interdite). Des interdictions
momentanées d'utilisation de matériels bruyants (marteaux piqueurs, BRH, etc.) peuvent étre
prescrites lors de manifestations particulieres.

Le titulaire doit s'assurer que les engins ne présentent pas de surcharge par rapport aux
caractéristiques des voies d'accés empruntées.

En dérogation a I'article 34 du CCAG travaux, les réparations des dégradations causées au domaine
public sont intégralement a la charge du titulaire du marché.

Le titulaire est responsable des moyens et matériels qu'il emploie. A ce titre, il doit reconnaitre les
ouvrages environnants, et notamment, il doit appareiller les ouvrages sensibles pour contréler
I'effet des vibrations que ses travaux peuvent provoquer et s'assurer qu'elles ne sont pas néfastes
aux ouvrages environnants.

D'une maniére générale, il doit adapter ses procédés et ses moyens de fagon a respecter
I'environnement.

Travail de nuit - Restrictions fin de semaine et jours fériés
Le titulaire respecte les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Poussiéres

Le titulaire prend toutes les dispositions (arrosage, bachage, etc.) pour éviter I'émission de
poussiéres, notamment par temps sec et vent fort. Le maftre d'ceuvre peut imposer au titulaire
toute mesure qu'il jugerait indispensable a cet égard, en particulier I'arrosage abondant et
permanent des pistes.
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6.5.2 Exécution des travaux
6.5.2.1 Réunions de chantier

Les réunions de chantier seront hebdomadaires aux jours et heures fixées par le maitre d'ceuvre.
Le représentant du titulaire doit avoir le pouvoir de I'engager et de donner sur le champ les ordres
nécessaires aux personnels du titulaire sur le chantier.

Toute absence du représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est
convoqué entrainera l'application de pénalités.
Est considérée comme une absence la représentation du titulaire par des personnes non qualifiées.

6.5.2.2 Registre de chantier
Il est prévu un registre de chantier conformément a I'article 28.5 du CCAG-Travaux.
6.5.3 Plan d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détails

Les plans, notes et études sont fournis au titulaire, en temps utile conformément au calendrier
détaillé d'exécution. L'élément de mission EXE est confié au titulaire. Les plans, notes et études
sont soumis au VISA du maftre d'ceuvre.

Le titulaire fournit les plans d'atelier et de chantier (PAC) relatifs :

- aux méthodes de réalisation ;

- aux ouvrages provisoires ;

- aux moyens de chantier.

6.5.4 Equipements, matériaux et produits
6.5.4.1 Fournis par le maitre d'ouvrage

Sans objet.
6.5.4.2 Fournis par le titulaire

A la demande du maitre d'ceuvre, les choix du titulaire concernant les équipements, matériaux et
produits sont soumis a son approbation avant leur mise en ceuvre.

6.5.5 Nettoyage

Nettoyage des zones de travail

Outre |'évacuation quotidienne des gravats, le titulaire assure le maintien en état de propreté
permanent des zones de travail dans lesquelles il intervient.

Le titulaire doit maintenir sa zone de travail propre et libre de tous déchets depuis le début de son
intervention jusqu'a réception de ses travaux.

Le titulaire du marché de travaux a la charge de I'évacuation de ses propres déchets et gravats
jusqu'aux lieux de stockage fixés dans les pieces contractuelles d'organisation de chantier du
marché. Le titulaire doit le nettoyage fin, avant réception, de tous ses ouvrages.

En cas de défaillance, le titulaire encourt les pénalités prévues.
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Nettoyage des voies publiques

Le titulaire prend toutes les précautions pour éviter les chutes de matériaux sur les voies publiques
empruntées par ses véhicules et ses engins ; il effectue en permanence, a ses frais, les nettoyages
nécessaires pour que toutes les voies utilisées restent en parfait état de propreté.

Ces nettoyages sont soumis aux régles imposées par les arrétés municipaux en vigueur dans la
commune du lieu d'exécution des travaux.

En cas de défaillance, le titulaire encourt les pénalités prévues.

6.5.6 Prototypes et propriété intellectuelle

Le maftre d'ouvrage doit étre en mesure d'exploiter les livrables obtenus lors de son exécution
(résultats, connaissances antérieures et connaissances antérieures standards) pour répondre a ses
objectifs tels que décrits dans le CCTP.

Le présent marché fait application des articles 45 a 48 du CCAG-Travaux.

Les clauses de propriété intellectuelle insérées dans les CCAG de 2021 constituent un régime
administratif autoporteur. Elles n'ont pas vocation a étre retranscrites dans les piéces de la
consultation.

6.6 Contrdles et réception des travaux

6.6.1 Essais et contréles des ouvrages exécutés

Les essais et contrdle d'ouvrage ou parties d'ouvrage, prévus par les documents techniques du
marché, sont assurés contradictoirement sur le chantier par le titulaire du marché et le maftre
d'ceuvre.

6.6.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Au terme des travaux le titulaire doit :
- procéder a |'évacuation de ses déblais ;
- nettoyer les installations ;
- réparer et remettre en état les installations détériorées ;
Ces prestations sont effectuées dans le délai d'exécution des travaux.

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours comptés de la date de la décision de réception, le
titulaire doit avoir procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
I'article 37 du CCAG.

6.6.3 Réception

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de I'article 41
du CCAG-Travaux.
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6.6.4 Documents fournis aprés exécution

Les documents que doit remettre le titulaire, aprés exécution des travaux, sont mentionnés a
I'article 40 du CCAG-Travaux.

Les documents devront étre remis dans les délais prescrits par |'article 40 du CCAG- Travaux.
Ces documents sont présentés en 1 exemplaire reproductible et 1 exemplaire dématérialisé.
Dans tous les cas, le titulaire s'assure que les documents qu'il remet aprés exécution
correspondent aux prestations réellement exécutées.

6.7 Considérations environnementales

Le présent marché comprend des considérations environnementales.

Dans une volonté de protection de I'environnement, il est fait application de I'article R.2110-10 du
code de la commande publique en prévoyant des spécifications techniques a caractére
environnemental.

Dans une volonté de protection de I'environnement, il est fait application de I'article L.2112-2 du
code de la commande publique, en prévoyant des conditions d'exécution des prestations
comportant des éléments a caractére environnemental.

6.7.1 Gestion des déchets

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la
responsabilité du maitre d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que
détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire veille a ce que soient effectuées les opérations, de collecte, transport, entreposage, tris
éventuels, traitement et de I'évacuation des déchets créés par les prestations objet du marché
vers les sites susceptibles de les recevoir, conformément a la réglementation en vigueur.

Le mafitre d'ouvrage transmet au titulaire, avant I'exécution des travaux, toute information
nécessaire pour permettre a celui-ci de valoriser ou d'éliminer les déchets conformément a la
réglementation en vigueur.

Le titulaire est tenu de fournie au maitre d'ouvrage les éléments de tragabilité des déchets et
matériaux issus du chantier, notamment grace a I'usage de bordereaux de suivi ou de dépot des
déchets de chantier. Le titulaire remet au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, les
constats d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires
des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d'élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, I'usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en
vigueur est obligatoire.

En cas de non-communication de ces éléments justificatifs, et aprés une mise en demeure restée
infructueuse, I'acheteur se réserve le droit d'appliquer les pénalités prévues dans le présent CCAP.
Les déchets de chantier sont gérés conformément aux dispositions de I'article 36 CCAG-Travaux.
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Aux fins de contrdle et de suivi, le titulaire assure la tracabilité des déchets. Les sujétions de
dépose, de tri et d'élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement des
déchets sont précisés dans les documents techniques du marché.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre
transportés d'office, a ses frais.

6.8 Bilan des émissions de gaz a effet de serre

En application de la circulaire n® 6425-SG du 21 novembre 2023 relative a I'engagement pour la
transformation écologique de I'Etat, il est exigé des titulaires soumis & I'article L.229-25 du code
de I'environnement, de communiquer a I'acheteur leur BEGES et le plan de transition associé dans
un délai maximum de 6 mois aprés notification du marché. Le BEGES doit couvrir toute la durée
d'exécution du marché.

Si le BEGES communiqué aprés notification du marché arrive a échéance durant |'exécution du
marché, un nouveau BEGES (et le plan de transition associé) est transmis par le titulaire a
I'acheteur, au plus tard 6 mois apres la date d'expiration du BEGES initial.

La communication du BEGES doit impérativement étre effectuée en utilisant le site internet de
I'ADEME (https://bilans-ges.ademe.fr/), conformément a ['article L. 229-25 du code de
I'environnement et a I'arrété du 25 janvier 2016 relatif a la plate-forme informatique pour la
transmission des bilans d'émission de gaz a effet de serre.

Les plans de transition sont communiqués sur cette méme page ; toutefois, les titulaires soumis
aux obligations de déclaration extra-financiére peuvent communiquer leur plan via leur rapport
de performance extra-financiére prévue a |'article L. 225-102-1 du code de commerce ; ils indiquent
a I'acheteur le lien internet permettant a I'acheteur d'accéder a ce document.

6.9 Traitement de données a caractere personnel

Voir annexe 1du RC.

6.10 Confidentialité et secret des affaires

Le titulaire met en ceuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels les informations, les
documents et les objets auxquels il a acces lors de I'exécution du marché, sans qu'il soit besoin
d'en expliciter systématiquement le caractére confidentiel.

Ces informations, documents ou objets ne peuvent étre, sans autorisation expresse de I'acheteur,
divulgués, publiés, communiqués a des tiers ou étre utilisés directement par le titulaire, hors du
marché ou a l'issue de son exécution.

Le titulaire s'engage a faire respecter ces obligations a I'ensemble de son personnel, le cas échéant
a ses sous-traitants et fournisseurs.

L'acheteur peut demander, a tout moment, au titulaire, de lui retourner les éléments ou supports
d'informations confidentielles qui lui auraient été fournis, sans en conserver aucune copie ou
trace.

La violation de |'obligation de confidentialité par le titulaire peut entrainer la résiliation du marché
aux torts du titulaire.
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Cette interdiction ne prend pas fin a I'issue du marché.

Le titulaire consent, en application de I'article L. 151-5 du code de commerce, a ce que tous les
documents de son offre et ceux liés a I'exécution du marché puissent étre divulgués par I'acheteur
a un tiers, a la condition que cette divulgation s'avere nécessaire, notamment pour les besoins
d'une mission de conseil ou d'assistance a maitrise d'ouvrage, de contréle des prestations réalisées
ou en cas de passation d'un marché de substitution.

6.11 Conflit d'intérét

Tout au long de I'exécution du marché, le titulaire est tenu de déclarer sans délai au maftre
d'ouvrage toute situation de nature a constituer un conflit d'intéréts.

6.12 Clauses de réexamen

En application de I'article R.2194-1 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur
souhaite pouvoir bénéficier pendant toute la durée du marché, des évolutions normatives,
technologiques, innovations, et améliorations qui ne constituent pas une modification
substantielle du marché.

Au cours du déroulement de |'accord cadre le pouvoir adjudicateur peut inviter le titulaire a
compléter son offre par écrit, en proposant d’autres fournitures ou d’autres prestations qui ne
constituent pas une modification substantielle.

6.13 Obligations administratives en cours d'exécution

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d'ouvrage les modifications survenant en cours
d'exécution et notamment celles qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

- asaraison sociale ou a sa dénomination ;

- ason adresse ou a son siége social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour |'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de

ses conditions de paiement ;

De fagcon générale, toutes les modifications importantes de fonctionnement concernant le
titulaire et pouvant influer sur le déroulement du marché doivent étre notifiés au maftre d'ouvrage.

En cas de manquement, I'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences
pouvant en découler, et notamment des retards de paiement.

Le titulaire met a disposition tous les six mois, a partir de la notification, jusqu'a la fin de
I'exécution, les pieéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du code
du travail.

Ces documents sont transmis par le titulaire a I'adresse mail : immo.dirpjj-grand-centre@justice.fr
Si le titulaire, et/fou le cas échéant ses sous-traitants, recourenta des salariés détachés, ils
doivent produire avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés les
documents suivants :
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a) L'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le téléservice " SIPSI " du
ministére chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 du code du travail ;
b) Une attestation sur I'honneur certifiant que le cocontractant s'est, le cas échéant, acquitté du
paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-
2 et L. 8115-1 du code du travail. Cette attestation comporte les nom, prénom, raison sociale du
cocontractant et la signature de son représentant légal.

En application des dispositions des articles L.8291-1 et suivants du code du travail, le titulaire, ou
chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel
accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d'un contrat
de sous-traitance, dans l'enceinte du chantier et en permanence, sa carte d'identité
professionnelle sécurisée des salariés du secteur du batiment et des travaux publics (BTP). Elle doit
étre présentée aux agents de controéle.

Le maftre d'ouvrage peut vérifier auprés de I'union des caisses mentionnée a |'article R. 8291-2 du
code du travail que les salariés du titulaire d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un
cocontractant d'un sous-traitant ont été déclarés auprés de cet organisme et que leurs cartes ou
attestations ont été émises par celui-ci.

Le salarié titulaire d'une carte d'identification professionnelle ou de I'attestation provisoire est
tenu de la présenter sans délai a la demande du maitre d'ouvrage ou d'un donneur d'ordre
intervenant sur le chantier ou le salarié exerce son activité.

6.14 Relation Fournisseurs

Le ministére de la Justice et 'ensemble de ses établissements s’est engagé dans une démarche
d’achats responsables avec I'obtention du label relations fournisseurs et achats responsables le 10
décembre 2024, encourageant le développement des bonnes pratiques d‘achat dans lI'ensemble
de la chaine d’approvisionnement. A cet effet, le ministére de la Justice invite ses fournisseurs a
s'engager dans un parcours des achats responsables, en signant la Charte RFAR, et aboutissant,
pour les plus engagés et les plus déterminés, a I'obtention du Label RFAR.

Le titulaire s'engage a informer le pouvoir adjudicateur de toute démarche entreprise en la
matiére, notamment la signature de la Charte « relations fournisseurs et achats responsables »
(RFAR) ou I'obtention du Label « relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR) et/ou toute
norme ou tout label équivalent.

Le Médiateur des entreprises et le conseil national des achats (CNA) vous accompagnent dans
cette démarche. Pour toute information, consultez le site internet :
https://www.economie.gouv.fr/mediateurdes-entreprises/pour-des-relations-fournisseurs-

responsables
Contact : charterfar@finances.gouv.fr
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Article 7 - REGIME FINANCIER

7.1 Monnaie et TVA
711 Monnaie
L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.
7.1.2 Taux de TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article
269 du code général des impots.

7.2 Forme et contenu des prix

Les prix sont globaux et forfaitaires.

Le prix forfaitaire est détaillé dans le cadre de décomposition du prix global forfaitaire annexé a
I'acte d'engagement.

Le contenu des prix est établi conformément a I'article 9.1 du CCAG-Travaux.

Les prix sont réputés inclure :

- les frais afférents a la réalisation des travaux et prestations ;

- la cession des droits de propriété intellectuelle ou de toute autre nature visés au chapitre
6 du CCAG-Travaux (article 45 et suivants du CCAG-Travaux), incluant le cas échéant les
compléments et dérogations prévues au présent document sauf stipulations contraires a
I'article relatif au régime des droits de propriété intellectuelle ;

- toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres applicables aux prestations ;
- l'ensemble des sujétions particuliéres inhérentes au contenu méme de I'exécution des
prestations, y compris :
o les sujétions résultant de I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des
services publics ;
les sujétions résultant de phénomeénes naturels ;
les sujétions résultant de la présence de canalisations, conduites et cables de toute
nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation
de ces installations ;
o la valorisation ou ['élimination des déchets créés lors de I'exécution des
prestations ;
o les sujétions résultant de de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

A ce titre, le titulaire ne peut prétendre a aucun supplément de prix, ni a aucune indemnité
quelconque ;

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le
maitre d'ouvrage.
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Dans le cas d'un marché passé avec les membres d'un groupement conjoint d'opérateurs
économiques, les prix des prestations attribuées a chaque membre du groupement dans l'acte
d'engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les
charges que chaque membre du groupement peut étre appelé a rembourser au mandataire.
Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les
dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes :
* la construction et I'entretien des moyens d'acces et des chemins de service
nécessaires pour les parties communes du chantier ;
+ ['établissement, le fonctionnement et l'entretien des clotures, les dispositifs de
sécurité et installation d'hygiene intéressant les parties communes du chantier ;
» le gardiennage, I'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que
leur signalisation extérieure ;
* l'installation et I'entretien du bureau mis a la disposition du maftre d'ceuvre, si les
documents particuliers du marché le prévoient ;
* les mesures propres a pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du
groupement et les conséquences de ces défaillances.

7.3 Variation des prix

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO correspondant
a la date de remise de I'offre par le titulaire.

Les prix sont révisés par |'application au(x) prix du marché de la formule suivante :
P = Po [0,125 + 0,875 (Im/I0)]

dans laquelle

P=prix révisé

Po= prix fixé dans I'offre du titulaire

lo=valeur de I'indice/index TPO1 en vigueur au mois d'établissement des prix

Im = valeur de l'indice/index TPO1 a la date de la révision.

Périodicité de révision des prix :
La révision des prix est appliquée lors du paiement de chaque acompte.

7.4 Modalités de rémunération du titulaire et de réglement des comptes
7.41 Avances

Le taux de I'avance est de 5% a 30 % pour les petites et moyennes entreprises. Ce taux est calculé
selon les modalités de I'article R. 2191-6 et suivants du code de la commande publique.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de
prix.

Le taux et les conditions de versement de |'avance ne peuvent étre modifiés en cours d'exécution
du marché.

Le délai de versement de l'avance court a compter de la notification du marché et de
['affermissement de la tranche considérée.
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Le remboursement de I'avance est effectué selon les modalités de I'article R.2191-11 et suivants du
code de la commande publique.

7.4.2 Acomptes

Tout versement d'acompte s'effectue, dans le cadre des articles L2191-4 et R 2191-20 a R 2191-22
du code de la commande publique, sur la base des prestations réellement effectuées.

La périodicité des acomptes est la suivante : mensuelle.
7.4.3 Retenue de garantie, cautionnement et comptable(s) assignataire(s)

Une retenue de 5 % pour les petites et moyennes entreprises est appliquée sur le montant du
marché rédaction.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere
demande ou, aprés validation expresse de l'acheteur, par une caution personnelle et solidaire,
dans les conditions fixées a I'article R. 2191-36 et suivants du code de la commande publique.

Le marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles R.2191-46 et suivants
du code de la commande publique.

7.4.4 Projets de décompte

Chaque acompte correspond au montant des sommes dues au titulaire pour l'intervalle compris
entre deux décomptes successifs.

Projets de décompte Les projets de décompte sont établis conformément aux dispositions de
I'article 12.1 du CCAG-Travaux.

Etats d'acomptes Les états d'acomptes sont établis conformément aux dispositions de I'article
12.2 du CCAG-Travaux.

Décompte final Le décompte final est établi conformément aux dispositions de I'article 12.3 du
CCAG-Travaux.

Décompte général Le décompte général est établi conformément a l'article 12.4 du CCAG-
Travaux.

7.5 Modalités de facturation
7.51 Mentions obligatoires

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions Iégislatives ou réglementaires,
les factures comprennent les mentions suivantes :

- ladate d'émission de la facture;

- Ladésignation de I'émetteur et du destinataire de la facture

- le code du service exécutant : CGFDJUS021

- laréférence du marché (numéro d'engagement juridique)

- le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur

de la facture,
- lanumérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries
- la date de livraison effective des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux
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- la quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux
réalisés

- le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il
y alieu, leur prix forfaitaire

- le montant total hors taxes et le montant de |la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération le cas échéant,

- le numéro de l'ordre de service le cas échéant, en cas de contrat exécuté au moyen de
bons de commande,

- le numéro du bon de commande (numéro d'engagement juridique) le cas échéant,

- les modalités particuliéres de réglement le cas échéant,

- lesrenseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires

7.5.2 Transmission des factures

Les prestations font I'objet de demandes de paiements prenant la forme :
- de projets de décompte périodique établis conformément aux stipulations du présent
marché
- du projet de décompte final/général établi conformément aux stipulations du présent
marché

La transmission des factures s'effectue par voie dématérialisée.
Le titulaire a le choix entre plusieurs modes de transmission des factures :
1) Mode portail :

Utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a I'URL https://chorus-
pro.gouv.fr aux fins de soit :

- déposer ses factures sur le portail ;
- saisir directement ses factures ;

2) Mode service ou API (Application Programming Interface)

Chorus Pro offre I'ensemble de ses fonctionnalités sous forme de services intégrés dans un portail
tiers. L'émetteur de facture s'identifie via les API, et accede a I'ensemble des services de Chorus
Pro comme par exemple le dépdét ou saisie de factures, le suivi du traitement des factures,
I'adjonction et téléchargement de piéces complémentaires, etc.

3) Mode EDI (Echange de données informatisées)

Envoyer ses factures par raccordement direct a la solution mutualisée ou a partir d'un systéme
tiers par transfert de fichier.
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Chorus Pro permet des échanges d'informations par flux issus des systémes d'information des
fournisseurs. L'émetteur de facture adresse ses flux soit directement a Chorus pro soit par
I'intermédiaire d'un opérateur de dématérialisation

Préalables techniques et réglementaires : pour connaitre les conditions techniques (guide
utilisateurs du portail, kit de raccordement technique et spécifications du format normalisé
d'échange) et réglementaires dans lesquelles s'opére la dématérialisation des factures, le titulaire
est invité a consulter le portail internet suivant :

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

Pour tout renseignement complémentaire, le titulaire peut s'adresser a :
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e2s1/

En cas de groupement d'opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chaque membre du
groupement percoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres
prestations.

7.6 Travaux non prévus
7.6.1 Travaux modificatifs

Les travaux modificatifs sont réglés conformément a I'article 13 du CCAG-Travaux. En complément
de l'article 13 du CCAG-Travaux, le devis remis par le titulaire doit étre accepté par le maitre
d’ouvrage avant tout commencement d‘exécution des prestations.

7.6.2 Dépassement ou diminution du montant initial des travaux

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux
sont fixées a I'article 14.3 du CCAG-Travaux. Au-dela de ces limites, et en complément de I'article
14 du CCAG-Travaux, la poursuite de I'exécution des travaux est subordonnée a la notification
d'une décision de poursuivre par le maitre d'ouvrage ou son représentant ou a la conclusion d'un
avenant.

Les diminutions limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux
sont fixées a I'article 15 du CCAG-Travaux. Au-dec¢a de ces limites, et en complément de |'article
15 du CCAG-Travaux, la poursuite de I'exécution des travaux est subordonnée a la notification
d'une décision de poursuivre par le maitre d'ouvrage ou son représentant ou a la conclusion d'un
avenant.

En cas de modification imprévisible de la législation ou réglementation applicables en cours
d'exécution du marché ayant un impact sur les coUts, les parties conviennent de se rencontrer
pour évaluer l'impact financier de cette modification et le cas échéant formaliser par voie
d'avenant la modification rendue nécessaire. L'évolution législative ou réglementaire imprévisible
doit étre en lien avec I'objet du marché le cas échéant. Cette évolution doit avoir un impact sur le
droit positif. Le caractére imprévisible est constitué dés lors que les parties n'ont pas pu anticiper
cette évolution.
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7.7 Prestations similaires

Le mafltre d'ouvrage peut négocier, avec le titulaire, sans publicité ni mise en concurrence
préalables, un marché de prestations similaires en application des dispositions de I'article R.2122-
7 du code de la commande publique.

7.8 Valorisation des ordres de service

Lorsque l'acheteur prescrit au titulaire la réalisation de prestations supplémentaires ou
modificatives pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix, il notifie sa décision par ordre de
service au titulaire.

Cet ordre de service fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le réglement des travaux
supplémentaires ou modificatifs. Ils sont arrétés par le maftre d'ceuvre avec l'accord du maitre
d'ouvrage, aprés consultation du titulaire.

Le titulaire dispose d'un délai de 30 jours suivant I'émission de cet ordre de service pour présenter
ses éventuelles observations et sa proposition de prix, assortis de toutes les justifications
nécessaires. A défaut de retour du titulaire dans un délai de 30 jours, les prix sont réputés acceptés
et deviennent définitifs.

Les prix définitifs doivent faire I'objet d'un avenant.

7.9 Modifications financiéres pour circonstances imprévisibles

Lorsque des circonstances imprévisibles et extérieures aux parties surviennent en cours
d'exécution, les parties peuvent convenir d'une modification des clauses financiéres, si celle-ci est
nécessaire a la poursuite de I'exécution, dans les conditions prévues a l'article R.2194-5 du CCP.
Une telle modification n'est qu'une faculté pour le maitre d'ouvrage.

S'ilenvisage de modifier le contrat pour tenir compte des surcoUts engendrés par les circonstances
imprévisibles, le maitre d'ouvrage se fonde sur les justifications financiéres précises que lui apporte
le titulaire.

Seules peuvent étre prises en compte les circonstances produisant un effet réel et certain sur
I'exécution du marché, la présente clause n'ayant pas pour objet de compenser des surcoUts dont
la survenance n'est qu'hypothétique.

A l'appui de toute demande tendant a la modification des conditions financiéres du présent
marché, le titulaire doit :

- Adresser un mémoire en réclamation au maftre d'ouvrage démontrant |'existence d'une
circonstance imprévisible au sens de I'article R.2194-5 du CCP;

- Justifier son prix de revient initial, tel qu'envisagé a la date de remise de son offre, et, par
conséquent, sa marge bénéficiaire ainsi que les éventuelles provisions pour risques
intégrées dans son prix ;

- Fournir tout document de nature comptable (bilans, factures, ...) ou contractuelle
(notamment les contrats de fournitures ou de sous-traitance), attestant de la réalité et de
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I'étendue des surcolts supportés depuis la survenance de I'événement imprévisible, pour
I'exécution du présent marché.

Le maitre d'ouvrage vérifie la réalité et la sincérité de ces documents et décide de la suite a donner
a la demande du titulaire.

En cas d'acceptation de la demande par le maftre d'ouvrage, les modifications apportées aux prix,
aux tarifs ou aux clauses d'évolution des prix, font I'objet d'un avenant signé par les deux parties.

La durée de cet avenant est strictement limitée a la durée des circonstances imprévisibles. Celle-
ci peut éventuellement étre prolongée dans les conditions définies dans I'avenant.

L'avenant conclu sur le fondement du présent article précise, via une clause de rendez-vous, les
conditions dans lesquelles, en fin d'exécution du marché, le maitre d'ouvrage et le titulaire
déterminent le montant définitif de la compensation des surco0ts anormaux réellement subis par
le titulaire.
Ainsi, si le montant des compensations excéde le montant des pertes, le titulaire est alors
redevable de la différence. Le montant correspondant est alors récupéré par le maitre d'ouvrage :
- Soit par précompte sur les factures restant a émettre par le titulaire ;
- Soit par avoir, récupéré sur les montants restant a régler ou a défaut récupéré au moyen
d'un titre de recouvrement.

Article 8 - SOUS-TRAITANCE

L'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.

Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément du mafitre d'ouvrage le titulaire doit présenter son sous-
traitant par le biais de |'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le
formulaire DC4 ou équivalent (téléchargeable sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-candidat).

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la raison ou la
dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a verser par
paiement direct au sous-traitant, les conditions de paiement prévues et le cas échéant les
modalités de variation de prix, les capacités financiéres et professionnelles du sous-traitant.

Le maftre d'ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement.
Passé un délai de 21 jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de
I'exemplaire unique pour nantissement (ou du certificat de cessibilité) il est réputé avoir accepté
le sous-traitant et agréé les conditions de paiement.

Dans I'hypothése oU le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit, préalablement a
toute exécution des travaux, obtenir I'acceptation et I'agrément des conditions de paiement de
ce sous-traitant indirect auprés du maftre d'ouvrage. Les dispositions de I'article 3.6.2. du CCAG-
Travaux sont applicables. Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de
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délivrer une caution personnelle et solidaire. Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-
traitance est tenu de délivrer une délégation de paiement.

Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément aux articles R.2193-10 et suivants du code
de la commande publique.

Article 9 - PRIMES ET PENALITES

9.1 Pénalités

Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalité.

Par dérogation a l'article 52.1 du CCAG-Travaux, les pénalités sont applicables de plein droit, sans
mise en demeure préalable, sous réserve d'éventuelles stipulations particuliéres concernant les
pénalités de retard.

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est intégralement redevable
de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont |'inexécution a donné lieu a
I'application de pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté du maitre d'ouvrage de
prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du
marché aux frais et risques du titulaire.

Les pénalités sont appliquées sur les acomptes.

Par dérogation a l'article 19 du CCAG-Travaux, le montant des pénalités de retard n'est pas
plafonné.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux le titulaire est redevable de la totalité des
pénalités due.

9.1.1 Pénalité pour retard dans la transmission du calendrier d’exécution

Si le titulaire ne fournit pas le calendrier détaillé d'exécution dans les délais prescrits, une pénalité
forfaitaire de 80 € par jour calendaire de retard.

9.1.2 Pénalités pour retard dans |'exécution des travaux

Principe du contradictoire Lorsque le maitre d'ouvrage envisage d'appliquer des pénalités de
retard, il invite, par écrit, le titulaire a présenter ses observations dans un délai de quinze jours a
compter du premier jour de retard constaté. Cette invitation précise le montant des pénalités
susceptibles d'étre appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire
pour présenter ses observations.

A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si le maitre d'ouvrage considére que les
observations formulées par le titulaire ne permettent pas de démontrer que le retard n'est pas
imputable a celui-ci ou a ses sous-traitants, les pénalités pour retard s'appliquent et sont calculées
a compter du lendemain du jour ou le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré. Les
pénalités de retard sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable : pénalités de
retard d’exécution a hauteur de 200€ HT / jour calendaire.
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9.1.3 Pénalités pour absence de participation ou retard aux réunions de chantier

Toute absence d'un représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est
convoqué encourt la pénalité de 75€ HT par réunion.

9.1.4 Pénalités liées a la remise des documents

Documents et échantillons a fournir en cours d'exécution

En cas de retard constaté par le maitre d'ceuvre dans la remise de documents en cours d'exécution
des travaux, le titulaire encourt une pénalité de 80 euros par jour calendaire de retard.
Documents a fournir aprés I'exécution des travaux

En cas de retard dans la remise de documents a fournir apres I'exécution des travaux, le titulaire
encourt une pénalité de 80 euros par jour calendaire de retard.

Pénalités pour remise tardive du contrat de sous-traitance

En cas de retard dans la remise du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels, le
titulaire encourt une pénalité d'un montant de 80 euros par jour calendaire de retard.

9.1.5 Pénalités pour absence de respect des observations du coordonnateur SPS

En cas de non-respect des prescriptions du coordonnateur SPS portées sur le registre-journal, les
comptes rendus ou les courriers adressés au titulaire, le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité
de faire application d'une pénalité de 100 euros par jour calendaire de retard.

9.1.6 Pénalités liées aux considérations environnementales

En cas de non-respect de ses obligations relatives a la tragabilité des déchets, des sujétions de
dépose, de tri et d'élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement des
déchets, le titulaire encourt une pénalité de 100€.

Article 10 - GARANTIES

10.1  Garantie de parfaitement achévement et garanties particulieres
10.1.1 Garantie de parfait achévement

Le délai de garantie dit « garantie de parfait achévement » est fixé a 12 mois.
Il est prolongé le cas échéant en application de |'article 44.2 du CCAG de référence.

Chaque fois que nécessaire, le maftre d'ceuvre invite le titulaire pendant la période de parfait
achévement a effectuer les travaux, reprises ou modifications dus en application de |'article 44 du
CCAG de référence.

Le délai de traitement des désordres relevant de la Garantie de Parfait Achévement ne doit pas
dépasser 15 jours calendaires aprés signalement du désordre. En cas d'urgence, I'entreprise doit
intervenir dans les 2 jours calendaires suivant le signalement.
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Le maitre d'ceuvre procéde a une visite de parfait achévement avant |'expiration du délai de
garantie de parfait achévement. Le cas échéant, le titulaire est convoqué

10.1.2 Garantie de bon fonctionnement

Garantie de bon fonctionnement : 2 ans

Le titulaire garantit le bon fonctionnement des installations et équipements mis en place pendant
cette période a compter de la date de réception ou a compter de la date de levée des réserves
pour les prestations ayant fait I'objet de réserves lors de la réception. Pendant la période de
garantie, le titulaire est réputé responsable de toutes les anomalies ou pannes constatées, sauf s'il
apporte la preuve que ces anomalies ou pannes ont une cause étrangere aux prestations.

Dans le cadre de la présente garantie contractuelle, le titulaire prendra a sa charge tous les frais
inhérents aux modifications, réparations ou remplacements qui se réveleraient nécessaires de
maniére a maintenir les installations en parfait état démarche ou a atteindre le niveau de
performance prévu par le présent marche.

Sile titulaire n'intervient pas dans le délai de huit jours ou ne réalise pas les prestations nécessaires,
le maitre de I'ouvrage pourra, quinze jours aprés mise en demeure restée infructueuse, faire
procéder a la remise en état du systéme par un tiers aux frais et risques du titulaire, I'intervention
de ce tiers ne suspendant pas la garantie du titulaire.

10.2 Responsabilité et assurances
10.2.1 Responsabilité

D'une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
reglements et normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond des responsabilités et garanties résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-2,1792-3 et 1792-4 du code civil.

10.2.2 Assurances
10.2.2.1 Assurance du titulaire - du mandataire et de ses co-traitants

Dans un délai maximal de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que ses co-traitants doivent justifier
qu’ils sont titulaires :

- d’une assurance de responsabilité générale garantissant les tiers en cas d’accidents ou de
dommages causés par la conduite et |'exécution des travaux ainsi que leurs modalités
d’exécution. La garantie doit étre suffisante ;

- d’une assurance couvrant la responsabilité décennale et de bon fonctionnement résultant
des principes des articles 1792 a 1792-4 et 2270 du Code Civil.
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10.2.2.2  Assurance de I'entrepreneur principal et de ses sous-traitants

L'entrepreneur principal qui aurait recours a des sous-traitants doit fournir au Maftre d'ouvrage
une attestation certifiant que les garanties sont étendues aux travaux effectués par des sous-
traitants.

Le sous-traitant doit justifier d’'une couverture en responsabilité civile. L'attestation d’assurance
doit étre jointe a l'acte spécial de sous-traitance pour les sous-traitants déclarés en cours
d’exécution et dans les quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d‘exécution pour les sous-traitants déclarés au moment du dép6t de I'offre.

Article 11 - RESILIATION

Le maitre d'ouvrage peut résilier le marché public dans les cas prévus aux articles L.2195-1 a L.2195-
6 du code de la commande publique.

En cas de refus de produire les pieces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du
code du travail le marché sera résilié, aux torts du titulaire selon les dispositions prévues par le
CCAG.

En cas de résiliation pour motif d'intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation,
obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes
non révisé des prestations admises, un pourcentage de 5%.

Le cas échéant, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations, aux frais
et risques du titulaire et dans les conditions prévues au CCAG de référence.

Article 12 - DIFFERENDS ET LITIGES

12.1 Différends

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
I'interprétation des stipulations du présent marché public ou a I'exécution des prestations.

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif de
reglement amiable compétent ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux
marchés publics conformément aux dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du code de la
commande publique.

12.2  Litiges et contentieux

Le présent marché est régi par le droit francais.
Le tribunal compétent pour le réglement des litiges est le tribunal administratif de Dijon :

Tribunal administratif de Dijon
22 Rue d'Assas
BP 61616
21016 Dijon
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Téléphone : 03 80 73 91 00
Télécopie : 03 80 73 39 89

Courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr

Article 13 - Dérogations

Vous trouverez, ci-dessous, la liste des dérogations au CCAG.

Article du CCAP concerné Article du CCAG dérogé
6.5.1.1 28.2.2

6.5.1.2 34

9.1 52.1

9.1 19
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