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1 DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Oeser

Le marché a pour objet le remplacement des radiateurs et le désembouage du
réseau de chauffage du batiment N°001 de la caserne de BLAINVILLE SUR L'EAU (54).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP).
1.2 Liev D’ExEcuTion

Caserne
19 avenue Pierre Semard
54360 BLAINVILLE SUR L'EAU

1.3  FORME ET PROCEDURE DE PASSATION

Il s’agit d'un marché forfaitaire unique, passé selon la procédure adaptée,
conformément aux dispositions de l'article L.2123-1 du Code de la commande
publique.

1.4  ALLOTISSEMENT

L'objet du marché formant un ensemble de prestations homogenes, il n‘est pas
prévu de décomposition en lots.

1.5  TrANCHES
Le marché n’est pas découpé en tranche.
1.6 V/ARIANTES ET PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

Les variantes ne sont pas autorisées.

Aucune prestation supplémentaire éventuelle n’est prévue.

1.7  INTERVENANTS

1.7.1 Maitre d’ouvrage

Région de Gendarmerie du Grand Est
Bureau de I'immobilier et du logement
Section immobilier infrastructures
Caserne TROADEC

1 ru Sainte-Barbe

57075 METZ CEDEX 03
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1.7.2 Maitrise d’ocuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par Monsieur Nadhoiri ANLIMOU

Tél: 038716 4149
sii.bil.rege@gendarmerie.interieur.gouv.fr

1.8 Duree

Le marché débute a compter de sa date de notification et se termine au parfait
achevement des travaux.

1.9  DELAis D’EXECUTION DES TRAVAUX
1.9.1 Délai initial

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travaux, la période de préparation des
travaux est d’une durée d’une (1) semaine.

L’exécution des prestations débute a la notification de |'ordre de service prescrivant
le démarrage des travaux, ou a la date indiquée dans ce dernier si celle-ci est
postérieure a la notification de I'OS.

Par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux, le pouvoir adjudicateur ou son
représentant transmettra un ordre de service unique prescrivant le démarrage des
prestations incluant la période de préparation et I'exécution des travaux.

Le délai global prévu pour I'exécution de I'ensemble des prestations de travaux ne
saurait dépasser quatre (4) semaines (dont la période de préparation de (1) une
semaine).

Le délai d’exécution sur lequel s’engage le titulaire est précisé a I'acte d’engagement.

A titre indicatif, la date prévisionnelle du début des prestations est estimée au mois
de septembre 2025.

1.9.2 Prolongation du délai d’exécution

Une prolongation du délai d’exécution peut étre accordée par le pouvoir
adjudicateur uniquement par voie d’avenant, par dérogation a l'article 18.2 du CCAG
Travaux.

Pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, le titulaire doit signaler, par lettre
recommandée, ou tout moyen permettant d’accuser réception certaine, adressée au
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maitre d'ceuvre avec copie au représentant du pouvoir adjudicateur ou une autre
personne désignée a cet effet, les causes faisant obstacles a I'exécution du marché
dans le délai contractuel qui, selon lui, échappent a sa responsabilité. |l dispose a cet
effet d’'un délai de dix (10) jours a compter de la date a laquelle ces causes sont
apparues.

Il formule en méme temps une demande de prolongation de délai d’exécution. Il
indique la durée de la prolongation demandée des que le retard peut étre déterminé
avec précision.

Apres avis du maitre d'ceuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie par
écrit au titulaire sa décision.

Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut étre présentée pour
des événements survenus apres |'expiration du délai contractuel, éventuellement
déja prolongé.

Dans le cas oU la cause qui met le titulaire dans I'impossibilité de respecter le délai
contractuel est le fait de la personne publique, le représentant du pouvoir
adjudicateur octroie par écrit un report de délai en précisant la durée de
prolongation.

En tout état de cause, cette prolongation sera communiquée au titulaire avant
I'expiration du délai contractuel.

Les phénomenes naturels ne seront, en aucun cas, considérés comme cas de force
majeure susceptible de donner lieu a une indemnisation par le maitre de I'ouvrage.

Jours d’intempéries

En vu de l'application de larticle 18.2.3 du CCAG, le nombre de journées
d’'intempéries réputées prévisibles est fixé a O jours.

1.10 CLAUSE DE REEXAMEN

Conformément aux articles L. 2194-1 et R. 2194-1 du Code de la commande publique,
en cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa
nature ou dans son ampleur et modifiant de maniere significative les conditions
d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences,
notamment financiéres, de cette circonstance.
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Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en
charge, totale ou partielle, des surcoUts directement induits par cette circonstance
sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :

+ des surco0ts liés aux modifications d’exécution des prestations ;
+ des conséquences liées a la prolongation des délais d’exécution.

Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans
les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.

Conformément a l'article R.2194-3 du Code de la commande publique, le montant
de la modification pour cause de circonstance imprévue ne peut excéder 50 % du
montant du marché initial.

1.11  REALISATION DE PRESTATIONS SIMILAIRES

En application des articles L.2122-1 et R.2122-7 du Code de la commande publique, le
pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire
un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser
3 ans a compter de la notification du présent marché.

2 PIECES CONTRACTUELLES

Par dérogation a l'article 4 du CCAG-Travaux, le marché est constitué des éléments
contractuels énumeérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :

- l'acte d’engagement (ATTRI1), et son annexe financiere (DPGF) ;

- le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

- le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP);

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux (CCAG-Travaux), approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 et
les textes qui I'ont modifié. Ce document est consultable sur le site de
Légifrance et est réputé connu du titulaire ;

- l'offre technique du titulaire, comprenant son mémoire technique, le cadre de
réponse environnementale et le calendrier prévisionnel détaillé ;

- les actes spéciaux de sous-traitance, et leurs éventuels actes modificatifs
postérieurs a la notification du marché.

En cas de contradiction entre une ou plusieurs clauses figurant dans un quelconque
de ces documents, le document de rang supérieur prévaut.

Seuls les exemplaires originaux, conservés dans les archives de |'administration, font
foi.
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3 DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES

Conformément a l'article 7 du CCAG Travaux, le titulaire s’engage a respecter les
exigences législatives et réglementaires en vigueur en matiere d’environnement, de
gestion des déchets, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du
voisinage.

Par ailleurs, le titulaire s’engage a respecter les dispositions contenues dans son «
cadre de réponse environnementale » remis au moment du dépdbt de l'offre et a
mettre tout en ceuvre pour répondre aux objectifs qui y sont fixés.

Ces regles lui sont applicables des signature du marché, et il est responsable du
respect de celles-ci par ses éventuels sous-traitants.

4 DISPOSITIONS SOCIALES

Le marché ne comporte pas de clause d’insertion sociale.

5 OBLIGATIONS DU TITULAIRE

5.1  OBLIGATIONS GENERALES

Le titulaire peut désigner, dés la notification, une ou plusieurs personnes physiques
ayant la qualité pour le représenter vis-a-vis du représentant du pouvoir adjudicateur
pour son exécution.

Le titulaire est tenu de communiquer immédiatement au Bureau de la Commande
Publique du SGAMI Est, les modifications survenant au cours de I'exécution du
marché qui se rapportent :

* aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

+ alaformejuridique sous laquelle il se présente ;
* asaraison sociale ou a sa dénomination ;

e asanationalité;

e ason adresse ou a son siege social ;

* au montant de son capital social ;

* aux personnes ou aux groupes qui le contrdlent ;

 au groupement auquel il participe, lorsque ce groupement intéresse
I'exécution du marché ;

» ases coordonnées bancaires.

2025SGAMI57011 - CCAP 8 | 30



De fagon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai au RPA toutes les
modifications importantes concernant le fonctionnement de l'entreprise pouvant
influer sur le déroulement du marché.

En cas de difficulté sur le plan judiciaire durant le marché, le titulaire doit, par
I'intermédiaire de son représentant, de I'administrateur judiciaire ou du liquidateur
désigné, adresser au représentant du pouvoir adjudicateur dans les quinze (15) jours
qui suivent la décision de justice, une copie de tous les actes judiciaires relatifs au
jugement de faillite personnelle, redressement ou liquidation judiciaire, ainsi qu‘une
copie de tous les documents afférents aux autorisations de poursuite des activités
du titulaire.

5.2  TiTULAIRE ETRANGER

Outre les dispositions précisées au paragraphe précédent du présent cahier des
clauses administratives particulieres (CCAP), le titulaire étranger doit accepter le
paiement en euros.

Le prix libellé en euros restera inchangé en cas de variation de change.

En cas de litige, |la loi frangaise est seule applicable.

5.3 Co-traiTANCE

La composition du groupement et son mandataire sont présentées au stade de la
remise des offres.

5.4 Sous-TRAITANT

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché a
condition d’avoir obtenu préalablement du représentant du pouvoir adjudicateur

I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement de
chaque contrat de sous-traitance.

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, le titulaire adresse a la personne
publique une déclaration de sous-traitance (imprimé DC4) précisant :

* Le numéro d'engagement juridique du marché (E));

* La nature des prestations sous-traitées (article F de la déclaration) ;

* Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant
proposé (article E de la déclaration) ;

* Le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant (article G de la
déclaration) ;

* Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance
et, le cas échéant, les modalités de variation des prix (article H) ;
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La déclaration est remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire et
accompagnée des pieces suivantes a fournir par le sous-traitant :

o les capacités professionnelles et/ou références, les effectifs annuels
moyens, et le chiffre d’'affaire du sous-traitant, sur les trois derniers
exercices ;

o un extrait KBIS datant de moins de 3 mois ;

o la copie du pouvoir de la personne ayant la capacité a engager la société ;

o les attestations fiscales et sociales du sous-traitant ;

o |es attestations d’assurance du sous-traitant;

o |e RIB du sous-traitant.

Il est toutefois précisé que la sous-traitance de la totalité des prestations est
interdite.

En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de
I'exécution de toutes les obligations résultant du marché.

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600,00 €
TTC, le sous-traitant de 1* rang a droit au paiement direct.

L'acceptation d'un sous-traitant ainsi que I'agrément de ses conditions de paiement
est possible en cours d’exécution selon les modalités définies aux articles R.2193-3 et
R.2193-4 du Code de la commande publique (CCP) ainsi qu‘a l'article 3.6 du CCAG-
Travaux.

En application de l'article R.2193-3 du CCP sous peine de suspension de son
agrément, le titulaire doit joindre en sus, les informations complémentaires
comprises dans la déclaration de sous-traitance (DC4).

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché
aux frais et risques de I'entreprise titulaire.

5.5  SOUs-TRAITANT DE SECOND RANG

Un sous-traitant de second rang doit étre déclaré selon les dispositions précitées
pour la déclaration d’'un sous-traitant.

Le formulaire DC4 peut étre utilisé pour la déclaration d’un sous-traitant de second
rang, sous réserve de son adaptation par le sous-traitant de ler rang. Ce formulaire
doit étre signé par le titulaire du marché, le sous-traitant de premier rang et le sous-
traitant de second rang qui demande a étre agréé.

De plus, 'ensemble des pieces ci-avant listées sont a transmettre avec, en sus, une
caution personnelle et solidaire établie par le sous-traitant de ler rang aupres d'un
organisme de crédit, au profit du sous-traitant de second rang garantissant ainsi son
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paiement, le montant cautionné étant identique au montant sous-traité a ce dernier
(TTC).

5.6  COMPUTATION DES DELAIS

Sauf mention contraire, tout délai imparti au représentant du pouvoir adjudicateur
ou au titulaire, commence a courir a 0h0O, le lendemain du jour ouU s’est produit le
fait qui sert de point de départ a ce délai.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire a minuit,
le dernier jour du délai.

Lorsque le dernier jour d‘un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou
chémé, le délai est prolongé jusqu’a la fin du premier jour ouvrable qui suit, a minuit.

5.7  FORME DES NOTIFICATIONS ET COMMUNICATIONS

Lorsque la notification d‘une décision ou communication du représentant du
pouvoir adjudicateur doit faire courir un délai, ce document est notifié au titulaire :

* soit a son adresse indiquée dans le contrat par courrier recommandé avec
demande d’avis de réception;

* soit directement a lui-méme ou a son représentant qualifié. Dans ce cas, la
notification est constatée par un regu ou un émargement donné par
I'intéressé ;

* soit par voie dématérialisée :

o via la Plate-forme des Achats de I'Etat (PLACE) ;

© via la messagerie électronique avec demande d’accusé de réception.

L'avis de réception, le recu ou I'émargement donné par le destinataire font foi de la
notification. La date de I'avis de réception ou du récépissé est retenue comme date
de remise de la décision ou de la communication.

Lorsque la notification est effectuée par le profil d'acheteur, a défaut de
consultation dans un délai de huit jours a compter de la date de mise a disposition
du document sur le profil d'acheteur, les parties sont réputées avoir regu cette
notification a l'issue de ce délai.

Il est important que |'adresse électronique communiquée par le candidat (et qui lui
sert a s’authentifier sur PLACE) reste valide sur toute la durée du marché et soit
accessible a tout moment au sein de I'entreprise afin de pouvoir suivre les demandes
de l'acheteur.
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5.8  CONFIDENTIALITE ET MESURES DE SECURITE
5.8.1 Obligation de confidentialité

Le marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5
du CCAG-Travaux.

Le titulaire s’engage a mettre en ceuvre les moyens appropriés afin de garder secrets
ou confidentiels les informations et documents auxquels il aura accés lors de
I'exécution du présent marché.

Le titulaire s’engage a faire respecter cette obligation a I'ensemble de son personnel,
le cas échéant a ses sous-traitants et fournisseurs.

De méme, la personne publique s'engage a maintenir confidentielles ou secretes les
informations signalées comme telles, qu’elle aurait pu recevoir du titulaire a
I'occasion du présent marché.

Lorsque les prestations sont a exécuter dans les lieux qualifiés de zone sensible ou de
zone protégée, le titulaire s'engage a:

* respecter les dispositions particulieres que la personne publique lui a fait
communiquer ;

* aviser immédiatement le chef d’établissement aprés constatation de tout
acte de sabotage ou de malveillance caractérisé ainsi que de toute
dégradation pouvant étre causée lors de |I'exécution du présent marché.

La violation de l'obligation de discrétion par le titulaire pourra entrainer la résiliation
du marché aux torts du titulaire sans que celui-ci ne puisse prétendre a aucune
indemnité.

5.8.2 Regles de bonne conduite et accés au site

Le personnel du titulaire et de ses éventuels sous-traitants doit respecter les régles
de bonne conduite, les directives et consignes relatives a la sécurité des personnes,
des installations et des biens qui lui auront été communiqués par l'autorité
responsable des lieux. Une procédure de vérification quotidienne de présence sera
mise en place avec le maitre d'ouvrage et les utilisateurs du site. Un plan de
prévention sera rédigé mentionnant la liste des personnes autorisées a travailler sur
le site.

Des réception de la notification du marché, I'entreprise adressera dans les meilleurs

délais au maitre d’ouvrage (minimum deux (2) semaines avant le début des travaux),
la liste des employés amenés a accéder au site ainsi qu'une copie des pieces
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d’identité. Pour chaque personnel devra figurer nom, prénom, date et lieu de
naissance. Tout changement sur cette liste devra étre communiqué avec un préavis
de quarante-huit (48) heures.

Les employés des entreprises devront porter de fagon visible leur carte
professionnelle afin de pouvoir étre facilement identifiés.

Par dérogation a I'article 31.4.5 du CCAG-Travaux, I'administration se réserve le droit
d’interdire l'acceés et de demander le remplacement immédiat des employés jugés
par elle indésirables et cela sans étre tenue d’en préciser le motif. Cette disposition
s'applique également aux éventuels sous-traitants. Elle peut amener le titulaire a
modifier ses équipes pour permettre l'intervention et ne peut entrainer aucun
dédommagement.

Si pour une raison quelconque, un employé devait étre remplacé par un autre
(maladie, licenciement, etc.) ou s’il devait étre fait recours a un intérimaire, le maitre
d’ouvrage et le responsable du site devront en étre avisés dans les meilleurs délais.
En aucun cas une personne non autorisée ne pourra pénétrer sur le site.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de vérifier la compétence et la qualification
du personnel mis en place par le titulaire. Le non-respect des qualifications entraine,
apres mise en demeure, la rupture du marché du fait de la société.

Des interdictions momentanées de circuler ou d’accéder au chantier pourront étre
prescrites, notamment lors de départs ou d’arrivées de personnalités ou a I'occasion
d’alertes ou d’accidents. Le responsable du site pourra décider de surveiller,
d’arréter ou d'évacuer le chantier a I'occasion de visites officielles. Il pourra prescrire
le déplacement de matériels ou de véhicules et imposer que les locaux de chantier
restent ouverts.

Des interdictions momentanées d‘utilisation de matériels bruyants (marteaux
piqueurs, etc.) pourront étre prescrites lors de manifestations particulieres.

5.8.3 Mesures de sécurité

Le titulaire est soumis a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du
CCAG-Travaux, et aux dispositions de l'article R.4532-56 et suivants du Code du
travail.

Un plan de prévention sera établi avant le lancement des travaux et devra étre
complété par le titulaire.
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Le titulaire et ses sous-traitants éventuels ont |'obligation de mettre en ceuvre ce
plan de prévention et s’engagent a en respecter les prescriptions.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il prend les
mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier auquel il a libre accés.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ;
- les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs;
- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier;
- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;
- les noms et coordonnées des sous-traitants, quel que soit leur rang. Il tient a
sa disposition les déclarations de sous-traitance;
- la copie des déclarations d’accident du travail.
Le titulaire est tenu de respecter les dispositions du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés (article L.5212-1 a 4) et de la loi n® 2018-771 du 5 septembre
2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ».

5.9  OBLIGATION DE RESULTATS
Le titulaire est soumis a une obligation de résultats.

En cas d’inexécution, de mauvaise exécution ou de retard dans |'exécution de ses
obligations, le titulaire peut se voir appliquer les pénalités prévues ci-apreés.

5.10 Connaissance pu sITE
L’'entrepreneur est réputé avoir avant la remise de son offre :

+ pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation
des travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des
ouvrages et de tous éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution

des travaux ;

* apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s'étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature et de leur
importance ;
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* eu éventuellement I'occasion de procéder a une visite détaillée du terrain et
des existants, et dans ce cas avoir pris parfaitement connaissance de toutes
les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux,
aux conditions d’accés au site et aux batiments, aux abords, a I'exécution des
travaux a pied d’‘ceuvre, ainsi qu‘aux contraintes d’organisation, au
fonctionnement du chantier en site occupé (moyens de communication et de
transport, stockage des matériaux, ressources en main-d’‘ceuvre, énergie
électrique, eau, installations de chantier, éloignement des décharges
publiques ou privées, etc.) ainsi que des sujétions liées a I'exécution des
travaux de domaines différents.

En aucun cas, il ne pourra prétendre a un supplément par suite de difficultés d’acces,
d’organisation de chantier ou toute autre contrainte due au site.

5.11 PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au
traitement de données a caractere personnel et, en particulier :

* la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux
libertés ;

* le reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement
des données a caractere personnel et a la libre circulation de ces données,
abrogeant la directive 95/46/CE (« reglement général sur la protection des
données » RGPD).

Pour toute question relative a la protection des données, les parties pourront
prendre I'attache du :

+ Délégué Ministériel a la Protection des Données (DMPD) — delegue-protection-
donnees@interieur.gouv.fr

* et du Correspondant a la protection des données pour la Zone Est - M. Michel
GILBERT — michel.gilbert@interieur.gouv.fr

L'ensemble des données transmises dans le cadre de ce marché seront utilisées
uniquement dans la mesure ou cela est nécessaire pour assurer |'exécution du
contrat.

5.12 RespecT DU DISPOSITIF DE VIGILANCE

Le titulaire s'engage a réaliser la prestation avec des salariés employés régulierement
au regard des articles L.1221-10 a L.1221-12 ; L.3243-1 a L.3243-2; L.3243-4; R.3243-1 a
R.3243-5 du Code du travail.
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Les travailleurs étrangers doivent étre munis du titre les autorisant a exercer une
activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée, soit en vertu
de dispositions Iégislatives ou réglementaires, soit de traités ou accords
internationaux.

Conformément aux articles L.8222-1, L.8222-2, L.8254-5 et L.8222-6 du Code du
travail, le titulaire s’engage a transmettre au pouvoir adjudicateur, tous les 6 mois
jusqu’a la fin du marché, les piéces nécessaires attestant de sa régularité fiscale, du
respect de ses obligations en matiere de travail dissimulé et de la couverture de ses
activités par les assurances adaptées.

En cas d’inexactitude ou de défaut de mise a jour des renseignements nécessaires, le

by

titulaire s’expose a |'application de pénalités prévues. Le marché peut également
étre résilié pour faute.

6 CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS
6.1  CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET QUALITE DES TRAVAUX

Le titulaire doit fournir tous les matériaux et matériels en respectant les dispositions
du CCTP. Avant toute exécution, ces matériaux ou matériels devront étre soumis
pour agrément définitif au maitre d’ceuvre (notices, avis techniques, échantillons...)
afin de lui permettre de vérifier leur concordance avec les prescriptions du CCTP.

Les travaux doivent étre conformes aux stipulations aux prescriptions techniques
ainsi qu’a la réglementation en vigueur.

6.2  PREPARATION ET COORDINATION DES TRAVAUX
6.2.1 Programme d'exécution des travaux

Le titulaire dresse un programme d’exécution accompagné du projet des
installations de chantier et des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-
Travaux et le soumet au visa du maitre d'ceuvre au plus tard 10 jours apres la
notification du marché.

Le titulaire (et le cas échéant, ses cotraitants et sous-traitants) complétera le plan de
prévention, qui devra étre remis au Maitre d'ouvrage pendant la période de
préparation.

6.2.2 Registre de chantier

Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG-Travaux, le Maitre d’ouvrage n’a pas souhaité
imposer la tenue d’'un registre de chantier.
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L'ensemble des documents émis ou regus par le maitre d’ceuvre, concernant le
déroulement du chantier, est répertorié historiquement par le maitre d’ceuvre dans
un registre de chantier signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun des
membres, en cas de groupement d’opérateurs économiques.

by

Ce registre est tenu a la disposition du maitre d’ouvrage comme de tous les
intervenants autorisés et est remis au maitre d’ouvrage dans le cadre des opérations
préalables a la décision de réception définitive de I'ouvrage.

Lorsque les documents particuliers du marché le prévoient, le registre de chantier
peut prendre la forme d'une plateforme numérique commune, administrée par le
maitre d'ouvrage ou le maftre d'ceuvre, sur laquelle chaque acteur du chantier
dépose les documents qu’il émet. Les documents particuliers précisent les modalités
de mise en ceuvre et d'utilisation de cette plateforme.

6.3  ETupes D’execution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1 du CCAG-Travaux, les plans
d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du
maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard quinze (15) jours apres leur réception.

Tous les plans d’exécution et spécifications a I'usage du chantier doivent aussi étre
visés par le contréleur technique.

64 INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER
6.4.1 Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les
charges relatives a I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

6.4.2 Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les
zones intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions
réglementaires en la matiere.

Conformément a l'article R. 8221-1 du Code du travail, doivent figurer sur des
panneaux lisibles depuis la voie publique : le nom, la raison ou dénomination sociale
et I'adresse de tout entrepreneur travaillant sur le chantier, dés lors que le chantier
concerné a donné lieu a la délivrance d’'un permis de construire.
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En application de |'article D. 4711-1 du méme code, |'adresse et le numéro d'appel de
I'inspection du travail compétente et le nom de l'inspecteur compétent doivent étre
affichés dans les locaux normalement accessibles aux salariés travaillant sur le
chantier. Ces dispositions s’appliquent également a tous les sous-traitants.

6.5  DisPOSITIONS PARTICULIERES A L'ACHEVEMENT DU CHANTIER
6.5.1 Gestion des déchets et nettoyage de chantier

La valorisation ou [’élimination des déchets créés par les travaux est de la
responsabilité du maitre de |'ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du
titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire
doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de
fournir les éléments de leur tracabilité.

L’'enlévement des gravois doit se faire vers des centres de tri agréés. Une attention
particuliere doit étre apportée concernant I'évacuation des matériaux amiantés.

En vertu de l'article R.541-8 du Code l'environnement, relatif a la dangerosité des
déchets liés a I'amiante, le titulaire s’engager respecter les prescriptions de |'arrété
du 5 décembre 2002 (transport des marchandises dangereuses par route). Afin de
vérifier leur tracabilité, le titulaire établit un bordereau de suivi des déchets
d’amiante (CERFA n°11861*03) qu’il communique au pouvoir adjudicateur.

Pendant toute la durée des travaux, les voies et trottoirs relevant du domaine public
doivent toujours étre maintenus en parfait état de propreté. En cas de non-respect
de cette obligation, le titulaire est redevable de pénalités prévues.

6.5.2 Repliement des installations et remise en état

Les délais d’exécution contractuels incluent les opérations de repliement des
installations de chantier, de remise en état et de nettoyage du chantier.

6.5.3 Documents a fournir

Le titulaire remet au maitre d’ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-

Travaux.

Les documents a la charge du titulaire et le dossier des ouvrages exécutés (DOE)
doivent étre remis conformément aux dispositions du CCTP.
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» avant duplication éventuelle, le titulaire remet un exemplaire du DOE au maitre
d’ceuvre pour vérification de son contenu (qualité et véracité des documents,
derniére version des documents et plans,...).

» apres validation du maftre d’ceuvre, le titulaire remet au maitre d’ouvrage les
documents, si possible par voie dématérialisée.

Les documents numériques du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et ceux
nécessaires a |'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur l'ouvrage
(DIUO) doivent étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de
dessin et de calcul du maitre d'ceuvre et du maitre de |'ouvrage spécifiés dans les
documents particuliers du marché.

7 REGIME FINANCIER
7.1 FORME DEs PRIX
Le marché est traité a prix forfaitaires.

Ces prix doivent étre établis en euros hors taxes et ne doivent pas comporter plus de
deux décimales. Les prix sont ceux indiqués dans le bordereau de décomposition du
prix global et forfaitaire (DPGF).

7.2  REVISION DES PRIX

La date d’établissement des prix correspond a la date limite de remise de |'offre, qui
permet de définir le « mois zéro » (MO).

Les prix sont révisables par application d’'une formule représentative de I'évolution
du co(t des prestations et suivant les modalités fixées ci-apres :

Pr = Po x [0,15 + 0,85 x (In-3/l0)]

Pr = Prix révisé de la situation mensuelle H.T
Po = Prix initial établi sur la base des conditions économiques du mois zéro H.T
In-3 = valeur de I'index concerné du 3° mois précédent « n-3 mois »

lo = valeur de I'index correspondant au mois d’établissement des prix « mois
zéro »

L'index de référence « | », choisis pour la révision des prix dans le cadre du présent
marché est :

= BT38: Plomberie sanitaire (y compris appareils)

Le mois « n-3 mois » retenu pour la révision est le 3e mois précédent la réalisation
des prestations ou, a défaut, la derniere valeur connue lors de la situation.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des
références utilisées pour |'application de cette clause est appréciée au plus tard a la
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date de réalisation contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si
celle-ci est antérieure. La date de réalisation des prestations peut éventuellement
modifiée dans les conditions prévues aux articles 18.2.1 et 18.2.2 du CCAG - Travaux.
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En outre, si les travaux ne sont pas achevés a l'issue du délai de réalisation des
prestations, et si ce délai n’a pas fait I'objet d'une prolongation dans les conditions
prévues a l'article 18.2 du CCAG - Travaux, la révision des reglements ultérieurs a la
date contractuelle de fin d’exécution se fait sur la base de la valeur des indices ou
index de référence a la date d’achévement contractuelle.

Conformément a l'article R.2191-28 du CCP, lorsque la valeur finale des références
n‘est pas connue a la date ou doit intervenir un acompte, I'acheteur procéde a un
reglement provisoire sur la base des derniéeres références connues.

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a
celui qui doit-étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision
définitive, laquelle intervient sur le premier reglement suivant la parution de I'index
correspondant.

Le coefficient de révision de prix sera arrondi au millieme supérieur conformément
au CCAG.

La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte, les acomptes étant
mensuels.

7.3 Avance

Sous réserve que le titulaire n'y renonce pas expressément dans l|'acte
d’engagement, une avance égale a cinq (5) % du montant initial du marché ne faisant
pas |'objet de sous-traitance, lui sera accordée quel que soit le montant du marché.

En l'absence de précision dans l'acte d’engagement, le pouvoir adjudicateur
considérera que le titulaire accepte I'avance.

Un sous-traitant peut obtenir une avance sur la partie des prestations qu’il exécute
dans les mémes conditions.

Le taux de l'avance est porté a trente (30) % lorsque le titulaire ou son sous-traitant
admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise selon I'article R.2191-
7 du Code de la commande publique.

Le remboursement de |'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le
montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises
du marché.

Le montant de |'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de
variation de prix.

Le remboursement de l'avance s’effectue dans les conditions prévues a l'article
R.2191-11 du Code de la commande publique.
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7.4 AcompTes

Conformément a l'article L.2191-4 du Code de la commande publique, les marchés
passés par les acheteurs mentionnés a larticle L.2191-1 donnent lieu a des
versements a titre d’acomptes dans les conditions prévues par voie réglementaire,
des lors que les prestations ont commencé a étre exécutées.

Le montant d’'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se
rapporte.

Les modalités de calcul et de paiement des acomptes dans le cadre d'un marché
public de travaux sont prévues par l'article 12 du CCAG-Travaux. Le paiement des
acomptes est effectué sur la base du décompte mensuel, a partir duquel est établi
un état d’acompte mensuel.

En cas de désaccord, le représentant de I'acheteur régle les sommes admises par le
maitre d’ceuvre.

Dans le cas ou le titulaire inclut dans sa demande d’acompte les sommes a verser au
titre du paiement direct a son sous-traitant, il lui appartient de procéder au
paiement du sous-traitant afin d’éteindre la créance née de la réalisation des
travaux.

Les montants des acomptes mensuels et de 'acompte pour solde sont calculés en
appliquant les taux de la TVA en vigueur lors de |'établissement des piéces de
paiement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du
décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements.

7.5  RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie est appliquée conformément aux dispositions des articles
R.2191-32 a R.2191-35 du Code de la commande publique.

La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées a la
réception des prestations et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de
garantie lorsque les malfagons n’étaient pas apparentes ou que leurs conséquences
n’étaient pas identifiables au moment de la réception.

Le délai de garantie de parfait achevement est fixé a un (1) an a compter de la date
de réception des travaux. La garantie prévue a l'article 44 du CCAG-Travaux est
applicable a I'ensemble des travaux exécutés dans le cadre du présent marché. Elle
ne fait pas obstacle a la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des titulaires a
I"égard du maitre de I'ouvrage.

Chaque acompte fera I'objet d’une retenue de garantie au taux de 5% dans les
conditions prévues a l'article R.2191-33 du Code de la commande publique. Pour les
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marchés publics conclus par I'Etat et une Petite et Moyenne Entreprise, ce taux est
de 3 %.

La retenue de garantie pourra étre remplacée par une garantie a premiere demande
dans les conditions fixées a I'article R 2191-36 et suivants du CCP. La substitution de
la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire n’est pas autorisée. La
garantie de substitution est constituée pour le montant total du marché y compris
les modifications en cours d’exécution.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur
garantie a premiere demande sont libérés dans les conditions prévues a l'article
R.2191-35 du Code de la commande publique.

7.6 CESSION OU NANTISSEMENT

En cas de cession ou de nantissement des créances résultant des marchés, le
représentant du pouvoir adjudicateur délivrera, sans frais, au titulaire les pieces
nécessaires.

8 RECEPTION DES TRAVAUX
8.1  DisPOSITIONS APPLICABLES A LA RECEPTION
La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux.

Le titulaire avise le représentant de la personne publique et le maitre d'ceuvre de la
date a laquelle ses travaux sont ou seront considérés comme achevés. Le maitre
d’ceuvre a alors a charge de provoquer les opérations de réception.

Par dérogation a l'article 41 du CCAG-Travaux, dans le cas oU le maitre d’ceuvre n’a
pas arrété la date des opérations préalables a la réception des ouvrages dans le délai
fixé, le représentant du pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de 20 jours pour
fixer la date de ces opérations, a lI'issue duquel la réception des travaux est réputée
acquise en l'absence de réalisation desdites opérations.

Par dérogation a l'article 41.2 du CCAG-Travaux: le délai pour faire connaitre au
titulaire si le maitre d’ceuvre a ou non proposé au représentant du pouvoir
adjudicateur de prononcer la réception des ouvrages est de 20 jours.

Par dérogation a l'article 41.3 du CCAG-Travaux, la date d’achévement des travaux
est notifiée au titulaire dans les 20 jours suivant la date du procés-verbal.

8.2  GARANTIES

8.2.1 Garantie de parfait achevement
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A I'exception des prestations pour lesquelles le CCTP précise des délais de garanties
différents, les travaux font I'objet d’une garantie de parfait achevement de 1 an dont
le point de départ est la date de réception des travaux. Les modalités de cette
garantie sont définies a |'article 44.1 du CCAG-Travaux.

8.2.2 Garantie de bon fonctionnement

Le titulaire est également tenu a la garantie de bon fonctionnement pendant deux
(2) ans a compter de la réception, conformément aux articles 1792 a 1792-3 du Code
civil.

8.2.3 Garantie décennale

Au titre de la garantie décennale, le titulaire répond notamment des responsabilités
et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270
du Code Civil. Il communiquera au plus tard dans un délai de quinze (15) jours aprés
notification du marché, la copie de I'attestation d’assurance garantie décennale du
chantier.

9 MODALITES DE REGLEMENT
9.1  ACOMPTES ET PAIEMENTS PARTIELS DEFINITIFS

Les modalités de reglement des comptes sont définies conformément aux
dispositions de I'article 12 du CCAG-Travaux.

9.2 DEMANDES DE PAIEMENTS MENSUELLES

Les demandes de paiement mensuelles sont présentées sous forme de projets de
décompte mensuels établis par le titulaire conformément a l'article 12.1 du CCAG
pour le versement des acomptes, via chorus pro, permettant de donner une date
certaine.

Ce projet de décompte comporte en en-téte les indications suivantes:

1) la désignation des parties contractantes du marché (titulaire et maitre de
l'ouvrage) et le cas échéant celles des sous-traitants payés directement
accompagnée de |'attestation de paiement direct ou la copie des demandes de
paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire (un fichier par piéce jointe) ;

2) les références du marché et, éventuellement, de chacun des avenants et actes
spéciaux ;

3) I'objet succinct du marché;

4) la période au cours de laquelle ont été effectués les travaux qui font I'objet de Ia
demande de paiement
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Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n‘ont pas de caractere
définitif et ne lient pas les parties contractantes.

9.3  PAIEMENT FINAL — DECOMPTE GENERAL — SOLDE

Conformément a l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire du lot concerné au
présent marché transmet au maitre d’ceuvre et/ou au maitre d’ouvrage le projet de
décompte final dans un délai de trente (30) jours suivant la notification de la
décision de réception des travaux (avec ou sans réserve).

Le maitre d’ceuvre instruit et établit le décompte final se rapportant aux travaux
réalisés, tels qu’ils sont indiqués dans le DPGF du lot concerné. Le projet accepté ou
rectifié devient alors le décompte final.

Le maftre d'ceuvre établit ensuite le projet de décompte général a partir du
décompte final et selon les stipulations de I'article 12.4.1 du CCAG Travaux.

Le maitre d'ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte
général. Celui-ci devient alors le décompte général.

9.4  PRESENTATION DES FACTURES

Conformément aux articles L.2192-1 a 7 du Code de la commande publique, les
titulaires des marchés conclus avec I'Etat ont l'obligation de transmettre leurs
factures sous format électronique.

La transmission des factures dans le cadre du présent marché doit étre effectuée
conformément aux dispositions de |'arrété du 9 décembre 2016, déterminant les
procédures de transmission des factures des fournisseurs de I'Etat sous forme
dématérialisée. Le titulaire a deux possibilités :

® adresser ses factures au « concentrateur' » par EDI :

> en les adressant directement au « concentrateur » de factures de la
personne publique ;

» en demandant a un opérateur de se raccorder au « concentrateur » et de
transmettre les factures au « concentrateur ».

® utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet a I'URL :

https://portail.chorus-pro.gouv.fr/aife csm/?id=aife index

» en déposant ses factures ;

> en saisissant en ligne ses factures par le portail.

1 Le concentrateur est le dispositif de traitement automatisé des données, géré par I'AIFE pour I'Etat
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Pour connaitre les préalables techniques et réglementaires :

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr

Pour tout renseignement complémentaire, le titulaire peut s’adresser a :
chorus-demat@interieur.gouv.fr

Numéro de SIRET du SGAMI EST : 171000201100044

Numéro de Service Exécutant (SE) : MISPLTFO57

= Mentions obligatoires :

Outre les mentions légales, la facture comprend obligatoirement les indications
suivantes :

* le numéro d’Engagement Juridique Chorus (E] composé de 10 caractéres
numeériques) ;

* ladate du marché;

* le nom, la raison sociale et I'adresse du créancier du titulaire du marché;

+ la référence de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou du
répertoire des métiers ;

* lenuméro de SIRET ;

* le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il figure sur l'acte
d’engagement;

* le montant hors taxes (HT) ;

* letaux et le montant de la TVA;

* le montant toutes taxes comprises (TTC) en chiffres et en lettres ;

* |le numéro et la date de la facture.

Si le titulaire se trouve dans l'incapacité de faire mention de I’'un ou I'autre élément, il
est prié de le préciser dans son dossier d’offre.

Toute facture incomplete ou incorrecte fera I'objet d’une notification au titulaire
afin qu'il procéde aux rectifications qui s‘imposent. Le titulaire dispose d'un délai de
trente (30) jours a compter de la date de notification de la demande pour la
contester. Passé ce délai de trente (30) jours, le titulaire est réputé, par son silence,
avoir accepté les modifications demandées.

Le pouvoir adjudicateur ne procédera au paiement qu’apres réception de la facture
modifiée ou des avoirs correspondants.

9.5 DELAI GLOBAL DE PAIEMENT
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Les sommes dues au(x) titulaire(s) sont réglées dans un délai global de trente (30)
jours a compter de la date de réception des factures (date d’horodatage par le
systéme d'information budgétaire et comptable de I'Etat).

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires,
ainsi qu‘a une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de
quarante (40) euros. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit
(8) points de pourcentage.

Le calcul des intéréts moratoires s’effectue sur la base du montant total TTC des
prestations, diminué des éventuelles retenues de garantie, clauses d’actualisation,
révisions et pénalités.

9.6  PAIEMENT DES COTRAITANTS

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit
directement les sommes se rapportant a |'exécution des prestations dont il a la
responsabilité.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique,
ouvert au nom du mandataire, sauf mention contraire prévue a I'acte d'engagement.

Le mandataire du groupement doit signer la demande de paiement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent conformément a
I'article 12.5.1 du CCAG Travaux.

9.7  PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS

Le reglement des sous-traitants s’'effectue selon les dispositions prévues aux articles
R 2193-10 a R 2193-16 du Code de la commande publique.

Le titulaire dispose de quinze jours (15) a compter du dépdt de la facture sur le
portail Chorus Pro par le sous-traitant pour accepter ou refuser la demande de
paiement.

10 PENALITES

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux, tout manquement du titulaire a
ses obligations contractuelles donne lieu a pénalité, applicable de plein droit, sans
mise en demeure préalable, dés le premier constat, ou le lendemain du jour ou le
délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
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Le constat de manquement aux obligations contractuelles se matérialise par tout
écrit faisant foi (courrier, mail).

Les pénalités n‘ont aucun caractere libératoire des obligations contractuelles du
titulaire. Ce dernier reste donc redevable de I'ensemble des prestations dues au titre
du présent marché, y compris celles ayant fait I'objet desdites pénalités.

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG Travauy, il n’est pas prévu d’exonération de
pénalités. Le pouvoir adjudicateur se réserve toutefois le droit de renoncer a
I'application de tout ou partie de ces pénalités s'il le juge opportun, au regard des
explications fournies par le titulaire.

Les pénalités définies ci-aprés sont cumulables.

En cas de retard ou de manquements constatés imputables au titulaire, les pénalités
suivantes lui sont appliquées :

Pénalité Montant (TVA non applicable)

Absence a une réunion de chantier

o 200 € par absence
et/ou coordination

Retard a une réunion de chantier et/ou

. 50 € par absence
coordination

Retard dans I'exécution des travaux du | 300 € par jour calendaire de retard par
fait du titulaire rapport au planning détaillé d’exécution

Non respect des regles d’hygiene et de
L 200 € par constat
sécurité

Retard dans le nettoyage et I’'évacuation

idi 200 € tat
quotidienne des gravats par consta

Dépdt de matériels, matériaux terres,

. 100 € par constat
gravats en dehors des zones prescrites

Retard dans la remise des plans et . .
. . 50 € par jour calendaire de retard
autres documents a fournir

11 ASSURANCE ET RESPONSABILITE

Conformément aux dispositions de l'article 8 CCAG-Travaux, tout titulaire
(mandataire et cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de quinze (15) jours a
compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution,
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qu’il a souscrit des contrats d’assurances dont les garanties permettent de couvrir
toute I'ampleur des prestations.

Pour ce faire, il produit une attestation établissant I'étendue de la responsabilité
garantie, les garanties souscrites et tout dommage corporel, sans limite.

Le titulaire fait son affaire des franchises éventuellement prévues.

Le titulaire est responsable de la conservation et de I'emploi de tout matériel, de
tout équipement et local mis a sa disposition par la personne publique. Les matériels,
équipements, locaux mis a la disposition du titulaire par la personne publique ne
peuvent étre utilisés qu’aux fins et dans les limites prévues.

Si un matériel ou un équipement mis a la disposition du titulaire par la personne
publique est détruit ou endommagé, ou si un local mis a sa disposition est dégradé,
le titulaire est tenu de le remplacer, de le remettre en état et d'en rembourser la
valeur d'acquisition ou le montant des frais de reconstitution a neuf.

De méme, le titulaire est responsable en totalité des dommages et accidents, de
quelque nature que ce soit, a I'égard des biens et des personnes, causés par la
conduite des opérations ou leur exécution.

12 RESILIATION
Les conditions de résiliation sont définies aux articles 49 a 54 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation par la personne publique, pour motif d’intérét général, le
titulaire percoit a titre d'indemnisation une somme forfaitaire correspondant a 5 %
du montant initial du marché hors taxes, diminué du montant hors taxes non révisé
des prestations admises.

En cas de violation des obligations mentionnées au présent document, et
indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le marché peut
étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci ne puisse prétendre a aucune
indemnité. Il en est de méme en cas d’inexactitude dans les documents et
renseignements mentionnés aux articles L.2142-1, R.2142-3, R.2142-4 et R.2143-3 du
Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux
articles D.8222-5 ou D.8222-7 a 8 du Code du travail conformément a lI'article
R.2143-8 du Code de la commande publique.

Dans ce cas, la personne publique se réserve la possibilité de faire exécuter par un
tiers les prestations aux frais et risques du titulaire.

13 MEDIATION
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Le présent marché est conclu et exécuté de bonne foi par les parties qui s'engagent
a examiner ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui
pourrait survenir et relatif a son existence, son interprétation ou a son exécution.

En cas d’échec des négociations directes alors engagées entre les parties, et avant
toute saisine de la juridiction compétente, celles-ci ont la possibilité de saisir :

* |le médiateur interne « Relations fournisseurs » du ministére de l'Intérieur a
I'adresse suivante : mediateur-fournisseur@interieur.gouv.fr ou par courrier

recommandé avec avis de réception a M. le Médiateur interne « Relations
fournisseurs » du Ministere de |'Intérieur, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08.

* au médiateur des entreprises: https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-
entreprises ;

* au comité consultatif interrégional de réglement amiable des différents relatifs
aux marchés publics compétent.

Dans I'hypothése ou, a l'issue d’'un délai de 3 (trois) mois, le différend n’aurait pas
trouvé de solution acceptable pour les deux parties, il appartiendra a la plus
diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction compétente du
litige en cause.

Les échanges intervenus entre les parties en application de la présente clause de
médiation doivent rester confidentiels.

14 CERTIFICATION ACHATS RESPONSABLES

Dans le cadre de I'amélioration de la démarche RSE entreprise par le titulaire , il est
précisé que le ministére de l'Intérieur et des Outre-mer est détenteur du label
« relation fournisseurs achats responsables » (RFAR) adossé a la norme ISO
20400/2017 « Achats responsables — lignes directrices délivré par la médiation des
entreprises et Conseil National des Achats (CNA).

Afin d’harmoniser les bonnes pratiques établies entre tous les fournisseurs et sous-
traitants intervenant dans ses marchés publiés, le représentant du pouvoir
adjudicateur invite I'ensemble des titulaires desdits marchés a se conformer a la
norme ISO 20400/2017 et aux exigences de la charte « Relations Fournisseurs
Responsables (RFAR) » et au label RFAR joint au présent DCE et/ou toute norme ou
tout label équivalent.

Le titulaire s’engage a informer le ministére de I'Intérieur et des Outre-mer de toute
démarche entreprise en la matiére, et notamment la signature de « la charte RFR »,
puis le dépdt d'un dossier de candidature au label susmentionné et de I'éventuelle
obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les
recommandations de la norme ISO 20400/2017 dans ses processus internes.
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15 REGLEMENT DES LITIGES ET LANGUES
En cas de litige, le Tribunal administratif de Nancy est seul compétent en la matiere.

Tribunal administratif de Nancy

5, Place de de la Carriéere
54000 NANCY
Téléphone : 03.83.17.43.43
Télécopie : 03.83.17.43.50

Courriel : greffe.ta-nancy@juradm.fr

Tous les documents, mémoires, inscriptions sur matériel, correspondances,
demandes de paiement ou modes d’emploi doivent étre entierement rédigés en
langue francaise ou accompagnés d’une traduction en frangais, certifiée conforme a
I'original par un traducteur assermenté.

16 DEROGATIONS

Les articles suivants dérogent au CCAG-Travaux :

Article du CCAP Article du CCAG
1.9 Délais d’exécution 28.1et 18.1.1
1.9.2 Prolongation du délai d’exécution 18.2
2 Piéces contractuelles 4
5.8.2 Régles de bonne conduite et accés au site 31.4.5
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