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Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché

La présente consultation concerne Réfection de la toiture terrasse et améliorations aérauliques du bat BO1

Lieu(x) d’exécution : UNIVERSITE DE POITIERS 1 Rue Marcel Doré - TSA 41105 - 86073 POITIERS Cedex 9.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Charges.

1.2 — Nature du marché

La présente procédure adaptée est soumise aux dispositions de I'article R2123-1 et R2123-5 du code de la

commande publique.

Marchés négociés susceptibles d'étre passés ultérieurement : En application des dispositions de I'article R

2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la

possibilité de passer un marché

négocié avec le titulaire pour des prestations similaires, sans publicité préalable et sans mise en concurrence.

1.3 - Modifications du marché

Le pouvoir adjudicateur se réserve conformément a l'article R2194-1 du code la commande publique la
possibilité d’apporter des modifications au marché, dans la limite des articles suivants :
Articles R2194-2 a R2194-4 pour les travaux, fournitures ou services supplémentaires devenus nécessaires.

Article R2194-5 pour des circonstances imprévues

Article R2194-6 pour la substitution d’'un nouveau titulaire

Article R2194-7 pour des modifications non substantielles

Article R2194-8 a R2194-9 pour des modifications de faible montant

1.4 - Décomposition de la consultation

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches. Les travaux sont répartis en 2

lots désignés ci-dessous.

Lot | Dénomination Index BT Code CPV
1 | Etanchéité BT 53 Etanchéité asphalte- 45261420-4 Travaux d'étanchéification.
terrasse multicouche
2 | cve BT41 Ventilation et 45331000-6 Travaux d'installation de matériel de
conditionnement d'air chauffage, de ventilation et de climatisation.

1.5.- Sous traitance

Le titulaire d'un marché de travaux est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché,
provoquant obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations égales ou supérieures a 600 €
TTC. Il présentera le formulaire "Déclaration de sous-traitance" (ou formulaire DC4 en vigueur?) qui sera annexé

a I'acte d’engagement, diment complété et signé en y joignant :
° son DC1, DC2, attestations d’assurances

) un_mémoire présentant les références techniques, les moyens, la méthodologie et les actions de

développement durable et des actions en termes de responsabilité sociétale

L'acceptation de la demande d'agrément d'un sous-traitant et des conditions de paiement correspondantes est
possible en cours de marché a la condition de I'avoir déclaré 4 semaines préalablement a son intervention. Ce

délai est indispensable pour valider la demande d’agrément. Pour ce faire, le
pieces précédemment listées.

titulaire doit fournir, toutes les

! Le formulaire DC4 est disponible sur le site du Ministére des Finances, de I’Industrie et de I’Emploi a I’adresse suivante : www.minefi.gouv.fr ou au lien

https://www.economie.gouv.fr/daj/marches-publics/formulaires
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Un sous-traitant, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve, d’'une part, de cette
acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité
et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui -ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et
de protection de la santé, conformément a I'article L. 4532-9 du Code du travail.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux torts du titulaire du
marché (Article 50.3.1 du CCAG-Travaux).

1.6 - Maitrise d’ceuvre

VIEIRA BATIMENT INGENIERIE
Le champ du Chéne 533 rte de Vars 16 160 GOND-PONTOUVRE
Courriel : contact@vb-ingenierie.fr

1.8 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Conformément a la réglementation en vigueur, la mission de coordination sécurité et protection de la santé
pour cette opération de niveau 1 sera assurée par

SOCOTEC

AGENCE CONSTRUCTION POITIERS

3 rue Jean Baptiste Boussingault Zae De La République 1l 86000 Poitiers
Tel: 0609 27 67 39 (+33)5.49.47.55.66)

@ : david.foucault@socotec.com

1.9 - Notifications par échanges dématérialisés

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de notifier les documents modifiant le marché (avenant, acte
spécial de sous-traitance etc...) par voie électronique. A cette fin, la plateforme de dématérialisation PLACE sera
utilisée afin de garantir la confidentialité et la tracabilité des échanges. L'utilisation de cette plateforme
nécessite un acces internet et n’engendre aucun frais supplémentaire.

L'acte d'engagement précise I'adresse mail ainsi que I'adresse postale du titulaire pour les notifications. En cas
de changement durant I'exécution du marché, il appartient au titulaire du marché de communiquer la nouvelle
adresse mail ainsi que la nouvelle adresse postale auxquelles devront étre effectuées les communications.

1.10 - Redressement ou liguidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un
effet sur I’'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur une mise en demeure lui
demandant s’il entend exiger I'exécution du marché. Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le
cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L627-2 du Code de commerce,
le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L622-13 du Code de
commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’un mois a compter de I’envoi de la mise
en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant
I’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un
délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre
I’exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire a
aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de I'activité de I'entreprise. Dans cette hypothese, le pouvoir adjudicateur pourra
accepter la continuation du marché pendant la période visée a la décision de justice ou résilier le marché sans
indemnité pour le titulaire.
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Article 2 : Piéces constitutives du marché

2.1.- Piéces particuliéres :

L'acte d’engagement (ATTRI 1) et ses annexes

Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)
Le cahier de clauses techniques particulieres de chaque lot (CCTP)
La décomposition du Prix Global et Forfaitaire de chaque lot (DPGF)
Le planning prévisionnel des travaux

Le PGC (plan général de coordination)

Plans et photos

Le mémoire technique du candidat

Le certificat de visite

La fiche de support R.I.B

2.2.- Piéces générales

Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé
par I'arrété du 30 mars 2021.

Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés a l'annexe 1 de la
circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de I'économie, des finances et de la privatisation.

Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux

Article 3 : Prix du marché

3.1 - Caractéristigues des prix

Le marché est conclu pour un montant forfaitaire tel qu’indiqué dans l'acte d’engagement. La DPGF
(décomposition du prix global et forfaitaire) liste et précise le colt des prestations qui composent le forfait.
Les prix du marché sont établis hors T.V.A, tiennent compte des sujétions techniques précisées dans les
documents techniques et comprennent notamment les charges fiscales ; parafiscales,ou autres.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieéres concernant la sécurité et la protection
de la santé, de la notification du marché a I’expiration du délai de garantie de parfait achevement.

Les prix sont révisables conformément aux articles de R2112-13 du code de la commande publique, suivant les
modalités fixées ci-dessous.

3.2 - Modalités de variation des prix

3.2.1 - Mois d’établissement des prix du marché

La date d’établissement des prix (Mois 0) est fixée au Mois de remise de I'offre par le titulaire. En cas de remises
d’offres multiples, la date a prendre en compte est la date de remise de I'offre finale par le titulaire.

3.2.2 - Modalités de révision des prix

Les prix sont révisés en hausse comme en baisse par application de la formule suivante : P = Po x (BTm/BTo)

. P est le prix révisé
. Po est le prix initial du marché
. BT : Valeur de I'index BT pour le mois d’exécution des travaux et pour le dernier mois

d’exécution la valeur sera la derniére publiée au moment de I'établissement du décompte général.
e BTo : Valeur de I'index pour le mois Mo

L'index de référence BT, publié par I'INSEE, est I'index indiqué dans le tableau article 1.4 du présent CCAP.
Le coefficient de révision obtenu est arrondi a 3 décimales au millieme supérieur.

Pour déterminer le montant révisé de la partie du marché exécutée dans le mois considéré, on calcule la
différence entre le montant total des travaux exécutés pris en compte a la fin du mois considéré avant
application des diverses retenues, et le méme montant a la fin du mois précédent, et on applique a cette
différence, le coefficient de révision de prix.
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Lorsqu’une révision aura été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n’est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle interviendra sur le
premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

En cas de disparition d’un index et si un index de substitution est publié, la variation des prix est de plein droit
calculée avec ce nouvel index en utilisant le coefficient de raccordement nécessaire. En cas d'absence d’index
de substitution, les parties conviennent de le remplacer d’'un commun accord dans le cadre d’une modification
du contrat.

Clause de sauvegarde :
Si I'application des formules entraine, pour une période, une augmentation supérieure a 3%, le marché pourra
étre immédiatement résilié et ce sans indemnité ni préavis.

3.3 - Prestations fournies gratuitement a l’entreprise

Le maitre de I'ouvrage fournira a titre gratuit les prestations suivantes : Eau, Electricité et sanitaires .

3.4 - Répartition des dépenses communes- Compte Prorata

Les dépenses communes sont précisées dans le PGC.

Article 4 : Clauses de financement et de slireté

4.1 - Garantie financiére

Conformément aux articles de R2191-32 a R2191-42 du code de la commande publique, une retenue de
garantie de 3,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera
constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable
assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande,
constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant
au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothese ol la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la retenue
de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du
marché, de substituer une garantie a premiere demande a la retenue de garantie.

4.2 - Avance

Conformément a article R2191-3 et R2191-5 une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans
I'acte d’engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 €.HT et dans la mesure ou le
délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de I'avance est fixé a 30,00 % du montant, toutes taxes comprises, du marché si sa durée est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 30,00 % d’une
somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65,00 % du montant du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du
montant, toutes taxes comprises, du marché. Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes
dues ultérieurement au titulaire a titre d’acompte ou de solde.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance peut étre versée,
sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes dispositions (taux de
I’avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché.
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Article 5 : Modalités de reglement des comptes

5.1 - Modalités de réeglement des comptes et présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées conformément a I'article 12.1 du C.C.A.G.-Travaux. Les acomptes
seront réglés mensuellement ou sur présentation de situations au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Les demandes de paiement seront établies avec, outre les mentions légales, les indications suivantes :

e |e nom ou la raison sociale du créancier ;

e le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers; le numéro de SIREN ou
de SIRET ;

e |e numéro du compte bancaire ou postal ;

e |e numéro du marché ;

e l|a désignation de I'organisme débiteur

o le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constations) accompagné du calcul des
quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé;

e [|état des prix forfaitaires (ils peuvent étre fractionnés si I'ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel le prix se
rapporte n’est pas terminé)

e e détail des prix unitaires (les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en
cours de d’exécution) ;

e |e montant hors taxe des travaux exécutés ;

le calcul (justifications a I'appui) des coefficients d’actualisation des prix ;

e le remboursement des débours incombant au maitre de I'ouvrage dont I'entrepreneur a fait I'avance, le cas
échéant;

e les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;

e |e montant total TTC des travaux exécutés ;

la date de facturation ;

e en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux effectués par
I'opérateur économique ;

e en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total hors taxes,
ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT.

Les demandes de paiement seront dématérialisées et transmises via, Chorus Pro. https://chorus-pro.gouv.fr.

Les projets de décompte (factures) et les états d’acompte (situations maitrise d’ceuvre) devront mentionner
I'adresse unique de facturation du service facturier de I'Université de Poitiers :

Université de Poitiers - Agence comptable — Service facturier
15 rue de I'H6tel Dieu - TSA 21121 — 86073 POITIERS CEDEX 9

lls devront comporter le numéro d’engagement juridique (EJ) que vous trouverez sur le bon de
commande (numéro commencant par 45 + 8 chiffres), les numéros de marché et de lots et les
mentions obligatoires (Nom du document, Numéro, TVA, SIRET, TVA intracommunautaire).

Vous trouverez ci-dessous les informations relatives a I'Université de Poitiers pour déposer les documents :

° Le numéro de SIRET, qui identifiera I'Université de Poitiers en tant que destinataire de la facture :
198 608 564 00375

° Le code service du service facturier de I'Université de Poitiers : UNIVPOITIERS

° Le numéro d’engagement (EJ) que vous trouverez sur le bon de commande (numéro commengant par 45

+ 8 chiffres—exemple 4500xxxxxx)

Les projets de décomptes (factures) et les états (situations) ne répondant pas a ces exigences vous seront
automatiguement renvoyés pour régularisation, ce qui entrainera de fait des retards de reglement.

Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser a la cellule fournisseurs du service facturier :
contact.fournisseurs@univ-poitiers.fr
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Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront
payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des factures ou des demandes de
paiement équivalentes. Le point de départ du délai global de paiement est la date de dépot du projet de
décompte mensuel sur CHORUS PRO.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

5.2 - Approvisionnements

Les travaux étant réalisés sur un site en activité avec une emprise restreinte, I'approvisionnement se fera a
I'avancement.

5.3 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

La déclaration de sous-traitance précise tous les éléments de I'article R2193-1 au R2193-22 du code de la
commande publique et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

e La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances ;

e Le comptable assignataire des paiements ;

e Le compte a créditer.

e Modalités de paiement des sous-traitants directs :

¢ Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire
du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire contre
récépissé.

¢ Letitulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision
est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

¢ Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée
des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien regu la
demande, ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

¢ Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court a
compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le
paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le
titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir
adjudicateur de I’avis postal mentionné au troisi€me paragraphe.

¢ En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

e Modalités de paiement direct des cotraitants :

¢ En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations ;

¢ En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des
membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a I'acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I'article 12.5.3 du C.C.A.G.-Travaux.

Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes

6.1 - Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution de I’'ensemble du marché est stipulé a I'acte d’engagement, le délai d’exécution de chaque
lot s’insere dans ce délai d’ensemble, conformément au calendrier détaillé d’exécution qui sera joint en annexe
de ce présent C.C.A.P.
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Calendrier/planning détaillé d’exécution

A) Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré (a partir du calendrier prévisionnel d’exécution) par le
responsable de la mission d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) aprés consultation auprés des
titulaires des différents lots.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet des travaux.
Il indique en outre pour chacun des lots la durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est
propre ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives du titulaire sur le chantier.

Apres acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le maitre d’ceuvre a
I"'approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant I’expiration de la période de préparation visée
au présent C.C.A.P.

B) Le délai d’exécution propre a chacun des lots commence a la notification au titulaire.

C) Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le maitre d’ceuvre peut modifier
le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de I'ensemble des lots fixé a I'acte
d’engagement.

6.2 - Prolongation du délai d’exécution

La prolongation du délai d’exécution de I'exécution des prestations en cas de dépassement est subordonnée a
la conclusion d’un avenant ou a I’émission d’une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.

6.3 - Pénalités

Le Maitre d’ceuvre, suivant les retards constatés et son jugement de leurs incidences sur le délai global de
I’opération ou les délais partiels, propose I'application de retenues provisoires au maitre d’ouvrage qui, seul,
décide de leur application lors du traitement des demandes d’acomptes du titulaire.

Sur simple proposition de la maitrise d’ceuvre et aprés acceptation de la maitrise d’ouvrage, les retenues
deviennent des pénalités si le titulaire n’a pas mis en ceuvre des mesures validées par le maitre d’ceuvre et
permettant de rattraper les retards correspondants et d’annihiler toutes les conséquences engendrées par ces
retards.

Par dérogation au CCAG travaux, Le Maitre d’Ouvrage, appliquera au titulaire du marché, les pénalités
suivantes:

Montant forfaitaire

Motifs R .
ou pourcentage du co(t de la prestation

Non transmission de documents selon

olanning ou 3 la demande MO, MOE, csps, | 200€/ jour calendaire de retard

Absence aux réunions qu'elles soient

organisées par CSPS, MOE ou MO 150 € sur simple constat et sans mise en demeure préalable

200€/ jour calendaire de retard si non respecté aprés mise en

Non-respect des dispositifs de sécurité demeure (mise en demeure pouvant étre faite par CSPS, MO,
MOE, OPC)
Retard sur le planning 300€/ jour calendaire de retard

En cas de non-exécution, (aprés mise en demeure d’exécution
sous 48h), le MOE pourra faire précéder au nettoyage par
prestataires extérieurs a la charge des entreprises.
+ application d’une pénalité forfaitaire de 150 € pour chaque
entreprise concernée et a chaque fois que la situation se
répétera

Nettoyage de chantier

Non tri des déchets sur le chantier 200 € sur simple constat et sans mise en demeure préalable
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Montant forfaitaire

Motifs . .
ou pourcentage du co(t de la prestation

Infraction a la réglementation concernant le

e , oo , 5 000€ par constat et par jour calendaire
travail dissimulé ou le travail détaché P par]

Non transmission du projet de DOE lors 150 €/ jour de retard sur simple constat et sans mise en
réunions OPR demeure préalable

Dans l'attente de la remise des documents, une retenue
Non transmission du DOE et DIUO complet 1 | provisoire égale a 1500 € sera opérée dans les conditions
mois apres la date de réception stipulées a l'article 19.3 du C.C.A.G. Travaux, sur les sommes
dues a lI'entrepreneur

Fourniture d'échantillon 200€/ jour calendaire de retard selon planning OPCou a la
demande MOE, MO

Intervention sur chantier d’un sous-traitant
non agréé par le maitre d’ouvrage (quel que |3 000€ par constat et par jour calendaire
soit le degré de cette sous-traitance)

Retard pour la levée des réserves 200€/ jour calendaire de retard suivant mise en demeure

Les pénalités ne sont pas révisables, par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG Travaux les pénalités sont dues
des le ler euro et seront cumulables.

Article 7 : Caractéristiques des matériaux et produits

7.1 - Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents particuliers du marché ou déroge
aux dispositions des dites piéces.

Les matériels et installations devront satisfaire aux normes et reglements en vigueur a la date de notification du
marché. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I’exécution du marché doivent étre conformes
aux normes visées par le cahier des charges.

7.2 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Des vérifications qualitatives et quantitatives seront effectuées sur les matériaux et produits objet du marché.
Tous les matériaux et produits mis en ceuvre dans le cadre du chantier doivent disposer des justificatifs
correspondants a ceux décrits dans le CCTP.

Article 8 : Préparation et Coordination des travaux

8.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation d’une durée de 30 jours, comprise dans le délai d’exécution du marché.
Cette période débute a compter de la notification du marché.

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré, apres consultation des entreprises.

Dans le cadre de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, il est prévu par la section
5 du décret n294-1159 du 26.12.1994 modifié, I'établissement d’un plan particulier de sécurité et de protection
de la santé (P.P.S.P.S.) simplifié, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces
obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants). Ces plans
particuliers doivent étre remis au coordonnateur au maximum 5 jours avant la date de démarrage des travaux
du lot concerné, définie au Calendrier Prévisionnel d’Exécution.
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Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants). Ces plans
particuliers doivent étre remis au Maitre d’ouvrage dans un délai de 15jours a compter du début de la période
de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur pour la sécurité doit effectuer les opérations
suivantes : Adaptation et modification du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé pour le chantier conformément aux dispositions du décret n2 94-1159 du 26.12.94 modifié.

8.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A) Principes généraux
La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur S.P.S ».

B) Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers (tels
gue chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

C) Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.
1- Libre accés du coordonnateur S.P.S. - Le coordonnateur S.P.S. a libre acces au chantier.

2- Obligations du titulaire. -Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :

e lePPS.PS.;

e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

e laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

e dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

e les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

e la copie des déclarations d’accident du travail ;

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les
intervenants, définies dans le document visé au présent C.C.A.P.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

e de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur

objet;

e de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement ;
Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
S.P.S. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre de |'ouvrage.
A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal.

D) Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi n293-1418 du 31 décembre 1993.
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E) Locaux pour le personnel
Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le personnel et
leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement
et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur
le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
L’accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes,
en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I’emploi des travailleurs

handicapés.

8.3 - Plan d’assurance qualité
Il n’est pas prévu de plan d’assurance qualité.

8.4 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu par le SPS dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier 'ensemble
des documents émis ou regus par le maitre d’oceuvre.

Article 9 : Etudes d’exécution — Direction des travaux

9.1 - Etudes d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le début des
travaux, sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, a la validation du
maitre d’ceuvre, du maitre d’ouvrage et du bureau de contréle.

Ces derniers doivent les renvoyer au titulaire avec leurs observations éventuelles au plus tard 15 apres leur
réception.

9.2 - Représentation du titulaire

Le titulaire doit étre représenté sur le site par un interlocuteur responsable du Marché, le Directeur de chantier,
apte a prendre toute décision engageant la société et par un encadrement qualifié présent en permanence sur
le chantier.

9.3- Identification des entreprises

Toute personne intervenant sur le chantier doit pouvoir justifier de son appartenance a une entreprise déclarée
et connue du Maitre d'Ouvrage.

Article 10 : Installation et organisation du chantier

10.1 - Installations de chantier

Conformément a l'article 31.1 C.C.A.G.-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I’établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

Le PGC et le CCTP lot 1 définissent le Plan d’installation de chantier qui sera mis a jour par I'entreprise du lot 1
Etanchéité terrasse en tenant compte des besoins des divers intervenants.

Le chantier se déroule en milieu occupé. L’entreprise devra prendre toutes les dispositions utiles pour assurer
la protection des personnes, tant sur la voie publique qu’a I'intérieur du chantier. L’accés au chantier ne sera
autorisé qu’aux intervenants et sera fermé la nuit et les jours non travaillés.

L'entreprise devra également prendre ses dispositions pour éviter des dégradations sur la voie publique, ainsi
que sur les propriétés riveraines, auquel cas les travaux de réfection seront a la charge de I’entrepreneur qu’elle
gu’en soit I'importance.
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10.2 — Installations et autorisations a réaliser par le titulaire

Selon spécifications du CCTP et du PGC c’est au lot 01 Etanchéité terrasse a qui incombera toutes les démarches
administratives, les constats, les installations de chantiers y compris leur entretien et leur démontage.

Chaque entreprise doit effectuer toutes les démarches aupres des services publics (services concessionnaires,
services communaux, voirie, police, etc.) en vue de I'exécution de ses travaux (occupation de voie publique,
coupure ou détournement de réseaux, etc.)

10.3 - Diffusion des documents de chantier

Les documents de chantier établis par les entreprises seront diffusés comme suit :

- 1 exemplaire conservé sur le chantier

- 1 exemplaire pour le Maitre d’Ouvrage

- 1 exemplaire pour la Maitrise d’CEuvre

Tous les documents comporteront un cartouche défini par le Maitre d’CEuvre avec numéro et indice, dont la
liste des documents, établis par I'ensemble des intervenants, devra étre constamment mise a jour.

10.4 — Implantation des ouvrages

Sans objet pour cette consultation.

10.5 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Les lieux et conditions de dép6t des déblais en excédent : selon spécifications du CCTP et du plan d’installation
de chantier défini lors de la phase de préparation.

10.6 - Signalisation des chantiers

Conformément a I'article 31.6 du C.C.A.G.-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions reglementaires en la matiére. La signalisation des
chantiers est réalisée dans les conditions suivantes : Selon spécifications du CCTP.

Article 11 : Dispositions particulieres a I’achévement du chantier

11.1 - Gestion des déchets de chantier

Conformément a I'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I'élimination des déchets créés par les
travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que « producteur » de déchets
et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il
met en ceuvre et les chutes résultant de ces interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a
I’évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

11.2 - Protection de I’environnement et développement durable

Le pouvoir adjudicateur, dans le cadre de sa politique de développement durable souhaite que ses partenaires
adoptent une conduite vertueuse en matiere de protection de I'environnement.

Le Titulaire retenu s’engage a mettre en ceuvre toutes dispositions utiles pour atteindre les performances en
matiére de protection de I'environnement qu’il a déclarées dans son offre

11.3 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Seules les stipulations du CCTP et du PGC.
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11.4 - Essais et contrdles des ouvrages

Selon les spécifications du CCTP les essais seront effectués a la demande du Maitre d'CEuvre qui pourra
convoquer l'entrepreneur avec préavis de 8 jours. Les résultats seront transcrits sur les attestations d’essais
de fonctionnement de I’AQC, (qui remplacent les anciens PV Coprec).

Il pourra étre effectué un essai d’étanchéité a I’eau pendant une durée de 24 heures minimum.

Le maftre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus de ceux définis par le
marché. Le titulaire devra réaliser les prestations nécessaires a ces essais et contrbles. Par dérogation a I'article
38 du CCAG travaux les controéles seront pris en charge par I'entreprise s’ils sont non conformes et par le Maitre
d’Ouvrage s’ils sont conformes.

11.5 - Documents a fournir aprés exécution

Les délais et modalités de remise des documents applicables sont conformes I’article 40 du C.C.A.G Travaux.
Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera constitué de I'ensemble des documents d'exécution qui auront été mis
a jour en fin de chantier en fonction des modifications apportées en cours de chantier, a savoir résumé de
calculs, plans d'exécution mis a jour, schémas de principe. Ces documents seront complétés par la
nomenclature des matériels installés, les notices techniques des matériels installés, les certificats de conformité
des installations exécutées.

Les documents nécessaires seront remis en deux exemplaires papiers et un exemplaire informatique.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur S.P.S. pour assurer la cohérence
avec le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.I.U.O.).

Le D.I.U.O. (Dossier d'Interventions Ultérieures sur les Ouvrages) comprendra :
= La notice de fonctionnement
= La notice d'entretien

Retenue : Dans |'attente de la remise des documents, une retenue est prévue conformément au tableau article
6.3.

Article 12 : Réception des travaux

La réception a lieu conformément a I'article 41 du C.C.A.G.-Travaux.

Article 13 : Garanties et assurances

13.1 - Délais de garantie
Le délai de garantie est conforme a I'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

13.2 - Assurances

Par dérogation a I'article 8.1.3 du CCAG travaux, dans un délai de huit jours a compter de la notification du

marché et avant tout commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent

justifier qu’ils ont contracté :

e une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

e une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

Article 14 : Résiliation du marché

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre
d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant
hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.
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D’autre part, en cas d’'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R2143-3 et
R2143-6 a R2143-10 du Code de la commande publique ou de refus de produire les piéces prévues aux articles
D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a I'article R2143-8 il sera fait application aux torts
du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Article 15 : Dérogations aux documents généraux

Pour tout ce qui n‘est pas contraire aux articles précédents, les clauses du C.C.A.G Travaux demeurent
applicables.
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