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1. OBJET DE LA PRESENTE SECTION

La présente étude a pour objet le passage en 20 kV de la boucle haute tension du site du Camp des
Loges de saint Germaine en Laye (78).

Ces travaux comprennent: I'étude de réalisation, la fourniture, l'installation, le raccordement, les
essais de recette et la mise en service de 'ensemble.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des conditions générales et locales par sa visite des
lieux.

Les prestations comprendront pour I'ensemble des travaux :

- I'établissement et la mise au point des plans d’exécution en fonction des conditions locales : le
prestataire ne devra pas se contenter de la fourniture de schémas types, mais devra prendre en
compte les spécificités locales et I'adaptation au site,

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre des équipements électriques pour la réalisation du
passage en 20 kV et du secours durant les travaux,

- la dépose de certains matériels lors de I'opération de rénovation ou de transformation de l'installation
électrique,

- 'établissement de la nouvelle étude de sélectivité HT,

- l'établissement aprés la mise a jour du plan de verrouillage général du réseau de distribution
électrique du site,

- I'établissement et la fourniture des plans de récolement;

- la fourniture du dossier des ouvrages exécutés (DOE) contenant tous les documents de conception,
d'exploitation et de maintenance y compris les sources informatiques (DUEM) et le dossier des
interventions ultérieures sur les ouvrages exécutés (DIUO),

2. PRINCIPE DE DISTRIBUTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE DU SITE

Voir plan Schneider Electric n°13CB368501 « Schéma unifilaire général »

La haute tension (HT) distribué est 10 kV, a partir d’'un poste de livraison en boucle sur le réseau
public.

Celle-ci est répartie sur le site par lintermédiaire d’'une boucle HT alimentant 10 postes de
transformation.

Le secours est assuré par deux groupes électrogénes d’une puissance unitaire de 1 600 kVA en basse
tension et réinjecté en haute tension par l'intermédiaire de deux transformateurs élévateurs au niveau du
poste de livraison.

3. ORGANISATION DU CHANTIER

3.1. Clb6ture de chantier

La cléture de chaque zone de travaux sera constituée de panneaux métalliques rigide de type grillagé
de 2 m de hauteur minimum montés sur plot en béton amovible. Elle sera équipé de panneaux de danger
électrique.

3.2. Acces au chantier

Il 'y aura pas d’acces direct par I'extérieur au chantier. En conséquence, I'accés au chantier devra
étre maintenu en parfait état de propreté et de roulement pendant toute la durée des travaux.

Les travaux se dérouleront sur un terrain militaire & accés contrélé. L'entreprise sera soumise au
reglement particulier en usage sur ce terrain dans les conditions énoncées au CCAP, ainsi qu'aux regles de
circulation intérieure édictées par le Chef de Corps.
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Le personnel exécutant les travaux, apres dép6t de la liste du personnel et enquéte de sécurité, aura un
badge individualisé qu'il devra récupérer en échange d’une piéce d’identité et remettre au poste de garde
aprées chaque sortie du site.

3.3. Nuisances

Les travaux objets du présent descriptif ne devront en aucun cas perturber la vie de I'établissement et
notamment la circulation des personnes et des véhicules.

3.4. Panneau et signalisation de chantier

Tout panneau ou affichage a caractére publicitaire pour I'un quelconque des intervenants sur ce
chantier, est formellement prohibé.

3.5. Gestion des déchets
Tous matériels non utilisés dans la nouvelle configuration, déchets et chutes de matériaux seront
évacués aux décharges publiques.

Des bennes suffisamment renouvelées seront placées sur le chantier afin de garder un aspect de
propreté de celui-ci en permanence.

Cette clause inclut les droits de décharge, toutes manutentions et transports.
Il sera interdit de briler des matériaux sur le chantier.

La gestion des déchets résultant de toutes les activités du chantier (incluant tous les emballages, les
chutes de matériaux, les déchets des bases vie, bureaux, etc.) sera réalisée par le titulaire du présent
marché.

A cet effet, 'ensemble des déchets du chantier devra étre géré suivant un plan de gestion des déchets
unique a soumettre au maitre d’ceuvre et au coordinateur SPS suivant les dispositions prévues au CCAP.

Tracabilité des déchets :

Les entreprises concernées par la gestion des déchets trient leurs déchets, garantissent le non
mélange des déchets pour chacun des conteneurs, et assurent leur tracabilité.

Tous les déchets sont soit récupérés, soit transportés aux centres d'élimination (décharges) ou pour
certains déchets aux centres d'enfouissement ou de traitement, et font I'objet de I'établissement d'un
éventuel BSDI ou BSDA.

Les titulaires justifieront de ces évacuations en produisant au Maitre d’ceuvre les bons de réception
des dits centres.

3.6. Installations et conditions particuliéres de chantier.
3.6.1. Installations commune de chantier

A la charge du titulaire, la mise en place, pour ses personnels de vestiaires, sanitaires et douches.
3.6.2. Installations particuliéres de chantier
A la charge du titulaire, la mise en place, d’'une salle de réunion/bureau pour son chef de chantier et le
maitre d'ceuvre.
La titulaire du présent marché mettra en place dans la salle de réunion:
- Un panneau d'affichage
- Une imprimante A3/A4 copieur

- Un paperboard (y compris les réserves de papier).
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3.6.3. Stockage des matériels.
Le titulaire du présent marché mettra en place dans I'enceinte du chantier les containers qui seront
nécessaires pour stocker correctement les matériels.
Les frais occasionnés par la location de ces containers sont a la charge du titulaire du présent marché.

3.6.4. Réseau électrique provisoire de chantier

Le réseau électrique provisoire (ainsi que son entretien) est a la charge du présent marché.

Ce réseau électrique provisoire comprend en outre I'éclairage et les prises de courant nécessaires au
chantier, mais aussi toutes les sujétions de branchements provisoires par groupes électrogénes pour assurer
la continuité de service des TGBT (alimentation, réalimentation, cables, poteaux, percements,
branchements...).

3.7. Reéunions de chantier
Un rendez-vous de chantier en présence du maitre d’ceuvre, du coordonnateur en matiere de sécurité
et de protection de la santé et du contrbleur technique a lieu en principe a un jour fixe une fois par semaine.

Le titulaire du présent marché se fera représentée par un collaborateur qualifié, capable d’engager leur
entreprise depuis le début du chantier jusqu’a la réception.

Les réunions de chantier auront lieu dans la salle de réunion.

3.8. Nettoyage et protections des ouvrages
3.8.1. Responsabilité
Le titulaire du présent marché aura la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages

réalisés par ses soins ou prévus conservés jusqu’a la réception de 'ensemble.

La protection devra tenir compte des interventions de tous les corps d’état sur ou a proximité
immédiate des ouvrages concernés.

Dans le cas ou des ouvrages subiraient des dégradations du fait de I'absence de protection ou de
protections insuffisantes, Le titulaire concerné devra réaliser a ses frais 'ensemble des travaux nécessaires
a leur remise en état.

3.8.2. Nettoyage final.
En ce qui concerne le nettoyage final avant réception, le titulaire du présent marché devra le nettoyage

fin de chantier qui comprendra entre autre un dépoussiérant général et un lavage des sols dans tous les
locaux ou il est intervenu et notamment :

- 'enlévement et I'évacuation des protections mises en place ainsi que le nettoyage des ouvrages ou
équipements qui étaient protégés,

- 'enlévement des emballages et déchets divers a lintérieur comme a I'extérieur du batiment, le
nettoyage des sols en résine,

- le balayage et le lavage des locaux ayant fait 'objet de travaux,

- le balayage et le lavage de tous les autres locaux et circulations entrant dans le cadre de ses travaux.
Il assurera également le nettoyage des abords du batiment et la remise en état des lieux en fin de
chantier.

3.9. Contrbleur technique

Un bureau de contréle technique sera renseigné lors de la PP.
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3.10. Coordination sécurité/prévention/santé

ENTREPRISE ==> DEKRA INDUSTRIAL SAS
~ ADRESSE ==> 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud BP 308, 87008, Limoges Cedex 1
REFERENT ==> Olivier DUCROT ; Tél : 01 55 48 22 02 ; Mél : industrial.dircoidf@dekra.com

CONTACT ==> Yann DUMONT ; Tél : 06 29 66 14 74 ; Mel : yann.dumont@dekra.com

4. ETAT DES LIEUX ET REMISE EN ETAT

4.1. Etat des lieux avant travaux

Un état des lieux contradictoire avec photographies a 'appui sera réalisé avant le début des travaux et
la mise en place des installations de chantier en présence de :

- le représentant du maitre d’ceuvre

- le représentant du service infrastructure du site

- le titulaire du présent marché

Les frais afférents a I'établissement de cet état des lieux sont a la charge du titulaire du présent
marché.

4.2. Etat des lieux a I'issue des travaux

Un état des lieux contradictoire sera réalisé a l'issue des travaux et du démontage des installations
principales de chantier en présence de :

- le représentant du maitre d’ceuvre

- le représentant du service infrastructure du site

- le titulaire du présent marché

Les frais afférents a I'établissement de cet état des lieux sont a la charge du titulaire du présent
marché.

4.3. Mise adisposition ou prise de possession anticipée
4.3.1. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Le maitre de I'ouvrage se réserve, avant 'achévement de I'ensemble des travaux, le droit de prendre
possession des ouvrages ou parties d'ouvrages.
4.3.2. Mise adisposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Le maitre de l'ouvrage se réserve le droit de disposer des ouvrages ou parties d'ouvrages non encore
achevés.
4.3.3. Mise en exploitation

Lors de la mise en service d’installations nécessaire au fonctionnement du site, le titulaire autorise de
fait, les personnels du centre a exploiter le réseau concerné, sans attendre les opérations de réception.

5. OBSERVATIONS CONCERNANT LE DESCRIPTIF

Le CCTP et les plans se compléetent réciproquement sans que les entrepreneurs puissent faire état,
aprés remise et réception de leur offre, d’'une discordance éventuelle qu’ils n’auraient pas signalée lors de la
remise de l'offre. lls devront donc prévoir dans leur prix le montant des travaux indispensables a la
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terminaison des ouvrages en accord avec le maitre d’ceuvre. L’ensemble étant partie intégrante du prix
global.

Le titulaire est tenu de signaler par écrit au maitre d’'ceuvre les discordances qui pourraient
éventuellement exister entre le descriptif et les ouvrages a exécuter et qui, seraient de nature a nuire a la
parfaite réalisation de ses propres ouvrages.

De méme, les divergences d'interprétation que pourraient éventuellement soulever certaines
dispositions des plans et du descriptif seront signalées au maitre d’ceuvre.

Les entrepreneurs ne pourront arguer de la géne relative qui serait apportée au déroulement des
travaux par le fait qu'ils seront a effectuer dans un casernement soumis a des regles particulieres quant aux
contrbéles des entrées, aux limitations des circulations et évolutions a I'intérieur du site et a la présence des
occupants (travaux en site occupés).

En conséquence, les entrepreneurs devront envisager, dans leurs offres la géne normale apportée par
les occupants et les tiers pendant la durée de leur intervention.

Il est rappelé au titulaire que les plans joints sont donnés a titre indicatif, qu’il devra faire un relevé de
I'existant et ne pourra sous aucun prétexte faire ultérieurement état d’omissions, erreurs ou mauvaises
interprétations des plans pour se dispenser de fournir ou d’installer une partie d’équipement dont I'absence
mettrait en cause le fonctionnement de l'installation en son intégralité ou encore justifierait une demande de
prix supplémentaire.

6. EXIGENCES

6.1. Site

Les prestations et travaux seront réalisés en site occupé. La base devra par conséquent, pendant
toute la durée des travaux, rester opérationnelle.

En phase conception, les relevés et investigations nécessaires, ne devront pas perturber I'activité
opérationnelle de la base (y compris en centrale électrique).

En phase travaux, l'activité opérationnelle de la centrale électrique devra étre maintenue
(24h/24 et 7jI7).

6.2. Moyens de secours durant les travaux

A la charge du titulaire, les moyens de secours pour limiter dans le temps la durée des coupures
d’énergie. Aucun utilisateur ne devra subir un arrét de fourniture d’énergie, les coupures énergies seront
limitées qu’au raccordement de moyens de secours.

Les désagréments dus aux bruits et aux gaz d’échappements ne devront pas perturber la vie de
I'établissement lors de [utilisation d'un GE de secours (insonorisation, modification des sorties gaz
d’échappement). Le titulaire prendra en charge tous les frais inhérents a la fourniture (achat, livraison) et au
stockage du gas-oil.

Dans le cas ou des ouvrages subiraient des dégradations du fait de la mise place de ces moyens de
secours, le titulaire concerné devra réaliser a ses frais 'ensemble des travaux nécessaires a leur remise en
état. Ainsi qu’au moment de la dépose.

Les coupures d’énergies doivent étre réduites au strict minimum, planifiées et exécutées aprés accord
du représentant de la personne publique.

Le titulaire est informé que les interventions sur les réseaux pourront étre réalisées qu’'en dehors des
heures ouvrables (week-end).

Maintenance

Durant cette installation, le titulaire devra effectuer la maintenance préventive et systématique
préconisées par le fabricant et/ou le loueur.

Dés la mise en service de cette installation de secours, le titulaire doit pouvoir étre joint 24h/24h pour
assurer le dépannage. Le délai d’'intervention sur site est de deux (2) heures maximum.
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Le temps de réparation au moins palliative de l'installation est, sauf accord particulier de la personne
public, de 8 heures maximum a partir de I'heure d’envoi du document demandant I'intervention.

Le temps de l'intervention est le temps d’arrét de la fourniture d’énergie électrique aux utilisateurs.

6.3. Mise en ceuvre de source de chaleur

L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile (chalumeau,
lampe a souder...) devra étre précédée de la remise au maitre d'ceuvre d'une fiche indiquant :

- la nature, le lieu, la date et la durée du travail & effectuer,

- les mesures de prévention prises contre les risques d'incendie,

- les moyens éventuels de lutte contre l'incendie prévus sur le chantier concerné.

Ces éléments seront soumis au responsable de la prévention du site.

Les permis feu seront signés journalierement par le chargé de prévention du site. Ces travaux seront
contrélés 2 heures aprées les travaux pour éviter tout risque d’'incendie.

6.4. Réalisation des travaux - frais d’encadrement.

Les travaux seront réalisés en site occupé. Certaines interventions seront réalisés pendant les
samedis si nécessaire, mais également le soir entre 17heures et 8h00 le lendemain matin.

Pendant les périodes de travaux ayant lieu en dehors des heures ouvrables, un responsable électricité
du site sera présent.

Aucune coupure ne pourra étre effectuée sans I'accord du responsable électricité du site.

Le titulaire du présent marché d’Electricité prévoira un encadrement suffisant pendant toute la durée
du chantier. Pour les travaux de nuit et en week-end, un responsable du chantier devra étre présent sur le
site.

6.5. Mise en service

Le titulaire procéde a la mise en service des installations en présence des représentants de
I'administration. Si des défauts de fonctionnement étaient constatés a cette occasion, le titulaire est tenu d'y
remédier sans délai et a ses frais, jusqu'a obtention d'un fonctionnement acceptable.

Le titulaire chargé de la mise en service doit tenir compte des spécificités du site (accés réglementé,
nécessité de personnel habilité, continuité de l'activité opérationnelle du site). Il est chargé de la mise en
service de toutes les installations mises en place.

6.6. Réception
Outre les clauses du CCAG TRX, la réception des installations ne peut étre prononcée qu'apres

établissement et transmission, aux représentants de I'administration, des procés-verbaux d'essais.

L'administration se réserve le droit de refuser tout matériel ou toute partie de linstallation non
conforme a la commande.

7. DOCUMENTS DE REFERENCE

La réalisation (et tout ce qui n'est pas précisé dans les présents C.C.T.P), les caractéristiques des
produits et matériels ainsi que leur mise en ceuvre et leur réception, sont conformes aux prescriptions et
regles des guides et normes UTE et AFNOR, des arrétés et décrets en vigueur concernant.
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DOMAINE TEXTE

Code du travail et toutes les normes, DTU et

Sécurité des personnes t ; :
réglements applicables au domaine

Electricité

Compatibilité électromagnétique

Maintenance Nor%ggteﬁ‘llﬁ:‘ 9% ﬁé?hgﬁr (%J %éﬁ%%%néﬁ

domaine app icables a

Environnement

la propriété intellectuelle

Normes ISO 9001 (norme qualité) et ISO

Qualité 14001 (norme environnementale).

8. RESEAUX

8.1. Energie H.T.A

Le site est alimenté en boucle, par le réseau public, en 10 kV.

L’ensemble des matérielles hautes tensions actuellement en place est de marque SCHNEIDER
ELECTRIC (SM6, VM6, SEPAM).

8.2. Tension BT

La tension BT distribuée sur le centre est de 400V triphasé avec neutre distribué, 50Hz. Régime de
neutre TNC/TNS

9. HYPOTHESE DE CALCULS HT

Une note de calcul électrique compléte du futur réseau HTA devra étre réalisée sous forme
informatique avec un logiciel reconnu, et agréé par les bureaux de contrdle et les fournisseurs d’énergie
électrique, émanant du constructeur des cellules HT.

La modélisation du réseau sera faite a I'aide d’un logiciel conforme a la norme internationale CEI909
(édition 88). Cette norme traite les "calculs des courants de court-circuit dans les réseaux triphasés a courant
alternatif de tension inférieure ou égale a 230 kV"

Ce logiciel devra étre un logiciel de saisie et d’analyse des réseaux électriques. Il comprendra un
éditeur de schémas unifilaires, un module de calcul des courants de court-circuit, un module d’aide au
réglage des protections HT, ainsi qu’un éditeur de résultats et un générateur de rapports.

Le logiciel devra permettre a partir des calculs effectués, I'étude de la coordination des protections, le
réglage des relais et la vérification de la sélectivité sans risque d’erreurs.

10. MATERIELS

Les types et marques des matériels sont donnés a titre indicatif. L'entreprise peut proposer des
matériels équivalents, aprés étude. Elle s'assure de la bonne adaptation de ces matériels a leur emploi.

La marque NF ou NF-USE Electricité sera exigée pour tous les appareillages.

Les matériels HTA seront conformes aux normes UTE : NFC 13 100, 13 200, 64. 130, 64. 160,
spécifications EDF : HN 64-S-52, HN 64-S-41, 64-S-43 et a la directive 2009/125/CE réglementation Eco
Design francais 548/2014 de la Commission de régulation européenne du 21 mai 2014. Cette liste n'est pas
exhaustive, il appartient au titulaire du marché de travaux, compte tenu de son expérience et de sa
compétence, de la compléter voire de la modifier si nécessaire, et d'informer le maitre d’ouvrage de toutes
modifications éventuelles dues a une évolution de la réglementation actuelle en vigueur.
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11. DEPOSES

Au titre du présent projet, le titulaire aura a sa charge la dépose I'ensemble des équipements haute
tension hors services ne servant plus dans la nouvelle configuration. Les matériels contenant des produits
dangereux (exemple SF6, ...) seront déposés et détruits. Fourniture d’'un Bordereau de suivi de déchets et

d’un certificat de destruction.

12.

VERIFICATION ETUDES

Le dossier d'étude, fourni par I'entreprise, est soumis a un bureau de contrdle indépendant (a la charge

de l'administration). Toutes modifications préconisées par cet organisme sont a la charge de I'entreprise.

13.

VERIFICATION DE PREMIERE MISE EN SERVICE (INITIAL)

Le controle de premiere mise en service, par un organisme indépendant agréé, de I'ensemble des

prestations est a la charge de I'administration; mais toutes les modifications préconisées par cet organisme
sont & la charge de I'entreprise.

14.

DOCUMENTS A FOURNIR

14.1. Plans et schémas avant réalisation

Fourniture de deux exemplaires pour approbation des:

- dossier d’étude (notes de calcul des cables et protections),
- dossier d'installation,

- dossier de définition de chaque sous-ensemble,

- dossier de définition des liaisons,

- projet de calendrier.

Un exemplaire du bordereau d’envoi, AR ou récépissé mentionnant les documents envoyés, sera

transmis au maitre d’ceuvre.

14.2. Tout au long du chantier

En cas d’évolution liée a l'installation sur le site ou montage en usine, Le titulaire doit la mise a jour des

documents. L'administration soumettra ces évolutions au bureau de contréle indépendant. Toute modification
technique sur l'initiative de I'entreprise est soumise a I'accord du MO avant exécution.

EX
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14.3. Composition des dossiers des ouvrages

Le dossier des ouvrages est constitué :
- du dossier des ouvrages exécutés (DOE) établi par I'entreprise,

- du dossier d’interventions ultérieures sur les ouvrages (DIUO) établi par le coordinateur santé
protection sécurité (SPS),

- du dossier d’utilisation - exploitation et de maintenance (DUEM) établi par I'entreprise.
14.3.1. Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Le dossier des ouvrages exécutés comprend au moins les éléments suivants décrits ci-dessous :
- les schémas unifilaires,

- plans de recollement,
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- plans de verrouillage (poste HT 079),

- les notes de calculs HT (20 kV),

- les fiches de caractéristiques techniques des matériels établies par les constructeurs,
- le cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations,

- le relevé des valeurs de réglage de tous les appareils de protection et de contr6le sur les installations
HT,

- les carnets de céables,
- 'ensemble des PV de vérification et essais (transformateurs, cellules HT),

- tous les documents exigés comme pré-requis pour les vérifications périodiques (arrété du 10 octobre
2000 et évolutions),

- le rapport de vérification initiale et I'attestation de conformité,

- les bordereaux de suivi de destruction du SF6s,

14.3.2. Dossier utilisation, exploitation et maintenance (DUEM)

Un dossier d'exploitation et de maintenance (DEM) sera remis avant la mise en service, recette
partielle ou définitive. Ce dossier décrit toutes les instructions nécessaires au personnel d’exploitation pour
conduire linstallation efficacement ainsi que toutes les actions de maintenance sur les différents
équipements y compris la périodicité associée sans qu’il ait le besoin d’obtenir des informations de la part

des concepteurs et dans tous les cas de fonctionnement « normal » et « dégradé ». Des procédures
détaillées seront éditées et mises a jour.

Le dossier abordera principalement les domaines suivants :
- cellules HTA et équipements associés,
- transformateurs.

Le DUEM doit étre consultable en version papier et en version informatique. Il doit intégrer en
particulier les éléments suivants :

- La formation des opérateurs de maintenance
- La conduite des installations
- Les procédures de maintenance

Le DUEM contient tous les documents nécessaires a l'utilisation, a I'exploitation et a la maintenance
des installations.

Ce dossier est a établir suivant le cadre présenté ci-dessous :
- liste récapitulative de tous les documents du DOE,

- tous les documents nécessaires a I'exploitation et la maintenance des installations.

14.3.2.1.Guide d’utilisation et d’exploitation

Ce guide est destiné a un agent d’exploitation chargé de la mise en route, de larrét et de la
surveillance des installations.

Pour chacune des entités fonctionnelles, et des sous-ensembles qui les constituent, on expose les
modalités de mise en route et d’arrét des équipements (localisation précise des commandes et des
télécommandes a distance, séquences a suivre, contrdles a effectuer...).

Dans ces notices, on indique le sens a donner aux informations d’alerte (alarmes sonores, voyants)
ramenées aux postes de surveillance.
14.3.2.2.Guide de maintenance

Ce guide est destiné aux personnes chargées d’exécuter les tdches de maintenances préventive et
corrective. Il comprend :

- les niveaux de maintenance requis,

- le plan de maintenance,
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- linventaire du matériel,
- les fiches matériels et les consignes de réglages,

- le stock de rechanges consommables et des ingrédients.

14.4. Présentation matérielle des DOE et DUEM

Tous les plans sont réalisés sous DAO sous format AUTOCAD ou a défaut DXF.

Tous les anciens plans papiers devant étre mis a jour sont informatisés intégralement.

lls sont rédigés entierement en francais et remis sur support papier, au moins en 4 exemplaires.
Tous les textes sont dactylographiés.

Le contenu des classeurs est remis sur papier avec 4 clefs USB, les fichiers étant au format Word,
Excel, ou Acrobat Reader.

Les clefs USB portent une étiquette ou est inscrit titre du dossier.

Les particularités propres a chacun des documents qui entrent dans la composition des DOE et DUEM
sont énoncées ci-dessous :

- Les chapitres sont séparés par des intercalaires plastifiés a onglet. Les onglets portent les noms de
chapitres,

- Un sommaire général figure au début du classeur. Un sommaire détaillé par chapitre est placé apres
chaque intercalaire,

- Les reproductions de la documentation constructeur doivent étre de bonne qualité et parfaitement
lisibles.

Les dossiers comprennent deux parties : les documents écrits et les documents graphiques.

Le DUEM doit étre facilement insérable dans une gestion de la maintenance assistée par ordinateur
(GMAO).

14.4.1. Documents écrits

lls sont réunis dans un ou plusieurs classeurs a levier et a couverture personnalisable, de format A4.

La couverture et la tranche font mention :

- du titre du classeur exemple « DOE »,

- du nom et de la localisation de I'opération,

- de 'année de mise en service,

- du nom de l'entité fonctionnelle (ex. : poste de livraison, centrale énergie, poste HT/BT n°xx, ...)
14.4.2. Documents graphiques

lls sont remis sur tirage papier plié au format A4, sous chemises plastifiées (en aucun cas ils devront

étre perforés).

Le cartouche comprenant les renseignements sur le document est disposé en premiére page. Il doit
porter la mention « DOE, la date et 'objet de mise a jour.

14.5. Plans présents dans les postes
Le titulaire mettra en place un schéma synoptique dans chaque poste sous format AO. Celui-ci sera
rigide et plastifié.

Il mettra également en place un schéma de la boucle HT sous format AO aprés travaux avec tous les
renseignements nécessaires pour chaque poste de transformation :

- Cellules existantes avec marques, types, réglages, ...
- Transformateurs avec marques, type (sec ou hile), puissance.

- La section des cables HT et leurs références aux différents endroits de la boucle
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Celui-ci sera également rigide et plastifié.

15. INSTRUCTION DU PERSONNEL

Un support écrit, autre que la documentation du DOE, rédigé en langue francaise, est remis a chacune
des personnes a instruire, et ce dés le début de la formation.

15.1. Personnel a former

La formation s’adresse, selon le cas, a deux types de personnes :

- Les exploitants, chargés également de la maintenance de niveau 1,

- Les experts de I'équipe technique, des équipes d’intervention chargées des maintenances préventive
et corrective (dépannages) de niveau 2 et plus.

15.2. Objectif de la formation

La formation doit comporter une phase théorique et une phase pratique bien distinctes. Elle est
dispensée en francais, par le personnel ayant un niveau de qualifications requis.

16. ANNEXES

Audit ETC n° S/ 24.12.03 ARMEE - AUDIT CFO GTC ECL -V2
Plan n° 13CB3685 01 Indice D du 03/06/2013
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