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ELEMENTS CLES DU CONTRAT

Objet du contrat NOUZONVILLE - Friche Thomé-Génot - Maitrise d'ceuvre de
désamiantage/curage/déconstruction et sécurisation d’'un
ensemble bati

Acheteur Etablissement Public Foncier de Grand Est
Type de contrat Marché ordinaire de services

Structure Lot unique

Lieu d’exécution Nouzonville (08)

Délai 18 mois a titre indicatif - Marché sans mise en concurrence
ultérieure avec le méme titulaire possible

Pénalités de retard 100 € par jour de retard
Variation des prix Révisables

Nature des prix Prix forfaitaires
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1. DEFINITIONS

Le contrat est un marché public passé en Procédure adaptée ouverte (Article
R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code de la
commande publique). Le contrat fait référence au CCAG Maitrise d’ceuvre du
30 mars 2021. Le terme contrat désigne également le présent document, ses
annexes et les autres pieces constitutives du marché.

Contrat

L’acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. Il est
le donneur d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté et le

Acheteur maftre d’ouvrage.

Le titulaire désigné dans le contrat est 'opérateur économique qui conclut le
contrat avec I'acheteur en tant que maitre d’ceuvre. En cas d’attribution a un
Titulaire groupement d’opérateurs économiques, le titulaire désigne le groupement
représenté par son mandataire.

La prestation est 'ensemble des taches prévues au contrat qui incombent au
titulaire et remunérées par I'acheteur. Le terme prestation vise également une
partie du contrat soumise a des regles spécifiques.

Prestation

2. OBJET DU CONTRAT

2.1. Description des prestations

Objet de la prestation :

Le contrat porte sur les prestations suivantes : NOUZONVILLE - Friche Thomé-Génot - Maitrise
d'ceuvre de désamiantage/curage/déconstruction et sécurisation d’'un ensemble béati.

La phase actuelle, décrite dans le pré-programme de travaux, vise :

o |a déconstruction de l'intégralité du bati existant sur la friche, hormis :
o le dallage ciblé sur la présence et la localisation de pollutions des sols, afin limiter les
impacts de cette pollution,
ole bati susceptible d’étre intégré au projet ('étude capacitaire, et voir ci-aprés,
potentiellement un béti & préservation écologique) ;
¢ la réhabilitation minimaliste de ce bati a conserver, pour ralentir sa dégradation, et sécuriser les
abords.

Lieu d’exécution :
Le lieu d’exécution des prestations est Nouzonville (08) — Friche Thomé-Génot sis rue
Jean-Baptiste Clément.

Application du titre Ill du livre IV relatif a la maitrise d'ceuvre privée :

Le contrat est soumis au titre 1l du livre IV du Code de la commande publique relatif a la maitrise d'ceuvre
privée.

Eléments de mission :

Le présent contrat est soumis au livre IV du Code de la commande publique (partie réglementaire et
partie législative) relatif aux dispositions propres aux marchés publics liés a la maitrise d'ouvrage
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publique et a la maitrise d'ceuvre.

Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure aux articles R.2431-1 a R.2431-37 du Code
de la commande publique et précisé dans I'annexe du présent contrat.

Le présent contrat a pour objet de confier au maitre d'ceuvre une mission dont les éléments constitutifs
sont définis ci-apres :

- Etudes d’avant-projet (AVP)

- Etudes de projet (PRO)

- Assistance a la passation des contrats de travaux (ACT)

- Visa (VISA)

- Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET)

- Assistance aux opérations de réception (AOR)

- Mission de diagnostic déchets avant démolition selon le décret n°2021-821 du 25 juin 2021 et
larrété du 26 mars 2023

Piéces contractuelles :
Le contrat est constitué des documents énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante :

- l'acte d'engagement et ses annexes financiéres éventuelles ;

- le présent document et ses annexes éventuelles ;

- le pré-programme et ses annexes éventuelles ;

- le CCAG Maitrise d'ceuvre (arrété du 30 mars 2021) dans sa version en vigueur au lancement de
la consultation ;

- les éventuelles piéces écrites et graphiques remises par le maitre d’ouvrage lors de la consultation

- le CCAG Travaux précisant le réle du maitre d’ceuvre dans le cadre de I'exécution des marchés de
travaux ;

- I'offre technique du titulaire ;

- les actes d'exécution et modificatifs contractualisés en phase d'exécution ;

- les éléments de décomposition de I'offre financiére du maitre d'ceuvre.

2.2. Intervenants

Les prestations sont réalisées pour l'acheteur Etablissement Public Foncier de Grand Est,
représenté par Monsieur Alain TOUBOL Directeur général qui assure la maitrise d’ouvrage.

Adresse et coordonnées :

Service Opérationnel DTN

EPFGE

Rue Robert Blum - C.S. 10245

54701 PONT A MOUSSON CEDEX

Téléphone : 03 83 80 40 20

Courriel : contact@epfge.fr

Site internet : https://www.epfge.fr/

Conduite d'opération :

Sans objet.

Contréle technique :

Sans objet.

Coordination Sécurité Protection de la santé :

Une Coordination en matiére de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques
résultants des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elle
s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les
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protections collectives.

Cette mission est confiée a un coordonnateur dont la désignation est en cours.

Mission OPC :

Sans objet.

Mode intervention :

L'acheteur intervient pour ses besoins en propre.

Représentation des parties :

Deés la notification du contrat, 'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le
représenter auprés du titulaire. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par I'acheteur en
cours d’exécution.

Le titulaire désigne dés le début du contrat les noms et coordonnées professionnelles d'une ou plusieurs
personnes chargées de le représenter pour I'exécution des prestations. En cas d’empéchement ou de
remplacement de ces représentants en cours d'exécution du contrat, le titulaire en avise sans délai
I'acheteur et lui indique les noms et coordonnées professionnelles d'un nouveau représentant. Ce ou ces
représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires
engageant le titulaire.

3. STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT

Décomposition de la prestation et forme du contrat :

Les prestations du contrat ne font 'objet d’aucune décomposition.
La forme retenue pour I'exécution du contrat est ordinaire.

Nature de la prestation :

Les prestations relévent d’un contrat de services.

4. DUREE DU CONTRAT ET DELAIS D’EXECUTION

Délais d’exécution :

Le délai global prévisionnel d’exécution des prestations est fixé a 18 mois a compter de 'ordre de
service de démarrage.

Ce délai n’est pas contractuel.
Prestations similaires :
L'acheteur peut passer avec le titulaire des marchés sans mise en concurrence pour des prestations

similaires, dans un délai de 3 ans a compter de la notification du présent contrat, conformément aux
dispositions de l'article R2122-7 du Code de la commande publique.

Calendrier détaillé d'exécution :

Les prestations objet du contrat sont réalisées par le titulaire dans le cadre du calendrier détaillé fixé
comme suit :
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PHASES DELAIS

AVP 6 semaines a compter de la notification de Uordre de
service prescrivant le démarrage des
prestations

PRO 4 semaines a compter de la notification de U'ordre de
service prescrivant le démarrage des
prestations

Remise du DCE (phase | 2 semaines a compter de la notification de Uordre de

ACT) service prescrivant le démarrage des
prestations

Remise du rapport 2 semaines a compter de la notification de Uordre de

d’analyse des offres service prescrivant le démarrage des

(phase ACT) prestations

Remise du DCE (phase | 2 semaines a compter de la notification de Uordre de

AOR) service prescrivant le démarrage des

prestations

Délais de remise des documents :

En phase DET, dans un délai maximum de 2 jours ouvrés aprés chaque réunion de chantier
hebdomadaire, le titulaire doit remettre par courriel un compte rendu.

Pour les autres phases, les livrables décrits au pré-programme de travaux sont a remettre dans les délais
mentionnés ci-dessus.

Prolongation du délai d'exécution :

Par dérogation a l'article 15.3.5 du CCAG Maitrise d'ceuvre, la prolongation de plus de 10% de la durée
du chantier n'‘ouvre pas droit a rémunération complémentaire. Les autres dispositions de l'article 15.3
s'appliquent.

5. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

5.1. Prix du contrat

Nature des prix :

Les prix du contrat sont forfaitaires.

Variation des prix :

Les prix du contrat sont révisables a la hausse comme a la baisse par application d’'une formule de
variation.

La formule de variation utilisée est 0,15 + 0,85 x (Im/lo).
lo = valeur de I'index au mois Mo
Im = valeur de l'index pour le mois de référence

La liste des index utilisés est la suivante :
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ING Ingénierie

Quand I'index n’est pas connu au moment du calcul, une révision provisoire s’applique sur la base de la derniére valeur connue
de l'index. La révision définitive intervient au plus tard 3 mois aprés la date de publication de la valeur d’'index pour le mois requis.
En cas de disparition d’'un index et si un index de substitution est publié, la variation des prix est de plein droit calculée avec ce
nouvel index en utilisant le coefficient de raccordement nécessaire. En cas d'absence d’index de substitution, les parties
conviennent de le remplacer d’'un commun accord dans le cadre d’une modification du contrat.

La date d’établissement des prix (Mois 0) est fixée au Mois de remise des offres.
En cas de remises d’offres multiples, la date d’établissement des prix s’appuie sur I'offre finale.

Le coefficient de variation obtenu est arrondi & 3 décimales au milliéeme supérieur.
Le coefficient de révision est calculé pour chaque prestation.

Contenu des prix :
Les prix du contrat comprennent :

- les dépenses nécessaires a l'exécution des prestations prévues au contrat ;

- les charges fiscales et autres charges éventuelles qui frappent les prestations ;

- les frais éventuels de conditionnement, stockage, emballage, assurance et transport ;
- les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

Colt prévisionnel des travaux :

Le codt prévisionnel des travaux est fixé aujourd’hui a 1 900 000 euros hors TVA.

Le codt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 %. Le seuil de tolérance est égal
au co(t prévisionnel des travaux majorés du produit de ce codt par le taux de tolérance.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre, lors de I'établissement des prestations de chaque
élément, de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t prévisionnel des
travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance, et
avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, le maitre d'ceuvre reprend gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

Colts de référence :

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation travaux, le maitre d'ceuvre étabilit le
co(t des travaux tel qu'il résulte de la consultation : le co(t de référence.

Ce colt est obtenu en divisant le montant des offres considérées, tous critéres confondus, comme les
plus intéressantes par le maitre d'ouvrage, par un ccefficient de réajustement égal au rapport de
I'index BTO1 pris respectivement au mois MO des offres travaux et au mois MO des études du contrat de
maitrise d'ceuvre.

Ce ccefficient est arrondi au millieme supérieur. Si le colt est supérieur au seuil de tolérance, le maitre
d'ouvrage peut déclarer la consultation sans suite avec relance.

Le maftre d'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d'ceuvre a I'obligation de
les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit & aucune rémunération
complémentaire, pour aboutir & un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle
base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de 15 jours
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suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de l'ouvrage, le maitre d'ceuvre
établit un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 7 jours a compter de l'accusé
de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre d'ouvrage de lancer une nouvelle
consultation ou d'engager une nouvelle négociation.

Détermination de la rémunération :
Le forfait de rémunération est réputé définitif.

Le taux de rémunération résulte de la formule suivante : (forfait définitif de rémunération / codt
prévisionnel des travaux) x 100.

Le taux de rémunération comporte deux décimales. La deuxieme décimale est arrondie en fonction de la
valeur de la troisiéme décimale dans les conditions suivantes :

- Silatroisieme décimale est inférieure ou égale a cing, la deuxieme décimale est conservée,
- Si la troisieme décimale est supérieure a cing, la deuxieme décimale est majorée au centieme
supérieur.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission. Le
maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de
I'opération.

Frais de coordination :
En cas de groupement conjoint, la rémunération du mandataire pour sa mission de coordination est
incluse dans le prix de ses prestations.

En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surcodt les frais de coordination et de contréle
des sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

Initiative du calcul de la variation des prix :

Le calcul de la variation des prix est pris en charge par le titulaire. Ce dernier produit les piéces
permettant de justifier du calcul de cette variation a l'acheteur. Les demandes de paiement sont
présentées en incluant I'effet de la variation des prix, en faisant apparaitre le prix de base, la valeur du
ceefficient de variation, les mois et valeurs d'index utilisées.

TVA
Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Les taux de TVA applicables sont ceux en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article
269 du Code général des imp6ts.

5.2. Conditions de paiement

Avance :

Sauf renoncement, une avance est prévue si le montant du contrat est supérieur a 50 000,00 € HT et le
délai d’exécution supérieur a 2 mois. Le taux de cette avance est fixé a 5%. Le taux de I'avance est
inchangé si le titulaire ou le sous-traitant est une PME.

Le montant de I'avance n’est pas actualisable.

Le versement de 'avance n'est pas conditionné a la constitution d'une garantie a premiere demande par
le titulaire.

L’avance est remboursée entre 65% et 80% d’avancement des prestations.

Consultation n°25-016 CCAP 8 /20



Le remboursement de l'avance s'impute de maniére progressive et linéaire sur les sommes dues au
titulaire, au prorata de l'avancement des prestations, entre les seuils de début et de fin du
remboursement.

Modalités de réglement :
Pour I'établissement des documents DIA, AVP, PRO, les prestations incluses dans les éléments
ci-dessus font I'objet du réglement suivant :
- apres réception de chaque document provisoire : 60%
- apres la validation par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre : 40%

Pour l'exécution des prestations ACT, les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la
maniére suivante :

- aprés réception du dossier de consultation des entreprises : 60%

- apres mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maitre d'ouvrage des offres des
entreprises : 40%

Pour I'exécution du VISA, DET et AOR :

Les prestations incluses dans les éléments de mission VISA et DET sont réglées en fonction de
'avancement des travaux, sous forme d'acomptes, proportionnellement au montant des travaux
effectués depuis le début.

Les prestations incluses dans I'élément AOR sont réglées comme suit :

- alissue des opérations préalables a la réception : 30%

- alaremise du dossier des ouvrages exécutés : 40%

- ala levée des observations : 30%. En I'absence d’observations, 70% sera versé a la remise du
dossier des ouvrages executés.

Pour I'établissement du document PEMD, les prestations incluses dans cet élément font I'objet du
réglement suivant :

- apres réception du document provisoire : 50%

- aprés la validation par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre : 50%

Le titulaire remet le projet d’acompte au maitre de I'ouvrage a la fin de reglement

Paiement des membres du groupement :

En application de l'article 12.1 du CCAG, en cas de groupement, chague membre du groupement percoit
directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. Le mandataire du
groupement indique dans chaque demande de paiement qu’il transmet la répartition des paiements pour
chacun des cotraitants, sur la base de I'état de répartition du montant du contrat par cotraitant fixé dans
son offre.

Présentation des demandes de paiement :
Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :

- le nom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;

- le numéro RCS, de SIRET et TVA intracommunautaire ;

- les dates de réalisation des prestations ;

- le numéro du contrat ;

- la nature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées ;

- le taux de TVA applicable ;

- la désignation de l'acheteur et son SIRET ;

- les éventuelles autres mentions demandées par I'acheteur apres la naotification du contrat.

Elles sont transmises de maniére électronique dans les conditions prévues par les articles L2192-1 et
suivants du Code de la commande publiqgue sur le portail Chorus Pro a l'adresse suivante :
https://chorus-pro.gouv.fr/
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Régime des paiements :

Les prestations du contrat sont réglées par acompte.

Comptable assignataire des paiements :

L'Agent Comptable de I'Etablissement Public Foncier de Grand Est

Rue Robert Blum - C.S. 10245
54701 PONT-A-MOUSSON CEDEX

Délai de paiement :

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement ou du
service fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire, calculés
par application de la formule suivante :

IM=M x J/365 x Taux IM + F

Dans laquelle :

IM : montant des intéréts moratoires

M : montant TTC de la demande de paiement

Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement
F : forfait de 40 € de frais de recouvrement

6. REALISATION DES PRESTATIONS

6.1. Conditions de réalisation des prestations

Vérification des documents d'étude :

En application de l'article 20.2 dernier alinéa du CCAG Maitrise d'ceuvre, la décision par le maitre
d'ouvrage d'admission, d'ajournement, d'admission avec réfaction ou de rejet des documents d'études
ci-dessus doit intervenir avant I'expiration d'un délai de 2 mois.

Ce délai court a compter de la date de I'accusé de réception par le maitre de l'ouvrage du document
d'étude a admettre.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai mentionné ci-dessus, la prestation est
considérée comme admise, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a l'article 21 du
CCAG.

En cas de rejet ou d'ajournement, le maitre de l'ouvrage dispose pour donner son avis, apres
présentation par le maitre d'ceuvre des documents modifiés, du méme délai.

Relation avec le coordonnateur SPS :

Le coordonnateur SPS informe le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre de toute violation par les
intervenants des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des
obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers, le

coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. |l peut, a ce titre,
arréter tout ou partie du chantier.
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Le coordonnateur SPS a libre accés au bureau de chantier et au matériel mis a disposition du maitre
d'ceuvre pour ses différentes réunions.

Le maitre d'ceuvre communique directement au coordonnateur SPS :

tous les documents relatifs aux avant-projet(s), projet(s) et études d'exécution ;

tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

le calendrier détaillé d'exécution.

Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise dans le cadre de
I'exécution de sa mission.

Le maitre d'ceuvre s'engage a :

- fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tous autres documents et informations nécessaires
au bon déroulement de sa mission ;

- respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,
définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font I'objet d'un document notifié au maitre d'ceuvre, qui
est annexé au présent CCAP.

Le maitre d'ceuvre donne suite, pendant toute la durée d'exécution de sa mission, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre arréte les mesures d'organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS.

Pour I'analyse des offres des entreprises, le maitre d'ceuvre consulte le coordonnateur SPS et integre, le
cas échéant, son avis dans le rapport d'analyse des offres.

Le maitre d'ceuvre prend connaissance de toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS
dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC).

6.2. Vérification des prestations

Niveau d'obligation prévu au contrat :

Du fait de I'objet du contrat le titulaire est soumis a une obligation générale de résultat. Celle-ci s'impose
au titulaire dans I'exécution de ses engagements contractuels et pour l'intégralité des prestations décrites
au contrat. Le titulaire s’engage a exécuter les prestations et a remettre les livrables associés avec le
niveau de compétence professionnelle requis pour ce type de prestations, a consacrer tous les moyens
humains et matériels nécessaires a sa bonne exécution, ainsi qu'a coopérer de bonne foi avec
'ensemble des intervenants amenés a participer au contrat.

Opérations de vérification :

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre a I'acheteur de
contrbler notamment que le titulaire :

- a mis en ceuvre les moyens définis dans le contrat, conformément aux prescriptions qui y sont
fixées ;

- areéalisé les prestations définies dans le contrat comme étant & sa charge, conformément aux
dispositions contractuelles.

Conformément a l'article 20.2 du CCAG Maitrise d'ceuvre, 'acheteur dispose d'un délai de deux mois
pour procéder aux vérifications et notifier sa décision d'admission, d'ajournement, d'admission avec
réfaction ou de rejet.
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Par dérogation a l'article 21 alinéa 2 du CCAG, la décision de lancement d'un élément de mission ne vaut
pas admission tacite de I'élément de mission précédent.

6.3. Autres stipulations

Clause de réexamen et modifications du contrat :

L'acheteur peut prescrire des prestations supplémentaires ou modificatives par ordre de service
aprés consultation au titulaire. Le cas échéant des prix nouveaux et provisoires sont fixés de maniére
concertée puis rendu définitifs par avenant dans les conditions prévues par le CCAG.

Les modifications prescrites ont un rapport direct avec l'objet du contrat, sont imprévisibles et rendues
nécessaires pour la bonne exécution du contrat sans en bouleverser I'économie générale.

Dans le cadre d’événements particuliers, localisés ou non, comme des attentats, des catastrophes
naturelles ou industrielles, des pandémies ou épidémies, il peut étre exigé du titulaire I'application
de mesures transitoires de prévention et de sécurité.

L’acheteur transmets les consignes particuliéres a appliquer et leur durée d’application au titulaire qui ne
peut pas les refuser.

Dans le cas ou ces mesures engendreraient des adaptations de délais ou des colts supplémentaires, le
titulaire demande leur prise en charge par I'acheteur en produisant tous les justificatifs appropriés. Le cas
échéant un acte modificatif est établi si les prix du contrat doivent étre réévalués.

En cas de désaccord sur les conséquences financiéres, la résiliation du contrat pour événements
extérieurs peut étre prononcée par I'acheteur, sans indemnité pour le titulaire.

En cas de cessation d’activité, cession de contrat, déces, difficultés techniques ou financieres empéchant
la mise en ceuvre des obligations contractuelles, le titulaire ou son représentant légal peut proposer a
I'acheteur un nouveau titulaire pour le remplacer.

L’acheteur vérifie que le remplagant proposé ne reléve pas d'un des cas d’interdiction de soumissionner
et apprécie ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la base des mémes piéces que
celles produites par le titulaire. A I'issue de cet examen, I'acheteur accepte ou refuse la substitution. En
cas de refus le contrat est résilié sans indemnisation.

Cette méme possibilité est offerte a chacun des membres en cas de groupement, aprés accord de
'ensemble des cocontractants, en cas de substitution d’'un membre ou recomposition des responsabilités
entre les membres du groupement. En cas de refus de I'acheteur ou de désaccord entre les membres du
groupement, 'acheteur résilie totalement ou partiellement le contrat et sans indemnisation.

Conformément a l'article R. 2194-1 du Code de la Commande Publique et a Iarticle 26 du CCAG-MOE, le
pouvoir adjudicateur décide de mettre en place la clause de réexamen suivante :

En cas de découverte imprévue d’amiante pendant I'exécution des travaux, des modifications de marché
(avenants), quel qu’en soit leur montant, peuvent intervenir dans le respect des conditions suivantes :

- Les études, plans ou diagnostics ne doivent pas avoir fait état de la présence d’amiante
découverte par I'entreprise titulaire du lot.

- L’amiante découverte doit étre de nature a empécher la bonne réalisation du marché et porter sur
'assiette des travaux.

Dans une telle situation, le Maitre d’ceuvre prononce l'arrét des travaux sur la zone concernée par
'amiante et établit, en concertation avec I'entreprise titulaire du lot, un constat ou un devis dans lequel est
estimé le colt nécessaire aux opérations de traitement (notamment retrait, confinement) de I'amiante
découverte sur le site. Le constat ou le devis doit étre signé et daté par le Maitre d’ceuvre et I'entreprise
titulaire du lot. Le Maitre d’ceuvre en informe le Maitre d’ouvrage dans les plus brefs délais et lui transmet
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le constat ou le devis rédigé.

Le Maitre d’ouvrage pourra ensuite décider de conclure une modification de marché pour poursuivre
I'exécution des travaux sur la zone concernée en tenant compte des remarques du Maitre d’ceuvre et de
I'entreprise titulaire du lot et de I'estimation du montant nécessaire aux opérations de traitement de
'amiante.

Une clause de réexamen pourra également étre mise ceuvre dans ces mémes conditions en cas de
découverte imprévue, de pollution ou d’encombrements des sous-sols (galeries, fondations, massifs,)
pendant I'exécution des travaux. Des modifications de marché (avenants), quel qu’en soit leur montant,
peuvent intervenir.

En cas de découverte imprévue, pendant I'exécution des travaux, de massifs bétons (fondations, plots
béton...) en de¢a d’une cote initialement prévue de -3m, des modifications de marché (avenants), quel
gu’en soit leur montant, peuvent intervenir a condition que le recépage des massifs a une cote de -3m soit
rendu techniquement impossible par la réalité du terrain.

Dans une telle situation, le Maitre d’ceuvre prononce I'arrét des travaux sur la zone concernée et établit,
en concertation avec I'entreprise titulaire du lot, un constat ou un devis dans lequel est estimé le colt
nécessaire au retrait complet et en profondeur des massifs bétons découverts sur le site. Le constat ou le
devis doit étre signé et daté par le Maitre d’ceuvre et I'entreprise titulaire du lot. Le Maitre d’ceuvre en
informe le Maitre d’ouvrage dans les plus brefs délais et lui transmet le constat ou le devis rédigé.

Le Maitre d’ouvrage pourra ensuite décider de poursuivre I'exécution des travaux sur la zone concernée
en tenant compte des remarques du Maitre d’ceuvre et de I'entreprise titulaire du lot et de I'estimation du
montant nécessaire au retrait des massifs bétons.

En application de I'Article 54 du CCAG travaux, en cas d’aléa économique majeur entrainant un
bouleversement temporaire de I'économie du contrat, en raison notamment des augmentations
conséquentes des prix d’approvisionnements, ou des pénuries temporaires d’approvisionnements ; que
les parties au présent contrat ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur, et qui modifie de
maniére significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les
conséquences financieres de cet aléa économique.

Sur le fondement de la théorie de I'imprévision dans les contrats de commande publique, le titulaire du
marché pourra solliciter une indemnité au maitre d’ouvrage.

Dans le cadre de sa demande d’indemnité, il appartient au titulaire d’apporter tous les justificatifs
nécessaires, et notamment la preuve que I'achat des matériaux concernés était postérieur a la période
durant laquelle le prix de ces derniers a augmenté de fagon imprévisible.

Sur la base de ces justificatifs, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité ou non et de déterminer les
modalités de prise en charge, des surcolts directement induits par I'aléa économique.

Le cas échéant, 'indemnité accordée par le maitre d’'ouvrage ne peut couvrir qu'une partie du déficit subi
par le titulaire du marché.

Toutefois, le titulaire est informé qu’en cas d’application de la présente clause de réexamen, les
augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du
marché, sont exclues de la prise en charge du déficit subi par le titulaire.

Dématérialisation du suivi :

L'acheteur notifie au titulaire les actes d'exécution et modificatifs, par voie électronique, via son profil
acheteur. La notification de l'acte est réputée étre le jour de la premiére consultation du document si
celle-ci a lieu moins de 8 jours a compter de son envoi, ou a défaut, 8 jours apres.

/. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

7.1. Obligations courantes du titulaire

Assurances :

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa

Consultation n°25-016 CCAP 13/20



responsabilité a 'égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés
aux personnes ou aux biens par I'exécution des prestations, avant et aprés réception des travaux.

Le titulaire doit justifier dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout début
d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les
montants de garantie qui doivent étre adaptés aux caractéristiques des travaux objet du contrat.

Conduite des prestations par une personne nommément désignée :

Conformément a l'article 3.4.3 du CCAG et compte tenu de l'objet du contrat, des prestations doivent étre
réalisées par une personne nommeément désignée par le titulaire. Si cette personne n'est plus en mesure
de réaliser la prestation, le titulaire doit :

- Informer l'acheteur sans délai ;
- Proposer un remplagant aux compétences au moins équivalentes.

L'acheteur dispose de 30 jours pour récuser ou accepter le remplagant proposé par le titulaire. A défaut
de remplacant accepté par I'acheteur, le contrat est susceptible d'étre résilié.

Devoir d’information et de conseil :

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’information et de conseil a I'égard de I'acheteur. A ce titre,
il 'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre
elément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s'’engage a communiquer a
I'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de
difficultés majeures ou de tout événement susceptible d'impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution du
contrat et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;

- A son adresse, son siége social ou a 'adresse d’exécution des prestations ;

- Aux renseignements qu’il a communiqués pour I'acceptation d’un sous-traitant et 'agrément de
ses conditions de paiement.

Mission du mandataire du groupement :

En cas de groupement, le mandataire représente I'ensemble des membres du groupement de maitrise
d'ceuvre vis-a-vis du maitre d'ouvrage, coordonne les prestations et veille a instaurer une bonne
communication entre les membres du groupement et avec le maitre d'ouvrage.

A ce titre, il re¢coit mandat des membres du groupement pour assurer les missions de coordination portant
sur les études :

- Etablir, en liaison avec les autres membres, le planning d'ensemble et en assurer sa mise a jour,

- Informer chague membre du groupement de toute modification du planning et contrdler son
application,

- S'assurer de I'exécution des prestations dans les délais fixés au marché de maitrise d'ceuvre,

- Organiser les réunions nécessaires a la coordination des prestations de maitrise d'ceuvre.

Le mandataire doit également :

- Remettre, au maitre d'ouvrage, dans les conditions de forme et de délais prévus au marché de
maitrise d'ceuvre, les documents (documents graphiques et écrits, situations de travaux, projets
de décomptes, demandes d'acomptes, décomptes généraux définitifs, etc.) dus au titre de ce
marché et s'assurer de leur approbation,

- Réunir, tout ou partie des membres du groupement, sur leur demande ou sur son initiative, chaque
fois que nécessaire, pour I'exécution de la mission de maitrise d'ceuvre ou pour I'examen de
guestions importantes telles que la proposition, la négociation et la signature d'avenants, la
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répartition des prestations supplémentaires, le dépassement des délais, la présentation d'un
mémoire de réclamation, la défaillance d'un membre du groupement, ...

- Le cas échéant, organiser les négociations et trancher les différends au sein du groupement de
maitrise d'ceuvre,

- Répartir, s'il y a lieu, les primes et pénalités prévues au marché de maitrise d'ceuvre,

- Le cas échéant, assurer la tenue du compte des dépenses communes,

- Archiver les documents régissant les rapports contractuels entre la maitrise d'ouvrage et le
groupement de maitrise d'ceuvre.

Obligation de vigilance :

Le titulaire remet :

1) avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur I'honneur indiquant son
intention de faire appel a des salariés détachés et dans l'affirmative :

- une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de la direction
régionale de I'économie, de I'emploi, du travail et des solidarités, conformément aux dispositions
des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;

- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1 du Code du
travail.

2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur I'honneur indiquant son intention d'employer des
salariés étrangers et dans l'affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés et soumis a
l'autorisation de travail prévue & l'article L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque salarié (D.
8254-2 du méme code) :

- sadate d'embauche ;
- sanationalité ;
- le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

3) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents datant de
moins de 6 mois attestant du paiement des impdts et taxes dus au Trésor public :

- une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des
renseignements et des documents pouvant étre demandés aux candidats aux marchés publics).

4) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les
documents attestant qu'il est a jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et contributions
sociales) auprés de 'URSSAF et de sa régularité en matiére de lutte contre le travail dissimulé en
fournissant :

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprés de I'organisme
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance).

5) Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, le numéro unique
d'identification délivré par I'Insee ou a défaut I'un des documents suivants :

- undevis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro d'immatriculation
a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par
l'autorité compétente ;

- un récépissé du dépbt de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.

Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption :

Durant I'exécution du contrat le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin
d'éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux de
I'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a I'exécution du contrat.
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Le titulaire s'engage a avertir I'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir a un conflit d'intéréts et lui
soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation. A ce
titre, le titulaire s'engage a divulguer sur simple demande de l'acheteur les liens qui l'uniraient aux
opérateurs économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la transparence, a
la lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute
personne, physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence ;

- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la lutte
contre la corruption ;

- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un
avantage indu, financier ou de toute autre nature, a I'occasion du présent contrat ;

- Fournit toute assistance nécessaire a l'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité
ddment habilitée relative a la lutte contre la corruption.

Réparation des dommages :

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de I'exécution du
contrat sont a la charge du titulaire.

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par I'acheteur du fait de
I'exécution du contrat sont a la charge de l'acheteur.

Sous-traitance :

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du
sous-traitant par I'acheteur.

Le titulaire remet a l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire,
comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.
Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et
financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect
de toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour
garantir la bonne exécution du contrat.

7.2. Obligations liées a la sécurité

Confidentialité et protection des données personnelles :

Le titulaire et I'acheteur qui, a l'occasion de I'exécution du contrat, ont connaissance d'informations ou
recoivent communication de documents signalés comme présentant un caractéere confidentiel, sont tenus
de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne soient
divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a caractére
personnel éventuellement mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du contrat.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et s'assurer du respect de
ces obligations par ses sous-traitants.
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8. LITIGE ET SANCTIONS

8.1. Pénalités

Fait générateur et mode de calcul

Pénalité pour retard en cas  Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG
de dépassement du délai en cas de dépassement du délai d’exécution prévu au contrat, le titulaire encourt

d’exécution une penalité d’'un montant de 100,00 € par jour calendaire de retard.
Absence a une réunion de = En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute
chantier réunion provoquée par la maitrise d'ceuvre ou I'OPC, en cas de représentation par
une personne incompétente ou insuffisamment au courant du chantier
100,00 €
Pour chaque absence, la moitié de cette somme en cas de retard de plus de 15
minutes
Dépassement du délai En cas de retard du maitre d'ceuvre dans l'instruction du mémoire de réclamation

d'instruction des mémoires  par rapport au délai prescrit par le contrat
de réclamation
100,00 €

Par jour de retard

Travail Dissimulé En application de l'article L. 8222-6 du Code du Travail, le représentant du Pouvoir
Adjudicateur, informé par écrit par un agent de contréle, de la situation irréguliére
du titulaire au regard des formalités mentionnés aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5
du Code du Travail, enjoint aussit6t ce dernier de régulariser sa situation. Le
titulaire ainsi mis en demeure apporte au représentant du Pouvoir Adjudicateur la
preuve qu’il a mis fin a sa situation délictuelle, a charge pour ce dernier de la
transmettre a I'agent de controle.

A défaut de correction des irrégularités signalées dans un délai fixé par décret en
Conseil d’Etat, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 10 % du montant du du
montant du marché par jour calendaire de retard. En outre, le représentant du
Pouvoir Adjudicateur informe I'agent de contrdle de cette absence de
régularisation.

Passé un délai de 7 jours calendaires de retard, le représentant du Pouvoir
Adjudicateur peut résilier le marché de plein droit aux torts exclusifs du titulaire dans
les conditions prévues dans le présent CCAP.

750,00 €

8.2. Autres stipulations

Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire :

Les dispositions de l'article 34 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution
des prestations prévues au contrat aprés mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de
résiliation du contrat et si cette décision le mentionne, l'acheteur peut faire procéder par un tiers a
'exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par
l'acheteur.

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre
part a I'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles a sa
bonne exécution.

L’augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est a la charge du titulaire. La
diminution des dépenses ne lui profite pas.
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Pénalités pour retard - observations préalables a I'application :

Par dérogation a l'article 16.2.4 du CCAG, les pénalités de retard sont applicables sans observations
préalables du titulaire.

Pénalités pour retard - plafonnement des montants :

Par dérogation a l'article 16.2.2 du CCAG, aucun montant plafond spécifique de pénalité pour retard n'est
prévu au contrat.

Pénalités pour retard - seuil d'exonération :

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG, les pénalités pour retard s'appliquent dés le premier euro.

Reglement des différends :

Tout différend entre le titulaire et I'acheteur doit faire I'objet d'un mémoire en réclamation exposant les
motifs et le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé dans les deux mois
qui suivent le différend. L'acheteur dispose d'un délai de deux mois pour répondre.

Les parties peuvent soumettre les différends qui les opposent au Médiateur des entreprises
(https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises), au Comité consultatif de réglement amiable
des litiges compétent (articles R2197-1 et suivant du Code de la commande publique) ou & la DREETS
(anciennement DIRRECTE, https://dreets.gouv.fr/).

Résiliation pour faute :

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du
contrat par le titulaire, I'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et apres mise en demeure
restée sans effet pour les motifs prévus a l'article 30.1 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit a aucune
indemnisation du titulaire et n'éteint pas l'action éventuelle de I'acheteur en réparation des préjudices
causés par la faute du titulaire.

Tribunal compétent
En cas de litige le tribunal compétent est le suivant

Tribunal administratif de Chéalons-en-Champagne
25, rue du Lycée
51036 Chéalons-en-Champagne Cedex

Téléphone : 03 26 66 86 87

Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne @juradm.fr

Télécopie : 03 26 21 01 87

Site internet : http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr/

Les recours peuvent étre déposeés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.

9. FIN DU CONTRAT

Achévement de la mission du maitre d'ceuvre :

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de garantie de parfait achévement prévue a
l'article 44.1 du CCAG Travaux ou apres prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la
réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période.

Dans cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniere réserve.
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L'achévement de la mission fait I'objet d'une décision établie sur demande du maitre d'ceuvre, par le
maitre de I'ouvrage, dans les conditions de l'article 21 du CCAG Maitrise d'ceuvre et constatant que le
titulaire a rempli toutes ses obligations.

Arrét de la mission de maitrise d'ceuvre :
L'acheteur se réserve la possibilité d’arréter I'exécution des prestations du maitre d’ceuvre au terme de
chaque élément de mission de la phase d’études.

La décision d'arrét définitif des prestations ne donne lieu a aucune indemnité et entraine la résiliation du
contrat.

Résiliation pour motif d'intérét général :
A tout moment 'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette résiliation ouvre droit a
indemnisation du titulaire.

L'indemnisation est fixée a 5% du montant HT du contrat diminué du montant des prestations déja
réalisées.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour l'exécution du
contrat et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous
les justificatifs utiles pour apprécier l'indemnité.

Utilisation des résultats :

Conformément au CCAG, le titulaire concéde ses droits sur l'utilisation des résultats des prestations du
contrat a titre non exclusif. Les autres dispositions du CCAG en matiére de propriété intellectuelle
s'appliquent.

Certificat de bonne exécution :

Si le contrat a été exécuté dans les délais et niveaux de qualité prévus au cahier des charges, l'acheteur
peut, a la demande du titulaire, établir un certificat de bonne exécution du contrat a faire valoir sur sa
candidature pour d'autres appels d'offres.

Garantie :

Les prestations ne font pas I'objet d’'une garantie.
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Liste des dérogations au CCAG Maitrise d’ceuvre :

La rubrique Durée et délai de I'article 4 du contrat déroge a I'article du CCAG pour le point de départ
L’article 6 du contrat déroge a larticle 18.2 du CCAG (pas de mise en ceuvre de la clause
environnementale générale)

La rubrique Pénalités pour retard de l'article 8.1 du contrat déroge a I'article 16.2.3 du CCAG

La rubrique Prolongation du délai d'exécution de I'article 4 du contrat déroge a I'article 15.3.5 du
CCAG

La rubrique Opérations de vérification de I'article 6 du contrat déroge a I'article 21 alinéa 2 du CCAG
La rubrique Pénalités pour retard - seuil d'exonération de l'article 8.2 du contrat déroge a l'article
16.2.1 du CCAG

La rubrique Pénalités pour retard - plafonnement des montants de l'article 8.2 du contrat déroge a
l'article 16.2.2 du CCAG

La rubrique Pénalités pour retard - observations préalables a I'application de I'article 8.2 du contrat
déroge a l'article 16.2.4 du CCAG

Par dérogation a l'article 1.2 du CCAG, toute éventuelle dérogation mentionnée dans le présent
document mais non rappelée dans la liste récapitulative qui préceéde s'applique néanmoins.

g Documents et liens utiles (versions en vigueur a la date du lancement de la consultation) :

Code de la commande publique et ses annexes (Legifrance)
CCAG Maitrise d’ceuvre du 30 mars 2021
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