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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET
PARTICULIERES

(C.C.T.P))

ENTITE ADJUDICATRICE :

UGECAM PACA-CORSE

OBJET DE LA CONSULTATION :

Création d'une climatisation dans les circulations
du ler et 2éme étage du batiment de la MAS LA SOURCE PIGNANS
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I Présentation du document :

I.1 Objet du document :
Le présent C.C.T.P. a pour objet de :

e Décrire les taches a réaliser et les objectifs a respecter.
e Délimiter le périmétre des activités a réaliser par 1’entreprise.

1.2 Définitions :

Dans ce cahier des charges :
e [’UGECAM PACAC-CORSE sera désignée sous le vocable de Donneur d’Ordre : DO.
e [’Entreprise qui assurera les travaux sera désignée par le mot : Entreprise

II Objet :
La fourniture et la pose de systéme DRV halls et circulations R+1 et R+2 Mas La Source PIGNANS

1.1 CONSTITUTION DU DOSSIER DE CONSULTATION

La prestation de I'Entreprise sera conforme a tous les documents techniques qui constituent le dossier de
consultation, notamment :

- Le Cabhier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)

- Le décompte du prix global et forfaitaire (DPGF) annexe 2

- Note de principe technique (NPT) annexe 1

- Schémas d’implantations des appareils annexe 3

11.2 VISITE DE CHANTIER

Par le fait de la remise de son offre, I'Entreprise devra avoir visité obligatoirement les lieux, demandé par
écrit et obtenu tout renseignement complémentaire qu’elle aura jugé nécessaire, avoir accepté les dits lieux
en leur état et sans aucune réserve.

Cette visite sera effectuée avec le responsable d’opération ou son représentant.

CONTENU DE L’OFFRE

La proposition de I'Entreprise est considérée comme répondant au présent Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP), lequel définit I'installation projetée ainsi que les performances a atteindre.

Les soumissionnaires sont tenus de répondre au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) suivant des
Prix Forfaitaire.

L'Entrepreneur ne pourra en aucun cas modifier quoi que ce soit au projet, mais devra alerter 'UGECAM
PACA-CORSE des points qui lui sembleraient douteux ou incomplets.

En cas de manquement a ces prescriptions, il restera responsable de toutes les erreurs relevées a la réception
des travaux ainsi que des conséquences de toute nature qu'elles entraineraient.
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Les prix remis s'entendent y compris toutes les sujétions de réglage, de stockage, de pose, de protection
provisoire, de matériel de levage, d'échafaudage, de nettoyage, etc...

Le DPGF ne contient pas I'énumération rigoureuse et la description des matériaux, détails ou dispositifs
nécessaires au parfait achévement des ouvrages. Il note qu'ils seront compris dans le prix remis par
I'Entreprise.

L’entreprise est réputée avoir pris connaissance des existants et ne pourra de ce fait arguer de cofits
supplémentaires pour les adaptations ou modifications pour la bonne réalisation des installations.

Nota : le DPGF sera remis sur support informatique.

11.3 PIECES ET DOCUMENTS A REMETTRE

11.3.1 Format des documents

Les documents techniques seront obligatoirement fournis sur des formats normalisés par I'AFNOR (A0-A1-
A2-A3-A4). : Les notes techniques, nomenclatures.

La symbolique des équipements représentés sur les plans devra étre conforme a la normalisation en vigueur.
La norme IEC 1082-1 définit ou préconise les symboles graphiques ainsi que les repéres d'identification.

Tous les documents de fabrication et d'installation devront étre directement exploitables par le réseau
patrimoine de 'UGECAM PACA-CORSE
Pour se faire, les documents seront en frangais, y compris les notices constructeurs.

Tous les documents techniques devront étre remis sous forme informatique + 1 version papier.

L'Entrepreneur fournira les plans et documents conformes a l'exécution des travaux sur support informatisé
compatible au systtme CAO de 'UGECAM PACA-CORSE.

= Compatibilité systéme d'exploitation : Windows 11

= logiciel DAO : DESIGN CAD (fichier DWG).

Si D’entreprise n’est pas €quipée de ce logiciel une liste d’entreprises pouvant effectuer ce transfert sera
fournie.

11.3.2 D.O.E.

Tous les documents, notes, schémas et notices des matériels seront rassemblés afin de créer un D.O.E. a la
réception des ouvrages, au Maitre d’Ouvrage de ’'UGECAM PACA-CORSE.

I11.3.3 Avant I’exécution des travaux
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Sont a la charge de I’entreprise toutes les documentations techniques de ses équipements et plans de détails
complémentaires.

Toutes les études d'organisation de son chantier, de dispositifs de sécurité, etc. sont a la charge de
I'Entreprise et seront soumises au responsable d’opération pour avis ; la responsabilité restant a la charge de
I'Entreprise de toutes les fagons.

Tous les documents devront étre réalisés impérativement dans les temps imposés par ’'UGECAM PACA-
CORSE, afin de ne pas arréter ou ralentir la planification technique ou administrative de I'opération.

Une nomenclature de I'ensemble des matériels mis en ceuvre devra étre fournie et comprendra toutes les
références nécessaires.

L’UGECAM PACA-CORSE se réserve la possibilité de demander des plans de détails particuliers et ce,
aux échelles qui lui sembleront les plus judicieuses.

Avant le commencement des travaux, I'Entreprise soumettra a 1'accord, de de 'UGECAM PACA-CORSE
tous les plans et notamment :

= Les dispositions particuliéres concernant le passage et le stockage du matériel pendant la durée du
chantier.

= Le mode de procédé d’acces au chantier.

= Le PPSPS pour le plan de prévention

Toute exécution prématurée, faute d'avoir en temps utile soumis les notes de calculs et les plans a
I'approbation, s'effectue sous la seule responsabilité des entrepreneurs.

Les modifications qui peuvent leur étre demandées pour le bon fonctionnement des installations sont
entierement a leur charge, y compris les conséquences du retard sur le planning des travaux.

11.3.4 Apres ’exécution des travaux

Un dossier provisoire devra étre remis a ’UGECAM PACA-CORSE avant la réception.
II comprendra les fichiers sur support informatique relatifs aux documents a produire et un tirage papier de
ces documents.

Le responsable d’opération controlera la conformité de ce dossier par rapport aux prestations réalisées. 11
précisera les modifications éventuelles a apporter sur les documents.

Le dossier définitif, mis a jour en fonction des observations faites sur la base des documents provisoires,
devra étre transmis a 'UGECAM PACA-CORSE, dans un délai de 15 jours suivant la réception. Il
comprendra une version informatique et un tirage papier de la totalité des documents.

Apreés réception définitive, I'entiére propriété de ces documents sera acquise par 'UGECAM PACA-CORSE
(y compris tous les droits de reproduction).
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11.4 TRANSPORT ET STOCKAGE DU MATERIEL

Le chargement, le transport, le déchargement, le stockage et 'assemblage des matériels seront a la charge de
I'Entrepreneur et effectués sous sa responsabilité.

Le constructeur réalisera un colisage permettant le stockage du matériel sur le chantier, sous abri pour le
matériel "intérieur" et ce, jusqu'a la mise en service.

S'il est prévu que l'entreposage se fasse sur des aires bitumées, des protections seront mises en place par le
titulaire du contrat, de facon a ne pas "marquer et détériorer" le revétement bitumineux.

III Contexte :

L’UGECAM PACA- CORSE Etablissements Recevant du Public (ERP) classés en type (J et en catégorie
(4eéme) Sur le site de Collobrieres.

Dans ce cadre, les missions de I’Entreprise devront s’effectuées en référence au Code du Travail, code de la
Construction et de 1’Habitation (CCH) et plus généralement a I’arrété du 25 Juin 1980 modifié¢ par les
évolutions de mai 2004 régissant les ERP.

1V Etat actuel :

Les unités de vie sont occupées par des personnes atteintes de handicap, une équipe éducative et de soins est
présente pour la prise en charge des personnes accueillies. Les unités de vies sont séparées par des halls et
sont au nombre de 2 par étage. Seules les picces a vivre actuellement sont climatisées.

Une installation de chantier provisoire pourra étre installée sous réserve de validation du responsable
d’opération.

Un stockage du matériel sous la responsabilité de I’Entreprise pourra étre fait sous réserve de validation du
responsable d’opération

L’installation et le PIC ainsi que le stockage seront soumis avant au Maitre d’Ouvrage

Les gravats, poubelles ou autres devront étre évacuées de maniere journali¢re
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V PRESCRIPTIONS TECHNIOUES PARTICULIERES DES
TRAVAUX

V.1 Description des travaux

- L’amenée sur le site des travaux de l'installation de chantier et de 'outillage et du matériel
d'exécution, la maintenance et le repli en fin de travaux ;

- Les installations de rafraichissement et ou de production de chaud comprenant :

- Les appareils de production avec tous leurs équipements ;

- fixation des unités extérieure sur console en fagade avec support anti-vibratile

- fourniture et pose d’unités intérieures avec groupes extérieurs

- les raccordements électriques depuis les points de livraison installés a proximité de dans le
TGBT y compris fourniture pose et installation de protection de lignes conforme aux
normes ¢€lectriques en vigueur.

- les raccordements des liaisons frigorifiques entre unité intérieure et extérieure sous
goulotte

- les raccordements des évacuations des condensats a 1’extérieur sous goulotte anti UV

- mise en service et explications du fonctionnement

- tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la
réalisation des travaux ;

- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions
précisées aux documents contractuels ;

- la fixation par tous moyens de ses ouvrages ;

- I'enleévement de tous les gravois de ses travaux et les nettoyages apres travaux ;

- lamain-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions,
vérifications, réglages, etc. de ses ouvrages en fin de travaux et apres réception ;

- les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux

- le ramassage et la sortie des déchets et emballages

- le tri sélectif des emballages et déchets et 1'enlévement hors du chantier dans le respect de
la 1égislation en vigueur ;

- et tous autres travaux et fournitures annexes et connexes nécessaires pour réaliser des
installations en complet état de marche.

Fourniture du matériel

- L’ensemble des matériels proposés devront faire 1’objet de validation par fiche VISA par le
le Maitre d’ceuvre.

- IlIs devront répondre aux normes CF et CE en vigueur au moment de ’attribution du
marché

- Les fiches techniques et plans devront faire 1’objet d’une validation du Bureau de contrdle
désigné.
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Dispositions particuliéres

- Les préconisations du CSPS devront étre prises en compte par le titulaire du marché au

moment de la remise d soin offre

- Le permis feu sera établi par la Maitre d’(Euvre quotidiennement

Seront également implicitement a la charge de I'entreprise :

- le réglage de l'installation ;
- La mise en service
- les essais.

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat,

c'est-a-dire :

- il devra livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des installations en complet et parfait état de
fonctionnement en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent
document, et il devra toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles qu'elles soient

pour obtenir ce résultat.

VI Planning prévisionnel :

=» Remise des offres 12 Juin & 12h00

=» Durée des travaux 20 jours incluant le temps de préparation.
=» Début des travaux au plus tard : 30 Juin 2025

=» Fin de réalisation des travaux : au plus tard le 25 Juillet 2025

VII Annexes :

DPGF format XLS annexe 2
NPT format Word annexe 1

Schémas d’implantations des appareils format PDF annexe 3 (a titre informatif).
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