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Article 1 - Objet du marché - dispositions générales - intervenants

1-1-Objet du marché

Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres est un marché de maitrise
d’ceuvre portant sur lI'aménagement Opti-Bureaux Services DR14 du CNRS Délégation Occitanie Ouest a
Toulouse selon les éléments précisés dans le programme N°XXXX .

Il est établi dans le respect des dispositions prévues aux articles L2123-1 et R2123-1-1° du Code de la Commande
Publique.

1-2- Etendue du marché
1-2-1- Décomposition en lots

Le présent marché n’est pas alloti.
1-2-2- Tranches - Variantes
Le présent marché ne comporte pas de variantes.
La mission de maitrise d’ceuvre est répartie en trois tranches se décomposant comme suit :
Une tranche ferme qui consiste a réaliser les missions DIAG (mission complémentaire), APS, APD/PRO et ACT-
DCE pour I'ensemble des travaux (sur la base d’un co(t prévisionnel total des travaux de 850 000 € HT), ainsi

que la réalisation des missions VISA, DET et AOR pour une partie des travaux réalisée I'année N s’élevant a
environ 135 000 € HT.

Deux tranches optionnelles :

o Tranche optionnelle n°1 : consiste a réaliser le suivi de travaux a savoir les missions VISA, DET et AOR
pour les travaux prévus I’lannée N+1 s’élevant a environ 357 500€ HT.

o Tranche optionnelle n°2 : consiste a réaliser le suivi de travaux a savoir les missions VISA, DET et AOR
pour les travaux prévus I'année N+2 s’élevant a environ 357 500€ HT.

Si une tranche optionnelle n’est pas affermie, il ne sera accordé au titulaire aucune indemnité
d’attente ni de dédit.

Le délai maximal d’affermissement des tranches optionnelles est de 24 mois, a compter du démarrage de la
tranche ferme.

1-3-Sous-traitance

Conformément aux articles L2193-1 a L2193-3 Code de la Commande Publique, le titulaire d'un marché public
peut, sous sa responsabilité, sous-traiter I’exécution d’une partie des prestations de son marché.
Les sous-traitants relevant du champ d’application de la loi n® 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-
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traitance modifiée par I'Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de
la commande publique, doivent étre présentés au pouvoir adjudicateur pour acceptation, soit lors de la remise
des offres soit en cours d’exécution du marché (articles R2193-1 a R2193-3).

La demande portant sur l'acceptation et 'agrément des conditions de paiement sera sollicitée conformément
au modele d’acte spécial de sous-traitance, que le titulaire doit remettre au CNRS contre récépissé ou a
envoyer par lettre recommandée avec avis de réception.

L’acceptation du sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement seront établis conformément a
I'article R2193-4 du Code de la Commande Publique.

Le sous-traitant adresse sa facture au titulaire dans les formes prévues aux articles R2193-11 et R2193-12 du
Code de la Commande Publique.

Les regles relatives aux intéréts moratoires sont fixées par les dispositions des articles L2192-12 a L2192-14 du
Code de la Commande Publique.

La liquidation des comptes en cas de résiliation du marché, s’applique également aux sous-traitants.

Le CNRS se réserve la possibilité de demander des renseignements complémentaires sur les capacités
professionnelles, techniques et financiéres du sous-traitant présenté, avant de donner son agrément et signer
I'acte spécial. Il peut refuser le sous-traitant proposé.

Le recours a la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des
conditions de paiement, expose le titulaire a I'application des mesures prévues a l'article 30 du CCAG-Maitrise
d’ceuvre (MOE). Il en est de méme si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements
inexacts a I'appui de sa demande de sous-traitance.

1-4-Catégorie d’ouvrage et nature des travaux
L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d’ouvrages batiment et concerne une réutilisation/réhabilitation
(cf. programme N°25152.

1-5-Contenu des éléments de la mission
1-5-1-Eléments de missions

Le présent marché a pour objet de confier au maitre d'ceuvre une mission dont les éléments constitutifs sont
les suivants :

Contenu des éléments de missions :

Missions de base :

Avant-Projet Sommaire (APS)

Avant-projet définitif / Etudes d’avant-projet (APD / PRO)
Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT-DCE)
Examen de conformité-visa (VISA)

Direction de I'exécution du contrat de travaux (DET)
Assistance lors des opérations de réception (AOR)

o,
o

o,
o

o,
o

o,
o

5

%

5

%

Mission complémentaire :

++» Mission 1 : Diagnostic (DIAG)

1-6- Conduite d'opération

La conduite d'opération est assurée par le Service des Affaires Immobilieres et Logistique de la Délégation
Occitanie Ouest du CNRS.
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1-7- Controle technique

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de |'ouvrage sera assisté d'un contréleur technique agréé
assurant les missions suivantes : LE + S + HAND.

La mission de contrdle technique sera attribuée ultérieurement.

Le maitre d'ceuvre doit tenir compte a ses frais de I'ensemble des observations du contréleur technique, que le
maitre d'ouvrage lui aura notifié pour exécution afin d'obtenir un accord sans réserve tant au stade des études
gue de la réalisation de I'ouvrage.

1-8- Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs

La mission de coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération s’effectuera conformément
aux dispositions du code du travail et des textes pris pour leur application.

La mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sera attribuée
ultérieurement, tant en phase conception qu'en phase réalisation, a un coordonnateur dont le nom sera alors
communiqué au Maitre d'ceuvre.

Dans le cadre de son marché, le maitre d'ceuvre devra fournir au coordonnateur toutes les informations ou
documents nécessaires a I'exercice de la mission de celui-ci et tenir compte des avis de celui-ci.

1-9-Durée/délai d’exécution du marché

Les stipulations de I'acte d’engagement (article 4) sont applicables.

Article 2 - Piéces constitutives du marché

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

% L'acte d'engagement et son annexe N°1 dans la version résultant des derniéres modifications
éventuelles, opérées par modification de marché,

%  Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP N°25151),

&

Le programme N°25152,

% Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de maitrise
d'ceuvre, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021, en vigueur lors du mois d'établissement des prix
finaux (mois mo),

% Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG Travaux) précisant le role du maitre d'oeuvre dans le cadre de I'exécution des marchés de
travaux,

&

L'offre technique du titulaire,

% Le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance et leurs modifications postérieurs & la notification
du marché (DC4),

Toute clause portée dans la proposition ou documentation quelconque du titulaire contraire ou modifiant les dispositions
des piéces du marché est réputée non écrite. Les conditions générales du titulaire sont en particulier concernées par cette
disposition.

Article 3 -TVA

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.
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Article 4 - Variation dans les prix

4-1-Type de variation des prix
Le prix est actualisable dans les conditions prévues a I'article 4-4.
4-2- Mois d'établissement des prix

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de la remise des
offres définitives, « mois mo » (mo Etudes) fixé dans I'acte d'engagement.

4-3- Choix des index de référence

L'index de référence choisi en raison de sa structure pour représenter |’évolution du prix des prestations du
maitre d’ceuvre faisant |I'objet du marché est I'index ingénierie ING (base 2010).

4-4- Modalités d’actualisation des prix

Le prix de la tranche ferme sera actualisé si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date a laquelle le
soumissionnaire a fixé son prix final dans I'offre et la date de début d'exécution des prestations.

L'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de trois mois a la date
de début d'exécution des prestations.

Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés dans les mémes conditions que la tranche ferme.

L’actualisation prévue par I'article 4-1 ci-dessus est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient
(Cn) d’actualisation donné par la formule

C(n) =1(m -3)/1 (0)
dans laquelle:

lo est I'index Ingénierie du mois mo Etudes (mois d'établissement du prix de remise de I'offre finale)

Im-3 est I'index Ingénierie du mois m : valeur de l'index de référence au mois m (mois de début d’exécution)
diminué du nombre de mois de décalage (sous réserve que le mois m du début d'exécution des prestations soit
postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

Ce mois m (mois de début d’exécution) est déterminé comme suit :
- Pour les éléments d’étude APS, APD / PRO et ACT

a) Siladurée d’exécution de I'élément est inférieure ou égale a un mois :
- index du mois au cours duquel I'élément est remis au maitre de I'ouvrage ;

b) Sila durée d’exécution de I’élément est supérieure a un mois :
- moyenne arithmétique des valeurs de I'index des mois pendant lesquels s’est effectuée I'exécution de
la prestation.

- Pour I'élément VISA
- Index du mois au cours duquel chacun des documents prévus a l'art. 6.3.3 ci-aprés est remis au
maitre d'ouvrage.
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- Pour I'élément DET
- Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée conformément au
6.3.4. a. ci-apres.

- Pour I'élément AOR
- Pour chacune des quatre parties de I'élément définies a I'art 6.3.4.b. du présent CCAP, il convient de
prendre en compte l'index du mois au cours duquel les documents cités ont été remis au maitre
d'ouvrage et l'index du dernier mois du délai de garantie de parfait achévement pour la partie 4 de
I'article 6.3.4 du présent CCAP.

- Pour les missions complémentaires
- Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée conformément au
6.3.5. a. ci-apres.

Le coefficient d’actualisation est arrondi au millieme supérieur.

4-5- Détermination des prix de réglement

Pour la réalisation des ouvrages mentionnés a l'article L. 2412-1 du code de la commande publique, les
marchés de maitrise d’ceuvre sont passés a prix provisoires conformément aux dispositions du titre Ill du livre
IV de la deuxieme partie de ce méme code.

Dans ce cadre, le passage a la rémunération définitive s'opére par une clause de réexamen en application de
I'article R. 2194-1 du code de la commande publique, précisée a I’article 5 du présent CCAP N°25151.

Pour la mission complémentaire, la rémunération est définitive.
4-6- Variation provisoire

Il n’est pas prévu d’actualisation de prix provisoires.

Article 5 — Clause de réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et
modifiant de maniére significative les conditions d'exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les
conséquences, notamment financieres, de cette circonstance. Le cas échéant, les parties conviennent, par
modification de marché, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surco(ts directement induits
par cette circonstance. Il est tenu compte, notamment :

- des surcodts liés aux modifications d'exécution des prestations ;
- des conséquences liées a la prolongation des délais d'exécution du marché.

Le maftre d'ceuvre est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé a des constatations contradictoires
pour permettre au maftre d'ouvrage d'évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en ceuvre. Sont
exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour
I'actualisation des prix du marché.

- Modification du programme et/ou de I'Esquisse aprés le Diagnostic.

Sans objet.

- Adaptation du programme en cas d’aléa avant I’APD ou aprés APD.
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La modification de programme ou la demande de prestations complémentaires par le maitre d’ouvrage est
susceptible d’entrainer la modification du forfait dans deux hypothéses.

1. Modification du programme ou des prestations avant la remise des études d’avant-projet définitif. Dans
cette hypothese, le maitre d’ouvrage indiquera, le cas échéant, la modification de I'enveloppe affectée au
financement des travaux sur la base de laquelle il sera procédé au calcul d’'un nouveau forfait provisoire de
rémunération. La modification du programme ou des prestations, I'adaptation éventuelle de I'enveloppe
affectée aux travaux, le calcul, le cas échéant, du nouveau forfait provisoire de rémunération du maitre
d’ceuvre ainsi que les possibles incidences sur les délais contractuels de remise des éléments d’études feront
I’objet d’une modification au marché de maitrise d’ceuvre.

2. Modification du programme ou des prestations aprés la remise des études d’avant-projet définitif. Dans
cette hypothese, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre négocieront et arréteront par modification de
marché au marché de maitrise d’ceuvre, les répercussions de ces modifications du programme ou de
prestations sur le forfait de rémunération du maitre d’ceuvre, sur |'estimation prévisionnelle définitive du
maitre d’ceuvre ainsi que sur le délai contractuel du marché.

Passage de rémunération a prix provisoire a rémunération a prix définitif de la mission de base.

Le forfait provisoire de rémunération (Fp) est le produit du taux de rémunération « t » fixé a l'acte
d’engagement par la part de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux /
«Co»Fp=txCo

Le forfait définitif est arrété des que le colt prévisionnel (C) des travaux est établi.
Le forfait définitif de rémunération (Fd) est le produit du taux de rémunération « t'» par le montant du colt
prévisionnel « C » sur lequel s’engage le maitre d’ceuvre.

Fd=t'"xC

Si le co(it prévisionnel proposé est égal a la part de I’enveloppe financiere affectée aux travaux par le maitre de
I'ouvrage, la notification de la décision de réception par le maitre de I'ouvrage de I'élément APD vaut
transformation du forfait provisoire de rémunération en forfait définitif. Si le colt prévisionnel proposé n’est
pas égal a la part de I'enveloppe financiére affectée aux travaux, la modification de marché permettant de fixer
le colt prévisionnel fixe également le forfait définitif de rémunération.

Le forfait définitif est égal au produit du taux de rémunération t’ par le colt prévisionnel C dans les conditions
suivantes :

Fd =t'xC

Co(t prévisionnel C en euros HT Rémunération sur la base du taux :

tC<Cot’=tC>Cot =t(Co/C)
Sachant que :

Co = la part de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée a I'ensemble des travaux
C =le colt prévisionnel des travaux déterminé aux études APD
La part attribuée a chaque cotraitant est fixée dans I'annexe 1 a I'acte d'engagement.

Pour les missions complémentaires le prix fixé a I'acte d’engagement est définitif. Le forfait définitif est réputé
établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois mo « études » figurant a l'acte
d'engagement. Les taux de rémunération provisoire et définitif seront arrondis au centieme. Cela signifie que la
deuxiéeme décimale est arrondie en fonction de la valeur de la troisieme décimale dans les conditions suivantes

- Si la troisieme décimale est inférieure a cing, la deuxieme décimale est conservée,
- Si la troisieme décimale est supérieure ou égale a cing, la deuxieme décimale est majorée a l'unité supérieure

Prestations similaires :
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Sans objet.

Article 6 - Réglement des comptes du titulaire

6-1- Retenue de garantie

Le maitre d’ceuvre est dispensé de retenue de garantie.

6-2 — Avance

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B de I'article 11.1 du CCAG-MOE.

Sauf renoncement du titulaire porté a l'acte d’engagement, et conformément aux stipulations des articles
R2191-3,R2191-7 et 13 du Code de la commande publique, une avance est accordée au titulaire lorsque le
montant initial du marché public (tranche ferme ou tranche affermie) est supérieur a 50 000 euros HT et dans
la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a deux mois.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de I'acte qui emporte commencement de
I'exécution du marché (tranche ferme ou tranche affermie) si un tel acte est prévu ou, a défaut, a partir de la
date de notification du marché (tranche ferme ou tranche affermie).

Cette avance est égale a 5% du montant initial du marché (tranche ferme ou tranche affermie), si le délai
d'exécution du marché (tranche ferme ou tranche affermie) n'excéde pas 12 mois. Si cette durée est supérieure
a 12 mois, l'avance est égale a 5% d'une somme égale a 12 fois le montant initial du marché (tranche ferme ou
tranche affermie) divisé par la durée du marché (tranche ferme ou tranche affermie) exprimée en mois.

Le montant de I'avance versée au titulaire n'est ni révisable, ni actualisable.

Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne
entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique, le taux minimal de I'avance est
porté a 10 %.

En application de I'article R2191-11 du Code de la commande publique et du présent CCAP, le remboursement
de I'avance s’impute par précompte sur les sommes dues ultérieurement au Titulaire a titre d’acomptes. Il
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché (tranche ferme ou tranche
affermie) atteint ou dépasse 65% de leur montant initial. Il doit étre terminé lorsque le montant des
prestations exécutées par le Titulaire atteint 80% du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui
sont confiées.

L’avance n’est due au titulaire du marché que sur la part du marché (tranche ferme ou tranche affermie) qui ne
fait pas I'objet de sous-traitance. Si le titulaire du marché qui a percu I'avance sous-traite une part du marché
postérieurement a sa notification, il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-
traitées, méme dans le cas ol le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de I'avance.

Conformément aux articles L.2193-1 a L.2193-14 et R .2193-17 a R .2193-21 du code de la commande publique,
une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct, lorsque le
montant des prestations dont ils sont chargés est au moins égal a 50 000 € HT et ont une durée d’exécution
supérieure a deux mois. La demande de versement de |'avance du sous-traitant agréé est présentée par celui-ci
au pouvoir adjudicateur.

Le sous-traitant joint a cette demande une attestation du titulaire, indiquant le montant des prestations que le
sous-traitant doit exécuter au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution. Les
modalités de détermination du montant de I'avance, de son versement et de son remboursement sont
identiques a celles applicables au titulaire.
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6-3- Acomptes

Le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes périodiques, par virement administratif au
compte ouvert au nom du titulaire a partir de son RIB/RIP original.

La facture libellée au nom du CNRS, doit impérativement comporter les indications prévues par la
réglementation de la Comptabilité Publique et notamment les renseignements suivants :
o laréférence du présent marché (25.14.018)
o ce N° sera complété par le N° de marché en 202XXXX (tel que fournit au titulaire lors de la notification
du présent marché)
le N° de bon de commande (2093LOXXXX)
le code division de I"'Unité bénéficiaire 2093
les nom et adresse du bénéficiaire des prestations,
la désignation en clair du matériel livré / de la prestation exécutée
le montant hors-taxes,
le taux et le montant de la TVA,
le montant TTC,
la date d'exigibilité,
le numéro de compte bancaire ou postal du Titulaire,
le numéro de TVA intracommunautaire du CNRS: FR40 180 089 013,
le numéro de TVA intracommunautaire du Titulaire.

O O 0O O O O O O O O O

Conformément aux articles D. 2192-1 a R. 2192-3 du code de la commande publique relatifs a la facturation
électronique, le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent
transmettre leurs demandes de paiement sur le portail mutualisé de I'Etat Chorus Pro.

Au choix du créancier, cette transmission est effectuée selon I'une des trois modalités suivantes :
2 Par flux d’échange de données informatisées. Dans ce cas, les formats acceptés sont ceux qui figurent
a I'adresse suivante : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/
S Par dépbt au format PDF
2 Parsaisie en ligne dans le portail

Les informations a faire figurer dans I’entéte de la demande de paiement sont :
2 CNRS (SIRET n°18008901303720) ;
2 Le code service de 'entité CNRS facturée (exemple : MOY1400_Ol)
2 Le numéro d’engagement juridigue communiqué lors de la notification du marché ou figurant sur le
bon de commande notifié par le CNRS (exemple : 2093LOXXXX).

*Ex*kx* Conformément aux dispositions de I'article 6 du décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 relatif au
développement de la facturation électronique dans la commande publique, l'utilisation du portail de
facturation est exclusive de tout autre mode de transmission.

Le processus est le méme pour les factures liées aux marchés de travaux, le maitre d’ceuvre en charge du
controle de ces factures doit respecter le circuit dématérialisé via Chorus Pro qui s'impose aux entreprises et
au maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre est tenu de récupérer les demandes de paiement des entreprises dans Chorus Pro et de
les déposer, avec son visa, dans ce circuit dématérialisé, sous peine de ne pas permettre le traitement des
factures et d’étre tenu pour responsable du non-respect des délais de paiement qui en résulterait.
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Une documentation utilisateur dédiée aux marchés de travaux et aux maitres d’ceuvre est disponible sur le

site d’information Communauté Chorus Pro a Vladresse suivante: https://communaute.chorus-
pro.gouv.fr/documentation/marche-de-travaux-pour-les-moe-points-clefs/

L'Ordonnateur chargé d'émettre le titre de paiement est le Délégué Régional pour la circonscription Occitanie
Ouest — 16, avenue Edouard Belin - BP 24367 - 31055 Toulouse Cedex 4.

Le Comptable chargé du paiement est I'Agent Comptable Secondaire de la Délégation Occitanie Ouest — 16,
Avenue Edouard Belin - BP 24367 - 31055 Toulouse Cedex 4.

Le Fonctionnaire habilité a fournir les renseignements prévus par la réglementation sur le nantissement des
marchés est le Délégué Régional pour la circonscription Occitanie Ouest.

Le CNRS est tenu de procéder au paiement des acomptes et du solde conformément aux dispositions des
articles L2191-1 et R2191-1 et suivants du Code de la Commande Publique. Le paiement interviendra dans un
délai maximal de 30 jours.

En cas de désaccord sur une partie de la facture, le CNRS s'oblige a payer, dans les conditions prévues ci-
dessus, la partie non contestée.

6-3-1- APS, APD/PRO
Les prestations incluses dans I'élément " Avant-projet-sommaire ", I'élément " Avant-projet-définitif " et
I'élément "Etudes de projet " ne peuvent faire I'objet d'un réglement qu'apres achévement total de I'élément
et réception par le maitre de l'ouvrage (ou réception tacite) telle que précisée a l'article 6.3 du présent CCAP
N°25151.

Toutefois, ces prestations doivent étre réglées avant I'achevement, dans le cas ou leur délai d'exécution est
important afin que I'intervalle entre deux acomptes successifs n'excede pas trois mois (art 11.2 du CCAG-MOE
et article R2191-22 du Code de la Commande Publique). Dans ce cas, I'état périodique établi par le maitre
d'ceuvre comporte le compte rendu d'avancement de I'étude, indique le pourcentage approximatif du délai
d'avancement de leur exécution ; ce pourcentage, aprés accord du maitre de I'ouvrage, sert de base au calcul
du montant de I'acompte correspondant.

6-3-2- Pour I'exécution des prestations ACT-DCE

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniére suivante :

- aprés validation par le Maitre d’ouvrage du rapport d’analyse des offres : 60,00 % ;
- aprés notification aux entreprises des marchés de travaux : 40,00 %.

6-3-3- Pour I'exécution du Visa
Les prestations incluses dans I'élément ci-dessus feront I'objet d'un réglement dans les conditions ci-dessous :
- sur production d'un document récapitulant I'ensemble des études, plans d'exécution, plans de synthése a
remettre par les entreprises qui est présenté au visa du maitre d'ceuvre : 50,00 % a la remise des documents,
- sur production du méme document complété par les dates auxquelles les études, plans d'exécution et plans

de synthése ont été visés par le maitre d'ceuvre, accompagné des justificatifs nécessaires : 50,00 % aprés Visa.

6-3-4- Pour I'exécution des prestations de contréle d'exécution (DET et AOR)

Les prestations incluses dans les éléments ci-dessus sont réglées de la maniere suivante :
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a) Elément DET (Direction des travaux)
Les prestations incluses dans |'élément de mission DET sont réglées comme suit :

- en fonction de l'avancement des travaux, sous forme d'acomptes, proportionnellement au montant des
travaux effectués depuis le début : 85,00 % ;

- a la date de I'accusé de réception par le maitre de I'ouvrage du projet de décompte final et apres traitement
des réclamations éventuelles des entreprises : 15,00 %.

b) Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achevement).

1- Al'issue des opérations préalables a la réception : a la date de I'accusé de réception par le maitre de
I'ouvrage du proces-verbal des opérations préalables a la réception : 20,00 % ;

2 - A'la remise du dossier des ouvrages exécutés : 40,00 % ;
3 - Al'achévement des levées de réserves : 20,00 % ;

4 - Ala fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages prévu a |'article 44-1 du CCAG applicable
aux marchés de travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée par le maitre de I'ouvrage en application du 44-
2 dudit CCAG : 20,00 %.

6-3-5- Pour I'exécution des missions complémentaires

4« Mission 1 : DIAG : Diagnostic

Les prestations incluses dans I’élément sont réglées de la maniére suivante :

Les prestations incluses dans I'élément " Diagnostic ", ne peuvent faire I'objet d'un réglement qu'apres
achevement total de I'élément et réception par le maitre de I'ouvrage (ou réception tacite) telle que précisée a
I'article 7.3 du présent CCAP N°25151.

Toutefois, ces prestations doivent étre réglées avant I'achévement, dans le cas ou leur délai d'exécution est
important afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs n'excede pas trois mois (article R2191-22 du
Code de la Commande Publique). Dans ce cas, |'état périodique établi par le maitre d'ceuvre comporte le
compte rendu d'avancement de I'étude, indique le pourcentage approximatif du délai d'avancement de leur
exécution ; ce pourcentage, apres accord du maitre de l'ouvrage, sert de base au calcul du montant de
I'acompte correspondant.

6-3-6- Rémunération des éléments

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d’éléments de la mission considérés comme
constituant des phases techniques d’exécution, sera déterminé sous forme de pourcentage du montant initial
du marché.

La valeur de ces pourcentages est celle fixée a I'annexe 1 de I'acte d’engagement.

Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d’éléments APS, APD seront payés sur la base du forfait
provisoire de rémunération figurant a I'acte d’engagement.

Apres passation de I’'modification de marché fixant le colt prévisionnel des travaux et le forfait définitif de
rémunération, il sera procédé si nécessaire, a I'occasion du paiement de 'acompte relatif a I'’élément APD, a un
réajustement en plus ou en moins du montant des acomptes relatifs aux éléments APS, et APD.
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6-3-7- Montant de I'acompte

Le reglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait I'objet d'acomptes périodiques, dont la fréquence est
déterminée a l'article 6.3 ci-dessus, calculés a partir de la différence entre deux décomptes périodiques
successifs. Chaque décompte est lui-méme établi a partir d'un état périodique dans les conditions ci-apres
définies :

a. Etat périodique

L'état périodique, établi par le maitre d'ceuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début
du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission.

L'état périodique sert de base a I'établissement par le maitre d'ceuvre du projet de décompte périodique
auquel il doit étre annexé.

b. Projet de décompte périodique
En application de I'article 11 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre envoie au maitre de I'ouvrage, par voie
électronique (Chorus Pro), son projet de décompte périodique.

c. Décompte périodique

Le décompte périodique établi par le maitre de |'ouvrage correspond au montant des sommes dues au maitre
d’ceuvre du début du marché a I'expiration de la période correspondante. Ce montant est établi a partir du
projet de décompte périodique, sur |'évaluation du montant HT, en prix de base de la fraction de la
rémunération initiale a régler compte tenu des prestations effectuées.

d. Acomptes périodiques

Le montant de I'acompte périodique de la période P a verser au maftre d'ceuvre est déterminé par le maitre de
I'ouvrage qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

1° Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent ;
2° L'incidence de la TVA;

3° Les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'ceuvre des documents d'étude et
calculées conformément a l'article 7-2 du présent CCAP N°25151 ;

4° L'incidence de I'éventuelle actualisation des prix appliquée conformément a l'article 4 du présent CCAP
N°25151 sur la différence entre les décomptes périodiques respectivement de la période P et de la période
précédente ;

5° Le montant total de I'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1, 2, 3, et 4 ci-
dessus dus au maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre I'état d’acompte ; s'il modifie le projet du maitre d'ceuvre, il joint
le décompte modifié.

6-4- Solde
6-4-1- Décompte final

Apres constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 25 du présent CCAP
N°25151, le maitre d'ceuvre adresse au maitre de I'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme
d'un projet de décompte final par dérogation a I'article 11.7 du CCAG-MOE ;

Le décompte final établi par le maitre de I'ouvrage comprend :
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a. Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;

b. La pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le co(t qui résulte des contrats de travaux passés par
le maitre d'ouvrage, telle que définie a I'article 17 du présent CCAP N°25151 ;

c. Les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre en application du présent marché
d. La rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour I'exécution de I'ensemble des
missions (mission de base et missions complémentaires) ; cette rémunération étant égale au poste (a) diminué
des postes (b) et (c) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

6-4-2- Décompte général - Etat du solde

Les dispositions de I'article 11.8 du CCAG-MOE s’appliquent. Le maitre d'ouvrage établit le décompte général
qui comprend :

a. Le décompte final ci-dessus ;

b. La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de I'ouvrage ;

c. Le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le décompte final et le
décompte antérieur ;

d. L'incidence de I’éventuelle actualisation des prix appliqués sur le montant du solde ci-dessus ;

e. Ll'incidencede laTVA;

f. L'état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c., d. et e. ci-dessus ;

g. La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation constitue le montant
du décompte général.

Le maitre de I'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre le décompte général et I'état du solde.
Dés acceptation par le maitre d'ceuvre, il devient le décompte général et définitif.

6-5- Délais de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours.

6-6- Intéréts moratoires

Le Titulaire a droit a des intéréts moratoires pour retard de paiement d'une somme due au titre du marché,
sous réserve que le paiement ne soit pas différé du fait d'une défaillance constatée dans la prestation.

Le délai de paiement, fixé a 30 jours, se décompte a partir de la date de réception de la facture par le CNRS
dans Chorus Pro.

Ces intéréts moratoires seront liquidés conformément a la réglementation applicable en matiére de marchés
publics.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét de la principale facilité de refinancement appliquée
par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant
le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points.

Un forfait de 40 euros sera automatiquement appliqué au titre d'indemnité pour frais de recouvrement, lors de
I'application d'intéréts moratoires.
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6-7- Réglement en cas de cotraitants

Il sera effectué conformément aux dispositions de I'article 12.1 du CCAG-MOE.

Si le titulaire du marché public est un groupement, le cotraitant non-mandataire peut déposer sa facture dans
Chorus Pro. Celle-ci doit obligatoirement étre validée par le mandataire du marché.

1- Dans le cas d’un groupement conjoint :

Chaque cotraitant dépose sa demande de paiement dans Chorus Pro, et le mandataire valide les piéces dans
Chorus Pro.

La demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu'il y a de
membres du groupement a payer séparément. Chaque partie fait apparaitre les renseignements nécessaires au
paiement du membre du groupement concerné.

Chaque membre du groupement sera payé de maniére indépendante et percevra directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations.

6-8- Réglement en cas de sous-traitant

Il sera fait application des dispositions de I'article 12.2 du CCAG-MOE.

®,

+ Le droit au paiement direct des sous-traitants :

Seul le sous-traitant accepté par le CNRS et dont les conditions de paiement ont été agréées par celui-ci, peut
bénéficier du droit au paiement direct des prestations qu’il a exécutées. C'est pourquoi, le sous-traitant ne
peut prétendre au paiement direct des prestations exécutées antérieurement a la décision d’acceptation et
d’agrément du CNRS. Par ailleurs, le droit au paiement direct du sous-traitant est subordonné a la condition
que le montant de |la sous-traitance soit égal ou supérieur a 600 euros TTC.

Le paiement direct est obligatoire et ce, méme si le titulaire du marché public est en état de liquidation des
biens, de réglement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. Le sous-traitant ne peut renoncer au
bénéfice du paiement direct. Le paiement direct du sous-traitant est un droit d’ordre public que les parties,
mémes d’'un commun accord, ne peuvent remettre en cause. Ainsi, une clause insérée dans le contrat de sous-
traitance ayant pour effet de faire échec au paiement direct est réputée non écrite.

Le principe selon lequel le sous-traitant ne peut renoncer a son droit au paiement direct ne s’oppose pas a ce
que ce dernier soit payé directement par le titulaire du marché public et non par I'acheteur. Le paiement
effectué par le titulaire aura alors pour effet d’éteindre a due concurrence la créance du sous-traitant sur
I'acheteur.

®,

+ La procédure de paiement direct :

S’il est admis au paiement direct, et que le titulaire du marché est présent dans Chorus Pro, le sous-traitant
peut déposer sa demande de paiement directement dans Chorus Pro.
Celle-ci arrive au titulaire du marché pour validation, et prise en compte dans le processus de facturation.

% Les sous-traitants de second rang :

Le sous-traitant de second rang ne peut bénéficier du droit au paiement direct.

Néanmoins, afin de protéger les sous-traitants faisant I'objet d’une sous-traitance en chaine, I'article L. 2193-14
du code de la commande publique dispose que le sous-traitant direct doit délivrer au sous-traitant de second
rang une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies a I'article 14 de la loi du 31
décembre 1975.
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Article 7 - Délais - Pénalités phase "études"

7-1- Délais d'établissement des documents d'études

Les délais d'établissement des documents d'études sont fixés dans I'acte d'engagement.

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

# ler élément : date de l'accusé de réception, par le maitre d'ceuvre, de la notification du marché.

# Les éléments ou parties d'éléments suivants : date de l'accusé de réception par le maitre d'ceuvre du
prononcé de la réception du document d'études le précédent dans I'ordre chronologique de déroulement de

I'opération.

# DOE : date de réception des travaux.

7-2- Pénalités encourues pour retard
7-2-1 Dispositions communes

Les pénalités sont cumulables et applicables par jour de retard calendaire, sans mise en demeure préalable, sur
simple constat du pouvoir adjudicateur par dérogation a I'article 16.2.4 du CCAG-MOE.

Par dérogation a I'article 16.2.1 du CCAG-MOE, les pénalités sont dues dés le premier euro.

Par dérogation a I'article 16.2.2 du CCAG-MOE, le montant total des pénalités applicables au titulaire ne pourra
excéder 30% du montant total hors taxe du marché.

Les pénalités portent sur la remise des documents d’études.
7-2-2 Pénalités encourues pour retard dans la remise des documents d’études
Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la présentation de ces documents

d'étude, le maitre d'ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé
comme suit :

o Avant-projet sommaire : ........cccceeeeen. 150 € par jour;
o Avant-projet définitif : ......cccvveiiniinnnn. 150 € par jour;
o Etudesdeprojet:....cccoocciiiiiiiieninnnen. 150 € par jour;
o Etablissement duDCE : ..................... 150 € par jour;
o Rapportd'analyse : ....ccccooereeciveeennnennn. . 150 € par jour;
o Dossier des ouvrages exécutés : ........ 150 € par jour;
0 DIAG. ..t 150 € par jour;

Pour le calcul du nombre de jours de retard (calendaires), il n’est pas tenu compte ni du jour de la date limite,
ni du jour de la date réelle de remise du document ou rapport.

7-3- Réception des documents d'études
Les documents d'études sont remis par le maitre d'ceuvre au maitre de I'ouvrage exclusivement en exemplaires

informatiques pour vérification et réception.
Le maitre d’ouvrage pourra demander des exemplaires « papiers » pour certains documents (plans..).
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Le maitre de I'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de
|'opération envisagée.

Exemplaires
Eléments de la mission Documents informatiques
Avant-projet sommaire Plans Oui
Piéces écrites Oui
Maquette numérique Oui
Avant-projet définitif Plans Oui
Pieces écrites Oui
Maquette numérique Oui
Permis de construire Plans Oui
Pieces écrites Oui
Etudes de projet Plans Oui
Pieces écrites Oui
Maquette numérique Oui
Dossier de consultation des entreprises Plans Oui
Pieces écrites Oui
Examen de conformité - VISA . I .
Pieces écrites Oui
Dossier des ouvrages exécutés Plans Oui
Pieces écrites Oui
Maquette numérique Oui
DIAG Pieces écrites Oui

7-4- Délais de validation applicables au Maitre d’Ouvrage

Par dérogation a l'article 20.2 du CCAG-MOE, la décision par le maitre d'ouvrage de réception, d'ajournement,
de réception avec réfaction ou de rejet des documents d'études ci-dessus doit intervenir avant I'expiration des
délais ci-dessous :

Eléments de la mission Code Durée en semaines
Avant-projet sommaire APS 3
Avant-projet définitif / Etudes de projet APD / PRO 3

Assistance pour la passation des contrats de travaux :
- Etablissement du DCE ACT-DCE
- Sélecti t d didat
élection et examen des candidatures 5 semaines dont 2 pour le DCE
- Rapport d’analyse des offres

- Mise au point des contrats de travaux

Mission Complémentaire DIAG 3

Délais qui courent a compter de la date de I'accusé de réception par le maitre de I'ouvrage de la version finale
du document d'étude a réceptionner.

Par dérogation a I'article 21 du CCAG-MOE la réception se fait par décision expresse du Maitre d’Ouvrage.

En cas de rejet ou d'ajournement, le maitre de I'ouvrage dispose pour donner son avis, apres présentation par
le maitre d'ceuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.
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Article 8 - Phase Travaux

Le délai prévisionnel d’exécution des travaux (tranche ferme et tranches optionnelles) est de 25 mois dont 1
mois de préparation.

8-1- Vérification des projets de décompte mensuels des entrepreneurs
8-1-1- Délai d'intervention du maitre d'ceuvre

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder, conformément a l'article 12.1.9 du CCAG-Travaux a la
vérification des projets de décompte mensuels établis par I'entrepreneur.
Apres vérification le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2.1 du CCAG Travaux le montant de
I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il transmet au maitre d'ouvrage en vue de la liquidation I'état
d'acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant
servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

Le délai d'intervention du maitre d'ceuvre pour vérifier le projet de décompte mensuel de I'entrepreneur et
d'établissement de I'état d'acompte est fixé a 15 jours a compter de la date de réception du document par
dérogation a I'article 12.2.2 du CCAG-Travaux.

Ce délai compris dans le délai global de paiement ne pourra excéder 15 jours. De plus, le maitre d'ceuvre est
tenu de faire figurer dans I'état qu'il transmet a la personne publique contractante en vue du reglement, la
date de réception ou de remise de la demande de paiement de I'entreprise.

8-1-2- Pénalités en cas de retard dans la transmission et I’établissement de documents y compris
la vérification des projets de décompte mensuel et final ainsi que des ordres de service :

Par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG-MOE, si les délais imposés au Maitre d’ceuvre dans le présent CCAP
N°25151 ne sont pas respectés, pour la gestion administrative et financiére du projet, y compris la notification
des ordres de service, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant est fixé a 100 € par jour
calendaire de retard.

La personne publique contractante se réserve la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, aprées mise en
demeure, les prestations aux frais du défaillant.

8-2- Vérification du projet de décompte final de I'entrepreneur
8-2-1- Délai d'intervention du maitre d'ceuvre

A l'issue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur conformément a I'article 12.3 du CCAG-Travaux et qui lui a été transmis par I'entrepreneur.

Apres vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre d'ceuvre
établit, dans les conditions définies a I'article 12.4 du CCAG-Travaux le décompte général.

Le délai d'intervention du maitre d'ceuvre pour vérifier le projet de décompte final de |'entrepreneur et
I'établissement de |'état d'acompte est fixé a 15 jours a compter de la date de Il'accusé de réception du
document.

Ce délai compris dans le délai global de paiement ne pourra excéder 15 jours. De plus, le maitre d'ceuvre est
tenu de faire figurer dans I'état qu'il transmet a la personne publique contractante en vue du reglement, la
date de réception ou de remise de la demande de paiement de |'entreprise.
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8-2-2- Pénalités - Retard dans la vérification du projet de décompte final

a) Pénalités encourues du fait de I'inobservation du délai maximal d'intervention

Par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maitre
d'ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches
et jours fériés, est fixé a 1/1 000 du montant du décompte général.

b) Réalisation des prestations aux frais du maitre d'ceuvre défaillant

La personne publique contractante se réserve la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, aprés mise en
demeure, les prestations aux frais du défaillant.

8-2-3 Suivi de I'exécution des travaux — Ordre de service — Pénalité :

Par sa mission de « direction de I'exécution des travaux » (DET), le maitre d'ceuvre est I'interlocuteur principal
des entrepreneurs et I'unique responsable du contréle de |'exécution des ouvrages.

Il est tenu de faire respecter par toute entreprise I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peuty
apporter aucune modification de son propre fait.

Pour mener a bien cette mission, le maftre d'ceuvre est chargé d'émettre les ordres de service a destination de
tout entrepreneur.

Les ordres de service sont écrits. Ils sont datés, numérotés et notifiés par le maitre d’ceuvre ou le maitre
d’ouvrage. Le titulaire en accuse réception datée dans les conditions prévues a I'article 3.8.1 du CCAG-Travaux.

Les ordres de service doivent étre transmis par le Maitre d’ceuvre dans un délai d’'une semaine pour une
exécution normale du marché, et de deux jours en cas d’urgence.

Conformément a I'article 3.8.1 du CCAG-Travauy, il est précisé que tous les ordres de service émis par le maitre
d’ceuvre entrafnant une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en termes de délai
d’exécution, de durée et de montants, feront I'objet d’une validation préalable par le maitre d’ouvrage. La
justification de la validation est jointe a l'ordre de service notifié par le maitre d'ceuvre. A défaut, le titulaire
n'est pas tenu de I'exécuter.

La fixation et la prolongation des délais sont prises par ordre de service du maitre d’ceuvre pour les cas prévus
aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG-Travaux.
En dehors de ces cas, la prolongation du délai d’exécution ne peut résulter que d’une modification de marché.

L'importance de la prolongation ou du report est décidée par le maitre d'ouvrage, sur proposition du maitre
d'ceuvre, apres consultation du titulaire. Un ordre de service notifie au titulaire la durée de la prolongation.

Le maftre d’ceuvre adressera au CNRS une copie de tout ordre de service notifiant une décision du CNRS et de
tout acte majeur dans le suivi d’exécution et la gestion financiere des marchés de travaux. Un ordre de service
ne peut étre contresigné par le CNRS.

En cas de défaillance constatée par le CNRS dans la formalisation des besoins par ordre de service, le CNRS
appliquera par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG-MOE, une pénalité de retard forfaitaire de 150€ HT sur la
mission DET, par jour calendaire de retard pris entre la demande expresse du CNRS et la date effective de
notification a I'entreprise.

8-3- Instruction des mémoires de réclamation
8-3-1- Délai d'instruction

Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est d'un mois a compter de la date de réception par le
maitre d'ceuvre du mémoire de réclamation.
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8-3-2- Pénalités pour retard

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la remise de I'analyse du mémoire en
réclamation, le maitre d'ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard y
compris les dimanches et jours fériés, est fixé a 200 €.

Article 9 : Modalités de présentation des documents établis dans le cadre de la mission
AOR - Pénalités

Dans un délai maximal de 2 semaines suivant I’établissement de I'acte le titulaire transmet au CNRS :

o  Le bilan des opérations préalables a la réception et la liste des réserves,

La proposition de décision de réception et ses conditions,

o Les délais de levée de réserves pour toute garantie contractuelle (garantie de parfait
achévement, garanties particuliéres),

o  Apres visite : bilan de la visite et propositions d’actions.

(@)

En cas de nécessité d’une action du CNRS pour des mesures coercitives comme une mise en demeure, ou pour
une action plus longue, le titulaire saisi le CNRS dans un délai de 48 h suivant la visite sur site avec des éléments
d’aide a la décision.

En cas de non-respect par le maitre d’ceuvre de sa mission AOR, le CNRS considérant qu’il s’agit d’'un
manguement a son obligation de résultat et de conseil, procedera a une mise en demeure du titulaire pour
gu’il prenne les mesures nécessaires. Si la mise en demeure reste infructueuse, le maitre de I'ouvrage
procédera a une réfaction de 20% minimum sur le montant des acomptes portant sur la mission AOR.

Article 10 - Colit prévisionnel des travaux

L’enveloppe financiére affectée aux travaux est de 850 000,00 € hors TVA, le co(t prévisionnel est fixé lors de
I"approbation de I’APD.

Le maftre d’ceuvre s’engage sur un co(t prévisionnel des travaux sur la base de I'exécution des études d’Avant-
Projet Définitif.

Aprés approbation de I’APD une modification de marché fixe le colt prévisionnel définitif et le forfait de
rémunération définitif de la mission de base du titulaire.

Si le colt prévisionnel proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la remise des prestations de I'élément
APD est supérieur a I'enveloppe financiére de I'ensemble des travaux arrété par le maitre de I'ouvrage a I'acte
d’engagement, le maitre de I'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maitre
d’ceuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec
I’enveloppe financiéere citée ci-dessus.

Article 11 - Conditions économiques d'établissement

Le colit prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo (mo
Etudes) fixé a I'acte d’engagement, au mois de remise de I’offre définitive.

Article 12 - Tolérance sur le colt prévisionnel des travaux
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Le colt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5,00 %.

Article 13 - Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux majorés du produit de ce colt par le taux de
tolérance fixé a I'article 12.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de I'établissement des prestations de chaque élément
de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t prévisionnel des travaux.
Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance, et
résulte de circonstances qu’il pouvait prévoir, et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation
lancée pour la passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si
le maitre d'ouvrage lui demande, ce afin d’aboutir a un projet compatible avec I’enveloppe financiere précitée.

Article 14 - Colt de référence des travaux

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en concurrence relative a la passation des marchés
de travaux, le maitre d'ceuvre établit le colt des travaux tel qu'il résulte de la consultation (colt de référence).

Ce co(it est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critéres confondus, comme les plus
économiquement avantageuses par le maitre d'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport de
I'index BTO1 pris respectivement au mois mo des offres travaux et au mois mo des études du marché de
maitrise d'ceuvre. Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Si le colt est supérieur au seuil de tolérance, le maitre d'ouvrage peut décider de déclarer la consultation
infructueuse.

Le maitre d'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d'ceuvre a l'obligation de les
reprendre, si cela résulte de circonstances qu’il pouvait prévoir, conformément au programme initial et sans
que cela n'ouvre droit a aucune rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de
consultation des entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le
seuil de tolérance.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de 20 jours suivant la
demande. La carence constatée du maitre d’ceuvre dans le respect du délai faisant suite a la demande expose
celui-ci a 'application d’une pénalité dont le montant par jour de retard est fixé a 1/5 000éme du montant du
marché. Le délai court a compter de la date d’envoi de la demande faite par courrier recommandé avec accusé
de réception.

Sur la base de cette nouvelle étude et apres acceptation par le maitre de l'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a compter de l'accusé de
réception de cette acceptation afin de permettre au maitre d'ouvrage de lancer une nouvelle procédure ou
engager une nouvelle négociation. La carence constatée du maitre d’ceuvre dans le respect du délai faisant
suite a la demande expose celui-ci a I'application d’'une pénalité dont le montant par jour de retard est fixé a
1/5 000éme du montant du marché.

Article 15 - Colt de réalisation des travaux

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des contrats de travaux passés par le maitre de
I'ouvrage pour la réalisation du projet.

Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.
Une décision fixe le montant du co(t de réalisation des travaux que le maitre d'ceuvre s'engage a respecter.
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Le maitre d'ceuvre est réputé avoir prévu, dans les documents ayant servi de base a la consultation des
entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo correspondant au
mois de remise des offres définitives ayant permis la passation des contrats de travaux.

Article 16 - Tolérance sur le colt de réalisation des travaux

Le co(t de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance.
Ce taux de tolérance est de 2,00 %.

Article 17 - Seuil de tolérance sur le co(t de réalisation des travaux

Le seuil de tolérance est égal au colt de réalisation des travaux majoré du produit de ce colt par le taux de
tolérance indiqué a l'article 16.

Article 18 - Comparaison entre réalité et tolérance

Le colt constaté déterminé par le maitre de I'ouvrage aprés achevement de I'ouvrage, est le montant en prix
de base des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés, modification de marchés, ordres de
service, décisions, intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions ou actualisation de prix.

Le colt de référence est le co(it constaté a I'exclusion des colts supplémentaires non imputables a la maitrise
d'ceuvre.

Article 19 — Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance

Si le colt constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a I'article 17, résultant d'un manquement
du maitre d'ceuvre dans ses missions de direction de I'exécution des marchés publics de travaux et d'assistance
au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception, le maitre d’ceuvre encourt une pénalité égale a la
différence entre le co(t constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-apreés.

Ce taux est égal au taux de rémunération « t » fixé a l'article 4 de I'acte d'engagement multiplié par 2.
Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération des éléments
postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

Article 20 - Mesures conservatoires

Si en cours d'exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du co(t des travaux non
prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a l'article 17, résultant d'un manquement
du maitre d'ceuvre dans ses missions de direction de I'exécution des marchés publics de travaux et d'assistance
au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception, des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la
diligence du maitre d'ouvrage (par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de
mission VISA, DET et AOR).

Article 21 - Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

Conformément a I'article 6 du CCAG-MOE, le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en
vigueur en matiere de protection de la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le
chantier.
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Article 22 - Suivi de I'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de l'article 1.5 du présent CCAP N°25151, la direction de |'exécution des
travaux incombe au maitre d'ceuvre qui est I'unique responsable du controle de I'exécution des ouvrages et qui
est I'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Il est tenu de faire respecter par I'entreprise I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y
apporter aucune modification.

Article 23 - Utilisation des résultats (Propriété Intellectuelle)

Les dispositions de I'article 24 du CCAG-MOE s’appliquent.

Article 24 - Arrét de I'exécution des prestations

A) Interruption des prestations
Les prestations pourront étre interrompues en application de I'article 25.1 du CCAG-MOE.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des interventions qui font |'objet du
marché, a l'issue de chaque mission du prestataire définie dans le présent CCAP N°25151.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de |'exécution des
prestations entraine la résiliation du marché.

L’arrét de I'exécution des prestations peut intervenir a la fin de chacun des éléments de la mission de base.

Par ailleurs, le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité d’arréter I'exécution des prestations apres avoir pris
connaissance des résultats de la consultation pour la passation des marchés de travaux.

Dans ce cas, le paiement di au titre de I'élément ACT-DCE sera égal a 60% du montant de cet élément tel que
prévu a l'article 6-3-2 du présent CCAP N°25151, sous réserve de la production du rapport d’analyse des offres
et de sa recevabilité.

B) Suspension des prestations

Les dispositions de I'article 25.2 du CCAG-MOE s’appliquent.

Article 25 - Achevement de la mission

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de "Garantie de parfait achevement" (prévue a l'article
44.1 du CCAG-Travaux) ou aprées prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont
pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothese, I'achevement de la mission intervient lors de
la levée de la derniére réserve.

Article 26 - Résiliation du marché

Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.

A) Résiliation pour motif d’intérét général

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES




Par dérogation a l'article 31 du CCAG-MOE, en cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le
pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra pas d’indemnité.

B) Résiliation du marché aux torts du titulaire ou cas particuliers

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux torts du titulaire en cas d'inexactitude des documents et
renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 a R. 2143-12 et R.2143-16 du Code de la commande
publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D.
8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques
du titulaire.

De plus, le marché pourra étre résilié au tort du titulaire dans le cas ol le maitre d'ceuvre s'avérerait incapable
de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance
fixé a I'article 17 du présent CCAP N°25151, ou bien dans le cas d'appel a la concurrence infructueux, lorsque le
titulaire ne pourrait mener a bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les
limites du co(t prévisionnel.

Toute sous-traitance non-autorisée préalablement par le CNRS autorise celui-ci a résilier sans indemnités le
marché, aux frais et risques du Titulaire (article 30.3 du présent CCAP N°25151).

C) Redressement ou liquidation judiciaire
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au
titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L627-2 du Code
de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-
13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de |I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la mise
en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si,
avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a |'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre |'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

Article 27 - Confidentialité

En sus des dispositions de I'article 5 du CCAG-MOE le maitre d’ceuvre, ses collaborateurs et experts sont tenus
par une obligation générale de secret et de discrétion sur tous les documents et informations communiqués,
méme lorsque ceux-ci ne sont pas revétus expressément de la mention « confidentiel ». lls s'interdisent de
communiquer a quiconque, directement ou indirectement, tout ou partie des informations et documents de
toute nature, techniques, financiéres, administratives, juridiques et stratégiques, ainsi que celles relatives a
I'activité, a I'organisation et au personnel du CNRS, dont ils auraient eu connaissance a |I'occasion de I'exécution
du présent marché.

Tous les résultats et documents produits dans le cadre de I'exécution des prestations sont la propriété
exclusive du CNRS, qui en a la libre utilisation. Il en va de méme de tous les moyens, documents et supports qui
sont mis a la connaissance du maitre d’ceuvre.
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Tous les documents ou informations qui sont portés a la connaissance du maitre d’ceuvre ou qui sont produits
dans le cadre de I'exécution du présent marché sont protégés et gardés strictement confidentiels. Ils ne
peuvent étre divulgués par le maitre d’ceuvre a des personnes tierces au présent marché sans I'autorisation
préalable du CNRS.

Le maitre d’ceuvre mandataire garantit que ses employés, cotraitants ou sous-traitants connaissent et
respectent cette obligation de confidentialité.

Le maitre d’ceuvre déclare se soumettre aux obligations résultant pour lui de I'application de ces mesures et
reconnait que toute divulgation |éserait les intéréts du CNRS et engagerait sa responsabilité.

Article 28 - Assurances

Par dérogation a I'article 9.1.3 du CCAG-MOE tout membre du groupement titulaire (mandataire, cotraitants)
et tout sous-traitant doit justifier, avant la notification du contrat, qu'il est titulaire des contrats d'assurances
couvrant I'ensemble des responsabilités susceptibles d’étre engagées au titre du marché.

A cet effet il doit étre communiqué au CNRS, toute attestation de souscription de police(s) d’assurances
précisant les dates de validité, I'étendue de la responsabilité garantie, le périmétre précis des métiers/activités
couvert(e)s, la couverture des dommages immatériels et aux existants, les cas d’exclusion, les plafonds
financiers/franchises associés a la prise en charge en cas de sinistre.

Le titulaire adressera chaque attestation d’assurance annuelle au CNRS soit automatiquement, soit dans les 15
jours suivants la demande.

Article 29 - Sécurité et santé des travailleurs sur les chantiers

29-1- Principes généraux

Le maitre d'ceuvre met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux 1, 2, 3, 5, 6 et 8 de I'article
L.4121-2 du code du travail.

La nature et |'étendue des obligations qui incombent au maitre d'ceuvre en application des dispositions du
Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, désignés dans le présent CCAP sous le nom de "coordonnateur S.P.S".

29-2- Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre, sans délai et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels
que chute de hauteur, ensevelissement, ...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

29-3- Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

1/ Libre accés du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. a libre acces au bureau de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre
pour ses différentes réunions.

2/ Obligations du maitre d'ceuvre
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- Le maitre d'ceuvre communique directement au coordonnateur S.P.S. :

* tous les documents relatifs aux avant-projet(s), projet(s) et études d’exécution ;

* tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
* |a liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

* e calendrier détaillé d'exécution.

- Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur S.P.S. de toutes les réunions qu'il organise dans le cadre de
I'exécution de sa mission.

- Le maitre d'ceuvre s'engage a :

* fournir au coordonnateur S.P.S, a sa demande, tous autres documents et informations nécessaires au bon
déroulement de sa mission ;

* respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les intervenants, définies
par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font I'objet d'un document notifié au maitre d'ceuvre et qui sera annexé au
présent CCAP N°25151.

- Le maitre d'ceuvre donne suite, pendant toute la durée d'exécution de sa mission, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
S.P.S. Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre d'ouvrage.

- Le maitre d'ceuvre arréte les mesures d'organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur S.P.S.

- Pour I'analyse des offres des entreprises, le maitre d'ceuvre peut consulter le coordonnateur S.P.S. et integre
son avis dans le rapport d'analyse des offres.

- Le maitre d'ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur S.P.S. dans le registre journal
de la coordination.

- Démarrage des travaux.

Le maitre d'ceuvre devra impérativement notifier le début de la période de préparation et le démarrage des
travaux par deux ordres de service distincts.

Le maitre d'ceuvre ne pourra notifier I'ordre de démarrage des travaux que lorsqu'il aura été informé par le
coordonnateur S.P.S. de l'intégration du/des plan(s) particulier(s) de sécurité et de protection de la santé dans
le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Article 30 — Clauses ZRR (Zone a Régime Restrictif)

30-1- Mesures de sécurité particulieres

En complément de I'article 5 du CCAG-MOE il est précisé que lorsque les prestations sont a exécuter dans un
lieu ol des mesures de sécurité s’appliquent, ou concernent des informations considérées comme sensibles au
titre des différents documents constitutifs du marché, le Titulaire, ses personnels et ses éventuels sous-
traitants sont tenus de se conformer aux dispositions édictées ci-aprées et a la reglementation applicable en la
matiere.

Le Titulaire ne peut prétendre ni a prolongation du délai d’exécution, ni a indemnité, ni a supplément de prix,
par dérogation a I'article 5.3 du CCAG-MOE.

La réglementation sur la protection du potentiel scientifique et technique de la nation (PPST) introduite par les
dispositions des articles R.413-1 et suivants du code pénal, du décret n°2011-1425 du 2 novembre 2011 et du
décret n°2024-430 du 14 mai 2024 (applicable a compter du ler janvier 2025) prévoit des dispositions de
contréle de I'accés physique ou virtuel aux Zones a Régime Restrictif (ZRR).

A ce titre, le Titulaire, ses personnels et ses sous-traitants peuvent &tre soumis aux procédures
correspondantes d'autorisations préalables d'acces lorsque I'exécution des prestations est susceptible de
concerner les informations relevant d’'une ZRR.
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30-2- Autorisations d’acces des personnels du Titulaire et de ses sous-traitants

Si la protection des intéréts essentiels du CNRS I'exige, le CNRS peut soumettre I'acceés physique ou virtuel a
certaines informations, données ou a certains composants sensibles des systemes et applications du CNRS a
I'agrément préalable des personnels du Titulaire et des sous-traitants éventuels y ayant acces, par le
Fonctionnaire de Sécurité et de Défense (FSD) du CNRS.

Afin de permettre au CNRS d'effectuer les vérifications nécessaires, le Titulaire s'engage a remplir un formulaire
de renseignements comprenant a minima les informations suivantes concernant les personnes dont il sollicite
I'agrément :
e |e patronyme et les prénoms de son personnel ;
e une photocopie lisible et recto-verso d’un titre d'identité dont la nature varie selon la situation
individuelle du personnel visé :
o carte nationale d’identité (CNI) ou passeport en cours de validité pour les ressortissants
frangais et communautaires ;
o titre de séjour en cours de validité avec une autorisation de travail valable ou carte de
résident pour les étrangers extracommunautaires ;
e adresse actuelle du personnel si celle-ci differe de celle portée sur le titre d'identité fourni.

Par ailleurs, le CNRS se réserve le droit de solliciter toute autre information qu'il juge nécessaire a I'évaluation
du risque en considération du niveau de sensibilité des informations ou données concernées, en rapport direct
avec la prestation ou l'intervention demandée au titre de I'exécution des prestations objet du marché.

Les informations demandées au Titulaire ne sont pas utilisées a d'autres fins que celles décrites dans le présent
article, et ne sont pas conservées par le CNRS une fois connue la décision prise par le FSD pour le CNRS,
d'agréer ou non la personne physique intervenant pour réaliser la prestation demandée au titre du marché.

A l'issue de la procédure interne d’agrément, le CNRS peut refuser au demandeur, sans indiquer le motif,
I'accés aux équipements, installations et données concernés par |'objet du présent marché. Seule la décision
d'agrément ou de refus d'agrément prise sur la base des renseignements fournis par le Titulaire est conservée
par le CNRS. Conformément a la reglementation, le refus d’autorisation d’acces n’est pas motivé.

Le refus d’agrément notifié par le CNRS vaut interdiction pour le demandeur d’accéder aux équipements,
installations et données concernés par I'objet du présent marché. Le CNRS peut retirer son agrément a tout
moment sans avoir a énoncer ses motifs, le Titulaire doit alors proposer immédiatement un personnel
remplacant, de niveau et compétences équivalents, qui fera I'objet de la procédure d’agrément décrite au
présent article.

Le maintien dans les équipes du Titulaire d’'un personnel dont I'agrément a été refusé selon la procédure
décrite ci-dessus expose le Titulaire et la personne physique concernée a des poursuites pénales.

Le bénéficiaire d'une autorisation d'accés a une ZRR délivrée dans les conditions prévues a l'article R. 413-5-1
du code pénal est tenu d'informer le CNRS de tout changement de situation susceptible d'affecter
I'appréciation portée sur son droit d'acces (a compter du 1¢ janvier 2025).

Précisions relatives aux sous-traitants du Titulaire :

Dés lors que I'exécution des prestations du marché a lieu dans une ZRR, les sous-traitants du Titulaire sont
soumis aux dispositions générales relatives a la sous-traitance au sens des articles R2193-1 a R2193-9 du code
de la commande publique et aux mesures de sécurité particulieres visées aux articles ci-dessus au titre de la
PPST (dont la procédure d’agrément préalable).

Les conditions d’agrément des sous-traitants au sens du droit de la commande publique sont celles prévues au
présent CCAP.

Au titre de la PPST, le CNRS se réserve le droit de refuser I'accés physique ou virtuel du sous-traitant du
Titulaire a la ZRR sans avoir a se justifier d'une quelconque maniére ou de l'autoriser aprés vérification et
agrément préalable suivant la procédure prévue a 'article précédent.

Le Titulaire informe ses sous-traitants de leur soumission aux obligations prévues a cet article et reste
responsable du respect de celles-ci envers le CNRS.

Le Titulaire s'engage a insérer dans les documents contractuels régissant ses rapports avec son sous-traitant,
I'obligation pour celui-ci de respecter I'ensemble des regles issues de la PPST et de protection de la sécurité des
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données et systémes d'information auxquelles le Titulaire est lui-méme soumis aux termes du présent marché.

Toute sous-traitance non-autorisée préalablement par le CNRS autorise celui-ci a résilier, sans indemnité, le
marché, pour faute du Titulaire et a ses frais et risques.

30-3- Mesures de portée générale

Lorsque la PPST I'exige, le Titulaire du marché et ses personnels doivent se conformer a la procédure interne en
vigueur au CNRS, en particulier les dispositions spécifiques applicables aux ZRR détaillées en annexe du
réglement intérieur (RI) de I'unité concernée par I'exécution des prestations. Le Rl de 'unité est transmis au
Titulaire lors de la notification du marché. En cas de modification du Rl, le CNRS notifie la version modifiée au
Titulaire.

Le Titulaire s’engage a transmettre ce Rl d’unité a ses éventuels sous-traitants et s’assure du respect de ses
dispositions.

Les personnels du Titulaire ainsi que ses sous-traitants participant a I'exécution des prestations du présent
marché ne doivent en aucune facon accéder a des informations classifiées.

Ils doivent se conformer strictement aux régles de protection des données sensibles qu’ils pourraient avoir a
connaitre au titre de I'exécution du présent marché, ainsi qu’au Rl de I'unité, aux régles de sécurité et de
contréle en vigueur au CNRS.

Les personnels du Titulaire et ses sous-traitants ne doivent accéder qu’aux seuls locaux et installations
concernés et nécessaires pour I’'exécution du présent marché.

L'exécution du présent marché peut conduire le Titulaire, ses personnels et ses sous-traitants a avoir
connaissance des données sensibles qui, sans étre couvertes par le secret de défense, ne doivent pas étre
rendues publiques.

Le Titulaire s’engage et engage ses personnels et ses sous-traitants a ne faire aucune divulgation, sous quelque
forme que ce soit, sans autorisation du CNRS, de tout élément connu dans le cadre du marché, en dehors des
communications strictement indispensables a I'exécution du présent contrat.

Le non-respect par le Titulaire, ses personnels ou ses sous-traitants des prescriptions de sécurité prévues au
titre du présent marché peut entrainer la résiliation du contrat pour faute du Titulaire, sans indemnité.
L’émission, la reproduction et I'acheminement des documents protégés sont conformes aux réglements en
vigueur. Les documents protégés de toutes natures et de tous types ayant servi a la réalisation et a I'exécution
du présent marché sont restitués au CNRS au terme du contrat, sans délai.

Aucune donnée ne peut étre partagée ou communiquée par le Titulaire, ses personnels ou ses sous-traitants a
un tiers au contrat sans le consentement expres et préalable du CNRS propriétaire des données.

Les obligations définies ci-dessus doivent continuer a s’appliquer pendant les 10 ans qui suivent la date
d’expiration du présent marché.

Article 30 — Protection des données a caractére personnel

Chaque partie au marché s’engage a respecter toute disposition résultant :

. De la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

. Du réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016 relatif a la
protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractere personnel et a la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (réglement général sur la protection des
données), a compter du 25 mai 2018.

Obligations des parties

Certaines données transmises par le pouvoir adjudicateur au titulaire en application du présent marché
constituent des données a caractere personnel.

Chaque partie au présent marché est tenue au respect des regles relatives a la protection des données
nominatives auxquelles elle a acces pour les besoins de I'exécution du présent marché et ce durant tout le
temps ol ceux-ci produiront ses effets entre les présentes parties.

La réalisation des prestations par le titulaire doit ainsi respecter I'ensemble des exigences liées a la protection
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des données personnelles conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative
a l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du réglement européen n°2016/679 sur la protection des
données.

Le pouvoir adjudicateur, en sa qualité de responsable de traitement et le titulaire, en sa qualité de sous-traitant
assurent et préservent la sécurité, la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la résilience des systemes de
traitement et des données contenues.

Obligations du sous-traitant

Le titulaire s'engage a ne traiter des données transmises que pour les seules finalités décrites dans le présent
marché, conformément aux modalités exposées par le présent marché et a toutes instructions
complémentaires données par le pouvoir adjudicateur. Si le titulaire considére qu’une instruction constitue une
violation d’une disposition en vigueur, il en informe immédiatement le pouvoir adjudicateur.

Le cas échéant, le titulaire collabore avec le pouvoir adjudicateur pour la réalisation d’analyses d’impacts
relatives a la protection des données.

Le titulaire veille a ce que les personnels autorisés a traiter les données a caractére personnel s'engagent a en
respecter la confidentialité ou soient soumis a une obligation légale appropriée de confidentialité et recoivent
la formation nécessaire en matiere de protection des données a caractere personnel.

Le titulaire s’oblige a prendre toutes précautions utiles afin de les protéger contre toute destruction
accidentelle ou illicite, perte, altération, diffusion et de garantir que les données ne soient déformées,
endommagées ou communiquées a des personnes non autorisées.

Le titulaire s’engage a mettre en ceuvre une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer réguliéerement
I'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement et atténuer les
éventuelles conséquences négatives d’une faille de sécurité.

Il met a la disposition du pouvoir adjudicateur toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect
des obligations prévues au présent article et pour permettre la réalisation d’audits par le pouvoir adjudicateur
ou tout auditeur diment mandaté par lui.

Le titulaire s’engage a communiquer au pouvoir adjudicateur dans les meilleurs délais, et sous 48 heures au
plus tard aprés en avoir pris connaissance, la survenance de toute faille de sécurité ayant des conséquences
directes sur le traitement des données personnelles ou sur le fonctionnement du systeme de traitement. Il lui
fournit notamment toute information relative a la nature de la violation, au nombre de personnes concernées,
aux catégories et au nombre d’enregistrements de données a caractére personnel concernés, ainsi qu’aux
conséquences probables de la violation, aux mesures prises pour y remédier et atténuer les éventuelles
conséquences négatives. Il conserve en outre tout document relatif a la violation de données, ses effets et les
mesures prises pour y remédier.

Par ailleurs, il s’engage a coopérer avec le pouvoir adjudicateur, par des mesures techniques et
organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du possible, a permettre |'exercice, par les personnes
concernées, de leurs droits d’acceés, d’opposition, de rectification ou de suppression prévus par la
réglementation.

Le titulaire ne peut sous-traiter I'exécution des prestations a une autre entité ni procéder a une cession du
présent marché sans I'accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur et dans le respect de la réglementation
applicable.

Dans ce cas, le sous-traitant du titulaire est tenu de respecter les obligations présent marché. Il appartient au
titulaire de s’assurer que son sous-traitant présente les mémes garanties suffisantes quant a la mise en ceuvre
de mesures techniques et organisationnelles appropriées de maniére a ce que le traitement réponde aux
exigences des dispositions en vigueur. Le titulaire demeure pleinement responsable devant le pouvoir
adjudicateur des éventuels manquements de son sous-traitant en matiere de protection des données.

En cas de changement de sous-traitance ayant un impact sur les données a caractere personnel et sur le niveau
d’engagement du titulaire au titre du présent marché, ce dernier s’engage a le notifier au pouvoir adjudicateur
dans les plus brefs délais.

Le traitement des données ne peut étre localisé en dehors de I'Union européenne, sans étre en stricte
conformité avec les obligations énoncées dans les clauses contractuelles types de la Commission européenne
ou de la CNIL applicables au transfert de données.

Le cas échéant, le titulaire communique au pouvoir adjudicateur le nom et les coordonnées de son délégué a la
protection des données.

En cas de manquement a ces dispositions, la responsabilité du titulaire pourra étre engagée, sans préjudice
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d’éventuelles actions récursoires pour les dommages qui lui sont imputables. »

Article 31 — Attribution de juridiction

Le maitre d'ouvrage et le titulaire s'efforceront de régler a |'amiable tout différend éventuel relatif a
I'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du marché en application de
I'article 35 du CCAG-MOE.

Procédure contentieuse :
En cas de litige résultant de I'application des clauses du présent marché, le tribunal administratif de Toulouse
sera compétent.

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif, 68 rue Raymond IV, 31000 Toulouse.

Tel : 05 62 73 57 57

Fax:0562 735740

Mail : greffe.ta-toulouse@juradm.fr

Internet : http:// www. http://toulouse.tribunal-administratif.fr

Service auprés duquel des renseignements peuvent étre obtenus concernant I'introduction des recours :
Tribunal administratif ,68 rue Raymond IV, 31000 Toulouse

Tel : 0562 7357 57

Mail : greffe.ta-toulouse@juradm.fr

Internet : http:// www.http://toulouse.tribunal-administratif.fr

Article 32 - Dérogations au CCAG-MOE

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du Cahier des Clauses Administratives
Particulieres sont apportées aux articles suivants du CCAG-MOE :

Dérogation a I'article 11.7 du CCAG-MOE par I'article 6.4.1 du CCAP

Dérogation a I'article 16.2 du CCAG-MOE par l'article 7.2 du CCAP

Dérogation a l'article 20.2 du CCAG-MOE par l'article 7.4 du CCAP

Dérogation a I'article 21 du CCAG-MOE par I'article 7.4 du CCAP

Dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-MOE par les articles 8.1.2, 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2 du CCAP
Dérogation a l'article 31 du CCAG-MOE par I'article 26 du CCAP

Dérogation a I'article 9.1.3 du CCAG-MOE par l'article 28 du CCAP

Dérogation a l'article 5.3 du CCAG-MOE par l'article 30.1 du CCAP

Dérogation a l'article 10.1.1 du CCAG-MOE par I'article 4.4 du CCAP

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du Cahier des Clauses Administratives
Particulieres sont apportées aux articles suivants du CCAG-Travaux :

Dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG-Travaux par l'article 8.1.1 du CCAP
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