MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES

ANNEXE

MARCHE N° DDTM50_SE_MBS_2025_COORDINATEUR_ENV

L’acheteur

Monsieur Le Préfet de la Manche

Représentant de ’acheteur (RA)

Monsieur le Directeur de la DDTM de la Manche
par délégation de Monsieur le Préfet de la Manche

Objet du marché

Marché de coordination environnementale du projet de renaturation de la Sélune

1/3




ANNEXE : Annexe n°1

Délais de remise des documents

Le tableau ci-dessous précise les délais d’exécution distincts des différents éléments de missions. lls

sont indiqués en jours ouvrés, dérogation a I'article 3.2 du CCAG. Par dérogation a l'article 14 du CCAG, les
pénalités journalieres des différentes missions sont fixées dans le tableau ci-aprés :

N° Eléments de mission Délai Point de départ Pénalités Délai de Pénalités
des Jour (J) journaliéres | reprise des | journaliéres
prix (J)/€ documents (J)€
Jour (J)
Appropriation de la mission
101 Prise de connaissance 15J Ordre de service|75J - -
dedié
102 Rédaction du compte-rendu de la|3J Date de la réunion 25J - -
réunion de démarrage
Coordination environnementale en
phase « étude de projet »
201 Phase PRO: relecture du rendu en|15J Date de remise des|50J 5J 50J
phase PRO dossiers d’étude par
la maitrise d’ouvrage
202 Rédaction du compte-rendu de la|3J Date de la réunion 25J - -
réunion
Coordination environnementale en
phase « passation des marchés de
travaux »
301 Assistance a I'élaboration des|7J Date de remise des|75J 3J 50J
documents de  consultation des dossiers d’étude par
entreprises d’'un marché de travaux la maitrise d’'ouvrage
302 Elaboration et communication d’une|10J Date de remise des|75J 4J 50J
note d’analyse sur le volet offres par la maitrise
environnemental des offres d’'un marché d’ouvrage
de travaux
303 Rédaction du compte-rendu de la|3J Date de la réunion 25J - -
réunion
Coordination environnementale en
phase « travaux »
401 Avis technique sur les documents|5J Remise des|50J - -
d’exécution d’'une entreprise documents par la
maitrise d’ouvrage
403 Rédaction du compte-rendu |3 J Date de la visite 50J 2J 50J
d’intervention d’une visite de terrain (y
compris fiches de non-conformités au
besoin)
403 Rédaction du compte-rendu |2 J Date de la réunion 50J 2J 50J
d’intervention d’une visite de chantier
sur le volet environnemental
Suivi des engagements de la maitrise
d’ouvrage
501 Création du tableau de  suivi|20J Ordre de service|75J 5J 75J
environnemental dédié

2/3




501 Rédaction du rapport de synthése|15J Ordre de service|50J 10J 50J
annuel, avec mise a jour finale du dédié
tableau de suivi environnemental
Prestations en option

601 Relecture d’'un document produit par la |7 J Ordre de service|50J 5J 50J
MOE Renaturation dédié

604 Rédaction du compte-rendu |2 J Date de la réunion 50J 2J 50J
d’intervention de la réunion (y compris
fiches de non-conformités au besoin)

605 Rédaction du compte-rendu de Ila|3J Date de la réunion 25J - -
réunion en distanciel

606 Rédaction du compte-rendu de la|3J Date de la réunion 25J - -

réunion en présentiel
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