
MARCHE PUBLIC DE SERVICE

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

MARCHE N° DDTM50_SE_MBS_2025_COORDINATION_ENV

L’Acheteur
Monsieur Le Préfet de la Manche

Représentant de l’acheteur (RA)
Monsieur le Directeur de la DDTM de la Manche
par délégation de Monsieur le Préfet de la Manche

Objet du marché

Coordination environnementale de la phase de renaturation de la Sélune – phase
étude et travaux

DQE – Coordinateur environnemental 1/2



DQE – Coordinateur environnemental 2/2

Marché public de services
Coordination environnementale
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

100 – Appropriation de la mission

101 1
102 Réunion de démarrage de la mission (présentiel) 1

Sous-total Prix 100

201 1

202 1
Sous-total Prix 200

301 5

302 5
303 2

Sous-total Prix 300

401 Avis technique sur les documents d’exécution d’une entreprise 7
402 Formation et sensibilisation des intervenants 4
403 12

Sous-total Prix 400
500 – Suivi des engagements de la maîtrise d’ouvrage

501 2
Sous-total Prix 400

600 – PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES ULTERIEURES (EN OPTION)

601 1

602 Contrôle d’absence d’espèces faunistiques avant travaux 3
603 Coordination avec les associations agrées pour le déplacement d’espèces protégées 3
604 Intervention en cas de situation d’urgence 4
605 Réunion sur site ou dans les locaux de la DDTM (St Lô ou Avranches) 3
606 Réunion en distanciel 3

Sous-total Prix 600
TOTAL GÉNÉRAL H.T  € 

 € 
TOTAL GÉNÉRAL TTC  € 

Quantité
Q

Prix unitaire
HT
PU

Montant HT
Q x PU

Prise de connaissance : rendus de la phase AVP de la maîtrise d’œuvre de renaturation 
et des dossiers réglementaires produits par la MOE renaturation, et tout autre 
document utile issu de la phase Diagnostic, documents relatifs à l’évacuateur de crues, 
avec fourniture d’une note d’enjeux environnementales

200 -Coordination environnementale en phase « études de projet »

Phase PRO : relecture du rendu de phase PRO final avec fourniture d’une note d’analyse 
technique

Phase PRO : 1 réunion de présentation de la note d’analyse technique du PRO (en 
présentiel)

300 – Coordination environnementale en phase « passation des marchés de travaux »
Assistance à l’élaboration des documents de consultation des entreprises d’un marché 
de travaux sur le volet environnemental
Assistance à l’analyse des offres d’un marché de travaux et fourniture d’une note sur les 
critères techniques relatifs à l’environnement
Réunion pendant la phase « passation des marchés de travaux » (distanciel)

400 – Coordination environnementale en phase « direction de l’exécution des travaux »

Phase d’exécution des chantiers (suivi des travaux en mois)

Rédaction d’un rapport de synthèse annuel (y compris création et alimentation du 
tableau de suivi environnemental)

Relecture d’un document produit par la MOE Renaturation avec fourniture d’une d’une 
note d’analyse technique

T.V.A 20 %


