
MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES

ANNEXE

MARCHE N° DDTM50_SE_MBS_2025_COORDINATEUR_ENV

L’acheteur
Monsieur Le Préfet de la Manche

Représentant de l’acheteur (RA)
Monsieur le Directeur de la DDTM de la Manche
par délégation de Monsieur le Préfet de la Manche

Objet du marché

Marché de coordination environnementale du projet de renaturation de la Sélune
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ANNEXE     : Annexe n°1  

Délais de remise des documents

Le tableau ci-dessous précise les délais d’exécution distincts des différents éléments de missions. Ils
sont indiqués en jours ouvrés, dérogation à l’article 3.2 du CCAG. Par dérogation à l’article 14 du CCAG, les
pénalités journalières des différentes missions sont fixées dans le tableau ci-après :

N°
des
prix

Éléments de mission Délai
Jour (J)

Point de départ Pénalités
journalières

(J)/€

Délai de
reprise des
documents

Jour (J)

Pénalités
journalières

(J)/€

101

102

Appropriation de la mission
Prise de connaissance

Rédaction  du  compte-rendu  de  la
réunion de démarrage

15 J

3 J

Ordre  de  service
dédié
Date de la réunion

75 J

25 J

-

-

-

-

201

202

Coordination  environnementale  en
phase « étude de projet »
Phase  PRO :  relecture  du  rendu  en
phase PRO

Rédaction  du  compte-rendu  de  la
réunion

15 J

3 J

Date  de  remise  des
dossiers  d’étude  par
la maîtrise d’ouvrage

Date de la réunion

50 J

25 J

5 J

-

50 J

-

301

302

303

Coordination  environnementale  en
phase  «  passation  des  marchés  de
travaux »
Assistance  à  l’élaboration  des
documents  de  consultation  des
entreprises d’un marché de travaux

Élaboration  et  communication  d’une
note  d’analyse  sur  le  volet
environnemental des offres d’un marché
de travaux

Rédaction  du  compte-rendu  de  la
réunion

7 J

10 J

3 J

Date  de  remise  des
dossiers  d’étude  par
la maîtrise d’ouvrage

Date  de  remise  des
offres par  la  maîtrise
d’ouvrage

Date de la réunion

75 J

75 J

25 J

3 J

4 J

-

50 J

50 J

-

401

403

403

Coordination  environnementale  en
phase « travaux »
Avis  technique  sur  les  documents
d’exécution d’une entreprise

Rédaction  du  compte-rendu
d’intervention  d’une visite  de  terrain  (y
compris  fiches  de  non-conformités  au
besoin)

Rédaction  du  compte-rendu
d’intervention  d’une  visite  de  chantier
sur le volet environnemental

5 J

3 J

2 J

Remise  des
documents  par  la
maîtrise d’ouvrage

Date de la visite

Date de la réunion

50 J

50 J

50 J

-

2 J

2 J

-

50 J

50 J

501

Suivi des engagements de la maîtrise
d’ouvrage
Création  du  tableau  de  suivi
environnemental

20 J Ordre  de  service
dédié

75 J 5 J 75 J
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501 Rédaction  du  rapport  de  synthèse
annuel,  avec  mise  à  jour  finale  du
tableau de suivi environnemental

15 J Ordre  de  service
dédié

50 J 10 J 50 J

601

604

605

606

Prestations en option
Relecture d’un document produit par la
MOE Renaturation

Rédaction  du  compte-rendu
d’intervention  de  la  réunion  (y  compris
fiches de non-conformités au besoin)

Rédaction  du  compte-rendu  de  la
réunion en distanciel

Rédaction  du  compte-rendu  de  la
réunion en présentiel

7 J

2 J

3 J

3 J

Ordre  de  service
dédié

Date de la réunion

Date de la réunion

Date de la réunion

50 J

50 J

25 J

25 J

5 J

2 J

-

-

50 J

50 J

-

-
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