

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES

ANNEXE

MARCHE N° DDTM50_SE_MBS_2025_COORDINATEUR_ENV

L'acheteur

Monsieur Le Préfet de la Manche

Représentant de l'acheteur (RA)

Monsieur le Directeur de la DDTM de la Manche
par délégation de Monsieur le Préfet de la Manche

Objet du marché

Marché de coordination environnementale du projet de renaturation de la Sélune

ANNEXE : Annexe n°1

Délais de remise des documents

Le tableau ci-dessous précise les délais d'exécution distincts des différents éléments de missions. Ils sont indiqués en jours ouvrés, dérogation à l'article 3.2 du CCAG. Par dérogation à l'article 14 du CCAG, les pénalités journalières des différentes missions sont fixées dans le tableau ci-après :

N° des prix	Éléments de mission	Délai Jour (J)	Point de départ	Pénalités journalières (J)/€	Délai de reprise des documents Jour (J)	Pénalités journalières (J)/€
101	Appropriation de la mission Prise de connaissance	15 J	Ordre de service dédié	75 J	-	-
102	Rédaction du compte-rendu de la réunion de démarrage	3 J	Date de la réunion	25 J	-	-
201	Coordination environnementale en phase « étude de projet » Phase PRO : relecture du rendu en phase PRO	15 J	Date de remise des dossiers d'étude par la maîtrise d'ouvrage	50 J	5 J	50 J
202	Rédaction du compte-rendu de la réunion	3 J	Date de la réunion	25 J	-	-
301	Coordination environnementale en phase « passation des marchés de travaux » Assistance à l'élaboration des documents de consultation des entreprises d'un marché de travaux	7 J	Date de remise des dossiers d'étude par la maîtrise d'ouvrage	75 J	3 J	50 J
302	Élaboration et communication d'une note d'analyse sur le volet environnemental des offres d'un marché de travaux	10 J	Date de remise des offres par la maîtrise d'ouvrage	75 J	4 J	50 J
303	Rédaction du compte-rendu de la réunion	3 J	Date de la réunion	25 J	-	-
401	Coordination environnementale en phase « travaux » Avis technique sur les documents d'exécution d'une entreprise	5 J	Remise des documents par la maîtrise d'ouvrage	50 J	-	-
403	Rédaction du compte-rendu d'intervention d'une visite de terrain (y compris fiches de non-conformités au besoin)	3 J	Date de la visite	50 J	2 J	50 J
403	Rédaction du compte-rendu d'intervention d'une visite de chantier sur le volet environnemental	2 J	Date de la réunion	50 J	2 J	50 J
501	Suivi des engagements de la maîtrise d'ouvrage Création du tableau de suivi environnemental	20 J	Ordre de service dédié	75 J	5 J	75 J

501	Rédaction du rapport de synthèse annuel, avec mise à jour finale du tableau de suivi environnemental	15 J	Ordre de service dédié	50 J	10 J	50 J
601	Prestations en option Relecture d'un document produit par la MOE Renaturation	7 J	Ordre de service dédié	50 J	5 J	50 J
604	Rédaction du compte-rendu d'intervention de la réunion (y compris fiches de non-conformités au besoin)	2 J	Date de la réunion	50 J	2 J	50 J
605	Rédaction du compte-rendu de la réunion en distanciel	3 J	Date de la réunion	25 J	-	-
606	Rédaction du compte-rendu de la réunion en présentiel	3 J	Date de la réunion	25 J	-	-