

MARCHE PUBLIC DE SERVICE

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

MARCHE N° DDTM50_SE_MBS_2025_COORDINATION_ENV

L'Acheteur

Monsieur Le Préfet de la Manche

Représentant de l'acheteur (RA)

Monsieur le Directeur de la DDTM de la Manche
par délégation de Monsieur le Préfet de la Manche

Objet du marché

Coordination environnementale de la phase de renaturation de la Sélune – phase
étude et travaux

**Marché public de services
Coordination environnementale
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF**

		Quantité Q	Prix unitaire HT PU	Montant HT Q x PU
100 – Appropriation de la mission				
101	Prise de connaissance : rendus de la phase AVP de la maîtrise d’œuvre de renaturation et des dossiers réglementaires produits par la MOE renaturation, et tout autre document utile issu de la phase Diagnostic, documents relatifs à l’évacuateur de crues, avec fourniture d’une note d’enjeux environnementales	1		
102	Réunion de démarrage de la mission (présentiel)	1		
Sous-total Prix 100				
200 -Coordination environnementale en phase « études de projet »				
201	Phase PRO : relecture du rendu de phase PRO final avec fourniture d’une note d’analyse technique	1		
202	Phase PRO : 1 réunion de présentation de la note d’analyse technique du PRO (en présentiel)	1		
Sous-total Prix 200				
300 – Coordination environnementale en phase « passation des marchés de travaux »				
301	Assistance à l’élaboration des documents de consultation des entreprises d’un marché de travaux sur le volet environnemental	5		
302	Assistance à l’analyse des offres d’un marché de travaux et fourniture d’une note sur les critères techniques relatifs à l’environnement	5		
303	Réunion pendant la phase « passation des marchés de travaux » (distanciel)	2		
Sous-total Prix 300				
400 – Coordination environnementale en phase « direction de l’exécution des travaux »				
401	Avis technique sur les documents d’exécution d’une entreprise	7		
402	Formation et sensibilisation des intervenants	4		
403	Phase d’exécution des chantiers (suivi des travaux en mois)	12		
Sous-total Prix 400				
500 – Suivi des engagements de la maîtrise d’ouvrage				
501	Rédaction d’un rapport de synthèse annuel (y compris création et alimentation du tableau de suivi environnemental)	2		
Sous-total Prix 400				
600 – PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES ULTERIEURES (EN OPTION)				
601	Relecture d’un document produit par la MOE Renaturation avec fourniture d’une d’une note d’analyse technique	1		
602	Contrôle d’absence d’espèces faunistiques avant travaux	3		
603	Coordination avec les associations agréées pour le déplacement d’espèces protégées	3		
604	Intervention en cas de situation d’urgence	4		
605	Réunion sur site ou dans les locaux de la DDTM (St Lô ou Avranches)	3		
606	Réunion en distanciel	3		
Sous-total Prix 600				
			TOTAL GÉNÉRAL H.T	€
			<i>T.V.A 20 %</i>	€
			TOTAL GÉNÉRAL TTC	€