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Les spécifications du présent document concernent les travaux de création d’une production de vide médical, dans
le batiment Bocage Central du CHU de Dijon.
Ce document complete les Spécifications particulieres propre a chaque lot.

A. PRESENTATION DE L'OPERATION

Al Description du projet

Le CHU de Dijon souhaite créer une nouvelle production de vide a usage médical du batiment Bocage Central.
La centrale actuelle est composée de 6 pompes de 300 m3/h dans un local unique au sous-sol, dédié.
Le projet consiste en la création d’une source indépendante dans un local séparé, avec 5 pompes de 600 m3/h.

L'opération est gérée en lots séparés.

Les travaux se dérouleront essentiellement au sous-sol du batiment, mais également ponctuellement dans les
niveaux supérieurs pour les opérations liées a la création de la ventilation des installations techniques. Les
entreprises seront particulierement vigilantes a l'application des régles d’hygiéne hospitalieres lors de
I'intervention dans les locaux occupés.

Il appartient a I'entrepreneur, avant la remise de son offre, de présenter toute observation ou suggestion qu’il
jugera utile aux dispositions du projet et aux solutions techniques retenues.

A.2 Liste des lots

L’opération est décomposée selon la liste des lots suivante :

Lot01  Gros-ceuvre

Lot 02  Serrurerie

Lot 03  Electricité (CFo / CFa/ SSl)
Lot04 CVC

Lot05  Fluides médicaux

Lot 06 Peinture

A.3 Intervenants

Les intervenants de I'opération sont définis intégralement ci-dessous. Il est recommandé de vous adresser en
priorité aux chargés d'opérations de chaque intervenant pour obtenir toutes informations sur le dossier.

A.3.1. MAITRE DE L'OUVRAGE
Le maitre d'ouvrage de 'opération est :

Le Centre Hospitalier Universitaire de Dijon
14 Rue Gaffarel

21079 DIJON

Tél : 03.80.29.35.50

Contact :
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Monsieur Mickaél FREINDORF Responsable du département énergies fluides
mickael.freindorf@chu-dijon.fr
0380293211

Monsieur Thierry BUISSON Ingénieur électricité
Thierry.buisson@chu-dijon.fr
0380293000

A3.2 MAITRE D'GEUVRE
La Maitrise d'Euvre est assurée par :

1. En phase études :
AMEXIA
50 rue des Vignes
67202 WOLFISHEIM

Contact :

Monsieur Cédric BOULAY
Email : c.boulay@amexia.fr
Tél: 03881017 37

2. En phase exécution:

Le suivi de chantier quotidien sera assuré par les services techniques du CHU de Dijon.

La société AMEXIA apportera son assistance au service technique pour assurer le respect des exigences aux CCTP,
un suivi des études, des validations des fiches matériels et un suivi de chantier pendant la phase des travaux des

équipements techniques et jusqu’a la phase de réception.
La Direction des Services Techniques

Contact :

Monsieur Mickaél FREINDORF Responsable du département énergies fluides
mickael.freindorf@chu-dijon.fr

0380293211

Monsieur Thierry BUISSON Ingénieur électricité
Thierry.buisson@chu-dijon.fr
0380293000

A.3.3. ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION
La coordination OPC pour I'opération est assurée par :

La Direction des Services Techniques

Contact :

Monsieur Mickaél FREINDORF Responsable du département énergies fluides
mickael.freindorf@chu-dijon.fr

0380293211
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Monsieur Thierry BUISSON Ingénieur électricité
Thierry.buisson@chu-dijon.fr

0380293000
A.3.4. COORDINATION 551
Sans objet.
A.3.5. CONTROLEUR TECHNIQUE

Le contréle technique de I'opération est confié a :

Société ALPES CONTROLE

M. Lionel GERARD

Igerard@alpes-controles.fr

Ligne directe 06.78.21.49.22 | Standard 03 8052 21 68

A titre de rappel, chacune des entreprises est soumise au bureau de contréle technique désigné par le Maitre
d'Ouvrage.

A.3.6. COORDINATION SPS
La coordination SPS pour I'opération est assurée par :

Société Qualiconsult

A.4 Modalités et conditions d’exécution

A4.1. GENERALITES
L’environnement d’un établissement hospitalier est particulierement sensible et impose des modalités et conditions
d’exécution du marché strictes. En tous états de cause, il ne pourra pas faire prévaloir une méconnaissance des
installations, contraintes d’acces et spécificités du site pour justifier des frais complémentaires.

Le personnel du Prestataire (mandataire et cotraitants) ainsi que de ses sous-traitants éventuels, devra se conformer
strictement aux exigences hospitalieres et de fonctionnement, notamment en ce qui concerne les conditions d'acces
aux locaux, les relations avec le personnel du site, les usagers, les visiteurs, les régles d’hygiene et de sécurité. Il
adapte également ses moyens, son organisation et ses méthodes aux conditions spécifiques de I’établissement.

Sa tenue doit étre propre et il devra se soumettre au reglement intérieur, en particulier concernant les régles
d’hygiene et de sécurité.

Toute anomalie constatée, susceptible de présenter un danger grave ou imminent sera immédiatement signalé au
Maftre d’Ouvrage et les mesures conservatoires nécessaires a la sécurité des biens et des personnes seront réalisées
a la charge du Prestataire immédiatement.

Ad4.2. CONTRAINTES D’ACCES AU SITE
Les activités des entreprises ne devront pas apporter et causer de génes au fonctionnement de I'établissement.
L’organisation du chantier fera I'objet d’une gestion rigoureuse, en particulier au niveau de son environnement et
devra tenir compte de l'activité attenante.
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Le site est situé dans une zone urbaine. Toutes les manceuvres ou sorties d’engins de chantier (autre que
camionnettes ou voitures d’entreprises) devront impérativement étre effectuée avec un opérateur au sol revétu
de tous les équipements avertisseurs adéquats (balise, torche, gilet réfléchissant...). Cette disposition s’applique
uniquement en périphérie du chantier et des zones de travaux.

Une pénalité sera appliquée, conformément au CCAP, a chague manquement a cette consigne de sécurité, sur
simple constatation d’un représentant du Maitre d’Ouvrage.

Toutes les consignes présentées dans le Plan de Prévention devront étre scrupuleusement respectées.

Le site de I'hopital est particulierement sensible et les clotures de chantier devront impérativement étre
maintenues fermées pendant toute la durée des travaux. Les zones d'interventions isolées ne seront donc pas
seulement balisées mais bien fermées de fagon a en empécher I'acces au public.

Les emprises des installations de chantier seront strictement limitées aux zones mentionnées sur le plan
d'installation de chantier. Le circuit des camions et la gestion de leur attente seront étudiés avec le chargé de
sécurité du site. Toutes les précautions seront prises pour le maintien en état de propreté des voiries (nettoyage
des camions, lavage de la voirie, ...).

A4.3. RELATION AVEC LES PERSONNELS, LES USAGERS ET LES VISITEURS
Les entreprises (y compris ses co-traitants ou sous-traitants) seront réputées informées des conditions particuliéres
a leur intervention a l'intérieur d’établissement hospitalier en activité. lls se conforment a toutes les directives du
directeur de I'établissement ou du personnel hospitalier concernant le fonctionnement de I'établissement.

Il est précisé que le personnel du Titulaire (y compris ses co-traitants ou sous-traitants) doit étre vétu de maniére
facilement identifiable (le nom du Titulaire devra figurer de maniere apparente sur les vétements).

Les intervenants auront un comportement irréprochable avec les personnels, usagers et visiteurs. L'intimité des
patients sera notamment préservée. Les interventions dans les secteurs de soins seront organisées de fagon
concertée avec les personnels du CHU.

A.4.4. ORGANISATION GENERALE DES DEPENSES COMMUNES
Sans objet.

A.4.5. ETUDES D'EXECUTION
Les plans EXE sont a la charge des entrepreneurs.
Les plans d'atelier de chantier (PAC) sont a la charge des entrepreneurs.

- Pour l'ensemble de l'ouvrage la Maitrise d'CEuvre établira un VISA sur les plans EXE remis par les
entreprises.

Le contenu des études est précisé dans les CCTP des différents lots.

A.4.6. PLANNING PREVISIONNEL
Le planning prévisionnel de I'opération est joint en annexe.

B. DOCUMENTS APPLICABLES AU MARCHE

B.1 Généralités
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Les différentes piéces écrites, comme les plans dans leur expression graphique, ont été rédigées aussi exactement
que possible afin de renseigner les entrepreneurs avec le maximum de précision, sans qu'aucun caractere restrictif
ne puisse leur étre opposé au regard des prestations dues.

Les pieces écrites ou graphiques des marchés pour I'ensemble des corps d'état constituent un tout que chaque
entreprise doit considérer et connaitre dans son ensemble. Il est précisé aux Entrepreneurs que pour tous
renseignements concernant les dispositions prévues pour les autres corps d'état qui peuvent interférer ou avoir
des incidences sur leur propre lot, ils sont tenus de se référer au CCTP, plans ou toutes pieces de dossier du ou des
lot(s) correspondant(s), préalablement a la remise de leurs offres.

En conséquence, les entrepreneurs sont réputés avoir une parfaite connaissance de I'ensemble du dossier, avoir
examiné avec soin toutes les pieces et documents techniques et avoir signalé au Maitre d'Ouvrage avant remise
des offres les imprécisions, omissions ou contradictions éventuelles.

Par ailleurs, I'Entrepreneur doit signaler au Maitre d'CEuvre les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport
avec la solidité, la conservation des ouvrages, I'usage auquel ils sont destinés et I'observation des régles de |'art.
De ce fait, ils reconnaissent avoir pris en considération toutes les sujétions pour une parfaite réalisation et finition
des ouvrages a exécuter y compris impératifs techniques concernant les interférences avec les autres lots.

En conséquence ils ne pourront, aprés remise de leurs offres et signature du marché, refuser I'exécution d'ouvrages,
de travaux complémentaires de parachévements de quelque nature que ce soit, implicitement a prévoir pour
satisfaire aux regles de I'Art, rendre |'ouvrage en mesure de remplir son office ou que peut ordonner le Maitre
d'CEuvre, les jugeant utiles ou indispensables pour une parfaite finition des travaux et le respect du caractére du
projet.

Les entreprises ne peuvent d'autre part, prétendre que ces compléments puissent donner lieu a une augmentation
de leur prix forfaitaire ou a un allongement de leur délai contractuel.

Les renseignements généraux objet du présent document commun a tous les lots a titre de généralités, ne peuvent,
méme en cas de non-concordance, étre opposés aux indications, détails ou prescriptions particulieres des Cahiers
des Clauses Techniques Particuliéres propres a chacun des lots ou a celles des plans, en vue d'atténuation des
prestations dues.

L'Entrepreneur ne pourrait se prévaloir de la brieveté ou de |'absence d'une prestation, et ce pendant ou aprés la
période d'exécution. Il lui appartiendra donc de formuler ses observations pendant la période d'étude de sa
proposition ; en tout état de cause, jamais apres la remise de celle-ci. Dans tous les cas, les prix comprendront
toutes les prestations qui seraient nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages.

Il devra dans ce laps de temps indiquer a la Maitrise d'CEuvre toute erreur, oubli ou défaut de concordance entre
les plans, le devis descriptif et le devis quantitatif.

L'Entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur concordance
entre les divers plans.

B.2 Documents reglementaires applicables au marché

Les documents réglementaires applicables au présent marché, de facon non exhaustive, sont les suivantes :
- les DTU, Normes et Textes en vigueur,
- les Regles de calcul en vigueur,
- les Arrétés, Décrets et différents Codes relatifs a I'hygiene et a la sécurité des travailleurs.

B.2.1. NORMES - DTU
L'ensemble des Normes et DTU en vigueur au premier jour du premier mois de signature du marché sont
applicables. Il en est fait mention non exhaustive dans chacun des CCTP des lots a titre informatif mais non limitatif.
Sont également applicables et de facon générale :
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- NF P01-101 - Dimensions de coordination des ouvrages et éléments de construction,

- NF P01-020-1 de mars 2005 concernant la qualité environnementale des produits de construction et des
batiments - NF P04-002 - NF P04-101 et NF P0O4-103 traitant des tolérances dans le batiment,

- NF P91-201 - Construction - Handicapés physiques,

- NF P00-100 - Directives produits de la construction - 89/106/CEE - Documents interprétatifs,

- NF P01-001 et NF P01-002 Dimensions de constructions - Coordination modulaires.

Toutes les normes NF, E et EN, de classe P et S sont applicables aux travaux du présent marché, ainsi que toutes les
normes AFNOR relatives aux matériaux utilisés dans le cadre de ces travaux.

En ce qui concerne les travaux d’installations et de raccordements électriques des installations de chantier a
réaliser, la norme NF C 15-100 et les autres normes Electricité applicables en la matiére, devront étre respectées.

B.2.2. REGLES DE CALCUL
D'une facon générale les méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton, en
acier ou en bois dites Regles FB, FA et Bois Feu devront étre respectées ainsi que les regles définissant les effets de
la neige et du vent sur les constructions et notamment :

- Regles AL - Régles de conception et de calcul des charpentes en alliage d'aluminium de juillet 1976 et son
additif de juillet 1977,

- Régles BAEL 91 - Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé
suivant la méthode des états limites de mars 1992 et son modificatif de février 2000,

- Reégles BPEL - Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et construction en béton
précontraint suivant la méthode des états limites d'avril 1992 et son modificatif de février 2000,

- Reégles CB 71 - Régles de calculs et de conception des charpentes en bois,

- Regles CM66 - Régles de calcul des constructions en acier y compris son additif de juin 1980,

- Regles FB - Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton d'octobre
1987 et son amendement de décembre 2000,

- Reégles FA - Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier et annexe
de décembre 1993,

- Regles BF 88 - Méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des structures en bois de janvier
& février 1988 et son erratum de septembre 1988,

- Reégles FPM 88 - Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des poteaux mixtes (acier -
béton) de septembre 1988,

- Reégles N 84 - Action de la neige sur les constructions (fascicule n°61) de septembre 1996 y compris erratum
n°2 de juillet 1997 et modificatif n°1 d'avril 2000,

- Regles NV 65 - Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes de janvier,

- 2001 y compris le modificatif relatif a la carte des vents de décembre 1999 et le modificatif relatif aux
charges de neige d'avril 2000,

- Regles PS 92 - Regles de construction parasismique applicable aux batiments de décembre 1995 et son
amendement Al de février 2001,

- Regles PS-MI 89 révisées 92 - Regles de construction parasismique des maisons individuelles et des
batiments assimilés de mars 1995 et son amendement Al de février 2001,

- Régles Th-Bat (Th-1 / Th-S / Th-U) et régles Th-C/E associées a la réglementation thermique 2012,

- Les Eurocodes :

o EN 1990 : Base de calcul des structures

EN 1991 : Eurocode 1 : action sur les structures

EN 1992 : Eurocode 2 : calcul des structures en béton

EN 1993 : Eurocode 3 : calcul des structures en acier

o)
o)
o)
o EN 1994 : Eurocode 4 : calcul des structures mixtes acier-béton
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EN 1995 : Eurocode 5 : calcul des structures en bois

EN 1996 : Eurocode 6 : calcul des structures en magonnerie

EN 1997 : Eurocode 7 : calcul géotechnique

EN 1998 : Eurocode 8 : calcul des structures pour leur résistance au séisme
EN 1999 : Eurocode 9 : calcul des structures en aluminium.

O O O O O

B.2.3. TEXTES OFFICIELS
- Décret n° 2006-336 du 22 mars 2006 relatif a la composition du conseil d'administration du Centre
scientifique et technique du batiment et modifiant I'article R. 142-2 du code de la construction et de
I'habitation.

Controle technique :
- Décret N°2005-1005 du 23/08/05 relatif a I'extension du contréle technique obligatoire a certaines
constructions exposées a un risque sismique et modifiant le code de la construction et de |’habitation,
- Code de la construction et de I’habitation (partie Législative et Réglementaire) — Chapitre 1 Régles générales
— Section 7 Contréle technique — Articles L-111-23 a L-111-26, R1111-29 a R111-42,

Diagnostic technique du logement :
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et a la construction.

Economie d’énergie :

- Code de I'environnement (Partie Législative) - Milieux physiques - Air et atmospheére - Articles L220-1 a
L220-2 + Chapitre 4 Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et
d'utilisation rationnelle de I'énergie - Articles L224-1 a L224-2 + Chapitre 6 Contrdles et sanctions - Articles
L226-1 a L226-11,

- Code de I'environnement (Partie Législative) - Prévention des pollutions, des risques et des nuisances -
Installations classées pour la protection de I'environnement - Chapitre 1 Dispositions générales - Articles
L511-1 a L511-2 + Chapitre 2 Installations soumises a autorisation ou a déclaration - Articles L512-1 a L512-
19 + Chapitre 3,

- Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis - Article L513-1 + Chapitre 4 Controle et contentieux
des installations classées - Articles L514-1 a L514-20.

Environnement :

- Code de la santé publique (Nouvelle partie Législative) - Protection de la santé et environnement -
Dispositions générales - Chapitre 1 Régles générales - Articles L1311-1 a L1311-5 - Chapitre 1 bis Plan
national de prévention des risques pour la santé liée a I'environnement - Articles L1311-6 a L1311-7,

- Code de la Santé Publique (Nouvelle partie Législative) - Protection de la santé et environnement -
Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité environnementale - Chapitre 1 Salubrité des
immeubles et des agglomérations — Articles L1331-1 a L1331-32,

- Code de I'environnement (Partie Législative) - Prévention des pollutions, des risques et des nuisances -
Prévention des nuisances sonores - Chapitre 1 Lutte contre le bruit — Articles L571-1, L571-9 a L571-10 +
Chapitre 2 Evaluation, prévention et réduction du bruit dans I'environnement - Articles L572-1 a L572-11.

Prévention du bruit :
- Décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 relatif a I'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention
du bruit dans I'environnement et modifiant le code de |'urbanisme,
- Arrété du 4 avril 2006 relatif a I'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans
I’environnement.

Risques technologiques :
- Décret N°2005-1130 du 07/09/05 relatif aux plans de prévention des risques technologiques.
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B.2.4. HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS
Les documents suivants concernant I'hygiene et la sécurité des travailleurs sont applicables au marché :

- Code de la Santé Publique,

- Code du Travail,

- Arrété du 19 mars 1993 fixant, en application de I'article R237-8 du Code du travail, la liste des travaux
dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention,

- Décret n° 95-607 du 6 mai 1995 modifié fixant la liste des prescriptions réglementaires que doivent
respecter les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une
activité sur un chantier de batiment ou de génie civil,

- Circulaire n° 96-5 du 10 avril 1996 relative a la coordination sur les chantiers de batiment et de génie civil,

- Circulaire du 15 février 2000 relative a la planification de la gestion des déchets de chantier du batiment et
des travaux publics,

- Arrété du 25 février 2003 pris pour l'application de I'article L235-6 du code du travail fixant une liste de
travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé est requis,

- Circulaire n® 12 du 24 mai 2006 relative aux régles générales de prévention du risque chimique et aux régles
particuliéres a prendre contre les risques d'exposition aux agents cancérogénes, mutagenes ou toxigues
pour la reproduction,

- Arrété du 7 aot 2008 relatif a la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail,

- Décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de
protection individuelle.

B.2.5. HYGIENE, SECURITE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Code de la santé publique :
- Articles L. 1 et L. 2 relatifs aux réglements sanitaires,
- Articles L. 19 et L. 3-25.1 sur les eaux potables,
- Circulaire du 09 ao(t 1978 relative a la protection contre les retours d’eau dans les réseaux publics,
- Loi N° 64-1245 du 16 décembre 1964 dont plus particulierement I’article 40 concernant la protection des
eaux souterraines.

Défense contre I'incendie :

- Circulaire n° 51-465 du 10 décembre 1951, complétée par I'arrété ministériel du 1*" février 1978,
- Document Technique D9 septembre 2001.

B.3 Documents techniques applicables au marché

Les documents techniques applicables au présent marché sont les suivantes :

e les documents généraux relatifs au présent marché,
e les documents établis par la MOA, ’AMO et la MOE,
e les rapports initiaux du Bureau de Contréle.

B.3.1. DOCUMENTS GENERAUX
Les documents généraux applicables au présent marché sont les suivants :
- Le CCAG travaux,
- Les prescriptions techniques applicables aux marchés publics de travaux dont la liste est annexée au décret
n°2000.524 du 15 juin 2000, modifié par les arrétés du 3 janvier 2003, du 7 septembre 2003 et du 12 février
2004, notamment pour les DTU et regles de calculs,
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- Prescriptions définies dans les "Cahiers des Clauses Techniques Générales" (CCTG) applicables aux marchés
publics de travaux passés au nom de |'état sauf dérogations mentionnées au présent CCTP et aux DTU,
- Les Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) relatives aux cahiers des
charges techniques des marchés publics de travaux,
- En I'absence du C.C.S des DTU, les régles, recommandations et guides techniques publiés par les Unions
Nationales Professionnelles adhérentes a la Fédération Nationale du batiment,
- Lesregles de calcul qui ont valeur de DTU,
- Les textes et Normes de I’Association Francgaise de Normalisation,
- Les cahiers des charges des matériaux soumis a la procédure de I’avis technique,
- Les normes Francaises homologuées ou enregistrées, ou normes européennes si elles existent,
- Lesregles de I'Art propres a chaque corps d'état,
- Les prescriptions des fabricants,
- Les prescriptions imposées par les représentants locaux ou départementaux des services publics (France
Télécom, EDF, GDF, Services ou compagnies concessionnaires, Services de la Ville, etc.),
- Lesreglements (lois, décrets, arrétés en vigueur) et plus précisément :
- le code de I'urbanisme
- le code de la construction
- le code du travail
- le code de la santé publique
- les textes réglementaires relatifs a I'accueil des personnes handicapées
- lesregles de sécurité contre l'incendie dans les ERP et IGH
- laréglementation thermique
- les décrets concernant la protection des travailleurs
- leréglement sanitaire du département du lieu de réalisation
- les reglements ou décrets parus au Journal Officiel.

Il est rappelé que les polices d'assurance de la responsabilité biennale et décennale des entreprises du Batiment
(polices type individuelle de base et décennale entrepreneur) ne couvrent pas automatiquement les travaux
réalisés avec des matériaux et/ou suivant des procédés non traditionnels pour lesquels des procédures
d'admissibilité en garantie ont cependant été prévues. La procédure la plus couramment utilisée est celle de I'avis
technique.

L'Entrepreneur ne peut se prévaloir de I'absence de connaissance de toutes les réglementations en vigueur, quelles
que soient les incidences pouvant en découler pour ses propres ouvrages. Il ne peut de ce fait prétendre a aucune
indemnisation ni augmentation de délai contractuel quelles que soient les incidences de tous compléments qui a
ce titre peuvent lui étre imposés.

Par ailleurs, toute technique particuliere, non envisagée lors de la rédaction des pieces d'appel d'offre ou de
marché, comme quelconque modification et qui recoit I'agrément du Maitre d'CEuvre et du Bureau de contréle
technique, comme du Maitre d'Ouvrage, entraine pour son initiateur I'application de tous textes pouvant concerner
les nouvelles dispositions.

B.3.2. DOCUMENTS DU PROJET
Le dossier remis a I'entrepreneur constitue le projet (PRO), il comprend :

- Le présent Cahier des Clauses Techniques Communes,

- Les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) par corps d'état contenant la description des
ouvrages tous corps d’état, les références aux prescriptions techniques particuliéres et ses annexes,

- Les plans du projet,

- Les cadres de décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) sous forme de quantitatifs des ouvrages
établis par lot. Ces documents sont a remplir par les entreprises. lls n’auront de valeur contractuelle que
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pour I'établissement des situations, I'application éventuelle des variations de prix et le cas échéant la
détermination des travaux modificatifs,
- Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux.

C. DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE DU MARCHE

Les plans d'exécution sont a la charge de I'Entrepreneur. Les études complémentaires et les plans d'atelier de
chantier sont également a la charge de I'Entrepreneur et restent soumis a I'avis du Maitre d’CEuvre et a
I'approbation du Bureau de Contréle avant toute mise en ceuvre.

Ces plans et dessins sont toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de faire
apparaitre clairement tous les détails de réalisation, d'assemblage, de finition, etc.... lls sont cotés et indiqueront
toutes les dimensions utiles (sections, diamétres, etc.).

En cas de contradiction ou d'erreurs relevées, I'entrepreneur en référera immédiatement au Maitre d’CEuvre en lui
signalant, les erreurs, omissions ou insuffisances de précision qui auraient pu se produire ainsi que les changements
qu'il croit utiles d'apporter. Il provoque tous les renseignements complémentaires pour tout ce qui lui semble
douteux, non conforme aux régles de I'art et aux prescriptions légales.

Les contrOles de conformité s'entendent également au niveau de la coordination pour correspondance entre
documents des divers corps d'état.

Pour des cas précis relevant de techniques particuliéres les entreprises concernées ont la charge de tous relevés
sur place, reports et mise en conformité des plans d'exécution. Elle provoque également en temps utile la remise
de tous renseignements complémentaires nécessaires. Faute de se conformer a ces prescriptions, elles deviennent
responsables de toutes les erreurs relevées en cours d'exécution ainsi que des conséquences qui en résultent.

Tous ces plans ou documents divers doivent étre communiqués aux Entrepreneurs des corps d'état intéressés
suffisamment t6t pour que leurs interventions (études ou exécution) se poursuivent normalement et qu'aucune
perturbation ne soit provoquée par la remise tardive d'un document.

Les documents d'exécution pourront étre transmis a I'avis a la Maitrise d'CEuvre et pour approbation au bureau de
contréle avant toute exécution dans un délai mini de 6 semaines avant I'exécution ou la commande du matériel.
Si I'entreprise propose une ou plusieurs variantes, celles-ci devront obligatoirement recevoir I'agrément du Maitre
d'CEuvre, du Bureau de Contréle et du Maitre de I'Ouvrage, I'entreprise en assumant alors les conséquences en ce
qui concerne la répercussion au niveau de la mise a jour des plans, et toutes les incidences éventuelles que les
nouvelles dispositions constructives peuvent avoir sur les autres lots et le déroulement du chantier, aussi bien
techniques que financiéres.

D'une maniére générale, toute modification au dossier de consultation sera soumise a lI'accord préalable du Maftre
d'CEuvre, par courrier formulant la solution et les conséquences et a I'accord du Bureau de Controéle.

C.1 Pendant la période de préparation

Les documents et prestations a fournir pendant la période de préparation sont au minimum les suivants :
- les éléments permettant a I'OPC d'établir le calendrier contractuel d'exécution des études et des travaux
dans le cadre du calendrier général des travaux,
- laliste prévisionnelle des plans d'exécution et planning de diffusion (BET),
- laliste des sous-traitants amenés a intervenir sur le chantier,
- lesmarques, les modeles, la documentation et avis techniques de tous les matériels et matériaux employés,
toutes les notes de calculs,
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- laliste des échantillons et les dates au plus tard d'approbation,
- les demandes d'autorisation d'emploi de procédés de construction nouveaux ou non traditionnels et
justifications d'avis techniques ou de demande d'Atex.

Les études d'exécution et plans d'atelier et chantier (réalisés par I'entrepreneur) nécessaires a la réalisation sont
commencés des la période de préparation et sont mis au point au cours des réunions de coordination et de
synthése, au fur et a mesure de |I'avancement des travaux.

Tous les documents seront remis aux différents intervenants, au Maitre d’CEuvre et au bureau de controle selon
une grille de diffusion et un circuit d'approbation a mettre au point.

Le Maitre d’CEuvre et le Maitre d'Ouvrage demeurant juges en chaque cas d'espéce, ont toute autorité et pouvoir
de décision pour rejeter une proposition de matériel ou matériau qu'ils estiment ne pas répondre aux définitions
caractéristiques minimales exigées.

L'Entrepreneur ne peut s'élever contre leur arbitrage et en particulier faire état de critere d'ordre financier.
L’Entrepreneur est tenu de se soumettre au choix arrété et de fournir dans le cadre de son marché les matériels ou
matériaux retenus.

Chaque entrepreneur doit examiner les plans établis par chacun des autres corps d'état et par le BET.

Cet examen s'effectue pendant la période de préparation du chantier et au cours de la réalisation de la synthéese.
Chaque entrepreneur doit, a nouveau, vérifier que les prestations dues par les autres corps d'état, n'ont pas subi
de changement important ayant une incidence sur ses propres travaux (variantes, options...)

Dans |'affirmative, celles-ci doivent étre matériellement réajustées, étant entendu que chaque entrepreneur ne
prend en charge que celles de sa compétence et signale au Maitre d’CEuvre, celles anormales ou manquantes
devant rester a la charge des autres spécialistes.

C.2 Avant exécution des travaux

Tous les plans techniques et notes de calculs doivent étre soumis par les soins de I'entrepreneur au Maitre d’CEuvre
qui transmet ses observations et au bureau de contréle qui les valide. Le délai de visa des plans et documents est
fixé au CCAP.
D'autre part, lors de la période de préparation et aux dates fixées par le planning prévisionnel d'exécution,
I'entrepreneur présentera au Maftre d’CEuvre pour approbation :

- Les dessins d'atelier et de chantiers de ses ouvrages,

- Les plans de tragage et d'implantation,

- Les plans de coordination avec les autres corps d'état.
Ces documents porteront toutes les cOtes et indiqueront avec précision toutes les réservations, incorporations et
dispositions divers nécessaires a la bonne et parfaite réalisation des ouvrages.
L'Entrepreneur exécutera sur ses plans, croquis et dessins, toutes les modifications et mises au point qui seront
jugées utiles.
Aprés accord du Maitre d’CEuvre et/ou du Maitre d'ouvrage, la version définitive de ces plans, croquis et dessins
sera considérée comme « bon pour exécution ».
Un plan avec mention « avis suspendu » par la Maitrise d’CEuvre (document incomplet ou soumis a un nombre
d’observations inacceptable) ne pourra étre validé dans le cadre du planning. Le délai continuera a courir et
I’entrepreneur sera passible de pénalités de retard si le document corrigé et achevé est remis au-dela de la date
limite fixée.
Les principaux documents spécifiques a fournir pour chaque corps d'état sont définis dans les CCTP respectifs.

C.3 Changements proposés et précisions demandées
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Chaque entrepreneur peut en cours de chantier, dans le cas ou cela peut présenter une amélioration certaine, tant
sur le plan technique que sur celui de I'esthétique et de la qualité, proposer tous changements de matériaux ou
d'ouvrages, sous les réserves suivantes :

- L'incidence financiére globale doit étre nulle ou présenter une économie a apprécier par le Maitre de
['Ouvrage et le Maitre d’CEuvre,

- Les frais d’études pour la réalisation des plans et détails d’exécution pour I'ensemble des lots concernés
sont entierement a charge du demandeur,

- Les matériaux proposés doivent avoir obtenu I'agrément du C.S.T.B., les certificats, essais de laboratoire a
présenter faisant foi,

- Etre acceptés du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d’CEuvre et suivant le cas du bureau de contrdle apres
examen des incidences diverses, notamment chez les autres corps d'état, que peuvent apporter ces
changements,

- Unentrepreneur ne peut donc modifier ses prestations que sur ordre écrit du Maitre d'Ouvrage, du Maitre
d'CEuvre ou de leurs représentants accrédités et suivant le cas du bureau de contréle.

En aucun cas, les changements proposés par un entrepreneur ne doivent étre la conséquence de quelque difficulté
gue ce soit, concernant les dispositions tardives prises par celui-ci pour la commande.

C.4 Aprés achévement des travaux

Pour les opérations de réception des ouvrages, il doit étre fourni au Maitre d’CEuvre, en plus des éléments
particuliers définis dans les CCTP respectifs de tous les lots :

C4.1. AVANT RECEPTION DES OUVRAGES
Pour I'ensemble des lots :
- Les notices techniques et la nomenclature des piéces de tous les matériels mis en ceuvre,
- Une notice précisant les conditions d’usage normal d’entretien et de maintenance,
- Les essais de fonctionnement pour les divers équipements et/ou installations,
- Et pour les lots concernés, les documents du dossier d’identité SSI qui devront étre fournis préalablement
au passage de la commission de sécurité.

4.2, APRES RECEPTION DES OUVRAGES
Dans un délai d’'un mois apres la réception, I'entreprise remet son Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) au Maitre
d’ceuvre.
Ce dossier sera a fournir par voie informatique. Un dossier papier pourra étre fourni sur simple demande.
La version informatique devra étre au format DWG version 2021 ou plus récente pour les plans et au format PDF
pour le reste des documents.
A cet effet, le Maitre d'Ouvrage mettra a disposition le fond de plan requis, ainsi que sa normalisation des symboles
et des couches graphiques. Cette production de plans s’entend comprise dans le délai global fixé.

Le DOE sera constitué des documents suivants :
- Plans et détails des ouvrages tels qu’exécutés,
- Notes de calculs mises a jour,
- Avis techniques,
- Notices techniques des produits et équipements, schémas,
- Liste des piéces de rechange fournies et/ou préconisées
- Rapport et PV d’essais,
- Notices et carnets de fonctionnement, d’entretien et de maintenance,
- Attestation de fonctionnement de I’AQC,
- Fiches d’essai de fonctionnement,
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- Relevé des performances spécifiques.

Cette liste n’a aucun caractére exhaustif.

D. MESURES DE PREVENTION

Il est rappelé que les travaux sont exécutés dans un établissement de soins en activité et qu’a ce titre les mesures
de préventions suivantes sont a prendre en compte :

D.1 Respect de I’environnement médical

Les perturbations engendrées par I'exécution des travaux doivent étre réduites au maximum par une bonne
coordination entre le titulaire du marché, le personnel du service concerné et I'OPC du projet.
Le titulaire doit se conformer aux consignes et particularités inhérentes a chaque service concerné :

- Tenue réglementaire,
- Précautions d’hygienes (cf. § suivant),
- Risque de contamination,

- Etc.

D.2 Lutte contre les infections nosocomiales

Un champignon microscopique, Aspergillus fumigatus, est véhiculé par la poussiere générée entre autres par les
travaux en milieu hospitalier. Il expose certains patients a des infections.

Toutes les mesures de prévention a mettre en ceuvre sont pleinement a la charge du Prestataire, et réputé incluses
dans les prix unitaires, a I'exception des cloisons étanches délimitant la zone de travaux. En effet, la mise en place
de polyane tendu avec armatures bois, ou de panneaux de mélaminés sont prévues dans le lot 01.

L’évaluation du type de risque propre a chaque service sera effectuée par I'Equipe Opérationnelle d’Hygiene (EOH)
du CHU.
Le titulaire devra se conformer aux régles d’hygiene édictées et revétir les tenues spéciales le cas échéant.

Dans I'enceinte de I’hopital, il sera exigé au prestataire de respecter scrupuleusement les consignes minimales
suivantes :

- Interdiction d’ouvrir les faux-plafonds sans autorisation préalable,
- Propreté permanente du chantier et de ses abords

- Respect de la mise en place des protections de chantier, étanches aux poussiéres entre les zones de travaux
et les zones d’activités hospitalieres,

- Toutes précautions pour limiter la propagation de poussiéres,

- Toutes autres préconisations définies par I'EOH.
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D.3 Sécurité et protection de la santé

Conformément a la loi 93-1418 du 31 Décembre 93 et a son décret d'application 94-1159 du 26 Décembre 94,
I'entrepreneur tiendra compte dans son offre de I'intégration de la sécurité et de I'organisation en matiére de
sécurité et de protection de la santé lors des opérations de Batiment et de Génie Civil.

Le P.G.C.S.P.S., (Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé) établi par le C.S.P.S.,
(Coordonnateur en Sécurité et Protection de la Santé) mandaté par le Maitre d'Ouvrage, ainsi que les dispositions
et principes de prévention établis lors de la phase de conception en vue de la constitution du D.I.U.O., (Dossier
des Interventions Ultérieures sur I'Ouvrage), sont des pieces contractuelles intégrées au dossier marché et feront
I'objet d'un contréle du respect de I'application des regles de prévention de I'entreprise par le C.S.P.S.

Le co(t financier de la prise en compte de ce document et de toutes les demandes du Coordonnateur est réputé
inclus dans le montant de I'offre remise par I'entreprise.

Tous les intervenants, y compris les sous-traitants qui sont amenés a intervenir, doivent avoir les habilitations
nécessaires et étre équipés des EPI réglementaires et a jour de leurs controdles.

D.4 Signalisation des travaux et permis de feu

Chaque fois que cela sera nécessaire, le Prestataire devra, a ses frais et aprés approbation par le Maitre d’Ouvrage,
placer des barrages ou déviations, poser les écriteaux et prendre toutes les dispositions pour assurer la signalisation
et prévenir les divers usagers et visiteurs de la présence de zones interdites.

En cas de carence du Prestataire, ou en cas de danger, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de prendre toute
mesure utile aux frais du Prestataire, et sans mise en demeure préalable, sans que cette action puisse dégager la
responsabilité de ce dernier en cas d’accident.

Pour les interventions nécessitant I'utilisation d’outils générateur de source de chaleur (ou de feu), et également
d’outils générateurs de poussiéres, le Prestataire devra demander au Maitre d’Ouvrage un permis de feu.

D.5 Contraintes particuliéres d’intervention

Outre les sujets dans les paragraphes ci-dessus, le prestataire prendra en compte également :

- De veiller a ne pas perturber les installations techniques de I’hépital (courants forts, courants faibles,
plomberie, ...). Notamment toutes interventions sur les infrastructures techniques en service de I'hopital,
hors réseaux isolés pour les besoins des travaux, ne pourront étre exécutées, sur rendez-vous, que sous
I’égide et en présence d’un représentant du service technique de I'Hopital.

- De limiter les nuisances, notamment olfactives et sonores, vis-a-vis de services de soins. Des
aménagements d’horaires pourront étre imposés pour les travaux bruyants,

- La nécessité d’une protection systématique des ouvrages dans la zone de travaux en cours,

- Laprotection et nettoyage des sols dans les circulations et cheminement d’acces depuis I'extérieur jusqu’au
lieu des travaux, toutes précautions sont a prendre pour éviter la dispersion d’éléments abrasifs pouvant
marquer les sols.
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D.6 Dégradations

Pendant toute intervention, le prestataire veillera a ne pas détériorer les ouvrages conservés. Le remplacement ou
la remise en état identique a I’existant seront a sa charge, reconnu responsable de la dégradation.

Toutes les dégradations aux installations du batiment, tuyauteries, cablages, divers matériels, bris de vitres, de
carrelage, trous dans les platres, brllures, taches d’acides, ... consécutives a I'exécution des travaux seront réparés
a ses frais et en faisant exclusivement usage de main-d’ceuvre compétente pour le corps d’état intéressé.

Les contributions ou réparations éventuellement dues pour les dégradations causées aux voies publiques, aux voies
privées, aux espaces verts et aux aménagements d’abords, par des transports routiers ou des circulations d’engins
exceptionnels, sont entierement a la charge de I'entrepreneur responsable.

E. SPECIFICATIONS ORGANISATIONNELLES

E.1 Base vie / Installation de chantier

Une zone proche des travaux sera dédiée a la base vie (cf. plan en annexe).

La base vie sera installée conformément au CCTP du lot Gros-ceuvre avec 'aménagement (tables, chaises, ...). Les
réunions s'effectueront dans différentes salles de réunions du CHU. Un constat entre le maitre d’ouvrage et
I’entreprise sera fait lors de l'installation. Toutes les dégradations ayant eues lieu seront portées au compte de
I’entreprise responsable de ces dégats.

Durant la phase chantier, le nettoyage de la zone sera effectué par I'entreprise en charge de 'aménagement.

Le stockage des matériaux pourra étre réalisé dans la zone travaux tout en respectant une répartition adéquate des
charges.

Le cloisonnement de chantier sera installé conformément au CCTP du lot Gros-ceuvre (mise en place de cloison en
panneaux mélaminé + polyane et d’une porte d’acces).

Les clotures de chantier et portes d’acces devront impérativement étre maintenue fermées. Tout manquement a
cette regle sera immédiatement pénalisé sur simple constatation du Maitre de I'Ouvrage ou de la Maitrise d'CEuvre
par I'application d'une pénalité pour manquement aux regles d'hygiene et de sécurité.

E.2 Branchements

Le CHU mettra a disposition les énergies nécessaires, ainsi que les branchements de chantiers associés. Un
emplacement sur le TGBT « TG-BC-PN » et la protection associée est prévue par le CHU. Le titulaire du lot électricité
devra mettre en place le cablage et le coffret de chantier qui sera utilisé par tous les lots. Un éclairage de chantier
de type ruban led sera également prévu par le titulaire du lot électricité. Les consommations sont a la charge du
CHU.

Les piquages sur les réseaux existants sont soumis a autorisation des services concernés.

L'Entrepreneur doit s'assurer de la neutralisation des réseaux qu'il pourrait rencontrer lors des travaux et, si
nécessaire, avertir le Maftre d’CEuvre en temps utile afin qu'il en fasse réaliser la coupure. L'Entrepreneur doit tenir
compte de cette sujétion dans son offre et ne pourra demander de plus-value pour le temps d'interruption des
travaux dans la zone concernée, ni de délai supplémentaire.

Indice 1 Page 18/25



Lot 00 : Commun

E.3 Gestion des déchets

L'entreprise devra |'évacuation quotidienne de I'ensemble des déchets produits et des ouvrages dont elle aura a
charge la dépose :

Soit sous conteneur étanche qui devra étre lavé en cas de réutilisation,
Soit en filmant et scotchant les objets encombrants,
Soit par I'extérieur, en facade, y compris goulotte et location de benne fermée si nécessaire,

Soit dans des emballages agréés, s’il s’agit de déchets qui le nécessitent : cas des déchets industriels
spéciaux (DIS) soumis a la réglementation du transport des matieres dangereuses, par route (ADR) en raison
de leur nature ou de leur quantité.

L’entreprise intervenante est chargée de I'élimination des déchets produits sur le chantier, a ses frais, quelle que
soit la nature ou la durée de celui-ci.

Dans tous les cas de figure, I'entreprise optera, en priorité pour des filieres d’élimination visant a favoriser la
valorisation matiere, le réemploi, le recyclage des déchets produits.
La valorisation énergétique (incinération) sera adoptée uniquement en dernier recours.

La mise en décharge ne doit s’appliquer qu’en dernier ressort pour certains types de déchets uniquement (déchets
ultimes ou absence de filiere pour certains résidus) et dans le cas ol toute autre possibilité serait techniquement
inconcevable.

En tout état de cause, l'entreprise ne confiera ses déchets qu’a des prestataires agréés (autorisations
préfectorales de négoce, courtage, transport, traitement des déchets) ou favorisera leur réemploi éventuel dans
d’autres structures.

Seront interdit :

Tout déversement de déchets a risque chimique ou toxique dans les réseaux,

Tout déversement de produits susceptibles de se solidifier ou de boucher ou de détériorer les canalisations
internes ou externes,

Tout abandon de déchets a la fin du chantier,

Toute dépose dans les contenants du CHU ou de leurs partenaires.

Le non-respect de ces régles entrainera, pour le prestataire :

L’'obligation de nettoyage des réseaux et de leur remise en état éventuelle,

La récupération des déchets dans les contenants (bennes, conteneurs, compacteurs) appartenant au CHU
et utilisés par I'entrepreneur,

L’application de pénalités liées au non-respect des consignes.

Dans le cas ou la récupération des déchets par le prestataire dans les contenants du CHU s’avere impossible (du
fait de dépots successifs ultérieurs empéchant I'accés aux déchets de I'entreprise) ou présente un risque ou un
danger réel et sérieux pour les employés de I'entreprise, le contenant, dans sa totalité serait pris en charge par le
CHU et traité dans une filiere réglementaire aux frais de I'entreprise.
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L’énoncé réglementaire évoqué précédemment n’étant pas exhaustif, la présence de déchets industriels spéciaux
relevant d’une législation spécifique seront traités dans le respect des textes en vigueur les concernant. Il en sera
de méme pour les déchets électriques et électroniques, les hydrocarbures et tous autres déchets spécifiques.

Le Maitre d'Ouvrage n’assure pas les conséquences des dommages causés par les déchets depuis leur lieu de
production jusqu’a leur élimination finale, cette responsabilité incombe a I'entrepreneur.

En aucun cas, les déchets ne pourront étre déposés a méme le sol. lls seront au fur et a mesure de leurs
productions déposées dans les contenants adaptés, étanches au moins par rapport au sol.

Le briilage des déchets sur site est a exclure dans tous les cas de figure.

E.4 Horaires de chantier

Les horaires de chantier normaux sont 7 h a 19 h, du lundi au vendredi. L'offre présentera des interventions en
horaires décalés de 19h a 7h (cf. aux BPU concernés) pour les manceuvres de bascules sur le réseau définitif. En
dehors de ces plages il n’y aura aucune rémunération complémentaire sur des interventions en horaires décalés
(toutes les coupures sont a faire en horaires décalés sans majorations).

Toute dérogation sera soumise a I'approbation préalable du Maitre d’ouvrage et des autorités compétentes. Les
travaux exécutés hors horaire normal seront rémunérés de facon complémentaire si et seulement s'ils font |'objet
d'une demande expresse du Maitre d'Ouvrage.

E.5 Rendez-vous de chantier

Les rendez-vous de chantier ont lieu au moins une fois par semaine cette fréquence sera adaptée en particulier
durant la phase préparatoire ou des réunions via visio ou téléphone pourront étre réalisées. Le jour et I'heure des
réunions seront fixés par le Maitre d'CEuvre. Tous les entrepreneurs convoqués sont tenus d'y assister pendant
toute la durée d'exécution de leurs travaux ou de s'y faire représenter.

Les entreprises doivent désigner des représentants qualifiés, agréés par le Maitre d’CEuvre, susceptibles
d'enregistrer les ordres, d'en assurer |'exécution de méme que celle des mises au point d'études ou de chantier
objet des rendez-vous de coordination notamment, et d'étre habilités a prendre toute décision, méme d'ordre
financier. Il n'est admis qu'un seul responsable par entreprise, avec possibilité maximale d'une représentation
distincte au niveau des études et au niveau du chantier.

Les entrepreneurs ou leurs représentants qualifiés sont en outre tenus de se rendre a toute convocation du Maftre
d'CEuvre pour rendez-vous hebdomadaires particuliers sur chantier aussi bien qu'en leurs agences.

Ils doivent également étre représentés a I'échelon souhaité aux réunions organisées a l'initiative du Maitre
d'Ouvrage et répondre a toute convocation particuliére. L'accés du chantier doit étre permanent aux représentants
désignés par le Maitre d’CEuvre.

E.6 Mise a disposition pour passage de la commission de sécurité.

Afin d’assurer le bon déroulement de la visite de conformité par la commission de sécurité, les entrepreneurs
concernés par cette visite devront mettre a la disposition de la commission du personnel qualifié ayant une parfaite
connaissance des installations ainsi que les équipements nécessaires aux essais dans leurs lots respectifs.
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E.7 Agrément services publics

Il appartient a I'entrepreneur d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes aupres des services
publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, DICT, etc.... nécessaires
a la réalisation des travaux.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches devront étre
transmises au Maitre d'ouvrage et au Maitre d’CEuvre.

Toute intervention liée aux réseaux (électrique, gaz, téléphone, éclairage, eau, rejet dans les égouts, etc..) doit
préalablement étre signalée aux services Publics et concessionnaires des réseaux publics concernés afin d'obtenir
leur agrément.

F. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

F.1 Limites de prestations communes a tous les lots

Les prestations suivantes seront prévues et réalisées par chaque lot, en fonction de ses besoins propres, et
comprendront notamment :

- La fourniture, le transport, la mise en place de I'ensemble du matériel, le raccordement de tous les
organes nécessaires au bon fonctionnement des installations demandées dans le présent descriptif y
compris tous cahiers des charges complémentaires au dossier,

- L'amenée, I'établissement et le repli de tous les échafaudages, appareils et engins de levage, de
montage nécessaire a la réalisation et aux essais de l'installation,

- L'amenée sur le site des installations de chantier, de |'outillage et du matériel d'exécution, la
maintenance et le repli en fin de travaux,

- Le transport et I'amenée a pied d'ceuvre de tous les matériaux, produits, fournitures et autres
nécessaires a la réalisation de 'ouvrage,

- Laréception des supports en présence du Maitre d'ceuvre et de I'entrepreneur du lot concerné,

- Le nettoyage des supports,

- La protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre salis ou détériorés par les travaux de
chaque lot, ou des ouvrages existants a protéger,

- L'exécution des trous de scellement et les scellements des supports, colliers, guides, points fixes,
consoles et toutes autres fixations d'appareils,

- Laréalisation des prestations prévues dans les CCTP de chacun des lots,

- Lamain d'ceuvre et le matériel nécessaire aux essais et réglages,

- Le maintien en bon état de I'ensemble des fournitures ainsi que le réglage des installations, la réfection
et le remplacement de toutes les pieces qui se seraient révélées défectueuses pendant le délai de
garantie,

- Le rebouchage avec finition de tous les percements dans les dalles, murs, cloisons, nécessaires aux
passages des éléments d'installation et aux essais de fonctionnement,

- Lacoordination avec les entrepreneurs des autres lots pour la mise au point des problémes communs.

- Les servitudes dues a l'intervention dans les locaux existants telle que coupure de courant, vidange de
réseaux, etc.,

- Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux,

- Le ramassage et la sortie des déchets et emballages, leur tri et I'enlevement des gravois,

- Laréparation des dommages causés aux installations sur des travaux des autres corps d'état.
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L'Entrepreneur est censé avoir pris connaissance de toutes les dispositions prévues dans les autres lots du présent
projet et pouvant avoir une implication constructive sur ses ouvrages (réservations, cheminements techniques,
surcharges générales ou ponctuelles, exigences thermiques, acoustiques, etc..).

F.2 Matériaux

Les caractéristiques et qualités requises dans les spécifications et descriptions sont impératives, les références de
matériaux proposés par l'entreprise ne leur sont pas opposables.

F.2.1. NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX
Tous les matériaux seront neufs et de premiere qualité sauf dérogation expresse prévue au bon de commande.
Les caractéristiques et qualités requises dans les spécifications et descriptions sont impératives, les références de
matériaux proposés par I'entreprise ne leur sont pas opposables.
Dans le cas ou les matériaux dont les caractéristiques ne répondent pas aux exigences, ils devront étre remplacés
sans aucune plus-value pour le MOA. Cela inclus les frais des autres intervenants (entreprises, contréleur technique,
CSPS, ...).
Les emballages d’origine ou marques permettant d’identifier les produits seront conservés sur le chantier, pour
permettre la vérification de leur conformité aux spécifications du marché.
Les matériaux et procédés non traditionnels devront bénéficier d’un ATec (Avis Technique) ou a défaut d’une cahier
des clauses techniques approuvés par un Bureau de Controéle. lls devront également justifier de polices d’assurances
couvrant tous les intervenants : Maitre d’Ouvrage, Maitre d’ceuvre, Controleur Technique, ...

Les travaux et les fournitures devront dans tous les cas, étre conformes :
- Aux normes en vigueur,

- Al'ensemble des Normes Frangaises (AFNOR),

- Aux Documents Techniques Unifiés (DTU) correspondants.

F.2.2. APPROVISIONNEMENT DES MATERIAUX ET MATERIELS
Le stockage des matériaux et matériels nécessaires aux interventions du prestataire est prohibé en dehors de
I’emprise de la zone en chantier sauf accord particulier du service technique.

Il est précisé qu’il est interdit de stocker des produits dangereux dans I’enceinte de I'établissement, autres que ceux
nécessaires a sa consommation journaliére.
Ces produits seront utilisés dans le cadre de la réglementation des ERP.

f.2.3. ETIQUETAGE ENVIRONNEMENTAL
Aucun étiquetage particulier n'est exigé pour cette opération.
L'entreprise est libre de proposer, en base ou en variante, des produits qu'elle jugerait intéressants pour leur qualité
environnementale et durable. Le Maitre d'Ouvrage et I'équipe de Maitrise d'CEuvre apprécieront grandement
toutes propositions susceptibles d'améliorer la qualité environnementale du projet.

F.2.4. CONFORMITE A LA REGLEMENTATION "SECURITE INCENDIE"
Il est rappelé que dans le cadre d'un marché de travaux, I'entrepreneur doit mettre en ceuvre des matériaux,
produits et composants de construction qui doivent étre conformes aux prescriptions contractuelles en ce qui
concerne les caractéristiques et performances incendie.

F.2.5. MARQUES ET PRODUITS MENTIONNES
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Les descriptifs sont réalisés en toute impartialité ; pour faciliter le choix des matériaux aux entreprises, chaque CCTP
peut mentionner des marques répondant aux caractéristiques souhaitées. Ces mentions sont uniguement
destinées a aider les entreprises a choisir des matériaux en corrélation avec le descriptif.

En aucun cas, les produits ou marques proposés par l'entreprise ne feront I'objet d'une analyse autre que celle
visant a déterminer si le produit proposé est conforme aux prescriptions.

F.2.6. ELEMENTS MODELES ET ECHANTILLONS
Des échantillons des différents matériaux correspondant aux criteres de qualité décrits dans les chapitres
particuliers seront a présenter au Maitre d’CEuvre. La présentation des échantillons et des prototypes devra avoir
lieu suffisamment t6t, en tenant compte des délais d'approvisionnement du fabricant. Aucun retard ne sera toléré
de ce fait. Les échantillons et prototypes retenus resteront jusqu'a I'achévement des travaux a la disposition de la
MOE et MOA.
Dans le cas de changement de fabrication, I'entrepreneur présentera une gamme d'échantillons du matériau qu'il
propose en remplacement, lequel devra offrir les mémes garanties techniques et de qualité que le matériau
d'origine.
Ces obligations ne remplacent pas les demandes spécifiques formulées au CCTP pour des prototypes ou échantillons
de nature plus importante.

F.3 Réception des supports

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur du présent corps d’état procédera a la réception des supports,
tant pour en tirer les renseignements utiles a la bonne marche du travail, que pour en vérifier leur état. Le cas
échéant, il fera par écrit au Maitre d’ceuvre, les réserves qu’il jugera justifiées.

Dans le cas ou certains subjectiles ne seraient pas aptes a recevoir les travaux prévus, il sera exécuté des travaux
préparatoires nécessaires pour remédier a ces malfagons.

Selon leur nature et sur ordre du Maitre d’ceuvre, ces travaux seront réalisés, soit par I'entreprise responsable, soit
par le présent corps d’état, mais ces travaux seront toujours aux frais de I'entrepreneur responsable.

F.4 Relevés / Prise de mesures sur site

L'Entrepreneur se doit, avant toute exécution, de relever sur place les dimensions et cétes de construction
nécessaires a une parfaite réalisation.

Avant tout approvisionnement ou mise en fabrication, I'entrepreneur devra relever toutes les cotes figurant sur les
plans et vérifier sur place leur exactitude. Il sera seul responsable de ses relevés. Il signalera au Maitre d’CEuvre les
écarts pouvant exercer une influence sur le projet.

F.5 Essais et Controles

L'Entrepreneur prend en compte dans les prestations qui lui incombent, la réalisation de tous les essais prévus dans
les DTU et dans les textes législatifs en vigueur ainsi que la réalisation d'essais complémentaires imposés par le
contrdleur technique mandaté par le Maitre d'ouvrage, y compris tous les frais en résultant.

L'Entrepreneur est tenu de fournir au contréleur technique tous les documents d'exécution (plans, schémas, détails
de mise en ceuvre, notes de calculs spécifications et notices des matériaux, PV de classement et d'essais des
matériaux) dans les délais fixés par le planning. Il est aussi tenu de respecter les observations, demandes
d'échantillons, de vérifications et autres formulés par celui- ci.
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Les essais sont dus par I'Entrepreneur dans le cadre de I'autocontrdle qu'il est tenu de respecter dans le cadre de
la loi 7812 du 04/01/1978 portant principalement sur la qualité des matériaux, leur mise en ceuvre ainsi que les
diverses phases d'exécution du chantier.

L’Entrepreneur fournit au Maitre d’CEuvre le programme des vérifications techniques comprenant notamment :
- l'identification du responsable des vérifications techniques,
- les procédures de vérifications de la validité des documents techniques établis,
- les procédures de diffusion des documents d'exécution approuvés et de retrait des documents périmés,
- la nature et la fréquence des vérifications techniques concernant I'exécution (fiches d'identification et/ou
bons de livraison, fiches de controle d'exécution, procés-verbaux d'essais, etc.

Si les essais réalisés par I'Entrepreneur montrent localement une qualité insuffisante des matériaux mise en ceuvre
ou de la mise en ceuvre elle-méme, il en résulterait un état de doute que I'Entrepreneur aurait pour obligation de
lever, a ses frais exclusifs. Il est bien précisé ici que les obligations du Cahiers des Charges sont des obligations de
moyen que I'Entrepreneur est tenu de respecter, en sus des obligations évidentes de résultats.

En cas d'essais non satisfaisants, I'Entrepreneur doit proposer les mesures destinées a remédier totalement a ses
frais a la situation.

Ces mesures peuvent aller jusqu'a la destruction et la reconstruction des ouvrages défectueux.

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur la trés grande importance qu'il doit accorder a son autocontréle. Si les
controles montraient que les prescriptions n'étaient pas respectées, le doute en résultant sur la qualité des
ouvrages réalisés devraient étre levé par I'Entrepreneur a ses torts exclusifs. Il supporterait alors toutes les
conséquences de cet état de fait (études complémentaires, campagnes de mesure, confortements éventuels,
toutes conséquences des retards liés a cet état de fait, etc.).

F.6 Protection des ouvrages

Il est rappelé que les prix sont réputés tenir compte des protections qui seront nécessaires pour assurer les
prestations, dans toutes les parties des locaux tels qu'ils existent et dans des conditions normales d'acceés, ainsi que
toutes protections vis a vis des tiers afin d'assurer le maintien en fonctionnement éventuel, total ou partiel du
batiment considéré et la sécurité des personnes.

L’Entrepreneur devra assurer durant tout le déroulement du chantier la protection et la maintenance de ses
protections provisoires ainsi que le nettoyage sommaire de ses ouvrages avant réception (gravats, projections de
platres, poussiéres...).

Tant que les ouvrages ne sont pas réceptionnés, chaque entrepreneur a la responsabilité de ses propres ouvrages.
Il lui incombe de veiller a ce que les autres corps d'état ne les détériorent et ne les salissent pas. Il lui incombe de
les remettre en état, a ses frais, a charge pour lui de se retourner directement vers le ou les corps d'état concernés.
Les ouvrages pourront étre protégés par des films de protection, des cartons d'emballage, des plaques de bois ou
tout autre dispositif adéquat. Les luminaires et appareillages techniques devront étre protégés directement en
usine, les films n'étant enlevés qu'a la mise en service du matériel.
L’Entrepreneur devra assurer lui-méme la protection des matériaux approvisionnés et des installations en place de
son lot contre toute dégradation ou vol pendant toute la durée du chantier, c'est-a-dire jusqu'a la réception des
travaux. L'Entrepreneur est également responsable de tous les dégats qui pourraient survenir aux ouvrages de son
fait, de celui de son personnel, ou des intempéries (gel, déshydratation etc..). Pour pallier ces inconvénients, il lui
appartiendra de prendre toutes les précautions utiles :

- protections diverses, bachages, etc.,

- mise a l'abri des matériaux (containers, ....),

- protection contre le vol.
Ces prestations seront implicitement contenues dans sa proposition.
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Les entrepreneurs doivent se rendre compte sur place des difficultés d'exécution des travaux et de stationnement
du matériel, se conformer au plan de stockage de matériel affiché au chantier en fonction de I'avancement.

F.7 Nettoyage de chantier

Au fur et a mesure des travaux, I'entrepreneur doit la remise en état et le parfait nettoyage des lieux sur lesquels il
est intervenu, |'évacuation des gravois et autres décombres provenant de ses travaux, emballage et de tous ses
déchets (suivant réglementation en vigueur). S'il intervient dans des locaux, ceux-ci doivent étre nettoyés et
balayés.

L'ensemble des déchets et gravats générés par les travaux fera l'objet d'une évacuation journaliere a la charge de
I'entreprise qui les aura produits. Cette évacuation se fera par tout moyen adapté et respectant toujours les
précautions spécifiées par I'EOH.

En cas de désordres, et dans l'impossibilité d'améliorer la tenue du chantier par des moyens simples, il sera fait
appel a une entreprise spécialisée aux frais du compte de I'ensemble des entreprises réparti proportionnellement
au montant du marché.

PIECES JOINTES, INDISSOCIABLES DU PRESENT DOCUMENT :

- Annexe A : Planning prévisionnel de I'opération
- Annexe B : Plans du projet
- Annexe C: Plans de cheminement et base vie
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