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DEFINITIONS

AE : Acte d’engagement ATTRI1

CCAG Travaux : Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de
travaux

CCTP : Cahier des clauses techniques particuliéres
CCAP : Cahier des clauses administratives particulieres

Comptables assignataires : Les Agents Comptables secondaires des Etablissements locaux
de 'EFS, et 'Agent Comptable Principal pour le siége

EFS : Etablissement Francais du Sang, établissement public de I'Etat placé sous la tutelle du
Ministre chargé de la santé et constitué de treize (13) Etablissements de transfusion
sanguine (ETS) dont dix (10) en métropole et trois (3) dans les départements d’outre-mer

ETS : Etablissement de Transfusion Sanguine, établissement local de 'EFS ne disposant pas
de la personnalité juridique dont les besoins sont coordonnés par le Siége de I'EFS
conformément au réglement intérieur des marchés publics de 'EFS

Marché public : Marché a forfait et accord-cadre
Pouvoir adjudicateur : I'Etablissement Frangais du Sang (EFS)

Sous-traitant (au sens des articles L.2193-1 et suivants du code de la commande
publique) : Personne physique ou morale exécutant certaines parties du marché public
autorisée a étre sous-traitées, ayant été accepté et ayant obtenu l'agrément de ses conditions
de paiement

Représentant du pouvoir adjudicateur (RPA): La Directeur de I'ETS ou toute personne
habilitée en vertu des délégations en vigueur

Titulaire : Le soumissionnaire auquel le pouvoir adjudicateur notifie le marché public

1. PRESENTATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Sous tutelle du Ministére des affaires sociales et de la santé, I'Etablissement Frangais du Sang
est un établissement public de I'Etat créé le ler janvier 2000. Opérateur civil unique de la
transfusion sanguine en France, 'EFS veille a la satisfaction des besoins en matiére de
produits sanguins labiles dans le respect des principes éthiques du don de sang. L'EFS est
chargé de promouvoir le don du sang, les conditions de sa bonne utilisation et de veiller au
strict respect des principes éthiques par I'ensemble de la chaine transfusionnelle : un don de
sang volontaire, bénévole, et anonyme et I'absence de profit.

L’EFS participe a soigner 1 million de patients chaque année en approvisionnant 1500
établissements de santé publics et privés en produits sanguins labiles (PSL) issus de ces dons
de sang éthiques.

Afin d’assurer une qualité optimale des produits sanguins préparés, 'EFS adapte en
permanence l'activité de transfusion sanguine aux évolutions médicales, scientifiques et
technologiques. 1l veille au respect des bonnes pratigues transfusionnelles et au
développement de la qualité pour tous les processus transfusionnels, de maniere a assurer
une qualité homogéne sur 'ensemble du territoire.

L’EFS assure la gestion du service public transfusionnel et ses activités annexes.
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1.1. Les missions principales de I'EFS

Afin de mener a bien sa mission de service public, 'TEFS bénéficie d’'un monopole pour les
activités de collecte du sang, de qualification biologique du don, de préparation, et de
distribution des produits sanguins labiles aux établissements de soins privés et publics. Il
organise ces activités ainsi que I'activité de délivrance et effectue le contréle de qualité des
produits sanguins.
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1.1.1. Le prélevement
Le préléevement est assuré dans 127 sites fixes de prélévement en France ainsi que dans le

cadre de 40 000 collectes mobiles organisées chaque année. L'EFS collecte soit du sang total
soit certains composants du sang (plasma, plaguettes).

1.1.2. La préparation
La poche prélevée est dirigée vers un plateau de préparation. Le sang est séparé en ses

différents composants par la centrifugation, puis déleucocyté (filtration des globules blancs
véhiculant les virus et certaines bactéries). L'EFS compte 17 plateaux de préparation.

1.1.3. Le contréle qualité

Le contrble qualité permet de vérifier la conformité des produits préparés par rapport a des
références de caractéristiques réglementaires ou des spécifications préétablies.
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1.1.4. La qualification des dons

Au moment du prélevement, des tubes sont également recueillis pour effectuer des tests
immunologiques et sérologiques. La qualification permet de rechercher la présence des
marqueurs viraux et de détecter toute anomalie du sang ou de ses composants. L'EFS compte
4 plateaux de qualification.

1.1.5. La distribution et la délivrance

Aprés vérification de I'absence d'anomalies sur le don ou de réactions positives aux tests de
dépistage, les produits sanguins sont distribués aux établissements de santé et attribués au
patient sur prescription médicale nominative. La durée de vie des produits est variable : 5 jours
pour les plaquettes, 42 pour les concentrés de globules rouges, plusieurs mois pour le plasma
congelé.

1.2. Les autres missions de ’EFS

L'EFS a vocation & développer toute activité liee a la transfusion sanguine. Il peut a ce titre
étre autorisé a fabriquer, importer et exploiter des médicaments dérivés du sang.

L'Etablissement francgais du sang peut, en outre, a titre accessoire, étre autorisé a exercer
d'autres activités de santé dont des activités de soins et de laboratoire de biologie médicale.
A ce titre 'EFS effectue des examens d'immuno-hématologie " receveur " afin de vérifier la
compatibilité entre les caractéristiques du receveur et celles du produit qui lui est destiné.

L'EFS assure également I'approvisionnement en plasma du Laboratoire Francais de
Fractionnement et des Biotechnologies (LFB) en vue de la fabrication de produits stables. A
c6té de ces activités de transfusion sanguine, 'EFS s’implique également dans d’autres
activités comme l'ingénierie cellulaire, la biologie médicale, la banque de tissus...
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1.3. L’organisation de ’'EFS

L’EFS est composé de 13 établissements de transfusion sanguine, sans personnalité morale
répartis sur 'ensemble du territoire francais.
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L’ETS Hauts-de-France — Normandie regroupe 10 départements :

= Aisne

= Nord

= Pas de Calais
= Somme

= Qise

=  Seine-Maritime
= Eure

= Orne

= Calvados

= Manche

Il est représenté par :

> Madame le Docteur Annie-Claude MANTEAU — Directrice
> Monsieur Cédric BOUQUET - Secrétaire Général

Dunkerque
(1]

62
PAS-DE-CALAIS

Lille
Lens EEENE
EEE EEEE

Valenciennes
o [ 11]
Dainville (Arras) 59

= NORD
" HAUTS-DE-FRANCE
Dieppe
Cherbourg 76 . ’:”.“E”S Saint-Quentin
u SEINE-MARITIME EEE
Rouen - Bois-Guillaume Agﬁm
50 Le Havre ENEE 60 4 . .
MANCHE EEE EEERE OISE Villeneuve Saint-Germain
Rouen - Saint-Sever (Soi
5 oissons)
N\ Caen -
Saint-L6 1T ] Creil
[ ] ]| ” L L B ] |
CALVADOS Lisieux - .
u FURE  Evreux
NORMANDIE me.
B Prélevements B Biothéque
O?{F\IE Qualification biclogique des dons (QBD) B Unité de production de réactifs
B Préparation des PSL [ Thérapie cellulaire
Alencon B Controle qualité B Histocompatibilité
L 1] ] B Distribution-délivrance B Produits a usage de laboratoire,
B Immuno-hématologie clinique denseignement et de recherche (PLER)
Centre de santé
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2. OBJET DU MARCHE PUBLIC

Le marché public a pour objet le réaménagement de I'accueil et des guichets du laboratoire
d’Immunohématologie et de Délivrance de PSL de Caen.

L’objectif principal de l'intervention est de réaliser un agrandissement de la zone du guichet,
de modifier les systémes de passe-glaciéres et de transmission des contenants. La facade
extérieure du centre de santé sera également repeinte.

En plus du guichet, le secrétariat et la préparation des produits seront également modifiés.

3. DISPOSITIONS GENERALES

3.1. Procédure de passation

Le présent marché public est passé selon la procédure suivante :

e procédure adaptée, soumis aux articles L.2123-1, R.2123-1 a R.2123-7 du code de la
commande publique.

3.2. Allotissement et décomposition en phases
Le marché public est composé de 3 lots définis comme suit :
e Lot 01: Aménagement
e Lot 02 : Paillasses
e Lot 03: Peinture

Les opérateurs économiques peuvent présenter des offres pour un ou plusieurs lots.

3.3. Forme du marché public

Le marché public issu de la présentation consultation est un marché ordinaire traité a prix
global et forfaitaire.

3.4. Estimation du marché public

. Estimation
Lots Description (En euros HT)
1 Aménagement 80 000,00 € HT
2 Paillasses 20 000,00 € HT
3 Peintures 30 000,00 € HT
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3.5. Durée du marché public
Le marché public prendra effet a compter de sa date de notification et se terminera a la fin de
'année de parfait achévement, le cas échéant prolongée.

Pour mémoire, le délai de la garantie de parfait achévement est de douze mois a compter de
la date de réception. Ce délai peut étre prolongé si les réserves signalées ne sont pas toutes
levées a la fin de cette période.

Le délai est fixé par le calendrier prévisionnel d’exécution et courra a compter de la date fixée
par I'ordre de service de démarrage de la période de préparation des travaux.

La durée prévisionnelle des travaux est de 3 mois.
Les différents délais d’exécution du marché sont précisés dans le CCAP.
Il est demandé une réception des ouvrages au plus tard le 1er décembre 2025.

3.6. Délais

3.6.1. Délai d’exécution des travaux

Le délai d'exécution des travaux, tout corps d’état confondus, est fixé a 90 jours calendaires a
compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.

Le délai inclus la phase de préparation du chantier, d’approvisionnement et de réalisation des
travaux.

Ce délai comprend les périodes de congés payés.

Le Titulaire s'engage a conserver les effectifs nécessaires a I'avancement du chantier pendant
les périodes de congés scolaires et les mercredis.

Le délai de travaux de chacun des lots s'inscrit dans le délai global. Seules les intempéries
déclarées Iégalement ou réglementairement seront comptabilisées.

3.6.2. Calendrier détaillé d’exécution des travaux

Le calendrier détaillé d'exécution défini lors de la premiére réunion de chantier se substituera au
calendrier prévisionnel d'exécution des travaux dans les conditions fixées a l'article 28.2.3 du CCAG
Travaux.

Le calendrier détaillé d'exécution pourra étre modifié par Ordre de Service en cours de travaux, mais
cette modification ne pourra, sauf accord des différents Titulaires, comporter réduction du délai
d'exécution. Ce document rectifié deviendra contractuel au lieu et place du précédent et servira a
l'application de Particle « Durée du marché public ».

La notification d’'un nouveau calendrier prévisionnel de travaux ne préjuge pas, s'il y a lieu, de
Fapplication des pénalités de retard a l'encontre du (des) Titulaire (s) des marchés publics
responsables du retard constaté et ne vaut pas acceptation d’'une prolongation de délais par le maitre
d’ouvrage. Toute prolongation du délai contractuel d'exécution des travaux devra faire 'objet d’'une
mention expresse et 'ordre de service ou l'avenant, s'il y a lieu, devra en fixer l'importance.

CCAP — HFNO 306 — Réaménagement IH DEL de Caen — VD — Page 12/41



3.6.3. Période de préparation — programme d’exécution des travaux

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG, une période de préparation de 30 jours est fixée pour
I'ensemble des lots a compter de la notification du marché public.

3.6.4. Prolongation des délais d’exécution

3.6.4.1. Travaux modificatifs, difficultés imprévues, ajournement de
travaux

L’'importance de la prolongation des délais d'exécution sera arrétée par le RPA au vu d’'un état
justificatif détaillé présenté par le maitre d'oeuvre sur la base :

- de la nature des prestations supplémentaires

- d'un recalage du planning d'exécution

De plus, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de demander au titulaire d'interrompre
I'exécution de ses travaux dans l'intérét de I'activité de 'EFS.

Dans ce cas, la durée d'interruption cumulée, supérieure a cing jours ouvrés, pourra donner
lieu a une prolongation du délai d'exécution en application de Il'article 18.2.2 du CCAG Travaux.

3.6.4.2. Intempéries

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 alinéa 1 CCAG Travaux, le nombre de
journées d’intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 1 jour
toutes les 2 semaines de travaux effectifs.

En vue de l'application éventuelle de I'article 18.2.3 alinéa 3 du CCAG Travaux, les délais
d’exécution des travaux seront prolongés d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un
au moins des phénomenes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée
indiquée :

Intensité limite (& Durée du
Nature du . phénomeéne (a
. . adapter en fonction :
phénomeéne - adapter en fonction
de la région) .
de la région)
Neige *15CT“ sur lieu de Entre 6h et 18h
travail .
Organisme ou
Pluie +15mm eau Entre 6h et 18h 'documents de
référence (station
Entre 6h et 18h meétéorologique la
vV Vitesse moyenne > pendant 6h plus proche du site)
ent ;
65km/h (uniqguement pour
les grues)
T. ext. <-5°C
Gel T. dans batiment < A6h
0°C

Le titulaire devra apporter des éléments concrets du dépassement des conditions susvisées.
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Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station météorologique
la plus proche du lieu d’exécution des travaux objet du présent marché public.

Le titulaire ne peut prétendre a aucune indemnisation li€e aux contraintes et doit tenir compte
des sujétions d’exécution particuliéres suivantes :

- Dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la santé
et celles liées au plan de prévention, jusqu’'a l'expiration du délai de garantie de parfait
achéevement.

- Contraintes liées a un controle d'acceés au sein des zones de travaux.

- Sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des différents lots visés au
présent CCAP.

- Contraintes géotechniques : les sondages disponibles sur le site des travaux seront fournis
au titulaire. Le cas échéant, le titulaire réalise a ses frais les sondages nécessaires,

- Encombrements du sous-sol : le titulaire réalise les enquétes préalables chez les
concessionnaires, les services publics et privés pouvant étre concernés.

- Contraintes liées a I'environnement.
- Contraintes liées a I'activité de la zone dans laquelle se situent les travaux a réaliser.

Une prolongation des délais sera décidée par le RPA lorsque le titulaire du marché constate
une différence entre les plans fournis par les exploitants de réseaux et la réalité du sous-sol.
Le RPA supportera seul les frais de ce retard.

3.6.5. Repliement des installations du chantier et remise en état des lieux

lls sont compris dans le délai d'exécution des travaux.

3.6.6. Délais pour remise des documents de synthése fournis apres
exécution
Les dispositions de I'article 40 du CCAG Travaux sont applicables.

Le retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le
Titulaire (dossier d’'ouvrage exécuté — DOE) pourra donner lieu a une retenue conformément
au présent CCAP.

3.7. Langue d’exécution du marché public

3.7.1. Principe

La langue dans laquelle est exécuté le présent marché public est le francais, tant pour les
échanges verbaux que pour les communications écrites.

S’ils ne sont pas rédigés en frangais, les documents du marché public sont accompagnés
d’une traduction en francais.
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3.7.2. Obligations du Titulaire en matiére d’interprétariat

En application des dispositions de I'article R4511-5 du code du travail, faute de maitrise
suffisante de la langue francaise permettant d’'une part la compréhension des informations
relatives aux mesures de prévention et de sécurité, et d’autre part la bonne exécution des
prestations attendues par le personnel affecté a I'exécution du marché public, le Titulaire
pourra étre tenu, suite a linformation préalable du pouvoir adjudicateur, de veiller a
lintervention d’un interpréte qualifié dans les langues concernées.

La prise en charge des frais d’interprétariat se fera aux seuls frais du Titulaire.

3.7.3. Défaut de recours a un interprete

En cas de carence constatée ou du défaut de preuve de la qualification d’un interpréte, le
pouvoir adjudicateur désigne un ou des interpretes de son choix. Les frais consécutifs seront
comptabilisés comme pénalités au titre de I'article afférent au présent CCAP. De plus, aprés
mise en demeure restée sans effet, la résiliation du marché pourrait étre prononcée aux frais
et risques du Titulaire.

3.8. Titulaire du marché public
Les caractéristiques du Titulaire du marché public, désigné dans le présent CCAP sont
précisées a l'article B.1 de I'acte d'engagement.

En cas de co-traitance, un des membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement,
remplira le rdle de mandataire.

Le mandataire devra informer le RPA de l'identité de la personne le représentant, interlocuteur
de la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre.

A défaut d'avoir désigné une autre personne pour exercer cette coordination, le mandataire
serait considéré comme étant l'interlocuteur.

3.9. Intervenants de la maitrise d’ouvrage, de la maitrise d’ceuvre, du
coordonnateur SPS et du bureau de contrble et identification de leurs
missions

3.9.1. Maitre d’Ouvrage :

Etablissement Francais du Sang — Hauts-de-France — Normandie
Parc Eurasanté
20 Avenue Pierre Mauroy
CS 40121
59373 LOOS CEDEX
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3.9.2. Maitre d’oceuvre :

Etablissement Francais du Sang — Hauts-de-France — Normandie
Parc Eurasanté
20 Avenue Pierre Mauroy
CS 40121
59373 LOOS CEDEX

3.9.3. Coordonnateur SPS :

Au jour du lancement de la présente consultation le coordonnateur SPS n’est pas connu. Ses
coordonnées seront communiquées lors de la notification du présent marché public.

3.9.4. Bureau de controle :

Au jour du lancement de la présente consultation le contrdleur technique n’est pas connu. Ses
coordonnées seront communiquées lors de la notification du présent marché public.

3.10. Normes

L’ensemble des prestations du présent marché public doit se conformer aux normes
européennes et francaises homologuées ou aux normes applicables en France en vertu
d’accords internationaux.

Le Titulaire ne peut se prévaloir dans I'exercice de sa mission d’'une quelconque ignorance de
la réglementation francaise et européenne et, d'une maniére générale, de tous les textes
Iégislatifs et réglementaires intéressant son activité pour I'exécution du présent marché.

Toute disposition figurant dans les documents complétés par le Titulaire et contraire aux
dispositions législatives et reglementaires est réputée non écrite.

4. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE PUBLIC

Le marché public est constitué par les documents contractuels énumérés ci-aprés, qui, en cas
de dispositions contradictoires, prévalent dans I'ordre d’importance décroissant suivant :

- L’acte d’engagement (AE)

- L’annexe financiére a I'acte d’engagement (cadre de décomposition du prix global et
forfaitaire)

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les éléments de décomposition de l'offre
financiére du titulaire (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire — DPGF) n’ont pas
de valeur contractuelle. Seul le montant total de chaque lot est contractuel. La
décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F) de chacun des lots sert de base
au chiffrage des travaux supprimés ou supplémentaires éventuels. Ce document n'est
pas contractuel et ne peut étre opposé au maitre d'ouvrage notamment en matiere de
quantités réellement exécutées. Ce document est nécessaire a la vérification de I'offre
et les prix unitaires doivent absolument étre précisés sous peine de voir I'offre déclarée
irrecevable ;

- Le présent cahier des clauses administratives particulieres commun aux lots (CCAP) ;
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- Les cahiers des clauses techniques particuliéres (CCTP) ;
- Les plans fournis au DCE ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés
publics de travaux approuvé par arrété du MINEFI du 30 mars 2021 (publié au JO le
1°" avril 2021) ;

- Le mémoire technique propre a chaque lot ;

- Le planning prévisionnel des Travaux ;

- Les déclarations de sous-traitance postérieures a la notification du marché public ;

- Les décisions ou informations notifiées par 'EFS au Titulaire et faisant courir un délai.

Par dérogation a l'article 1.2 du CCAG Travaux, le présent CCAP ne prévoit pas d’article
récapitulant les dérogations au CCAG Travaux.

Hormis le CCAG Travaux et le CCTG Travaux applicables, I'exemplaire original des piéces
énumeéreées ci-dessus, conservé par le RPA, fait seul foi. Le Titulaire déclare parfaitement
connaitre le CCAG Travaux applicables bien gu’ils ne soient pas matériellement joint au
présent CCAP.

Toute clause des conditions générales de vente du Titulaire contraire aux dispositions des
CCAP et CCTP est réputée non écrite.

De fagon générale, aucune réserve ou condition qui serait apportée aux piéces désignées ci-
dessus lors de la remise de la Proposition puis durant I'exécution du marché public ne sera
admise. Le Titulaire s’engage a respecter toutes les dispositions incluses dans les piéces
constitutives du marché public désignées au présent article.

5. EXECUTION DU MARCHE PUBLIC
5.1. Développement durable

5.1.1. Obligations environnementales

Le Titulaire respecte les obligations environnementales suivantes :

e |aréduction des prélevements des ressources ;
e |a composition des produits et notamment leur caractere écologique / polluant / toxique ;

e |es actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l'intégration de
matiéres recyclées et du recyclage ;

e |es économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables ;
e |a prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filieres de valorisation ;

e |es pratiques environnementales appliquées aux modalités d'exécution des prestations et
notamment les politiques de réduction des émissions de gaz a effet de serre et d'amélioration
de la qualité de l'air ;

e laréduction des impacts sur la biodiversité ;

e lasensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées a I'exécution du
marché.
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5.1.2. Performance énergétique

En application des articles R 234-1 et suivants du Code de I'énergie, le Titulaire recourt a des
produits de hautes performance énergétique tels que définis a l'article R. 234-4 du méme code
pour I'exécution, partielle ou compléte, des prestations résultant du présent marché public.
Cette obligation est sans préjudice de la possibilité pour le Titulaire d’utiliser des produits ne
présentant pas cette performance a condition qu'ils aient été achetés avant la remise de son
offre et qu’ils soient mentionnés dans celle-ci de maniére détaillée.

5.1.3. Clause d’insertion sociale

Dans le cadre de la réalisation des prestations, le Titulaire s’engage a:

+ a favoriser l'inclusion sociale en offrant des opportunités d'emploi aux personnes en
difficulté d'insertion, telles que les chdmeurs de longue durée, et les jeunes sans
gualification ;

+ a promouvoir un quota d’insertion dans le cadre de ce marché ;
+ a établir un engagement de mixité des emplois dans le cadre de ce marché ;

+ a favoriser I'emploi local en recrutant des personnes résidant sur le périmétre
géographigue couvert par le présent marché.

5.2. Réalisation des travaux

5.2.1. Provenance - qualité - contrble et prise en charge des matériaux et
produits

L’ensemble des cahiers des charges, DTU (documents techniques unifiés), des regles de
calcul, des cahiers des clauses spéciales rendus obligatoires par décrets ou normes
européennes reconnues et en vigueur a la date de notification du marché, s’appliquent au
marché.

En cas d’'impossibilité d’exprimer le besoin autrement, les CCTP peuvent faire référence a un
produit particulier, une marque ou un modéle avec la mention « ou équivalent » ; le candidat
a dans ce cas la possibilité de proposer un produit équivalent.

Le Titulaire doit proposer des produits de qualité au moins équivalentes aux caractéristiqgues
prévues dans le CCTP, d'aspect identique aux définitions prévues dans ce document.

Dans tous les cas, les matériaux ou produits présentés en équivalences devront étre précisés
dans I'offre ou le marché, avant notification faute de quoi les produits indiqués en base devront
étre mis en ceuvre. Le Titulaire indique dans son offre les matériaux ou produits qu’il va mettre
en ceuvre.

5.2.2. Plans d'exécution - notes de calculs - études de détails

Sans objet.
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5.2.3. Installation organisation, sécurité et hygiene du chantier.

5.2.3.1. Sujétions découlant de I'environnement du chantier

L’attention du Titulaire est attirée sur I'existence d’'une activité dans le batiment occupé par
'EFS. Le Titulaire, son personnel et co—traitants et sous-traitants éventuels, doivent respecter
les consignes de sécurité ainsi que le réglement intérieur propre a I'établissement.

Du fait de la réalisation des travaux pendant le fonctionnement de I'établissement, le Titulaire
doit prendre toutes ses précautions pour ne pas géner ce fonctionnement et notamment en ce
qui concerne le bruit, I'approvisionnement et le stockage des déchets, la circulation des
personnes et des véhicules ainsi que cela est détaillé dans le CCTP. Le Titulaire doit assurer
également un parfait confinement des zones de chantier afin d’éviter la propagation de
poussiére.

Le Titulaire prend en outre toutes les mesures concernant la protection du personnel de
I'établissement, concernant tous les risques d'accident inhérents au chantier (risques
électriques, chute d'objet, trous, ouvertures de fagades, circulations...)

5.2.3.2. Zones de stockage
Une zone de stockage peut étre mise a la disposition du Titulaire, sur sa demande, et sous
réserve de disponibilité.

La zone de stockage mise a disposition est sous la responsabilité du Titulaire.

5.2.3.3. Réunions de chantier

Les rendez-vous de chantier auront lieu au moins une (1) fois par semaine, au jour et a I'heure
fixés par le Maitre d'CEuvre et en accord avec le représentant Iégal du Maitre d’Ouvrage.

5.2.4. Représentant du Titulaire pour I'exécution

Dés la notification du marché public, le Titulaire désignera une personne physique qui le
représentera vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage ou de son représentant légal, du Maitre d'CEuvre,
pour tout ce qui concerne I'exécution du marché.

Cette personne chargée de la conduite des travaux devra avoir les pouvoirs suffisants pour
prendre sans retard les décisions nécessaires et signer les plans de prévention.

A défaut d'une telle désignation, I'entrepreneur est réputé personnellement chargé de la
conduite des travaux.

Les entrepreneurs ou leur représentant devront obligatoirement assister a tous les rendez-
vous auxquels ils auront été convoqués. lls devront, en outre, assister a tous les rendez-vous
extraordinaires fixés par le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’ceuvre.

5.2.5. Registre de chantier

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG Travaux, il ne sera pas tenu de registre de chantier.
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5.2.6. Forme des notifications et informations au Titulaire

Pour les notifications au Titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le
Maitre d’ouvrage prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la
date et I'neure de leur réception :

Remise contre récépisseé daté ;

Lettre recommandée avec accusé de réception postal ;
Lettre par porteur avec récépissé du Titulaire ;

Courrier électronique avec demande d’accusé de réception.

Les notifications sont faites a I'adresse du Titulaire mentionnée dans I'acte d'engagement ou,
a défaut, a son siege social.

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations, le RPA prévoit tout moyen
permettant d’attester la date et I'heure de réception.

Les échanges dématérialisés sont autorisés pour la vie courante du chantier. lls ne peuvent
néanmoins étre considérés comme garantissant de maniére absolue la transmission effective
des envois et leur date certaine, de sorte qu’ils ne pourront étre utilisés pour les
communications importantes de nature a préjudicier aux droits des parties telles que :

- les ordres de service et les réserves dont ils font I'objet,

- les demandes de paiements, les décomptes et les contestations dont ils font I'objet,

- les réclamations,

- les actes afférents aux constats d’achévement, réception, levée de réserves et garanties,

- les mises en demeure et sanctions contractuelles.

5.2.7. Nettoyage

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et le titulaire devra prendre
toutes les précautions utiles a ce sujet. Les déchets devront toujours étre évacués hors du
chantier au fur et a mesure et au minimum tous les soirs. Les frais de ces nettoyages resteront
a la charge de I'entreprise.

A la fin des travaux, Le titulaire devra enlever toutes les protections et effectuer tous les
nettoyages nécessaires des ouvrages touchés par les travaux et 'enlévement des gravois.

Il devra restituer les existants dans le méme état de propreté que celui dans lequel il les a
trouvés au démarrage du chantier.

5.2.8. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

5.2.8.1. Plan particulier de sécurité et de protection de la santé

Il est prévu par le code du travail, I'établissement d’'un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé (P.P.S.P.S.) simplifié, aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur sécurité. Ces obligations sont applicables & chaque entrepreneur (y compris
cotraitants et sous-traitants). Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans
un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de I'élaboration du plan de prévention, Maitre d’ouvrage et titulaire(s) doivent
effectuer, pendant la période de préparation, les opérations suivantes :
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¢ |e maitre d’'ouvrage a la charge d’organiser, conformément a l'article R.4512-2 &4 5 du
code du travail, une inspection commune a laquelle participe le ou les titulaires ;

o |e titulaire participe a l'inspection commune préalable des lieux de travail, des
installations et des matériaux conformément a 'article R.4512-2 a 5 du code du travail ;

o |e titulaire analyse les risques liés a l'opération afin de définir les mesures de
préventions ;

o e titulaire élabore, conjointement avec le maitre de I'ouvrage, le plan de prévention
des risques au sens de l'article R.4512-6 & 16 du code du travail. Ces obligations sont
applicables a chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants).

5.2.8.2. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le
chantier

5.2.8.2.1 Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le
nom de « coordonnateur S.P.S ».

5.2.8.2.2 Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d’'ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et
par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des
mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
reglementaires en matiéres de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant
ou d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou
partie du chantier.

5.2.8.2.3 Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

5.2.8.2.3.1 Libre acceés du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

5.2.8.2.3.2 Obligations du titulaire
Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :
e |lePPSPS.;
e tous les documents relatifs & la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
o |aliste tenue a jour des personnes qu'’il autorise a accéder au chantier ;

e dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;

e les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il
tient a sa disposition leurs contrats ;
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e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

e la copie des déclarations d’accident du travail.

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
S.P.S. et les intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

o de toutes les réunions qu'il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et
lui indique leur objet ;

e de ses interventions au titre de la garantie de parfait achevement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur
S.P.S. est soumis au maitre de 'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le registre de chantier.

5.2.8.2.4 Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions du code du travail applicables aux opérations de batiment et de
génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs.

5.2.8.2.5 Généralités

Les regles de port des EPI (équipements de protection individuels) seront affichées sur site et
respectées.

Les engins soumis a contrdle réglementaire (par exemple les engins de levage) devront avoir
été contr6lés par un organisme habilité suivant les fréquences en vigueur.

En tout état de cause, I'Entrepreneur respectera les dispositions du décret n° 65-48 du 8
janvier 1965 portant réglement d'administration publique pour I'exécution des dispositions du
livre 1l du code du travail (titre Il : Hygiéne et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les
mesures particulieres de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le
personnel exécute des travaux du batiment, des travaux publics et tous autres travaux
concernant les immeubles modifiés.

5.2.8.2.6 Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, s'’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que
les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux
effectifs.

L’accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur
I'emploi des travailleurs handicapés.
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5.2.8.2.7 Identification du personnel sur le chantier

Chaque entreprise titulaire ou sous-traitante est tenue de faire porter par son personnel dans
I'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d’identification combiné de chaque
personne et de son employeur. Le titulaire est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de
toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier. Cet enregistrement est tenu a jour et mis a
disposition du maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage peut en solliciter la production a tout
moment. Le titulaire reste responsable du respect de ces obligations pendant toute la durée
du marché.

Le titulaire sera tenu de transmettre, tous les 6 mois, au maitre d’'ouvrage la piéce mentionnée
aux articles D.8254-2 a -5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés
étrangers employés et soumis a I'autorisation du travail mentionnée aux articles L.5221-2,3 et
11 du code du travail.

5.3. Obligations de I’entreprise

5.3.1. Protection des ouvrages exécutés ou existants

L'entreprise devra protéger, a ses frais, les ouvrages exécutés ou existants. Ces frais sont
compris dans le prix du marché.

Les réparations ou remises en état nécessaires a la suite de faute de ce genre seront
exécutées selon les ordres que donnera le Maitre d’ceuvre et seront imputées au compte de
I'entreprise.

Aucun versement ne sera fait a I'entreprise jusqu'a I'exécution de ces remises en état.

5.3.2. Protection contre les nuisances

Dans le cas ou les travaux nécessitent 'emploi de moteurs ou d’appareils mécaniques, le
titulaire devra prendre a ses frais, risques et périls, toutes les mesures nécessaires en vue
d’éviter tout danger d’incendie ou d’explosion. Le fonctionnement de ces moteurs ou appareils
sera réalisé de maniére a réduire au minimum la géne imposée aux usagers et aux riverains.

Les engins de chantier équipés d’un moteur a explosion ou a combustion interne, les groupes
moto compresseurs, les brise-béton et marteaux piqueurs, les groupes convertisseurs de
soudage, les groupes électrogénes de puissance, devront étre conformes a un type
homologué tel que défini dans les arrétés ministériels du 11 avril 1972 (modifié le 5 mai 1975),
du 4 novembre 1975, du 26 novembre 1975, du 10 décembre 1975, ('ensemble de ces arrétés
ayant été modifié le 19 décembre 1977) concernant les niveaux sonores aériens émis par les

engins de chantier.

Le maitre d’ceuvre pourra prescrire au titulaire, soit le remplacement ou la modification des
moteurs et appareils dont le fonctionnement se sera révélé trop bruyant, soit un horaire spécial
pour I'emploi de ces moteurs ou appareils aux frais du titulaire.

5.4. Pénalités

En cas d’application de la présente clause, le Titulaire encourt, de plein droit, et sans mise en
demeure préalable, les pénalités prévues au présent article, sans préjudice du non-paiement,
pour absence de service fait, des travaux non effectués.

Les pénalités éventuelles dont le Titulaire peut étre redevable sont déduites de 'acompte
mensuel TTC ou régularisées lors de la validation du DGD.
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Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, aucune exonération de pénalité n’est prévue.

En cas de résiliation du marché public, les pénalités de retard sont, le cas échéant, appliquées
jusqu’a la veille incluse de la date d’effet de la résiliation.

Les pénalités définies ci-aprés se cumulent entre elles.

5.4.1. Pénalités de retard dans I'exécution des travaux

L’article 5.4.1. du présent CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG — Travaux.

Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans I'exécution des
travaux, comparativement au calendrier détaillé d’exécution élaboré et éventuellement modifié
comme il est indiqué au 3.6.1. ci-dessus.

Du simple fait de la constatation par le maitre d’ceuvre , d’'un retard imputable au titulaire, celui-
ci est passible d’'une pénalité dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a 50 € TTC.

5.4.2. Nettoyage de chantier

Le refus du titulaire d’obtempérer aux injonctions du maitre d’ceuvre, d’avoir a procéder aux
taches de nettoyage qui lui sont imparties, sera passible de I'application d’'une pénalité dont le
montant par jour calendaire de retard est fixé a: 50 € TTC.

Ces injonctions seront signifiées par tout moyen (courrier, réunion de chantier...)

Le retard sera apprécié entre la date de l'injonction et la date du constat établi par le maitre
d’oeuvre, que le titulaire a procédé au nettoyage.

Conformément aux dispositions de l'article 37.2. du CCAG — Travaux, le maitre d’ouvrage fera
procéder aprés mise en demeure du titulaire a I'enléevement et a I'évacuation des déchets aux
frais et risques du titulaire.

5.4.3. Réunions de chantier
Ces réunions auront lieu toutes les semaines. Les convocations des entrepreneurs titulaires a
ces réunions sont valablement faites :

- Par les comptes rendus établis par le maitre d’ceuvre/responsable de 'OPC.

- Par les comptes rendus établis par le coordonnateur SPS (suivant le cas).

Le maitre d’ceuvre, 'OPC ainsi que le CSPS ont pouvoir de convoquer les titulaires en dehors
de ces réunions. Ces réunions sont assimilables a des réunions de chantier et sont concernés
par les dispositions fixées aux articles ci-dessous.

Absence aux réunions

Toute absence non explicitée par un motif sérieux et plausible du titulaire & une réunion a
laquelle il aura été diment convoqué dans les conditions fixées a l'article 5.4.3. ci-dessus,
sera passible de I'application d’'une pénalité forfaitaire de 100 € TTC.

5.4.4. Obligations concernant la sécurité et protection de la santé

En cas de non-respect des obligations relatives a la sécurité et protection de la santé, le refus
du titulaire de se conformer aux injonctions du coordonnateur SPS, du maitre d’ceuvre ou du
maitre d’ouvrage, sera passible de l'application d’'une pénalité dont le montant par jour
calendaire de retard est fixé a : 100 € TTC.
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Le retard sera apprécié entre la date de l'injonction et la date du constat établi par le maitre
d’oeuvre ou le coordonnateur SPS, que le titulaire a satisfait a ses obligations.

5.4.5. Délais et pénalités pour remise des documents d’exécution

Délais pour remise des documents d’exécution

Le titulaire se doit de remettre les documents d’exécution pendant les phases de préparation
et d’exécution du chantier. A cet effet, I'entreprise ou groupement d’entreprises établira un
calendrier des documents écrits et graphiques inhérents a la mission EXE nécessaires a
chaque phase.

Ce calendrier sera soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre au plus tard 1 semaine avant la
fin de la période de préparation pour tous les lots. Le défaut de remise de ce document induira
une pénalité de 50 € TTC par jour calendaire de retard.

En cas de non-respect des délais pour la remise des documents d’exécution, il pourra étre
appligué une pénalité de 50 € TTC par jour calendaire de retard et par document.

Repliement des installations de chantier — remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux sont inclus dans le
délai global d'exécution et doivent étre effectués avant les opérations préalables a la réception
des travaux.

Délais pour remise des documents fournis aprés exécution

Par dérogation a l'article 40 du C.C.A.G Travaux, les délais de remise des plans et autres
documents a fournir par le titulaire aprés exécution des travaux sont les suivants :

- Plans et documents conformes a I'exécution (DOE) et documents nécessaires
a I'établissement du DIUO : 15 jours aprés la date d’achévement des travaux.

- Notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages et équipements : le jour
des opérations préalables a la réception.

Ces documents seront remis dans les conditions fixées a I'article 9.5 ci-dessous.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents définis ci-dessus, le titulaire
sera passible de I'application d’une pénalité forfaitaire dont le montant par jour calendaire de
retard est fixé a: 100 € TTC

5.4.6. Retard dans les levées de réserves

En cas de non-respect du délai fixé dans le procés-verbal des opérations préalables a la
réception pour lever 'ensemble des réserves, il pourra étre appliqué par lot des pénalités
fixées & 150 € TTC par jour calendaire de retard.

Au-dela d’un mois de retard, le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage se réserve le droit de
faire exécuter les réserves au compte du titulaire, sur simple lettre avec AR de mise en
demeure.
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5.4.7. Pénalités diverses

Non-respect des obligations : En cas de non-respect des obligations prévues au marché, ainsi
que de toutes les demandes qui seront formulées par le Maitre d’ceuvre ou I'OPC ou le CSPS
pour le bon fonctionnement du chantier, les entreprises recevront un avertissement écrit leur
indiquant les points précis de la contravention et le délai prescrit pour y remédier.

Tout dépassement de ce délai donnera lieu a I'application immédiate d’'une pénalité calculée
sur la base unitaire de : 100 € TTC.

5.4.8. Pénalités pour mauvaise exécution

En cas de manquement grave ou répété du Titulaire dans I'exécution des prestations, 'EFS
pourra lui appliquer une pénalité forfaitaire de 100 € TTC par manquement constaté.

Sont par exemple considérés comme des manquements susceptibles d’entrainer 'application
de cette pénalité forfaitaire :

- Non communication des documents exigés dans le marché public et nécessaires a
l'activité de 'EFS ;
- Réponse a une demande de chiffrage dans le cadre d’un projet d’'avenant émanant du

pouvoir adjudicateur, au-dela de sept jours calendaires a compter de la réception de
ladite demande ;

- Envoi d’'un avenant préalablement validé, au-dela de sept jours calendaires a compter
de la réception dudit projet d’avenant par le Titulaire ;

- Non remise de documents, échantillons, tout document nécessaire au Maitre d’ CEuvre,
plans de recollement, procés-verbal d'implantation des ouvrages, etc... ;

- Non remise de documents au Contrdleur technique aprés que celui-ci en ait fait la
demande, soit par courrier, soit en réunion de chantier ;

- Retard dans la production des piéces (carnet de détail, documents écrits, ...)
nécessitant un avis, avant réalisation, du Maitre d’CEuvre, du Bureau de Contrdle.

5.4.9. Pénalité pour non-respect du tri et de la valorisation des déchets

En cas de non-respect des stipulations et de la transmission de la preuve concernant le tri des
déchets sur le chantier, I'entreprise en infraction encourt, sans mise en demeure préalable, et
par dérogation a l'article 48.1 du C.C.A.G. Travaux, une pénalité fixée a 30 € TTC par jour
d’infraction. En outre, les déchets et gravois non gérés pourront étre enlevés aux frais et
dépend de I'entrepreneur fautif par une entreprise spécialisée sur ordre du maitre d’ouvrage
ou de ses représentants qu’est le Maitre d’ceuvre.

5.4.10. Pénalité pour non-respect des obligations du Titulaire en matiere
d’interprétariat

En cas de non-respect des obligations en matiére d’interprétariat ou de défaut de preuve de
la qualification de linterpréte, le Titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une
pénalité correspondant aux frais consécutifs pour le pouvoir adjudicateur, assortie d’'une
pénalité forfaitaire de 100 € TTC par jour de carence constate.
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5.4.11. Pénalités pour non-respect des obligations en matiére de lutte
contre le travail dissimulé

Le Titulaire est tenu de s’acquitter des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 a L.8221-
5 du code du travail relatifs a la déclaration de I'activité de I'entreprise et a la déclaration des
salariés de I'entreprise. Le Titulaire encourt une pénalité égale a 10% du montant du marché
sans pouvoir excéder le montant des amendes encourues en application des articles L. 8224-
1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail, que le RPA pourra appliquer dans les conditions
suivantes.

Si le RPA est informé par un agent de contréle de l'inspection du travail de la situation
irréguliére du Titulaire, il 'enjoindra de la faire cesser par lettre recommandée avec accusé de
réception. Si dans un délai de quinze jours aprés cette mise en demeure, le Titulaire n’apporte
pas la preuve qu’il a mis fin a la situation délictuelle, le RPA en informe I'agent auteur du
signalement et peut appliquer la pénalité prévue a l'alinéa précedent.

S'’il n’applique pas la pénalité, le RPA peut résilier le marché public, sans indemnité, aux frais
et risques du Titulaire.

5.5. Sous-traitance au sens des articles L.2193-1 et suivants du code de la
commande publique

En application des articles L. 2193-4, R2193-3 et R2193-4 du code de la commande publique,
il est rappelé que tout sous-traitant doit préalablement a son intervention au titre du marché
public étre déclaré a 'EFS afin d’étre accepté et que ses conditions de paiement soient
éventuellement agréées.

Dans ce cas, le Titulaire doit fournir au pouvoir adjudicateur une déclaration mentionnant :
a) La nature des prestations sous-traitées ;

b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et 'adresse du sous-traitant proposé ;

¢) Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation des prix ;

e) Les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant a I'image des éléments
demandés au Titulaire lors de la passation de I'appel d’offres (points ... a ... de I'article 6.1 du
réglement de la consultation).

Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le
coup d’'une interdiction d’accéder aux marchés publics.

Si le montant des prestations sous-traitées dépasse 600 € TTC, un RIB original du sous-
traitant doit également étre fourni avec la déclaration.

5.6. Modifications du marché public (articles L. 2194-1 du code de la
commande publique)

5.6.1. Modifications relatives au Titulaire
En cas de modification de sa dénomination sociale, le Titulaire doit impérativement en informer

le RPA par écrit et communiquer un extrait du registre du commerce et des sociétés
mentionnant ce changement, dans les plus brefs délais.
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Le marché public ne pourra en aucun cas, faire I'objet d’'une cession, a titre onéreux ou
gracieux, sauf accord écrit et préalable du RPA. De méme, le transfert du marché public a la
société née de la fusion ou de I'absorption du Titulaire ne peut s’opérer de plein droit sans
agrément préalable du RPA.

Dans ces cas, le Titulaire doit en informer le RPA dans les plus brefs délais et produire
'ensemble des documents et renseignements suivants, concernant la nouvelle entreprise a
qui le marché public est cédé :

e Une copie de 'acte de fusion ou d’absorption définitif déposé au greffe du Tribunal de
Commerce territorialement compétent

e Une copie de 'annonce légale
e Les attestations fiscales

e Les pieces mentionnées a l'article D. 8222-5 du code de travalil, si le Titulaire est établi
ou domicilié en France, ou D. 8222-7 et D. 8222-8 dudit code, si le Titulaire est établi
ou domicilié a I'étranger

e Les pieces mentionnées a l'article D. 8254-4 du code du travail

e Une attestation d’assurance « responsabilité civile professionnelle » en cours de
validité établie par la compagnie d’assurance de I'entreprise

e Le pouvoir de la personne habilitée a engager la société cessionnaire
e Un relevé des nouvelles coordonnées bancaires de la société cessionnaire

e Un numéro unique d’identification permettant a I'acheteur d’accéder aux informations
pertinentes par le biais du site internet suivant: https:/annuaire-
entreprises.data.gouv.fr/

e Les justifications de références identiques a celles demandées dans l'avis d’appel
public & la concurrence et le réglement de la consultation au Titulaire du marché public.

La cession du marché public acceptée par le RPA fera I'objet d’'un avenant conclu entre le
RPA, la société cessionnaire et la société cédante constatant le transfert du marché public au
nouveau Titulaire.

5.6.2. Clause de réexamen

En application de l'article R.2194-1 du code de la commande publique, en cas de survenance
de circonstances imprévisibles, le RPA pourra, sans que nécessairement un avenant soit
conclu :

e Emettre un ordre de service auprés d’un autre fournisseur en cas d’'impossibilité pour
le titulaire du présent marché d’exécuter les prestations, dans la limite fixée a I'article
R.2194-5 du code de la commande publique ;

e Accepter temporairement un rallongement des délais d’exécution du marché.

Pour 'application du présent article, le Titulaire doit au préalable notifier par écrit au RPA les
éléments explicatifs relatifs aux circonstances imprévisibles et leur impact sur le marché
public.

L’accord du RPA est notifié au Titulaire.

5.6.3. Suspension du marché en cas de circonstances imprévisibles

Il sera fait application de l'article 53.3 du CCAG Travaux.
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6. SUIVI DE L’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC

6.1. Relations entre les parties

Le Titulaire désigne dans son effectif un représentant unique chargé des relations avec le
maitre d’ceuvre et le RPA. Il désigne également nommément les membres de son personnel
responsables de I'exécution des prestations.

Le représentant du Titulaire est tenu informé de toute demande formulée par le RPA
directement auprés des personnels précités.

Le RPA désigne, au sein de son personnel, un interlocuteur unique du Titulaire. Pour 'EFS, le
RPA désigne un interlocuteur chargé des aspects techniques et un interlocuteur chargé des
aspects administratifs.

6.2. Confidentialité

Les supports informatiques et documents fournis par 'EFS au Titulaire restent la propriété de
I'EFS.

Tant pendant la durée du marché public qu'apres son expiration, toutes les informations et/ou
tous les documents de toute nature (commerciaux, industriels, techniques, financiers, etc.) et
les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couverts par le secret
professionnel (article 226-13 du code pénal), il en va de méme pour toutes les données dont
le Titulaire prend connaissance a I'occasion de I'exécution du présent marché public.

Au terme du présent marché public, le Titulaire s’engage, aprés s’étre assuré des modalités
relatives a la réversibilité, a détruire 'ensemble des documents/informations mis a disposition
par 'EFS.

Une fois détruits, le Titulaire doit justifier par écrit de la destruction.

Conformément aux dispositions du RGPD et de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative a
linformatique, aux fichiers et aux libertés, le Titulaire s’engage a prendre toutes précautions
utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d’empécher qu’elles ne
soient déformées, endommagées ou communiquées a des personnes non autorisées.

6.2.1. Obligations du Titulaire

Le Titulaire s’engage a respecter les obligations suivantes et a les faire respecter par son
personnel :

- ne prendre aucune copie des documents et/ou supports d’informations qui lui seraient
confiés, a I'exception des copies nécessaires pour les besoins de I'exécution de sa
prestation, objet du présent marché public, et a la condition que 'EFS ait donné son
accord préalable ;

- ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que celles
spécifiées au présent marché public ;

- ne pas divulguer ces documents ou informations a d’autres personnes, qu'il s’agisse
de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

- prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse
des fichiers informatiques en cours d’exécution du marché public ;

- prendre toute mesure de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation
et l'intégrité des documents et informations traités tout au long de la durée du présent
marché public ;
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- au terme du marché public, a procéder a la destruction de tous fichiers manuels ou
informatisés stockant les informations saisies ;

- garantir la confidentialité des données a caractere personnel auquel le Titulaire a acces
dans le cadre du présent marché public ;

- veiller a ce que les personnes autorisées a accéder aux données a caractere personnel
en vertu du présent marché public :

= s’engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation légale
appropriée de confidentialité ;

= recgoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractére
personnel.

L’EFS se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait utile pour constater
le respect des obligations précitées par le Titulaire.

En outre, le Titulaire s’engage a ne pas sous-traiter 'exécution des prestations a une autre
personne privée ou publique, physigue ou morale, ni procéder a une cession de marché sans
'accord préalable de 'EFS.

6.2.2. Dispositions en cas de non-respect des obligations

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du Titulaire peut également
étre engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-22 du code pénal.

L’EFS pourra prononcer la résiliation immédiate du marché public, sans indemnité en faveur
du Titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions
précitées.

7. DEFAILLANCE DU TITULAIRE

En cas d’inexécution des Travaux, de retard ou d’exécution partielle, pour quelque motif que
ce soit, et faute d’accord entre les deux parties, 'EFS se réserve le droit de faire appel au
prestataire de son choix pour suppléer a la défaillance du Titulaire, aux frais et risques du
Titulaire, sans qu’une décision de résiliation aux frais et risques ne soit nécessairement
prononcée a son encontre.

8. REGLEMENT FINANCIER DU MARCHE

8.1. Contenu des prix

En application de l'article 9.1 du CCAG, les prix du marché public sont les prix, exprimés en
euros HT et TTC et sont réputés comprendre, sans que I'énumération ci-aprés soit limitative
les frais suivants :

- Tous les travaux décrits ou non, mais nécessaires au complet et parfait achévement ainsi
qu’au bon fonctionnement des ouvrages et leur conformité avec les dispositions Iégislatives et
réglementaires en vigueur, compris toutes sujétions, finitions, raccords et nettoyage avant
emploi de matériaux et fournitures neufs et de premiéres qualité.

- Tous les salaires et frais liés a la réalisation parfaite de I'ouvrage, a I'encadrement de
chantier, aux participations aux réunions de chantier, aux réunions de synthése et aux
réunions spécifiques a la demande du maitre d’ouvrage, du maitre d'ceuvre et autres
intervenants sur le chantier.
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- Les frais généraux, impots et taxes.

- Les sujétions liées a I'exécution simultanée des différents lots, qui sont normalement
prévisibles dans les conditions de temps, de lieux, et de nature de sol ou s'exécutent les
travaux.

- Les dégats causés aux voies publiques ou aux existants, infrastructures et équipements de
I'EFS, dont la réparation est a la charge de I'entreprise responsable, par dérogation a l'article
34.1 du CCAG Travaux.

- Les dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la
santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

- Les dépenses relatives a l'installation et a la désinstallation du chantier et les frais de chantier
ainsi que y compris les dépenses communes de chantier dont les dépenses d’entretien.

- Le titulaire supporte les éventuels frais de réalisation de prototypes qui peuvent étre
demandés par le maitre d’ouvrage. Etant entendu qu'aprés acceptation, les prototypes
pourront faire partie intégrante de I'ouvrage.

- La gestion des déchets selon les normes en vigueur

- Les frais d’études complémentaires nécessaires pour établir les Plans d’Exécution des
Ouvrages (PEO), le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) et les Dossiers d’Intervention
Ultérieures (DIU).

- Des dépenses liées a I'évacuation des emballages ou conditionnement des fournitures.
- Des frais d’établissement des devis, des factures ou mémoires.
- Des frais de transport.

- La nécessité éventuelle d’exécuter les prestations en dehors des heures normales pour
respecter les délais contractuels (travail en plusieurs postes ou en dehors des jours
normalement ouvreés).

Il est notamment précisé a cet égard que toutes ambiguités ou imprécisions pouvant intervenir
apres la signature du marché entre les différents corps d'état et n'apparaissant pas dans les
documents contractuels, plans, devis descriptif, etc., seront pris en charge par le titulaire au
titre du présent marché.

Il est rappelé que l'entreprise est réputée, avant la remise de son offre :

- Avaoir pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents
utiles a la réalisation des travaux, ainsi que des sites et lieux et des terrains
d'implantation, des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation
avec l'exécution des travaux ;

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de
leurs particularités ;

- Avoir tenu compte de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les
dispositions du code du travail applicables aux opérations de batiment et de génie
civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et portant
transposition de la directive du Conseil des communautés européennes n° 92-57
en date du 24 juin 1992 ;
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- Avoir procédé le cas échéant a une visite détaillée des batiments et du terrain et
avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de
toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux conditions particulieres de
travail liées a la présence du personnel dans le cas de travaux en site occupé, aux
acces et aux abords, a l'exécution des travaux a pied d'ceuvre ainsi qu'a
l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyen de communication, de
transport, lieux d'extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressources en
main d’ceuvre, énergie électrique, eaux, installations de chantiers, éloignement des
décharges publiques ou privées, acces et pistes de chantiers, etc.) ;

- Avoir contr6lé toutes les indications des documents du dossier d'appel a la
concurrence, notamment celles données par les plans, les dessins d'exécution et
le devis descriptif, s'étre assuré gu'elles sont exactes, suffisantes, et concordantes,
s'étre entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels prés du
maitre d’ceuvre, du contrdleur technique, du coordinateur SPS et, le cas échéant,
du bureau d'études techniques, et avoir pris tous renseignements utiles aupres des
services publics ou de caractere public.

Il aura intégré dans son offre les délimitations du périmétre du chantier, étant entendu qu’en
aucun cas les personnels non-autorisés ne devront pouvoir pénétrer dans la zone du chantier.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours
de chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui
appartient aprés étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et
d'en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par
le maitre de I'ouvrage. De ce fait, aucune contestation ne peut étre admise aprées la remise de
I'offre sous prétexte d’'une mauvaise appréciation des conditions d’exécution.

8.2. Forme et évolution des prix

Les prix du marché public sont fermes sur toute la durée du marché et actualisables si un délai
de 3 mois s’écoule entre la date a laquelle les prix ont été fixés dans I'offre du titulaire et la
date de début d’exécution des prestations.

Les prix du présent marché public sont réputés établis sur les bases des conditions
économiques du mois (MO0) correspondant a la date limite de remise des offres.

Les prix actualisés s’obtiennent a partir de la formule suivante :

Prix initial x BTO1 a la date de début des prestations — 3 mois / BTO1 a la date de fixation du
prix dans ['offre.

Le coefficient d'actualisation est arrondi au milliéme supérieur.

En vertu des articles 9.4.3 et 12.1.7 du CCAG, l'actualisation consiste a multiplier le montant
des décomptes mensuels du marché par le coefficient d’actualisation.

En cas d’arrét ou de suppression de lindice de prix, l'indice initial est automatiquement
remplacé par l'indice figurant dans la table de concordance établie par I'organisme publiant
l'indice ou par lindice correspondant défini par ce méme organisme. Faute de table de
concordance ou d’indice correspondant, un nouvel indice est pris en compte et fait I'objet de
la conclusion d’'un avenant entre le Titulaire et 'EFS.
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Par dérogation a I'article 10.5 du CCAG, lors de la mise en ceuvre de I'actualisation des prix,
telle que décrite ci-dessus, les calculs intermédiaires et finaux sont effectués avec au
maximum deux décimales. Pour chacun de ces calculs, les arrondis sont traités de la fagon
suivante :

» si la troisieme décimale est comprise entre O et 4 (ces valeur incluses), la deuxiéme
décimale est inchangée (arrondi par défaut) ;

> si la troisieme décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la deuxieme
décimale est augmentée d’'une unité (arrondi par excés).

Choix de l'index de référence

Les indices utilisés sont les index nationaux batiment (index BT) publiés par le Ministére de
I'Ecologie, du Développement Durable et de de 'Energie.

L’index retenu est I'index national batiment BT 01 (tous corps d’état).

8.3. Avance

Sauf refus express du Titulaire mentionné dans son acte d’engagement, une avance lui est
versée dans les conditions définies aux articles R. 2191-3 et suivants du code de la commande
publique.

Par dérogation a I'article 10.1 du CCAG Travaux, le taux de I'avance est de 10%.

Le remboursement de I'avance s’opére par précompte sur les sommes dues ultérieurement
au Titulaire en exécution du marché public conformément aux articles R. 2191-11, R. 2191-
12, R. 2191-14 et R. 2191-19 du Code de la commande publique.

8.4. Modalités de reglement des comptes
Les modalités du réglement des comptes du marché sont soumises aux dispositions des
articles 10 et 12 du C.C.A.G.

Les travaux seront constatés et réglés a leur avancement ; le solde sera réglé a 'achévement
de I'ouvrage sur présentation du décompte général définitif, accompagné de la situation pour
solde.

8.4.1. Demande de paiements mensuels
Le Titulaire envoie au maitre d'ceuvre un projet de décompte comportant les indications
suivantes :

1. La désignation des parties contractantes du marché (Titulaire et Maitre d’Ouvrage) et le cas
échéant, celle des co-traitants et sous-traitants payés directement ;

2. Les références du marché et éventuellement de chacun des avenants et actes spéciaux ;
3. L'objet succinct du marché ;
4. Les travaux exécutés objet du décompte ;

5. La période au cours de laquelle ont été exécutés les travaux qui font I'objet de la demande
de paiement.
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8.4.2. Dématérialisation des demandes de paiement

Conformément a l'article L.2192-1 du code de la commande publique, les Titulaires ainsi que
les sous-traitants admis au paiement direct de contrats conclus par I'Etat, les collectivités
territoriales et les établissements publics, transmettent leurs factures sous forme électronique
en utilisant une solution mutualisée, mise a disposition par I'Etat.

Cette solution s'intitule CHORUS PRO. Elle permettra le dépét, la réception, la transmission
des factures électroniques et leur suivi, et sera mise gratuitement a la disposition des
fournisseurs.

Les factures, ainsi que tout document jugé utile par le Titulaire ou demandé par le pouvoir
adjudicateur, seront adressées a chaque établissement de 'EFS par l'utilisation du numéro de
SIRET qui lui est associé.

n vue de faciliter et accélérer le traitement des factures, 'EFS a choisi de rendre obligatoire
dans CHORUS PRO le remplissage, par le fournisseur, de la zone « Engagement ». Le
numéro de commande et le numéro de marché public, s’il existe, seront a renseigner dans ce
champ.

En retour, un suivi du traitement des factures sera transmis au fournisseur via CHORUS PRO,
I'informant notamment des statuts suivants :

- facture rejetée, en cas de refus par 'EFS de la facture émise ;

- facture suspendue, en cas de demande de précisions complémentaires nécessaires pour
permettre la mise en paiement. Ce statut est réputé donner date certaine a la décision de
suspension du délai de paiement par le pouvoir adjudicateur.

NB: le numéro de SIRET de I'ETS concerné par le marché public figure dans l'acte
d’engagement.

8.4.3. Délai de paiement
Le paiement est assuré dans les conditions fixées aux articles R. 2391-18 et suivants du code
de la commande publique.
Le délai global de paiement est de soixante (60) jours a compter de la réception de la facture.

L'EFS se libérera des sommes dues au Titulaire par virement administratif sur le compte
bancaire du Titulaire.

Les factures seront payées sur le budget propre de 'EFS.

8.4.4. Suspension du délai global de paiement

En cas de présentation d’'une facture non conforme, ce délai peut étre suspendu une fois.

Cette suspension fait 'objet d’'une notification au titulaire via un encodage CHORUS ou par
tout moyen permettant d’attester une date certaine de réception. Elle précise les raisons qui,
imputables au Titulaire, s’opposent au paiement ainsi que les piéces a fournir ou a compléter.
Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu’a la réception par I'Etablissement, de la
totalité des justifications qui ont été réclamées au Titulaire.

A compter de la réception de ces justifications, un nouveau délai commence a courir dans les
conditions prévues a l'article R.2192-29 du Code de la commande publique.
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8.4.5. Mode de reglement

8.4.5.1. Cas d’un Titulaire unique

Le Maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché par virement établi a
l'ordre du Titulaire au RIB indiqué dans I'’Acte d’Engagement.

8.4.5.2. Cas d’un groupement conjoint

Le Maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché selon la répartition définie
a 'Acte d’Engagement par virement établi a I'ordre des membres du groupement conjoint
(joindre les RIB)

8.4.5.3. Cas d’un groupement solidaire

Le Maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché selon la répartition définie
a I'’Acte d’Engagement par virement établi a I'ordre de chacun des membres du groupement
solidaire (joindre les RIB)

Cette possibilité de répartition des paiements ne saurait remettre en cause la solidarité des
membres du groupement.

8.4.6. Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans le délai susmentionné donne droit au versement d’une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant forfaitaire de 40 euros et fait courir de plein
droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du Titulaire. lls courent a
partir du jour suivant I'expiration du délai global jusqu’a la date de mise en paiement du délai
principal incluse. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét de la principale
facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne a son opération de
refinancement principal la plus récente avant le premier jour calendaire du semestre de 'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, augmenté de huit points.

Le Titulaire ne pourra, en aucun cas, se prévaloir d’'un retard de paiement, pour suspendre ou
interrompre I'exécution des prestations qui lui incombent en application du présent marché
public.

8.4.7. Cautionnement et retenue de garantie

Le marché public prévoit une retenue de garantie égale a 5 % du montant TTC du marché
public, et augmentée des avenants éventuels.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du Titulaire par une garantie a premiere
demande ou si les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire
dans les conditions prévues aux articles R.2191-36 a R.2191-42 du code de la commande
publique.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus
tard a la date a laquelle le Titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée.
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Le Titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché public, de substituer une garantie
a premiére demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s’y oppose pas, une caution personnelle
et solidaire a la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie a premiére demande ou cette
caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché y compris les
avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au Titulaire
apres constitution de la garantie de substitution.

La retenue de garantie est remboursée, et les établissements ayant accordé leur garantie ou
leur caution a premiére demande sont libérés si 'administration contractante n’a pas, avant
'expiration du délai de garantie, notifié par lettre recommandée au contractant ou a
I'établissement selon le cas que le marché n’a pas été correctement exécuté.

En 'absence de cette notification, le remboursement de la retenue de garantie intervient dans
le mois qui suit I'expiration du délai de garantie.

Dans le cas ou cette notification a été effectuée, il ne peut étre mis fin a 'engagement de
I'établissement que par mainlevée délivrée par 'administration contractante.

8.4.8. Nantissement et cession de créance
Le nantissement et la cession de créance s’effectuent conformément aux articles R.2191-45
a R.2191-63 du code de la commande publique.

Par dérogation a larticle 4.2 du CCAG Travaux, seuls seront notifiés au Titulaire les
documents suivants :

- la copie de l'acte d’engagement et de I'annexe financiére.

L’EFS délivre uniquement I'exemplaire unique / le certificat de cessibilité en vue de la cession
de créance sur demande écrite du Titulaire.

8.4.9. Acomptes sur matéeriels, approvisionnements et fournitures

Aucun acompte sur matériels de chantier, approvisionnement et fournitures n'est versé au
Titulaire.

8.4.10. Renseignement d'ordre comptable

Le Comptable public assignataire des paiements est :

- L’Agent Comptable secondaire de 'ETS — Hauts-de-France - Normandie, désigné dans
'acte d’engagement.

La personne habilitée a donner les renseignements mentionnés a l'article R.2191-60 du code
de la commande publique est le RPA.

9. RECEPTION DES TRAVAUX - GARANTIES

9.1. Contrdle
Par contréle, on entend les contrbles, essais, épreuves et vérifications qualitatives qui

s’appliquent aussi bien aux matériaux et aux produits qu’aux ouvrages et matériels fabriqués
Ou mis en ceuvre.
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Par ailleurs, tous les controles définis dans le marché sont a la charge exclusive du titulaire du
lot intéressé.

Le maitre d’'ouvrage se réserve le droit de faire exécuter des essais et contréles en sus de
ceux définis par le marché :
- slils sont effectués par I'entreprise, ils sont rémunérés, soit en dépenses
contrélées, soit par application d’'un prix de bordereau.
- glils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le
maitre d’ouvrage.

9.2. Réception
Une réception sera prononcée par le Maitre d’'Ouvrage en application de l'article 41 du CCAG
Travaux.

La réception déterminera la période du délai de garantie de parfait achévement des travaux
exécutés.

En cas de travaux comportant plusieurs phases, les travaux pourront étre réceptionnés en une
ou plusieurs phases et selon les délais d'exécution mentionnés a l'article 3.7 du présent CCAP.

9.3. Levée des réserves

Le délai fixé au titulaire pour remédier aux imperfections ou malfagons faisant I'objet des
réserves assorties a la réception et/ou constatés pendant le délai de garantie de parfait
achévement est notifié a I'entreprise.

Le titulaire s’engage a remédier aux imperfections ou malfagons constatées dans les délais
prescrits au procés-verbal de réception, et, en tout état de cause, sous deux semaines au plus
tard a compter de I'établissement de ce procés-verbal, sauf indication contraire du Maitre
d’ceuvre.

Si le titulaire ne respecte pas ce délai, il sera passible des pénalités prévues a l'article 6.4 du
présent CCAP.

La levée des réserves ne sera prononcée que lorsque le titulaire aura remédié a toutes les
malfagons ou imperfections, pour I'ensemble des opérations de réception.

9.4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG demeurent seules applicables.

9.5. Documents fournis aprés exécution
Les modalités de présentation des documents a fournir aprés exécution sont décrites aux
articles 29.1 et 40 du CCAG.

Le Titulaire est tenu de fournir le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) en 3 exemplaires
sous format papier et un exemplaire sous format physique électronique.

Le Titulaire doit disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de
garantir I'interopérabilité des documents électroniques qu'il aura a produire avec les logiciels
dont dispose le Maitre d’Ouvrage.
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9.6. Délai de garantie

Le délai de garantie est d’'un_(1) an (garantie de parfait achévement) & compter de la date de
réception des travaux.

Pendant cette période de garantie, le titulaire est tenu de remédier a tous les désordres
nouveaux, et de faire en sorte que I'ouvrage demeure conforme a I'état ou il était lors de la
réception, ou apres correction des imperfections constatées a la réception.

Cette garantie, toutefois, ne I'oblige pas aux travaux d’entretiens normaux, ni a la réparation
des conséquences d’'un abus d’'usage ou des dommages causés par des Tiers.

Le titulaire s’engage a remédier aux désordres constatés dans un délai de 30 jours calendaires
a dater de la mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec AR du Maitre d’ceuvre.

Passé ce délai, les travaux seront exécutés aux frais et risques de I'entrepreneur défaillant.

10. ASSURANCES

10.1. Assurance pour les risques professionnels

Le Titulaire du marché public doit avoir justifié, au moment de la consultation et de la signature
du marché public, conformément aux prescriptions du reglement de la consultation relatif au
présent marché public, au moyen d’'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie,
qu'il est Titulaire des contrats d'assurances visés ci-dessous.

En tout état de cause, si les attestations n'ont pas été demandées ou produites a ces divers
stades, ou si l'ayant été, elles doivent étre a nouveau produites (attestation se révélant
incompléte, report de la date d’'ouverture du chantier, ...) elles devront étre transmises dans
le délai de quinze jours de la notification du marché public et avant tout début d'exécution.

10.2. Assurance responsabilité civile (RC)

Le Titulaire du marché public doit justifier au moyen d’'une attestation portant mention de
l'étendue de la garantie qu’il est Titulaire d'un contrat garantissant [intégralité des
conséguences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque titre que
ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou cotraitants si le Titulaire est mandataire du
groupement, a la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou
non causés aux tiers y compris au maitre d’ouvrage ou a son représentant du fait ou a
'occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.

Il devra produire cette attestation en cours d'exécution des travaux si le chantier dure sur
plusieurs années civiles, au plus tard le 15 janvier de la nouvelle année civile.

En cas de retard dans la transmission des attestations, il sera fait application d'une pénalité
de retard dans les conditions définies dans le présent CCAP.

10.2.1. RC apreés travaux

L’entrepreneur doit étre Titulaire, en outre, de garanties couvrant les conséquences
pécuniaires de la Responsabilité Civile qu’il est susceptible d’encourir vis-a-vis des tiers et du
maitre d’ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels (que ces
derniers soient consécutifs ou non & des dommages corporels et/ou matériels) survenant
apreés la réception des travaux.
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10.2.2. Justificatif d’assurance

L’attestation d’assurance devra préciser, outre l'identité de la compagnie ou de la mutuelle
d’assurance, le numéro de police ou des polices, le montant des capitaux garantis par
catégorie de risques. Le Titulaire devra en justifier a chaque échéance annuelle ainsi que du
paiement des primes correspondantes.

10.3. Assurance responsabilité civile décennale

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a l'obligation d’assurance,
le Titulaire, et s’il y a lieu ses-cotraitants et leurs sous-traitants doivent avoir souscrit a leur
frais et justifier au moyen d’'une attestation établie sur papier entéte de la compagnie (ou d’'un
agent général) et mentionnant les activités garanties, I'assurance couvrant la responsabilité
décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-6 et 2270 du Code
Civil.

Cette assurance devra étre en cours de validité a la date d’ouverture de chantier quelle que
soit la date d’'intervention de I'entrepreneur.

Le Titulaire et ses cotraitants éventuels font leur affaire de la collecte des attestations
d’assurance de leurs sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre
d’ouvrage.

Les entreprises seront également tenues contractuellement de s’assurer pour la garantie de
bon fonctionnement édictée par l'article 1792-3 du Code Civil.

10.3.1. Responsabilité civile du maitre d’'ouvrage

Le maitre d’'ouvrage souscrit une police responsabilité civile du maitre d’ouvrage, dont I'objet
est de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile générale que le maitre
d’ouvrage est susceptible d’encourir a I'égard des tiers, a la suite de tous dommages matériels
occasionnés du fait des travaux, les dommages immatériels et les dommages corporels du fait
du chantier et pendant la durée de celui-ci.

10.4. Dispositions diverses

10.4.1. Absence ou insuffisance de garantie du Titulaire

Le Titulaire s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou sans
avis technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maitre
d’ouvrage et en toute hypothése les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le
maitre d’ouvrage au titre des polices qu’il souscrit seront intégralement répercutées sur le
Titulaire concerné et recouvrées par prélevement sur les sommes qui lui seront dues au titre
de son marché.

De méme le Titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une absence de qualification
professionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.

10.4.2. Incidence des polices souscrites par le maitre d’ouvrage
L’attention du Titulaire et s’il y a lieu de ses cotraitants est attirée sur la nécessité de maintenir

les divers contrats d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs
gu’ils pourraient considérer comme nécessaires.
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lls s’engagent en outre a répercuter 'ensemble de leurs obligations d’assurance a leurs sous-
traitants.

10.4.3. Sinistres

En cas de sinistre en cours de chantier, le Titulaire, et s’il y a lieu ses cotraitants, ne pourra
s'opposer a l'accés sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité
professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code Civil, des
fournisseurs et du controleur technique.

L'entrepreneur ne pourra s'opposer a ce que ces assureurs constatent |'état d'exécution des
travaux de réparation des dommages ayant fait I'objet d'une indemnisation apres sinistre.

11. REFERE PREVENTIF

Sans objet.

12. RESILIATION DU MARCHE PUBLIC (ARTICLE L.2191-1 ET SUIVANTS DU
CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE)

12.1. Résiliation pour motif d’intérét général

Le RPA peut mettre fin a tout moment a I'exécution du marché public, pour tout motif d’intérét
général, par décision unilatérale notifiée par écrit au Titulaire, sous réserve, le cas échéant,
d’'indemniser ce dernier du préjudice subi, dans les conditions fixées a l'article 50.4 du CCAG
Travaux.

12.2. Résiliation aux torts du Titulaire

Sans préjudice des dispositions ci-dessus, 'EFS peut procéder a la résiliation du marché
public en application de I'article 50.3 du CCAG travaux, pour mauvaise exécution du Titulaire
sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité :

- Faute du Titulaire ou son incapacité manifeste et durable a satisfaire a I'exécution de
ses obligations, constatée par 'EFS ;

- Tout manguement aux obligations de confidentialité mentionnées ci-dessus.

- En application des articles D. 8222-5 du code de travalil, si le Titulaire est établi ou
domicilié en France, ou D. 8222-7 et D. 8222-8 dudit code, si le Titulaire est établi ou
domicilié a I'étranger, Les pieéces mentionnées a l'article D. 8254-4 du code du travail,
'inexactitude des renseignements fournis a 'EFS ou la non production, tous les six
mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché public, des piéces prévues a l'article
D 8222-5 du code du travail, et ce, sans préjudice de poursuites ultérieures
éventuelles.

- S’il n’a pas corrigé les irrégularités aux articles L.8221-3 a4 L.8221-5 du code du travail
relatifs a la déclaration de I'activité de I'entreprise et a la déclaration des salariées de
'entreprise dans un délai de 15 jours a compter de la mise en demeure du
Représentant du Pouvoir Adjudicateur.

L’EFS peut résilier le marché public a la condition d’avoir préalablement notifié par écrit la mise
en demeure demandant au Titulaire de remédier aux défaillances dans les délais indiqués. La
mise en demeure doit étre restée infructueuse.
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La résiliation prendra effet & la date fixée dans la décision de résiliation ou, a défaut, a la date
de notification.

12.3. Exécution aux frais et risques

En cas d’inexécution par le titulaire des travaux qui lui sont confiés, le RPA peut faire procéder
a I'exécution aux frais et risques de ce dernier en application des articles 52.2, 52.3 et 52.4 du
CCAG Travaux.

13. LITIGES

Les parties conviennent de rechercher en cas de litige un accord amiable, et faute de I'obtenir
de s’en remettre aux juridictions administratives compétentes. Elles élisent pour ce faire
domicile en leurs siéges sociaux respectifs.

14. OBLIGATIONS DU TITULAIRE AU REGARD DE SA SITUATION FISCALE ET
SOCIALE

Le Titulaire remet tous les six mois jusqu’a la fin du présent marché public les piéces
mentionnées aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du travail.

Il s’agit, lorsque le Titulaire est établi en France, en vertu de l'article D 8222-5 susmentionné :

» d’une attestation de vigilance délivrée en ligne sur le site de TURSSAF ;

» d’'une attestation fiscale justifiant de la régularité de sa situation fiscale (paiement de la
TVA et de I'imp6t sur le revenu ou sur les sociétés) ;

» d’'un numéro unique d’identification permettant a 'acheteur d’accéder aux informations
pertinentes par le biais du site internet suivant : https://annuaire-
entreprises.data.gouv.fr/.

En cas de Titulaire établi dans un autre Etat, il s’agit des documents réclamés aux articles
D 8222-7 et D 8222-8 du Code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le Titulaire domicilié en
France sur la plateforme en ligne mise a disposition, gratuitement, par 'EFS, a I'adresse
suivante : https://www.e-attestations.com
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