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1. CONTEXTE

1.1. Tableau des fondamentaux

Surface

Code du travail

Nombre d’étage de I'immeuble

5 étages

Etage de 'immeuble concerné
par les travaux

Local Technique du RDC et R+1

Classement Incendie de
I'immeuble

ERP type W, 5¢ catégorie / Code du travail

Effectif sécurité

Effectif public < 200 personnes,

Effectif personnel : 179 personnes

Locaux a risque existants,
inchangés

Locaux a risques modifiés et/ou
créés

Local technique

Allotissement

O EG/ Mono-lot CES : 10 lots

Compte prorata

Oui

Gestion des déchets

Rotation des bennes a la charge du lot 01

Base-vie Oui
Travaux en site occupé Oui J Non
Travaux en horaire décalé / nuit
/ / O Oui Non
WE
Amiante sur ouvrage impactés . [ Non - Sous réserve du
& P Oui
par travaux RAAT.

Contrainte spécifique

Site occupé et accessible au public

1.2. MOE
AME ARCHITECTURE

39, avenue Pierre 1¢" de Serbie 75008 PARIS

Contact : m.picquier@ameameame.fr
Tél. 06.71.64.27.49

1.3. Bureau de contrdle

APAVE - M. HEYRAUD Guillaume

22, boulevrad du 122%™ Régiment d’Infanterie 12000 RODEZ
Contact : guillaume.heyrand@apave.com

Tél. 06.17.12.19.10

1.4. SPS
APAVE - M. JURADO Jean-Christophe

22, boulevrad du 122%™ Régiment d’Infanterie 12000 RODEZ
Contact : jean-christophe.jurado@apave.com

Tél. 06.19.82.14.04
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2. PRESCRIPTION GENERALE

2.1. Objet

Les travaux définis dans le cadre du présent document ont pour objet le réaménagement d’un espace tertiaire de
bureaux. Travaux comprenant le désamiantage, et réfection des sols, murs, plafonds, CFO/CFA et CVC.

2.2. Connaissance des travaux

La nomenclature des travaux a été analysée avec le plus grand soin possible dans le présent document. Le présent
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet, la description des travaux et des particularités de
I’'opération.

L’entrepreneur est tenu d’en prendre connaissance dans sa totalité et ne pourra se prévaloir d’'une non connaissance
des travaux confiés a son corps d’état.

De méme, I'entrepreneur est tenu de consulter I'intégralité des pieces graphiques et écrites du DCE. Ces documents
sont joints au dossier de consultation. L’entreprise est réputée en avoir pris connaissance avant de compléter son
offre.

L’entrepreneur est tenu de procéder a une vérification approfondie des documents qui lui seront remis en vue de
I’établissement de son prix global et forfaitaire et de signaler, le cas échéant a la maitrise d'ceuvre, les erreurs,
contradictions ou omissions qu’il pourrait constater et ceci pendant la période d’étude de sa proposition ; en tout état
de cause, jamais apreés la remise de celle-ci.

2.3. Programme travaux

Le recueil des besoins est le suivant :

- Désamiantage chassis extérieurs vitrés et remplacement,

- Curage du faux-plafond, cloison séches et sol souple/dur existant.

- Création d’un cloisonnement a base de cloisons modulaires et cloison toute hauteur. - Réfection et adaptation des
installations électriques et CVP.

- Remise en peinture de I'ensemble des locaux.

Le présent CCTP concerne I'ensemble des travaux en R+1.

2.4. Décomposition en lots

Les travaux sont décomposés en 10 lots traités en corps d’état séparés définis ci-aprés. Chaque entreprise devant
tenir compte de I'ensemble des travaux définis pour les autres corps d'état et prévoir dans sa proposition tous les
ouvrages lui incombant.

Néanmoins un volet de travaux ne sera pas confié a des entreprises sous marché : Le mobilier intérieur qui sera
commandé directement par la maitrise d’ouvrage aupres des prestataires extérieures

e Lot N°01 : Installation de chantier, démolition

e Lot N°02 : Désamiantage

e Lot N°03 : Menuiserie extérieure

e Lot N°04 : Platrerie, cloison

e Lot N°05 : Menuiserie intérieure

e Lot N°06 : Sol souple, sol dur

e Lot N°07 : Peinture et nettoyage

e Lot N°08 : Faux plafond

e Lot N°09 : Chauffage, Ventilation, Plomberie (CVP)

e Lot N°10: Courant fort, Courant faible, Systéme de sécurité incendie (CFO/CFA/SSI)
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2.5. Eléments d’études

L’entrepreneur est tenu de procéder a une vérification approfondie des documents qui lui seront remis en vue de
I’établissement de son prix forfaitaire et de signaler, le cas échéant a la maitrise d'ceuvre, les erreurs, contradictions
ou omissions qu’il pourrait constater et ceci pendant la période d’étude de sa proposition ; en tout état de cause,
jamais apres la remise de celle-ci.

Pour toutes guestions techniques I’entreprise devra poser ses questions sur la plateforme achatpublic.com, les
réponses seront en retour également transmises sur cette plateforme.

00 CCAG/CCAP/CCTG

01 PIECES GRAPHIQUES : plans DCE

02 PIECES ECRITES : CCTP ET CDPGF tous les lots

03 ETUDES et DIGNOSTICS TECHNIQUES : notice acoustique et DAAT
04 RICT

05 PGC

2.6. Vérification du projet

L'entrepreneur devra vérifier les indications graphiques et écrites, contenues dans le dossier et auxquelles il doit se
conformer.

Il devra donc en particulier :

e contrOler toutes les cotes planimétriques et altimétriques portées sur les différents plans et s'assurer de leur
concordance ;

e s'assurer qu'il n'y a pas contradiction entre pieces écrites et plans ou entre les diverses piéces écrites entre
elles;

e vérifier la compatibilité des divers ouvrages prévus avec leur destination et leurs capacités requises, et
les possibilités d’exécution des travaux dans les conditions fixées au projet ;

e vérifier et confirmer les dimensionnements des ouvrages décrits et en fournir au maitre d’ceuvre tous les
calculs et dessins justificatifs ;

e assumer des le stade de I'étude les oublis ou imprécisions qui pourraient apparaitre dans les plans ou pieces
écrites, puisque les ouvrages a réaliser doivent comporter tous les travaux nécessaires a leur parfait
achévement ;

Dans le cas ol I'Entrepreneur décélerait un manque ol aurait un doute, il devra en faire immédiatement part au
maitre d'ceuvre qui décidera de la marche a suivre. Faute pour lui d'en avoir référé en temps opportun au maitre
d'ceuvre, il assumera les conséquences de toute erreur, omission ou contradiction non décelées ou non dénoncée au
plus tard a la remise de son offre.

D’autre part, quel que soit I'incidence technique ou financiére, I'entreprise assurera une réalisation conforme
aux regles et normes en vigueur a la date d’exécution des travaux, sans pouvoir réclamer une indemnité quelle qu’elle
soit, en cas de changement de regle ou d’application de norme.

2.7. Connaissance des lieux - visite

L'entrepreneur prendra possession du site dans I'état ou il se trouve, étant entendu qu'il I'ait examiné avant de
remettre sa proposition de prix et, qu'il ait apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages,
s'étant parfaitement rendu compte de leur importance et de leurs particularités, notamment en ce qui concerne :

e Lesacces et les abords du projet.

e Les possibilités de stockage et d'organisation du chantier.

e Les contraintes liées a la décharge des équipements, livraison, grutage
e L’acces al’eau, a I'énergie électrique

e D’éventuelles servitudes ou obligations.

e Etc...
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Cette reconnaissance préalable porte, notamment, aprés étude du dossier de consultation, sur les caractéristiques
particuliéres des ouvrages existants.

Les candidats ont I'obligation d’effectuer la visite du site avant remise de leur offre pour appréhender toutes les
contraintes de celui-ci.

Apres remise de sa proposition, I'entrepreneur ne pourra plus invoquer une ignorance de la nature et de I'étendue
des travaux, le présent document ayant pour objet de définir les limites des prestations a réaliser.

Cependant, certaines fournitures ou prestations accessoires ou non, mais indispensables au complet achévement des
ouvrages, peuvent ne pas avoir été mentionnées, soit par omission, soit parce qu’elles sont considérées comme
normalement dues selon les régles de I'art ou les usages de la profession du batiment.

Cette absence d’indications n’ouvrira pas a I'entrepreneur le droit de s’en prévaloir pour se soustraire a ses
obligations de bonne exécution et de définition de ses ouvrages.

Avant le démarrage des travaux, un constat d’huissier sera dressé par le lot 01 INSTALLATION DE CHANTIER-
DEMOLITION. Il concernera tous les ouvrages (intérieurs et extérieurs) ou propriétés mitoyennes ou contigués, acces
au site, qu’ils soient du domaine public ou privé et I'accés au batiment.

L’entreprise titulaire de ce lot devra aprés exécution des travaux, en présence du maitre d’ceuvre et du maitre
d’ouvrage faire constater I'absence ou la présence de désordres ou anomalies avant tout début d’intervention des
autres corps d’'état. En I'absence de toute réception et constatation c’est I’entreprise du présent lot qui sera tenue
responsable et qui devra assumer tous frais de remise en état quels gu’ils soient.

Toutes les entreprises devront en outre se rendre compte sur place de I'état des lieux et des difficultés éventuelles
d’exécution des travaux.

Avant tout début d'intervention, I' entrepreneur sera tenue de s'informer auprés du lot électricité que les coffrets de
chantier desservent bien sa zone de travail et que I'intensité fournie est compatible avec son matériel.

L’entrepreneur prendra en compte les formalités et obligations découlant du P.G.C., piece contractuelle jointe au
présent appel d’offres.

2.8. Contenu des prix forfaitaires — quantité unitaire du CDPGF

Le prix remis par I’Entrepreneur est global et forfaitaire.

Le prix est réputé comprendre les sujétions de toutes natures quelles qu'elles soient, ainsi que toutes les obligations
édictées dans les différents documents définissant le présent projet de maniére a assurer le complet achévement des
travaux en toute sécurité.

L’entrepreneur reconnait avoir pris parfaite connaissance avant signature du marché, de I'ensemble du dossier
constitué des pieces administratives et techniques spécifiques a I'opération.

Les prix forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, fagons et accessoires nécessaires au parfait
achévement des ouvrages en conformité avec I'art de mise en ceuvre et avec les lois et reglements en vigueur, méme
si certaines de ces fournitures ou fagons n’étaient pas expressément mentionnées dans les documents relatifs a ces
ouvrages. L'entrepreneur ne pourra modifier ultérieurement ses prix forfaitaires en invoquant une définition
insuffisante des travaux qu’il est présumé connaitre parfaitement au moment de I'établissement de ces prix.

L’entrepreneur ne pourra fournir un travail qui ne permettrait pas au corps d’état le précédant ou lui succédant de
réaliser un ouvrage conforme au CCTP et aux régles de I'art.

Les quantités contenues dans les CDPGF ne sont données gu'a titre indicatif et n’ayant pas de valeur contractuelle.
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L’entrepreneur a |'obligation de les vérifier et de les modifier si besoin. Le CDPGF étant fourni en format Excel
modifiable, le présent lot a la possibilité de les modifier a sa guise. Pour faciliter le suivi, les modifications seront faites
en couleur.

Ainsi elles n'enlévent rien au caractere global et forfaitaire de la proposition.

L’entrepreneur est tenu de procéder a une vérification approfondie des documents et quantités, le cas échéant a la
maitrise d'ceuvre, les erreurs, contradictions ou omissions qu’il pourrait constater et ceci pendant la période d’étude
de sa proposition ; en tout état de cause, jamais aprées la remise de celle-ci.Les travaux sont décomposés

2.9. Condition d’éxecution

2.9.1.Protection incendie

Les prescriptions particulieres sont exposées dans le RICT joint au présent document.

Les travaux seront réalisés en site occupé et I'article GN13 devra étre scrupuleusement respecté par toutes les
entreprises. L'article 3.15 du présent CCTP ainsi que le PGC détaillent les modalités de son application, ainsi que les
moyens a mettre en ceuvre par toutes les entreprises.

L’entreprise ne pourra se prévaloir de les avoir ignorées.

2.9.2.Présence d’amiante
Dans le cadre de ce projet et selon les rapports de repérage mandatés par le Maitre d’Ouvrage et établis par
DIAGONALE, il a été constaté des produits et matériaux contenant de I'amiante :
Les complexes bandes caliquots + enduits sur I'ensemble des murs périphériques au niveau R+1 ;
Les joints d’étanchéité entre les menuiseries et les supports au niveau R+1.
Les mastics des menuiseries.

Cette découverte impose la gestion de ces problématiques selon les nécessités réglementaires et normatives. Dés lors,
un désamiantage est a opérer avant la phase de réhabilitation du batiment.

Des travaux de pré-curage avant désamiantage puis de curage intérieur sont a réaliser en amont par I'entreprise
titulaire du Lot 01. Ces travaux permettront de libérer ainsi les zones engorgées par des matériaux qui limitent la
bonne exécution des travaux de désamiantage, avec entre autres des zones avec confinements dynamiques a
I'intérieur des batiments.

Pour faciliter et optimiser les opérations de désamiantage, le curage "vert" sans gestion de la problématique amiante
est nécessaire. Pour cela, les matériaux et produits contenant de I'amiante (MPCA) seront bien identifiés a la bombe
de peinture au préalable de toutes les opérations de curage.

Le curage "rouge" ou curage des éléments en contact avec les MPCA sera réalisé par I'entreprise de désamiantage.

2.9.3.Exigences acoustiques

Le confort acoustique est une priorité sur ce projet.
La qualité des matériaux devra répondre aux prescriptions de la notice acoustique, jointe a la présente consultation.
L’entrepreneur aura une obligation de résultat sur cet aspect.

Il devra remettre pour approbation le procés-verbal acoustique en cours de validité.
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2.9.4.Nuisances liées a la pureté de I'air

Durant les travaux pouvant occasionner des nuages de poussieres, les entreprises devront humidifier leur poste de
travail pour limiter au maximum les nuisances pour leurs travailleurs et les autres.

2.9.5.Connaissance des réglementations et documents contractuels

L’entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaitre les réglementations et les documents
contractuels applicables aux travaux de son marché. En ce qui concerne les D.T.U. et Normes, il faut entendre tous les
fascicules, additifs, erratas, modificatifs, etc. .... connus a la date du présent projet, sauf spécifications expresses
différentes dans le C.C.A.P.

2.9.6.Conformité des matériaux et composants
Les matériaux et composants doivent étre conformes aux normes en vigueur qui les concernent et certifiés
conformes pour ceux qui font 'objet d’une procédure de certification.

Lorsqu’il existe une procédure d’Avis Technique les concernant, les matériaux ou procédés seront conformes
aux Avis Techniques qui leur sont propres, lorsqu’ils sont favorables et publiés par le CSTB. lls seront certifiés CSTBat
pour ceux qui font I'objet d’une procédure de certification.

2.9.7.Etudes techniques

Les études techniques et les plans d’exécution des ouvrages sont a la charge de I'entreprise.

Les notes de calculs et les plans établis par les entreprises seront transmis au Maitre d’ceuvre et au Bureau de
Contrdle, au minimum 30 jours calendaires avant la date prévisionnelle d’exécution sur le chantier.

L’entreprise fournira 1 exemplaire des documents par destinataire (Maitre d’ceuvre, Bureau de Contrdle, SPS, autres
entreprises concernées, etc ...), le nombre de destinataires étant défini en fonction des documents établis et a
diffuser.

Les éventuelles remarques des différents destinataires seront retournées a I’entreprise concernée, au minimum 15
jours avant réalisation sur site.

Toute entreprise destinataire d’'un document et n’ayant pas retourné ses remarques dans les délais définis ci-avant,
devra prendre a sa charge tous travaux modificatifs éventuels qui s’en suivrait.

La réalisation des travaux est subordonnée au visa du Maitre d’ceuvre et a I’approbation du Bureau de Controle.

2.9.8.Vérifications techniques

Le Contrdleur Technique désigné par le maitre d’ouvrage est chargé du contréle de la conformité des ouvrages par
rapport a la sécurité des personnes et a la solidité.

A la diligence des entreprises, lui sera transmis pour avis :

e les plans d'exécution et notes de calculs de I'ensemble des ouvrages, y compris fondations
e les Avis Techniques, Cahiers des Charges d'emplois des matériaux et matériels mis en ceuvre,
e les modalités d'autocontréle d’exécutions envisagées.
Tous les frais imputés au respect des spécifications du contrdleur technique sont réputés compris dans I'offre de

I'entreprise.

2.9.9.Délais d’exécution

L’entreprise devra mettre en ceuvre les moyens humains et techniques nécessaires a la réalisation des travaux
afin de pouvoir tenir les délais imposés.
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Ces moyens seront définis lors des négociations techniques et financiéres, et devront étre respectés. L'état
d’avancement et les effectifs seront contrélés suivant les modalités de coordination.

Les pénalités de retard seront appliquées selon le cadre fixé dans les pieces administratives (CCAP).

2.9.10. Réception
La réception des ouvrages est subordonnée a I'exécution concluante des essais mentionnés au présent cahier et apres
réception des ouvrages soumis a un controle.
A la réception, il sera vérifié |la parfaite conformité du produit fourni, ainsi que de son aspect.

Un proces-verbal sera adressé au Contréleur Technique et au Maitre d'CEuvre.

2.9.11. DOE
La mission comprend I'établissement et la fourniture des plans destinés au dossier D.O.E. L'entrepreneur devra fournir
au Maitre d’ceuvre le DOE en 4 exemplaires format papiers et format informatique sur clé USB contenant :
¢ Plans d'exécution, recollement des ouvrages réalisés ;
¢ Nomenclature et fiches techniques de tous les matériels et matériaux installés, avec leur provenance ;
e Procés-verbaux d’essais de tous les complexes réalisés, résistance, tenue au feu ;

e Un carnet permettant le repérage éventuel des éléments de liaisons pour démontage ou remplacement
total ou partiel.

....(liste non exhaustive)

2.10. Implantation des ouvrages

L'entrepreneur de chaque lot devra l'implantation de ses propres ouvrages. Les cotes figurant dans les documents
graphiques du dossier devront étre vérifier sur place par I'entrepreneur et tout écarts de dimension devra étre signalé
au Maitre d’ceuvre pour recalage de I'implantation si nécessaire.

2.11. Fiches techniques - Echantillon

A l'appui de I'offre, I'entrepreneur devra remettre toutes les fiches techniques des produits mis en ceuvre, avec
référence exact.

Apres passation du marché et en phase préparatoire, le titulaire devra présenter les échantillons aux Maitre
d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre pour validation avant réalisation.

2.12. Vols et détériorations

L'entreprise doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les risques de vol et de détériorations de toutes sortes
jusqu'a la réception. Les détériorations dont I'auteur pourra étre identifié sans ambiguité seront imputées a ce
dernier.

De méme, I'entreprise doit assurer la fermeture du batiment en dehors des heures de présence sur chantier. En aucun
cas 'intérieur du batiment ne devra étre accessible par les fagades, échafaudages ou toute autre élément lié au
chantier.

2.13. Cahier des clauses administratives générales

La norme NF P03-001 d’Octobre 2017 sera appliquée sur cette opération. Elle sera donc opposable au titulaire du
présent lot. Celle-ci fixe des droits et des obligations de chaque partie contractante.
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Elle prend en compte notamment la réglementation sur la lutte contre le travail dissimulé et la fraude au
détachement, les entreprises groupées, les délais de paiement, les intéréts moratoires, la médiation et I'assurance
décennale.

Le cahier des clauses administratives générales fixe de fagcon générale les droits et les obligations de chaque partie
contractante. Ces droits et obligations étant sensiblement les mémes pour tous les marchés privés de batiment, il a
été possible de les réunir dans un document type et d’en constituer une norme.

2.14. Démarches et autorisations administratives

L'entrepreneur aura a sa charge la demande de toutes les autorisations de voirie aupres de la commune et des
déclarations d'intention de commencement des travaux aupres des concessionnaires de réseaux.

2.15. Mesures d’organisation du chantier

2.15.1. Contraintes d’accés — horaires — livraisons — bruits

L'installation de chantier sera implantée sur le parking de la CPAM de RODEZ (selon le schéma ci-dessous).

4 modules avec
1. réfectoire

2. sanitaire/douche
homme et femme
3. salle de réunion

3 bennes

Grilles HERAS avec
portails et cadenas
Affichages
réglementaires

ZONE INSTALLATION CHANTIER

616

Nota : Isolement entre le
RDC et R+1 par platelage
bois isolé
accoustiquement ou tout
autre solution
permettant la protection
! du public au RDC

Avenue de Bamberg
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L’entrée et la sortie de chantier se fera depuis I'avenue de Bamberg, en commun avec le public et le personnel.
(sauf pour les livraisons, les poids lourds devront cheminer selon le PIC joint au DCE)

L’entreprise devra scrupuleusement respecter le PIC joint a la présente consultation.

Les travaux se dérouleront en site occupé avec le maintien de ’accueil du public (application de I’article GN13 de
I'arrété du juillet de 1983)

Le chantier devra étre clos et indépendant. Un isolement de la zone de chantier et de I'installation de chantier sera
mis en place avant le démarrage des travaux.

Aucun croisement des flux compagnons/personnel du site/public ne sera autorisé dans ces zones et cela pendant
toute la durée des travaux. Il appartient aux entreprises a veiller a ce que cet isolement soit maintenu, respecté par
leur personnel.

Toutes les entreprises seront également tenues a faire la demande de permis de feu auprées du Maitre d’ouvrage
avant le démarrage de leur intervention et cela pour toute la durée des travaux. A la charge des entreprises a mettre
en place, entretenir et veiller aux respect de I'ensemble de régles de sécurité incendie.

Les horaires de travail devront se situer entre 7H et 18H, sur une semaine de 5 jours, hors jours fériés. Les travaux le
samedi sont autorisés sur demande au Maitre d’Ouvrage et prévenance de I'Inspection du travail compétente.

Des clés pour accéder au chantier seront mis a disposition des entreprises par le Maitre d’ouvrage. Celles-ci seront
stockées sur la base vie et mises en sécurité dans une boite a code (le code sera transmis aux entreprises en début de
chantier).

Le lot 01 aura a sa charge la fourniture et pose de la boite a code et de son remplacement si besoin.

Le Maftre d’ouvrage fera signer a toutes les entreprises une attestation d’utilisation de clés d’acces au batiment avec
les regles de sécurité de la CPAM a respecter.

L'accés se fera par la porte double de I'lS au Nord Est.

L'accés devra étre refermé aprés chaque ouverture, pour éviter I'intrusion de personne non autorisée.

Il est impératif a ce que ni le personnel de la CPAM, ni le public ne peuvent croiser le personnel des entreprises.

Aucun passage par les parties communes ne sera toléré.

Aucun trouble ne devra étre apporté a la tranquillité des avoisinants, en dehors des horaires de travail. Un planning
des taches bruyantes sera réalisé par le MOE avec les entreprises avant le démarrage des travaux.

Les livraisons et les rotations de benne devront étre impérativement effectuées hors heures d’ouverture au public,
soit avant 8h30, soit aprés 17h00

Les taches bruyantes de type le curage du sol dur ou percements en facade ou plancher en autres seront réalisées
en dehors des plages fixes et/ou le samedi.

2.15.2. Planning

Voir document spécifique joint a la présente consultation.
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2.15.3. Installation de chantier

Il s’agit de travaux d’'aménagement intérieur. Une base de vie extérieure sera mise en place par I'entreprise titulaire
du lot 01 INSTALLATION DE CHANTIER-DEMOLITION. Les informations suivantes sont portées a la connaissance des
entreprises :

e Lieu sanitaire : Inclus dans la base vie. Sanitaires (WC + douche) Hommes et Femmes séparés.
e Point d’eau : identique au lieu des sanitaires.
e Les vestiaires sont avec les sanitaires :
o Les compagnons pourront se changer directement sur place
e Zone de réfectoire :
o Les compagnons auront a disposition un espace dédié dans la base vie.
¢ Salle de réunion : une salle de réunion sera aménagée dans la base vie.

¢ |l sera impératif de respecter I'ensemble des gestes barrieres liées aux procédures COVID en vigueur a la date
du démarrage du chantier selon le guide OPPBTP.

La zone chantier, composée de I'espace de stockage et de I'espace de stationnement sera cloturée par des clotures de
type HERAS avec un portail.

2.15.4. Stockage
Une zone de stockage extérieure a été prévue pour la durée des travaux. Les entreprises sont tenues a respecter leur
implantation.

A l'intérieur de la zone travaux, le stockage « journalier » est admis, sous réserve de ne pas déposer les matiéres
dangereuses ou facilement inflammables et de ne pas géner les autres lots. A chaque réunion de chantier les
entreprises devront déclarer leur besoin en stockage journalier et le soumettre pour approbation au MOE.

NOTA : le stockage est sous la responsabilité de I'entreprise concernée. Aucun stockage conséquent ne pourra étre
autorisé au sein de la zone des travaux.

2.15.5. Consignations des réseaux avant les travaux
Tous les réseaux concernés par le batiment et installation faisant I'objet des travaux de désamiantage seront a
consigner avant le démarrage des travaux si besoin.
Les réseaux concernés sont :
e CHAUFFAGE par le Maitre d’ouvrage par le biais de I'entreprise chargée de I'entretien de ce réseau
e AEP par le lot 09 CVC-PLOMBERIE
e VMC par le lot 09 CVC-PLOMBERIE
e  ELECTRICITE par le lot 10 Cfo/Cfa
e TELEPHONE/FIBRE OPTIQUE par le lot 10 Cfo/Cfa

2.15.6. Réseaux et consommations provisoires

Les dépenses relatives a l'installation de I'eau pour les travaux, |'eau potable pour I'ensemble des personnels, I'énergie
électrique pour les travaux et les locaux de chantier, |'éclairage du chantier et des locaux, le téléphone de chantier et
éventuellement I'air comprimé oU tout autre produit consommable pour les travaux sont a la charge de la MOA.
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Tous les points de puisage d’énergie devront étre équipés de compteurs défalqueurs. A chaque pose, un constat devra
étre fait avec la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre.

La fourniture, I'établissement, le repliement des réseaux généraux et les branchements provisoires seront a la
chargedu:

e LOT 01 INSTALLATION DE CHANTIER-DEMOLITION depuis la sortie en fagade jusqu’au I'installation de
chantier, y compris la pose des fourreaux, les raccordements, I'entretient et le repliement. Les réseaux
concernés sont I'électricité, le téléphone, I'éclairage, I'AEP et les EU .

e LOT 09 CVC-PLOMBERIE depuis le réseau AEP existant dans le sanitaire jusqu’en sortie de fagade, y compris le
raccordement, I'entretient et le repliement de cette partie du réseau.

e LOT 10 Cfo/Cfa depuis I'armoire existante Cfo et le point fixe de la lighe téléphonique jusqu’en sortie en
fagade, y compris le raccordement, I’entretient et le repliement de cette partie du réseau.

L’entreprise titulaire de ce lot mettra également a la disposition dés le début du chantier les coffrets de
chantier pour permettre aux entreprises de se raccorder, ainsi que I'éclairage de chantier.

2.15.7. Déchets — Nettoyage de chantier

Chaque entreprise est responsable de ses déchets.

Les déchets devront donc étre conditionnés en sac et évacués au fur et a mesure au minimum tous les jours.

A cet effet le lot 01 INSTALLATION DE CHANTIER-DEMOLITION mettra en place la benne et sera chargé de sa rotation
durant toute la durée de chantier.

Cette procédure sera a mener et a recommencer autant que nécessaire durant toute la durée du chantier.

Les déchets non conformes aux déchets acceptés dans les bennes seront a la charge du lot concerné par les dit
déchets.

Les postes de travail devront étre nettoyés au quotidien par chaque entrepreneur.

Néanmoins, si les entreprises ne respectent pas ces 2 regles il sera demandé a I'entreprise de peinture de faire une
évacuation totale de tous déchets, sans distinctions, et de faire un nettoyage complet de la cellule.

Le colit de ces 2 prestations sera pris en charge par les entreprises présentes sans distinction et de maniére
équitables. Il sera retenu directement sur les situations de travaux des entreprises par le Maitre d’ceuvre.

Si ce cas se présente, la notification sera faite en réunion de chantier par le Maitre d’ceuvre a toutes les entreprises.

2.15.8. Compte prorata — Dépenses communes
Un compte prorata sera mise en place pour ce chantier notamment pour la gestion des consommable, des déchets, du
nettoyage et des fluides (Eau et électricité).
Des sous-compteurs devront étre installées par les lots 09 (CVP pour I'eau) et 10 (pour I'électricité).
Les dépenses font |'objet d’une répartition forfaitaire du montant du marché de chaque lot

Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata est le lot 01, il procede au reglement des dépenses
correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres titulaires. En fin de chantier, il effectuera la
répartition des dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque entreprise.

En cas de dégats constatés sur les ouvrages existants appartenant a la maitrise d’ouvrage, si le responsable n’est pas
désigné, le montant des réparations sera a la charge de toutes les entreprises du présent marché suivant le compte
prorata.
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2.15.9. Sécurité

L’entreprise doit se référer et appliquer le CCAP et en particulier les points suivants relatifs a :
e lasous-traitance
e L’hygiene, la sécurité, la protection de la santé et des conditions de travail

e Les pénalités applicables en cas de manquement a la sécurité

La Sécurité collective conforme a la réglementation en vigueur est assurée par chaque entreprise conformément au :
¢ Code du travail (Derniere modification : 1 février 2017)
e Chapitre ler : Obligations de I'employeur. Art. L4121-1 Art. L4121-2
e Aux demandes particuliéres édictées par le CSPS dans le PGC, et ce pendant toute la durée des travaux.
e Les protections seront spécifiques au type de risques encourus.

e Pour accéder en hauteur, I'entreprise devra prévoir ses propres moyens d’intervention, selon ses propres
méthodologies, expériences et besoins tels que, I'utilisation de plate-forme individuelle roulante, propres et
libérées de tout stockage de matériel, matériaux ou autres, monte matériaux, nacelles élévatrices; le matériel
conforme avec certificat de controle.

L’échelle et I’escabeau sont interdits sur le chantier.

2.16. Fiches techniques - Echantillons

A l'appui de I'offre, I'entrepreneur devra remettre toutes les fiches techniques des produits mis en ceuvre, avec
référence exact.

Apres passation du marché et en phase préparatoire, le titulaire devra présenter les échantillons aux Maitre
d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre pour validation avant réalisation.

2.17. Implantation des ouvrages

L'entrepreneur de chaque lot devra l'implantation de ses propres ouvrages. Les cotes figurant dans les documents
graphiques du dossier devront étre vérifier sur place par I'entrepreneur et tout écarts de dimension devra étre signalé
au Maitre d’ceuvre pour recalage de I'implantation si nécessaire.

2.18. Protection

2.18.1. Des ouvrages et menuiseries existants

L’'ensemble des éléments existants : voirie, trottoir, réseau, mais surtout communs du batiment, feront I'objet de
soins particuliers. En cas de désordre, ceux-ci seront repris par I’entreprise concernée.

Une grande partie des menuiseries étant existantes et conservées, elles devront étre protégées durant toute la durée
du chantier.

A ce titre, 'entreprise de DEMOLITION devra au titre des installations de chantier :

e Ladépose de toutes les commandes des stores avant travaux
e Le stockage pendant les travaux
e larepose en fin de travaux compris repose de la partie basse avec un collant double face adapté résistant
aux températures élevées notamment
Toutes les menuiseries devront étre protégées par un polyane pendant les travaux.
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2.18.2. Des ouvrages de chaque lot
Le titulaire du lot devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, pour quelque cause que ce soit, toutes
dégradations de ses ouvrages. Au cas ou il en serait constaté, il devra remettre en état, entierement a ses frais et sans
pouvoir prétendre a une indemnité, les ouvrages détériorés de sa responsabilité. Aucune réclamation de dégradation
ne sera prise en compte, ni par le Maitre de I'Ouvrage, ni par la Maitrise d'ceuvre.

2.18.3. Lors de livraison

Le titulaire devra aux passages mettre en ceuvre toutes protections nécessaires.

2.19. Réunions de chantier

Les réunions sont tenues a dates et heures variables, préalablement décidées par les différents intervenants. Les
entreprises convoquées par le MOE s’engage a y étre présente et ponctuelle. Un compte-rendu pourra étre diffusé a
I'issue de chaque réunion. Les informations et consignes contenues dans ce compte-rendu sont des confirmations de
ce qui a été demandé par le Maitre d’Ouvrage ou la Maitrise d’ceuvre, en réunion.

Elles doivent, sauf stipulation contraire, étre immédiatement suivies d’effet. Les intervenants ne pourront pas se
prévaloir d'une réception tardive des comptes rendus.

En cas d’absence injustifié, le CCAP prévoit des pénalités qui pourront s’appliquer a la décision du MOE.

2.20. Réservations, percements, rebouchages, scellements, raccords, etc.

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous,
réservations, scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc. nécessaires a la compléte et parfaite finition
des ouvrages et ce dans tous matériaux de quelque nature que ce soit.

En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre toutes
dispositions afin de faire prévoir au coulage ou a la préfabrication toutes les réservations ou autres nécessaires a la
bonne exécution de leurs ouvrages.

Dans les autres magonneries, tous les trous, percements, saignées, etc. seront exécutés par les entrepreneurs des
corps d'état concernés.

Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a effectuer par I'entrepreneur du corps d'état concerné. Le degré
CF des parois concernées devra étre restitué.

L’ensemble des rebouchages coupe-feu , y compris la fourniture et pose des tresses coupe-feu sont dus.

2.21. Liaisons entre les corps d’état

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant
et pendant I'exécution des travaux. Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

e chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

e chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont
liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

e chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble ;

e tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs
travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne
pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires
aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.
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L'entrepreneur du présent Lot sera tenu de fournir, a la date prévue sur le planning, tous les plans d'exécution, les
renseignements et les précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les autres corps d'état.

En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, cet entrepreneur aura a supporter toutes les
conséquences qui en découleront, tant sur ces propres travaux, que sur ceux des autres corps d'état.

En tout état de cause, I'entrepreneur du présent marché ne pourra en aucun cas se prévaloir ensuite, de manques de
renseignements ou autres pour réclamer un supplément aux prix de son marché.

2.22. Garantie contractuelle

Conformément a la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 sur I'assurance construction dite " loi Spinetta ", la période de
garantie de bon fonctionnement est de deux ans a compter de la date de la réception.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de procéder pendant la période de garantie a toutes nouvelles séries d'essais
qu'il jugera nécessaire aprés avoir averti I'entreprise en temps utile.

Durant cette période, I'entreprise est tenue de remédier a tous désordres nouveaux, y compris dans les menus
travaux, elle doit procéder a ses frais (pieces et main-d’ceuvre) au remplacement de tout élément défectueux de
I'installation.

L'entreprise dispose d'un délai de 48 heures sauf accord contraire avec le maitre d'ouvrage pour remédier aux
désordres des la notification de ceux-ci passé ce délai, le maitre d'ouvrage peut faire exécuter ces travaux aux frais,
risques et périls de I'entrepreneur défaillant.

Toutefois, cette garantie ne couvre pas :
e lestravaux d'entretien normaux ainsi que les matiéres consommables ;
e les réparations qui seront les conséquences d'un abus d'usages ;

e les dommages causés par les tiers.
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3. PERSCRIPTION PARTICULIERE AU LOT

3.1. Documents de référence constractuels

Les "Documents de référence contractuels" applicables aux travaux du présent marché sont notamment les suivants,
sans que cette énumération ne soit exhaustive. Les ouvrages faisant |'objet du présent marché devront répondre a
toutes les clauses, conditions et prescriptions des documents techniques et des documents réglementaires qui leur
sont applicables, dont notamment tous les documents suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive :

le Code civil ;

le Code de la construction et de I'habitation ;

le Code général des collectivités territoriales ;

le Code des communes ;

le Code de la santé publique ;

le Code de I'environnement ;

le Code de I'urbanisme ;

le Code rural ;

le Code du travail ;

tous les autres codes applicables ;

le Réglement sanitaire national et/ou départemental ;

la Réglementation sécurité incendie ;

les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;
les textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux ;
les textes concernant les conséquences sur I'environnement des travaux du présent marché
Les Normes Frangaises édictées par I'AFNOR

Les prescriptions des fabricants

Les régles professionnelles

Les lois décrets et reglements

Les avis techniques

Les régles de I'art

D.T.U 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques.

D.T.U 52.1 Revétements de sols scellés.

D.T.U 55 Revétements muraux scellés destinés aux locaux d'habitation, bureaux et établissements
d'enseignement.

D.T.U 55.2 Revétements muraux attachés en pierre mince

Liste non exhaustive.

3.2. Documents a fournir

Il est rappelé ici, sommairement, la liste les documents principaux devant étre fournis.

3.2.1.Avec son offre

un devis estimatif détaillé suivant CDPGF (aucun autre format ne sera accepté) répondant aux différents
postes présents au C.C.T.P
une documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc., s'ils sont différents de ceux
mentionnés a titre indicatif au présent C.C.T.P.
une notice énumérant les conditions de mise en ceuvre particulieres entrainant des contraintes particulieres
pour les autres corps d'état, le cas échéant ;
toutes autres pieces que I'entrepreneur jugera utiles a I'appui de son offre.
dans le cas de matériels ou équipements particuliers :

o une documentation avec toutes les caractéristiques techniques ;

o une liste de référence de ces matériels ou équipements.
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3.2.2.Avant le début des travaux

A produire entierement au plus tard 3 semaines apres signature du marché.

e Le planning détaillé d’exécution des travaux

e Les fiches techniques

e Les notes de calcul d’éclairage

e LeP.PS.PS,

e Les avis techniques des matériaux et matériels mis en ceuvre,

e Llaliste des essais et vérifications que I'entreprise se propose de réaliser
e Les proces-verbaux d’essai des matériaux qu’elle se propose d’utiliser

3.2.3.En cours et/ou a la fin des travaux

e Le dossier de récolement DOE comportera les fiches produites mis en ceuvre par I'entreprise (4 exemplaires
papier et informatique),

e Les données de base pour la constitution du dossier d'intervention ultérieure sur les ouvrages exécutés de la
part du SPS

e Les éléments nécessaires au contréleur technique pour établir son rapport final,

e Les fichiers « informatiques » de tous les documents précités.

3.3. Nettoyage / déchets

D{ au titre du présent lot.

Evacuation des déchets et le nettoyage de vos postes de travail au quotidien et pendant la totalité de la durée des
travaux de curage.

3.4. Contraintes travaux en site occupe

Les livraisons et les rotations de benne devront s’effectuer hors heures d’ouverture au public, soit avant 8h30, soit
aprés 17h00.

Les travaux s’effectueront entre 7h et et 18h00.

Les tiches bruyantes seront réalisées en dehors des plages fixes et/ou le samedi :

e Réalisation des percements dans la voile BA ou plancher
e Sciage des carreaux grés cérame

Un planning des taches bruyantes sera réalisé par I'entreprises avant le démarrage des travaux et soumis a
I'acceptation par le MOA et MOE.

3.5. Protections

Le titulaire du lot devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, pour quelque cause que ce soit, toutes
dégradations de ses ouvrages. Au cas ou il en serait constaté, il devra remettre en état, entierement a ses frais et sans
pouvoir prétendre a une indemnité, les ouvrages détériorés de sa responsabilité.

Aucune réclamation de dégradation ne sera prise en compte, ni par le Maitre de I'Ouvrage, ni par la Maitrise
d'ceuvre.

3.6. Prescription de mise en ceuvre carrelage

Lors de la pose des revétements, la disposition et les alignements seront déterminés de maniere a permettre une
exécution avec le minimum de coupes de carreaux. Les coupes inévitables devront toujours étre exécutées sous les
plinthes ou en rive des locaux.
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Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge I'exécution
de tous les raccords de carrelages et de revétements muraux au droit des scellements, des passages de canalisations,
des différents appareillages (robinetteries, prises, interrupteurs, etc.) et de tout autres éléments afférents aux travaux
des autres corps d'état.

Les découpes et les entailles au droit des canalisations et de tout autres éléments devront étre soigneusement
ajustées sans félures ni détérioration. Dans le cas contraire les carreaux seront remplacés.

Les joints souples d'étanchéité entre les appareils sanitaires et les revétements muraux sont a la charge du présent
lot.

Lors de I'exécution des revétements, le présent lot devra respecter les joints de dilatation. Ces joints devront étre
étanches aux eaux de lavage.

3.6.1.Joints

Périphérique
Pour les surfaces de revétement supérieures a 12 m? environ, un vide doit étre réservé entre la derniére rangée de

carreaux et les parois verticales des murs ou cloisons ainsi qu'autour des poteaux. Ce vide doit intéresser le mortier de
pose.

Si prévu, les plinthes droites dissimulent ce vide.

Le vide des joints périphériques est débarrassé de tous dépdts, déchets, mortiers ou platres, puis rempli d'un matériau
compressible non pulvérulent d’environ 1 cm de largeur.

Dilatation

Les joints de dilatation et de retrait du Gros (Euvre doivent étre respectés et traités dans la forme, dans le mortier de
pose et dans le carrelage.

Fractionnement
Les surfaces supérieures a 60 m2 sont fractionnées.

Les couloirs tres longs sont fractionnés par tranche de I'ordre de 8 ml de longueur environ. Ces fractionnements sont
exécutés exclusivement dans le mortier de pose et dans le carrelage.

Les joints de fractionnement doivent étre exécutés avec une matiére souple ou semi-rigide.
Calepinage
Le calepinage des sols sera soumis a I'agrément préalable du maitre d’ceuvre.

L'arrét des sols sur la périphérie ou de I'espace aménagé se fera en parfaite finition. A ce sujet, les raccords en rives
par « petits bouts » seront refusés.

Les sols comporteront des joints de dilatation correspondant a ceux de I'ossature des batiments.

3.6.2.Tolérance de pose

e Planéité:réglede2m:
o =3mm (Art. 4,1124)

e Niveau : carrelage par rapport aux cbtes d'arase rapportées au trait de niveau :
o 5mm (Art. 4,1124)

e Alignement des joints : régle de 2 m dont les extrémités correspondent aux bords homologues de 3 carreaux
différence d'alignement :

o =2 mm en plus des tolérances de calibrage (Art. 4,1124)
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3.7. Prescription de mise en ceuvre sol souple

Les revétements de sols seront collés en plein sur le support, a simple ou a double encollage selon le type de
revétement de sol mis en ceuvre. La quantité d'adhésif employée sera telle qu'elle assure une adhérence parfaite du
revétement, sans toutefois que par suite de surabondance d'adhésif, celui-ci ne reflue par les joints.

En tout état de cause, la mise en ceuvre du revétement de sol devra étre réalisée conformément aux prescriptions de
mise en ceuvre de I'agrément CSTB ou a défaut suivant celles du fabricant.

Les couvre-joints au droit des jonctions de sols de natures différentes seront tres soigneusement coupés de longueur
et ajustés dans la feuillure de I'huisserie ou du bati. lls seront obligatoirement disposés exactement dans I'axe de
I'épaisseur de la porte.

Ceux en métal seront fixés par vis a téte fraisée, ces vis disposées dans |'axe du couvre-joint a espacement régulier.
Les tétes de vis seront toujours en métal de méme aspect et traitement que le couvre-joint.

Les tracés et les alignements seront déterminés de maniere a permettre une exécution avec un minimum de coupes
de dalles. Les coupes inévitables devront toujours se faire en rives de revétements.

Les alighements devront toujours étre symétriques par rapport a I'axe du local.
Dans le cas ou il est prévu un calepinage par le maitre d'ceuvre, la pose devra toujours le respecter scrupuleusement.

A toutes les jonctions de sols minces de natures différentes, il sera posé par le présent lot un couvre-joint dans les
conditions précisées ci-avant.

Les jonctions de sols minces de méme nature, de méme teinte ou non, ne recevront pas de couvre-joint, et de ce fait,
I'ajustage du joint devra étre soigneusement réalisé, et ce joint devra étre disposé dans I'axe de |'épaisseur de la
porte.

Dans le cas ol des revétements de sols collés seront a poser au droit des joints de dilatation, le présent lot devra les
respecter lors de I'exécution des revétements.

Pour I'exécution de ces joints, I'entrepreneur soumettra au maitre d'ceuvre avant le début des travaux, les dispositions
qu'il compte prendre pour cette exécution.

Quelle que soit la solution adoptée, les joints devront étre étanches aux eaux de lavage.

TOLERANCE DE PLANIMETRIE :

-5 mm sous laréglede2 m
-1 mm sous la régle de 0,20 m

3.8. Réception du support suite au curage

Le présent lot devra réceptionner le support suite au curage réalisé par le lot 01. Cette réception devra étre notifier
par un PV de réception entre les deux lots concernés.

Au cas de réserves émises par I'entreprise titulaire du présent lot, la levée des réserves sera effectuée par le lot 01
INSTALLATION DE CHANTIER — DEMOLITION sous 2 jours.

3.9. Prescriptions acoustiques

Le confort acoustique est une priorité sur ce projet.
L’entrepreneur aura une obligation de résultat sur cet aspect.

Il devra suivre les prescriptions de la notice acoustique en la fourniture des produits mais également en la pose du
matériel.

La notice acoustique est jointe a la présent consultation.

L’entreprise devra remettre un procés-verbal d’essais acoustique en cours de validité pour approbation.
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4. DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.1. Préparation des sols - Ragréage

4.1.1.Ragréage

Réalisation du ragréage comprenant :
- laréception des supports existants.

- les nettoyages des supports comprenant grattages des supports pour enlevements des colles, pongages,
dépoussiérages soignés et application d’un primaire d’accrochage. Le primaire désigné devra étre parfaitement
compatible avec I'enduit de lissage.

- gachage mécanique et application d’'une premiére passe tirée a zéro pour remplir les pores du support

- application finale du mortier autonivelant et réglage de I'épaisseur avec une lisseuse. L’épaisseur minimale étant
de 3 mm.

- débullage a I'aide d’un rouleau débulleur une fois le niveau souhaité atteint

- toutes les sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux prescriptions techniques du fabricant, DTU
et normes en vigueur.

- Comportement au feu : Al
- Classement UPEC : P4

Y compris, la réalisation de joints souples en périphérie de toutes les canalisations traversant le sol avant la mise en
oeuvre du mortier.

Produits de référence : Planifibre ou équivalent.
Localisation :

Selon plans AME : sur toute la surface du plateau du R+1, hors locaux non concernés par le projet (sanitaires, local LT
et cage d’escalier) et local technique du RDC

4.2. Sols souples

4.2.1.50l moquette

Fourniture et pose d’un revétement de sol textile d’aspect velours tufté bouclé texturé uni en dalles 50x50 cm :
e Classement : Usage professionnel trafic intense EN 1307 : 33
e Classement UPEC: U3 P3E1C1
e  Efficacité acoustique aux bruits de chocs de Delta Lw = 20 dB minimum.
e Réaction au feu : Bfl-s1.
e Résistante a I'effilochage.
Mode de pose :
e Dalle de moquette auto-plombante
e  Mise en ceuvre suivant suivent I'avis technique et préconisations du fabricant.
PV d’essais acoustique en cours de validité a remettre pour approbation.
Echantillon a transmettre au MOA pour choix du coloris
Produits de référence : Tessera Cloudscape ou équivalent.

Localisation : Selon plan sols, notamment les espaces de bureaux.
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4.2.2.50l textile floqué

Fourniture et pose d’un revétement de sol textile floqué imprimé classique d’aspect velours ras en dalles plombantes

amovibles 50x50 cm :
e Classement UPEC: U3s P3 E1 CO
e  Efficacité acoustique aux bruits de chocs de DLw = 20dB minimum.
e Une absorption acoustique de aw = 0,25 (H).
e Réaction au feu : Bfl-s1.

De par sa composition et sa structure, doté d'un envers polyester recyclé aiguilleté, le produit devra étre 100 %
imperméable, 100 %imputrescible, lavable a I'eau et résistant aux agents tachant et détergents.

Il bénéficiera impérativement d’une garantie de 10 ans.
Mode de pose :
e  Pose poissée.
e  Mise en ceuvre suivant préconisations du fabricant et dans le respect du NF DTU 53.1.

En fonction de la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature du support I'Entreprise devra utiliser les
méthodologies de mise en ceuvre qu’implique le classement E.

PV d’essais acoustique en cours de validité a remettre pour approbation.
Echantillon a transmettre au MOA pour choix du coloris

Produits de référence : Flotex Acoustic Plus de chez FOBRO ou équivalent.

4.2.2.1. Sol textile floqué au R+1

Localisation :

Selon plan sols, notamment les espaces de circulations du R+1

4.2.2.2. Sol textile floqué dans le local technique du RDC

Localisation :

Selon plan sols, notamment le local technique du RDC

4.2.3.50l PVC

Fourniture et pose d’un revétement de sol vinyle hétérogene en format dalle :
e Classement U4 P3 E2/3 C2.
e Envers mousse de haute densité.
e  Efficacité acoustique aux bruits de chocs de Delta Lw = 19dB minimum.
e Poingonnement rémanent de 0,1 mm.
e Réaction au feu : Bfl-s1.
e Résistance au glissement : R10.
e 100% sans phtalate.
e Label émissions : A+.

Ce revétement devra étre résistant aux rayures et aux agents tachant (type bétadine, éosine aqueuse, solution
hydroalcoolique...).

Mode de pose :

- Pose libre suivant I'avis technique.
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PV d’essais acoustique en cours de validité a remettre pour approbation.
Echantillon a transmettre au MOA pour choix du coloris

Produits de référence : Allura Decibel ou équivalent.

Localisation :

Selon plan sols, notamment I'espace de convivialité.

4.2.4.Plinthes bois
Fourniture et pose de plinthes droites, en médium a vernir de 70 x 10 mm, corroyé 4 parements, les angles rentrants
et sortants seront prévus a coupes d'onglets.

Les plinthes devront étre en affleurement avec le nu extérieur de la rainure des huisseries ou en léger retrait. En
aucun cas, un rattrapage de niveau ne pourra étre accepté en raccordement soit par chanfrein, soit par congé.

Finition : A peindre, a la charge du lot Peinture.

4.2.4.1. Plinthes bois du R+1

Localisation :

Selon Plan, au droit des sols souples du R+1

4.2.4.1. Plinthes bois du local technique du RDC

Nota : Présence de MCA dans les cloisons et les sols

L’entreprise aura en charge I’élaboration d’'un mode opératoire SS4 qui sera a valider par le CSPS de I'opération et qui
inclura toutes les prestations décrites dans I’'annexe « CCCP 2025-028-886 - CPAM Rodez - Ensemble des Lots Travaux
SS4 v.1 » jointe au marché.

Localisation :

Selon Plan, au droit des sols souples du local technique du RDC

4.2.5.Revétement anti-dérapant sur rampe (LT RDC)

Fourniture et pose d’un revétement caoutchouc antidérapant coloris noir a pastille épaisseur 3mm. (résistance au feu
Cfl-S1)

La pose comprendra tous les éléments utiles a la bonne adhérence du revétement y compris baguettes et profilés
pour une finition soignée.

Localisation :

Selon plans AME : dans le local technique du RDC

4.3. Seuils - joints

4.3.1.Barre de seuil

Fourniture et pose de barre de seuil a chaque changement de la nature des sols.

Les barres de seuil seront en aluminium de longueur appropriée, profil semis bombé, fixation par vis en métal a téte
fraisées de couleur identique aux couvre joints et chevilles.
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e Compris découpes et toutes sujétions de pose.

e  Finition : aluminium naturel anodisé mat.

e largeur:25a30mm.
Produits de référence : de chez INTERFACE ou FABRO ou équivalent.
Localisation :

Selon plans AME, au droit des changements de nature de sols.

4.3.2.Couvre-joint de dilatation

Fourniture et pose de couvre-joint métallique, de type "a clipser" comprenant :

e un profil aluminium laqué en usine de largeur 70 mm minimum. La largeur du profil devra étre adapter a la
largeur du joint de dilatation.

e des clips de fixation en acier inoxydable adaptés a I'ouverture du joint Mise en ceuvre avec dispositif
d'étanchéité :
e coulage du joint en produit souple adapté.
e interposition d'un joint compressible sous chaque rive.
Produits de référence : modele plat de chez VEDA France ou équivalent.
Localisation :

Selon plans AME, au droit des JD au sols.
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5. OPTION

5.1. Préparation des sols

5.1.1.Ragréage

Réalisation du ragréage comprenant :
e laréception des supports existants.

e les nettoyages des supports comprenant grattages des supports pour enlévements des colles, pongages,
dépoussiérages soignés et application d’un primaire d’accrochage. Le primaire désigné devra étre
parfaitement compatible avec I'enduit de lissage.

e gachage mécanique et application d’'une premiere passe tirée a zéro pour remplir les pores du support

e application finale du mortier autonivelant et réglage de I'épaisseur avec une lisseuse. L'épaisseur minimale
étant de 3 mm.

e débullage a I'aide d’un rouleau débulleur une fois le niveau souhaité atteint

e toutes les sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux prescriptions techniques du fabricant,
DTU et normes en vigueur.

e Comportement au feu : Al
e (Classement UPEC : P4

Y compris, la réalisation de joints souples en périphérie de toutes les canalisations traversant le sol avant la mise en
oeuvre du mortier.

Produits de référence : Planifibre ou équivalent.
Localisation :

Selon plans AME : concerne le sanitaire.

5.2. Sols durs

5.2.1.Carrelage 60x60cm

Fourniture et pose de carrelage en gres cérame collé, comprenant :
e Nettoyage et préparation des supports (balayage, dépoussiérage, neutralisation des fonds...).
e Coupes, entailles, percements, découpes.
e Pose droite.
e Fractionnement suivant DTU 52.1.
e Pose au mortier colle agréé sur dalle surfacée, encollage suivant les prescription du fabricant.
e Jointoiement au mortier pour joints souples, couleur gris.
e Nettoyage.
e Protection en fin de travaux, compris enlévement avant réception.
Les carrelages devront bénéficier de I’écolabel européen.
Les colles utilisées respecteront la classification EMICODE EC1, tres faibles émissions de COV.
Caractéristiques techniques :

e Dimension : 60x60 cm
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e Couleur : gris a faire valider par la Maitrise d’ouvrage/Maitrise d’ceuvre
e  Propriétés antidérapantes : R10
e Classement U4 P3 E3 C2
e Epaisseur:9-10 mm
e Joints : largeur 2 mm, couleur gris
e Composition et dosage des joints selon le DTU 52.1
e (Calepinage au choix de Maitre d’ceuvre
e  Finition soignée : carrelage rectifié
Produits de référence : carrelage Full Body collection Fragmenta de chez ARIOSTEA ou équivalent.

Selon la prescription de la notice acoustique, la pose du carrelage sera précédée par une mise en ceuvre d’une sous-
couche acoustique :

e Efficacité acoustique ALw > 19 dB sur dalle béton de 140 mm
e Amélioration de l'indice d'affaiblissement acoustique A(Rw +C)2 -2 dB sur dalle béton de 140 mm

Mise en ceuvre avec désolidarisation périphérique et désolidarisation des plinthes (pas de liaison rigide entre les
carreaux/revétement de sol et la structure béton/magonnerie du batiment ou cloisons périphériques).

Produit possible : PRB Planiphone 19 de chez PRB ou équivalent
PV d'essai acoustique en cours de validité a remettre par |'entreprise pour approbation.
Localisation :

Selon plans AME ; sanitaire.

5.2.2.Plinthes

Fourniture et pose par collage de plinthes en grés cérame assorties aux carreaux grés cérame ci-avant.

Compris dressement éventuel des supports, alignement parfait aussi bien horizontal que rectiligne, coupes, découpes,
chutes, fagon d'angles...

Mise en ceuvre avec désolidarisation périphérique et désolidarisation des plinthes (pas de liaison rigide entre les
carreaux/revétement de sol et la structure béton/macgonnerie du batiment ou cloisons périphériques).

Teintes : assorties au revétement de sol.

Joints agréés par le CSTB.

Format : coordonné au carrelage de sol.

Finition soignée : carrelage rectifié

Produits de référence : Plinthes Full Body collection Fragmenta de chez ARIOSTEA ou équivalent.
Localisation :

selon plans AME, sanitaire.

5.2.3.Faiences 30x60cm

A définir plus précisément en phase DCE.

Fourniture et pose de carreaux format 30 x 60 cm, pose collée a I'aide d'un adhésif approprié aux supports. Joints
traités au coulis de ciment blanc, 2 mm de largeur minimum compris toutes sujétions de découpes, percements pour
passages des canalisations, La colle devra bénéficier d’un avis technique favorable du C.S.T.B. Avis technique a fournir
au bureau de contréle. La nature de la colle devra étre compatible avec la nature des carreaux, celle du support et le
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classement du local vis-a-vis de son exposition a I'eau. Traitements des angles saillants par baguettes d’angle en
aluminium, teinte au choix de I’architecte

Compris mise en ceuvre d’un systéme d’étanchéité liquide avant faiences.
Archétype :
e Carreaux de faiences, dimensions 30 x 60 cm.

e  Produits de référence : Full Body collection Fragmenta de chez ARIOSTEA ou équivalent.

e (Calepinage suivant détails architecte.

e Finition soignée : carrelage rectifié

e Baguette d’angle en aluminium, teinte au choix de I'architecte
Localisation :

Selon plan AME ; WC - hauteur de la porte, avec la découpe au droit du carrelage + lavabo - ht 60 cm x 2 rangés pour
les sanitaires PMR du R+1.
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6. LIMITES DE PRESTATION

6.1. LOT 01 Installation de chantier - Démolition

e Installation de base de vie et son entretient a la charge du présent lot pendant la totalité de la durée des

travaux, y compris la mise a disposition de la benne et leur rotation, les cloture et la signalétique du chantier.

e Isolement de la zone chantier pour chaque phase des travaux.

e Démolition des sols existants

6.2. LOT 02 Désamiantage

e Sans objet

6.3. LOT 03 Menuiserie extérieure

e Sansobjet

6.4. LOT 04 Platrerie - cloison

e Les cloisons en plaque de platre seront posées avant la mise en ceuvre des sols.

6.5. LOT 05 Menuiserie intérieure

e Lelot 06 posera les huisseries de portes a I’'avancement des cloisons séches.

6.6. LOT 06 Sol souple — sol dur

e  Suite au curage des sols existants réalisé par le lot 01, le présent lot devra réceptionner le support avant
mettre en ceuvre le ragréage

e Le présent lot aura a sa charge la préparation de son support pour pose de nouveau sol.
e Pose des plinthes en médium aprés la mise en peinture par le lot 07

e Alacharge du présent lot la protection de ses ouvrages et cela pour toute la durée des travaux.

6.7. LOT 07 Peinture - Nettoyage

e La mise en peinture des cloisons et des ouvrages en plafonds sera réalisée avant la pose des sols.

e  Mise en peinture des plinthes en medium avant leur pose par le lot 06

6.8. LOT 08 Faux-plafond

e Pose de claustras/habillages en bois aprés la mise en oeuvre des joues et caisson en plaque de platre

6.9. LOT 09 CVC - Plomberie

e Sansobjet

6.10. LOT10CFO -CFA

e Sansobjet

de
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