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2 FONDAMENTAUX

Surface Code du travail
Nombre d'étage de .

. 5 étages
I'immeuble

Ftage de I'immeuble

concerné par les R+1 et LT du RDC
fravaux

Classement Incendie
de I'immeuble
Effectif sécurité Non précisé
Locaux a risque
existants, inchangés
Locaux a risques
modifiés et/ou créés

Code du travail

Allotissement O EG / Mono-lot \ CES : 10 lots
Compte prorata Oui

Gestion des déchets A la charge de chaque entreprise
Base-vie Qui

Travaux en site occupé | L1 Oui Non
Travaux en horaire .

décalé / nuit / WE 0 Oui Non
Amiante sur ouvrage OUi 0 Non — Sous

impactés par travaux réserve du RAAT.
Contrainte spécifique | Site non occupé

2.1 BUREAU DE CONTROLE

APAVE

Guillaume HEYRAUD
P:06.17.12.19.10

E : guillaume.heyraud@apave.com

2.2 CSPS

APAVE - M. JURADO Jean-Christophe
22, boulevrad du 122°m¢ Régiment d’Infanterie 12000 RODEZ

Contact : jean-christophe.jurado@apave.com

Tél. 06.19.82.14.04
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3 PRESCRIPTION GENERALE

3.1 OBIET

Les travaux définis dans le cadre du présent document ont pour objet la rénovation et le
réaménagement d’un espace tertiaire de bureaux, zone R+1 de la CPAM de RODEZ.

3.2 CONNAISSANCE DES TRAVAUX

La nomenclature des travaux a été analysée avec le plus grand soin possible dans le présent
document. Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet, la description des
travaux et des particularités de 1’opération.

L’entrepreneur est tenu d’en prendre connaissance dans sa totalité et ne pourra se prévaloir d’une
non connaissance des travaux confiés a son corps d’état.

De méme, I’entrepreneur est tenu de consulter 1’intégralité des pieces graphiques et écrites du DCE.
Ces documents sont joints au dossier de consultation. L’entreprise est réputée en avoir pris
connaissance avant de compléter son offre.

L’entrepreneur est tenu de procéder a une vérification approfondie des documents qui lui seront
remis en vue de 1’établissement de son prix global et forfaitaire et de signaler, le cas échéant a la
maitrise d'ceuvre, les erreurs, contradictions ou omissions qu’il pourrait constater et ceci pendant la
période d’étude de sa proposition ; en tout état de cause, jamais apres la remise de celle-ci.

3.3 PROGRAMME DES TRAVAUX

Le recueil des besoins est le suivant :
e Désamiantage du doublage périphérique, y compris certains chassis extérieurs vitrés
e Curage du faux-plafond, cloisons séches et sols souples/durs existants
e  (Création d’un cloisonnement a base de cloisons modulaires et cloisons en plaques de platre toute hauteur
e Relamping et adaptation des installations électriques, SSI et CVC-Plomberie
e Remise en peinture de I'ensemble des locaux

Le présent CCTP concerne 1’ensemble des travaux au R+1, phase 3 et 4 confondues.

3.4  ALLOTISSEMENT

Les présents travaux se dérouleront en corps d’état secondaire selon la liste suivante :

N° Lot Libellé marché

01 Installation de chantier — Démolition
02 Désamiantage
03 Menuiserie extérieure
04 Platrerie - cloison
04 Menuiserie intérieure
05 Sol souple, sol dur
06 Peinture - Nettoyage
07 Peinture - Nettoyage
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08 Faux plafond
09 CVC - Plomberie
10 CFO CFA

Néanmoins un volet de travaux ne sera pas confié a des entreprises sous marché :
e Le mobilier intérieur qui sera commandé directement par la maitrise d’ouvrage aupres des prestataires
extérieures

3.5 ELEMENTS D’ETUDES

L’entrepreneur est tenu de procéder a une vérification approfondie des documents qui lui seront
remis en vue de I’établissement de son prix forfaitaire et de signaler, le cas échéant a la maitrise
d'ceuvre, les erreurs, contradictions ou omissions qu’il pourrait constater et ceci pendant la période
d’étude de sa proposition ; en tout état de cause, jamais apres la remise de celle-ci.
Pour toutes questions techniques I’entreprise devra poser ses questions sur la plateforme
achatpublic.com, les réponses seront en retour également transmises sur cette plateforme.

e 00 CCAG/CCAP/CCTG

e 01 PIECES GRAPHIQUES : plans DCE

e 02 PIECES ECRITES : CCTP ET CDPGF tous les lots

e (03 ETUDES et DIGNOSTICS TECHNIQUES : notice acoustique et DAAT

e 04RICT

e 05PGC

3.6  VERIFICATION DU PROJET

L'entrepreneur devra vérifier les indications graphiques et écrites, contenues dans le dossier et
auxquelles il doit se conformer.
IT devra donc en particulier :
e contrOler toutes les cotes planimétriques et altimétriques portées sur les différents plans et s'assurer de leur
concordance ;
e s'assurer qu'il n'y a pas contradiction entre piéces écrites et plans ol entre les diverses pieces écrites entre
elles;
e vérifier la compatibilité des divers ouvrages prévus avec leur destination et leurs capacités requises, et
les possibilités d’exécution des travaux dans les conditions fixées au projet ;
e vérifier et confirmer les dimensionnements des ouvrages décrits et en fournir au maitre d’ceuvre tous les
calculs et dessins justificatifs ;
e assumer dés le stade de I'étude les oublis ou imprécisions qui pourraient apparaitre dans les plans ou pieces
écrites, puisque les ouvrages a réaliser doivent comporter tous les travaux nécessaires a leur parfait
achévement ;

Dans le cas ou I'Entrepreneur décélerait un manque ou aurait un doute, il devra en faire
immédiatement part au maitre d'ceuvre qui décidera de la marche a suivre. Faute pour lui d'en avoir
référé en temps opportun au maitre d'ceuvre, il assumera les conséquences de toute erreur, omission
ou contradiction non décelées ou non dénoncée au plus tard a la remise de son offre.

D’autre part, quel que soit 1’incidence technique ou financiére, 1’entreprise assurera une
réalisation conforme aux régles et normes en vigueur a la date d’exécution des travaux, sans
pouvoir réclamer une indemnité quelle qu’elle soit, en cas de changement de régle ou d’application
de norme.
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3.7 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur prendra possession du site dans 1'état ou il se trouve, étant entendu qu'il I'ait examiné
avant de remettre sa proposition de prix et, qu'il ait apprécié exactement toutes les conditions
d'exécution des ouvrages, s'étant parfaitement rendu compte de leur importance et de leurs
particularités, notamment en ce qui concerne :

e Lesacces et les abords du projet.

e Les possibilités de stockage et d'organisation du chantier.

e Les contraintes liées a la décharge des équipements, livraison, grutage

e L’acces al’eau, a I'énergie électrique

e D’éventuelles servitudes ou obligations.

e Etc...

Cette reconnaissance préalable porte, notamment, apres étude du dossier de consultation, sur les
caractéristiques particuliéres des ouvrages existants.

Les candidats ont I’obligation d’effectuer le visite du site avant remise de leur offre pour
appréhender toutes les contraintes de celui-ci.

Apres remise de sa proposition, I’entrepreneur ne pourra plus invoquer une ignorance de la nature et
de I’étendue des travaux, le présent document ayant pour objet de définir les limites des prestations
a réaliser.

Cependant, certaines fournitures ou prestations accessoires ou non, mais indispensables au complet
achévement des ouvrages, peuvent ne pas avoir ét¢ mentionnées, soit par omission, soit parce
qu’elles sont considérées comme normalement dues selon les reégles de 1’art ou les usages de la
profession du batiment.

Cette absence d’indications n’ouvrira pas a I’entrepreneur le droit de s’en prévaloir pour se
soustraire a ses obligations de bonne exécution et de définition de ses ouvrages.

Avant le démarrage des travaux, un constat d’huissier sera dressé par le lot 01 INSTALLATION
DE CHANTIER-DEMOLITION. Il concernera tous les ouvrages ou propriétés mitoyennes ou
contigués, acces au site, qu’ils soient du domaine public ou privé.

L’entreprise titulaire de ce lot devra apres exécution des travaux, en présence du maitre d’ceuvre et
du maitre d’ouvrage faire constater 1’absence ou la présence de désordres ou anomalies avant tout
début d’intervention des autres corps d’état. En ’absence de toute réception et constatation c’est
I’entreprise du présent lot qui sera tenue responsable et qui devra assumer tous frais de remise en
état quels qu’ils soient.

Toutes les entreprises devront en outre se rendre compte sur place de 1’état des lieux et des
difficultés éventuelles d’exécution des travaux.

Avant tout début d'intervention, I' entrepreneur sera tenue de s'informer aupres du lot électricité que
les coffrets de chantier desservent bien sa zone de travail et que 1’intensité fournie est compatible
avec son matériel.

L’entrepreneur prendra en compte les formalités et obligations découlant du P.G.C., pi¢ce
contractuelle jointe au présent appel d’offres.

3.8 CONTENU DES PRIX FORFAITAIRES — QUANTITE UNITAIRE DU CDPGF

Le prix remis par ’Entrepreneur est global et forfaitaire.

Le prix est réputé comprendre les sujétions de toutes natures quelles qu'elles soient, ainsi que toutes
les obligations édictées dans les différents documents définissant le présent projet de maniere a
assurer le complet achévement des travaux en toute sécurité.
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L’entrepreneur reconnait avoir pris parfaite connaissance avant signature du marché, de I’ensemble
du dossier constitué¢ des pi¢ces administratives et techniques spécifiques a I’opération.

Les prix forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, fagons et accessoires nécessaires au
parfait ach¢vement des ouvrages en conformité avec ’art de mise en ceuvre et avec les lois et
reglements en vigueur, méme si certaines de ces fournitures ou fagons n’étaient pas expressément
mentionnées dans les documents relatifs a ces ouvrages. L’entrepreneur ne pourra modifier
ultérieurement ses prix forfaitaires en invoquant une définition insuffisante des travaux qu’il est
présumé connaitre parfaitement au moment de 1’établissement de ces prix.

L’entrepreneur ne pourra fournir un travail qui ne permettrait pas au corps d’état le précédant ou lui
succédant de réaliser un ouvrage conforme au CCTP et aux régles de I’art.

Les quantités contenues dans les CDPGF ne sont données qu'a titre indicatif et n’ayant pas de
valeur contractuelle.

L’entrepreneur a 1’obligation de les vérifier et de les modifier si besoin. Le CDPGF étant fourni en
format Excel modifiable, le présent lot a la possibilité de les modifier a sa guise. Pour faciliter le
suivi, les modifications seront faites en couleur.

Ainsi elles n'enlévent rien au caractére global et forfaitaire de la proposition.

L’entrepreneur est tenu de procéder a une vérification approfondie des documents et quantités, le
cas échéant a la maitrise d'ceuvre, les erreurs, contradictions ou omissions qu’il pourrait constater et
ceci pendant la période d’étude de sa proposition ; en tout état de cause, jamais apres la remise de
celle-ci.

3.9 CONDITION D’EXECUTION

3.9.1 PROTECTION INCENDIE

Les prescriptions particuliéres sont exposées dans le RICT joint au présent document.

Les travaux seront réalisés en site occupé et I’article GN13 devra étre scrupuleusement respecté par
toutes les entreprises. L’article 3.15 du présent CCTP ainsi que le PGC détaillent les modalités de
son application, ainsi que les moyens a mettre en ceuvre par toutes les entreprises.

L’entreprise ne pourra se prévaloir de les avoir ignorées.

3.9.2 PRESENCE D’AMIANTE

Dans le cadre de ce projet et selon les rapports de repérage mandatés par le Maitre d’Ouvrage et

établis par DIAGONALE, il a été constaté des produits et matériaux contenant de I’amiante :
e Les complexes bandes caliquots + enduits sur I’'ensemble des murs périphériques au niveau RDC;
e Lesjoints d’étanchéité entre les menuiseries et les supports au niveau RDC.

Cette découverte impose la gestion de ces problématiques selon les nécessités réglementaires et
normatives. D¢&s lors, un désamiantage est a opérer avant la phase de réhabilitation du batiment.

Des travaux de pré-curage avant désamiantage puis de curage intérieur sont a réaliser en amont par
I’entreprise titulaire du Lot 01. Ces travaux permettront de libérer ainsi les zones engorgées par des
matériaux qui limitent la bonne exécution des travaux de désamiantage, avec entre autres des zones
avec confinements dynamiques a I’intérieur des batiments.

Pour faciliter et optimiser les opérations de désamiantage, le curage "vert" sans gestion de la
problématique amiante est nécessaire. Pour cela, les matériaux et produits contenant de I'amiante
(MPCA) seront bien identifiés a la bombe de peinture au préalable de toutes les opérations de
curage.

Le curage "rouge" ou curage des ¢léments en contact avec les MPCA sera réalis¢ par 'entreprise de
désamiantage.
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3.9.3 EXIGENCES ACOUSTIQUES

Le confort acoustique est une priorité sur ce projet.

La qualité des matériaux devra répondre aux prescriptions de la notice acoustique, jointe a la
présente consultation.

L’entrepreneur aura une obligation de résultat sur cet aspect.

Il devra remettre pour approbation le procés-verbal acoustique en cours de validité.

3.9.4 NUISANCES LIEES A LA PURETE DE L’AIR

Durant les travaux pouvant occasionner des nuages de poussiéres, les entreprises devront humidifier
leur poste de travail pour limiter au maximum les nuisances pour leurs travailleurs et les autres.

3.9.5 CONNAISSANCE DES REGLEMENTATIONS ET DOCUMENTS CONTRACTUELS

L’entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaitre les réglementations et les
documents contractuels applicables aux travaux de son marché. En ce qui concerne les D.T.U. et
Normes, il faut entendre tous les fascicules, additifs, erratas, modificatifs, etc. .... connus a la date du
présent projet, sauf spécifications expresses différentes dans le C.C.A.P.

3.9.6 CONFORMITE DES MATERIAUX ET COMPOSANTS

Les matériaux et composants doivent étre conformes aux normes en vigueur qui les
concernent et certifiés conformes pour ceux qui font 1’objet d’une procédure de certification.
Lorsqu’il existe une procédure d’Avis Technique les concernant, les matériaux ou procédés
seront conformes aux Avis Techniques qui leur sont propres, lorsqu’ils sont favorables et publiés
par le CSTB. Ils seront certifiés CSTBat pour ceux qui font I’objet d’une procédure de certification.

3.9.7 ETUDES TECHNIQUES

Les études techniques et les plans d’exécution des ouvrages sont a la charge de I’entreprise.

Les notes de calculs et les plans établis par les entreprises seront transmis au Maitre d’ceuvre et au
Bureau de Controle, au minimum 30 jours calendaires avant la date prévisionnelle d’exécution sur
le chantier.

L’entreprise fournira 1 exemplaire des documents par destinataire (Maitre d’ceuvre, Bureau de
Controle, SPS, autres entreprises concernées, etc ...), le nombre de destinataires étant défini en
fonction des documents établis et a diffuser.

Les éventuelles remarques des différents destinataires seront retournées a 1’entreprise concernée, au
minimum 15 jours avant réalisation sur site.

Toute entreprise destinataire d’'un document et n’ayant pas retourné ses remarques dans les délais
définis ci-avant, devra prendre a sa charge tous travaux modificatifs éventuels qui s’en suivrait.

La réalisation des travaux est subordonnée au visa du Maitre d’ceuvre et a I’approbation du
Bureau de Controle.

3.9.8 VERIFICATIONS TECHNIQUES

Le Controleur Technique désigné par le maitre d’ouvrage est chargé du controle de la conformité
des ouvrages par rapport a la sécurité des personnes et a la solidité.
A la diligence des entreprises, lui sera transmis pour avis :

e - |es plans d'exécution et notes de calculs de I'ensemble des ouvrages, y compris fondations
e - |es Avis Techniques, Cahiers des Charges d'emplois des matériaux et matériels mis en ceuvre,
e - |les modalités d'autocontréle d’exécutions envisagées.

Tous les frais imputés au respect des spécifications du controleur technique sont réputés
compris dans I'offre de I'entreprise.
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3.9.9 DELAIS D’EXECUTION

L’entreprise devra mettre en ceuvre les moyens humains et techniques nécessaires a la réalisation
des travaux afin de pouvoir tenir les délais imposés.

Ces moyens seront définis lors des négociations techniques et financieres, et devront étre respectés.
L’état d’avancement et les effectifs seront controlés suivant les modalités de coordination.

Les pénalités de retard seront appliquées selon le cadre fixé dans les pieces administratives (CCAP).

3.9.10 RECEPTION

La réception des ouvrages est subordonnée a I'exécution concluante des essais mentionnés au
présent cahier et apres réception des ouvrages soumis a un controle.

A la réception, il sera vérifié la parfaite conformité du produit fourni, ainsi que de son aspect.
Un proces-verbal sera adressé au Controleur Technique et au Maitre d'Euvre.

3.9.11 DOE

La mission comprend I’établissement et la fourniture des plans destinés au dossier D.O.E.
L’entrepreneur devra fournir au Maitre d’ceuvre le DOE en 4 exemplaires format papiers et
format informatique sur clé USB contenant :

e e Plans d'exécution, recollement des ouvrages réalisés ;

e e Nomenclature et fiches techniques de tous les matériels et matériaux installés, avec leur provenance ;

e e Proces-verbaux d’essais de tous les complexes réalisés, résistance, tenue au feu ;

e Un carnet permettant le repérage éventuel des éléments de liaisons pour démontage ou remplacement
total ou partiel.
....(liste non exhaustive)

3.10 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'entrepreneur de chaque lot devra I'implantation de ses propres ouvrages. Les cotes figurant dans
les documents graphiques du dossier devront étre vérifier sur place par I’entrepreneur et tout écarts
de dimension devra étre signalé au Maitre d’ceuvre pour recalage de I’implantation si nécessaire.

3.11 FICHES TECHNIQUES — ECHANTILLONS

A l'appui de 'offre, I'entrepreneur devra remettre toutes les fiches techniques des produits mis en
ceuvre, avec référence exact.

Apres passation du marché et en phase préparatoire, le titulaire devra présenter les échantillons aux
Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre pour validation avant réalisation.

3.12 VOLS ET DETERIORATIONS

L'entreprise doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les risques de vol et de détériorations
de toutes sortes jusqu'a la réception. Les détériorations dont l'auteur pourra étre identifié sans
ambiguité seront imputées a ce dernier.

De méme, I'entreprise doit assurer la fermeture du batiment en dehors des heures de présence sur
chantier. En aucun cas l'intérieur du batiment ne devra étre accessible par les fagades, échafaudages
ou toute autre ¢lément li¢ au chantier.
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3.13 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES

La norme NF P03-001 d’Octobre 2017 sera appliquée sur cette opération. Elle sera donc opposable
au titulaire du présent lot. Celle-ci fixe des droits et des obligations de chaque partie contractante.
Elle prend en compte notamment la réglementation sur la lutte contre le travail dissimulé et la
fraude au détachement, les entreprises groupées, les délais de paiement, les intéréts moratoires, la
médiation et I’assurance décennale.

Le cahier des clauses administratives générales fixe de fagon générale les droits et les obligations de
chaque partie contractante. Ces droits et obligations étant sensiblement les mémes pour tous les
marchés privés de batiment, il a été possible de les réunir dans un document type et d’en constituer
une norme.

3.14 DEMARCHES ET AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

L'entrepreneur aura a sa charge la demande de toutes les autorisations de voirie aupres de la
commune et des déclarations d'intention de commencement des travaux auprés des concessionnaires
de réseaux.

3.15 MESURES D’ORGANISATION DU CHANTIER

3.15.1 CONTRAINTES D’ACCES — HORAIRES - LIVRAISONS - BRUITS

L’installation de chantier sera implantée sur le parking de la CPAM de RODEZ (selon le schéma ci-
dessous).

L’entrée et la sortie de chantier se fera depuis I’avenue de Bamberg, en commun avec le public et le
personnel.

L’entreprise devra scrupuleusement respecter le PIC joint 4 la présente consultation.
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- 4 modules avec
1. réfectoire

2. sanitaire/douche

homme et femme

< 3. salle de réunion
1+ 3 bennes

Grilles HERAS avec

portails et cadenas

Affichages

A ) ZONE INSTALLATION CHANTIER
réglementaires

—"—
-

-
-

-
-

6.6

Nota : Isolement entre le
RDC et R+1 par platelage
bois isolé
accoustiquement ou tout
autre solution
permettant la protection
I | du public au RDC

Avenue de Bamberg /

Les travaux se dérouleront en site occupé avec le maintien de 1’accueil du public (application de
I’article GN13 de I’arrété du juillet de 1983)

Le chantier devra étre clos et indépendant. Un isolement de la zone de chantier et de I’installation
de chantier sera mis en place avant le démarrage des travaux.

Aucun croisement des flux compagnons/personnel du site/public ne sera autoris¢ dans ces zones et
cela pendant toute la durée des travaux. Il appartient aux entreprises a veiller a ce que cet isolement
soit maintenu, respecté par leur personnel.

Toutes les entreprises seront également tenues a faire la demande de permis de feu aupres du Maitre
d’ouvrage avant le démarrage de leur intervention et cela pour toute la durée des travaux. A la
charge des entreprises a mettre en place, entretenir et veiller aux respect de I’ensemble de régles de
sécurité incendie.

Les horaires de travail devront se situer entre 7H et 18H, sur une semaine de 5 jours, hors jours
fériés. Les travaux le samedi sont autorisés sur demande au Maitre d’Ouvrage et prévenance de
I’Inspection du travail compétente.

L’ouverture de la porte d’acces du chantier sera réalisée par une personne de la CPAM désignée
par le Maitre d’ouvrage.
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Au cas d’impossibilité de la mise en ceuvre de cette procéd¢, un compagnon de I’entreprise présente
sur le chantier sera désigné par MOE et I’entreprise en question pour procéder a 1I’ouverture
quotidienne du chantier.

L’acces devra étre refermé apres chaque ouverture, pour éviter I’intrusion de personne non
autorisée.

Les portes automatiques d’acces par le biais du hall d’accueil seront inutilisables et condamnées
dans le cadre du chantier.

Il est impératif a ce que ni le personnel de la CPAM, ni le public ne peuvent croiser le personnel des
entreprises.

Aucun passage par les parties communes ne sera toléré.

Aucun trouble ne devra étre apporté a la tranquillité des avoisinants, en dehors des horaires de
travail. Un planning des taches bruyantes sera réalisé par MOE avec les entreprises avant le
démarrage des travaux.

Les livraisons et les rotations de benne devront étre impérativement effectuées hors heures
d’ouverture au public, soit avant 8h30, soit apres 17h00

Les taches bruyantes de type le curage du sol dur ou percements en fagade ou plancher en autres
seront réalisées en dehors des plages fixes et/ou le samedi.

3.15.2 PLANNING

Voir document spécifique joint a la présente consultation.

3.15.3 PHASAGE DES TRAVAUX

L’isolement vertical et horizontal sera mis en ceuvre lors des travaux en 2 phases :
e Isolement vertical consiste en condamnation des portes communicantes entre les zones « maintient
d’activité » et «travaux» par la mise en ceuvre d’'une paroi toute hauteur, étanches a l'air de type
contreplaqué.

e Isolement horizontal par une paroi étanche a I'air de type contreplaqué en phase 1 des travaux au droit de
I'atrium dans le hall d’entrée.

L’utilisation des sanitaires de la CPAM est strictement interdite aux entreprises. Le lot 01
condamnera physiquement 1’acces aux sanitaires de la zone des travaux par phase de chantier et
cela pour toute la durée des travaux.

3.15.4 INSTALLATION DE CHANTIER

Il s’agit de travaux d’aménagement intérieur. Une base de vie extérieure sera mise en place par
I’entreprise titulaire du lot 01 INSTALLATION DE CHANTIER-DEMOLITION. Les informations
suivantes sont portées a la connaissance des entreprises :

e Lieu sanitaire : Inclus dans la base vie. Sanitaires (WC + douche) Hommes et Femmes séparés.

e Point d’eau: : identique au lieu des sanitaires.

e Lesvestiaires sont avec les sanitaires :

e Les compagnons pourront se changer directement sur place

e  Zone de réfectoire :

e Les compagnons auront a disposition un espace dédié dans la base vie.

e Salle de réunion : une salle de réunion sera aménagée dans la base vie.

e |l sera impératif de respecter I'ensemble des gestes barriéres liées aux procédures COVID en vigueur a la date

du démarrage du chantier selon le guide OPPBTP.

La zone chantier, composée de I’espace de stockage et de I’espace de stationnement sera cloturée
(clotures de type HERAS avec un portail.
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3.15.5 COVID19

A la charge du lot 01-INSTALLATION DE CHANTIER-DEMOLITION de mettre en place pour
I’ensemble de I’installation de chantier les dispositifs et les moyens de lutte contre la pandémie
COVID 19 et cela selon le guide OPPBTP en vigueur.

A la charge de I’ensemble des entreprises intervenantes de mettre en place les dispositifs et moyens
de lutte contre la pandémie COVID 19 pour protéger leur personnel et cela selon le guide OPPBTP
en vigueur.

3.15.6 STOCKAGE

Une zone de stockage extérieure a été prévue pour chaque phase de travaux. Les entreprises sont
tenues a respecter leur implantation.

A I’intérieur de la zone travaux, le stockage « journalier » est admis, sous réserve de ne pas déposer
les mati¢res dangereuses ou facilement inflammables et de ne pas géner les autres lots. Une mise A
chaque réunion de chantier les entreprises devront déclarer leur besoins en stockage « journalier « et
le soumettre pour approbation au MOE.

NOTA, le stockage est sous la responsabilité de 1’entreprise concernée. Aucun stockage conséquent
ne pourra étre autorisé au sein de la zone des travaux.

3.15.7 CONSIGNATIONS DES RESEAUX AVANT LES TRAVAUX

Tous les réseaux concernés par le batiment et installation faisant I’objet des travaux de
désamiantage seront a consigner avant le démarrage des travaux si besoin.
Les réseaux concernés sont :
e CHAUFFAGE par le Maitre d’ouvrage par le biais de I'entreprise chargée de I'entretien de ce réseau
e  AEP parle lot 09 CVC-PLOMBERIE
e VMC par le lot 09 CVC-PLOMBERIE
e  ELECTRICITE par le lot 10 Cfo/Cfa
e TELEPHONE/FIBRE OPTIQUE par le lot 10 Cfo/Cfa

3.15.8 RESEAUX ET CONSOMMATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER

Les dépenses relatives a l'installation de 1'eau pour les travaux, I'eau potable pour I'ensemble des
personnels, I'énergie €lectrique pour les travaux et les locaux de chantier, 1'éclairage du chantier et
des locaux, le téléphone de chantier et éventuellement l'air comprimé ou tout autre produit
consommable pour les travaux sont a la charge de la MOA.
Tous les points de puisage d’énergie devront étre équipés de compteurs défalqueurs. A chaque pose,
un constat devra étre fait avec la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre.
La fourniture, Iétablissement, le repliement des réseaux généraux et les branchements provisoires
seront a la charge du :
e LOTO1INSTALLATION DE CHANTIER-DEMOLITION depuis la sortie en fagade jusqu’au I'installation de chantier,
y compris la pose des fourreau, les raccordements, I’entretient et le repliement. Les réseaux concernés sont
I'électricité, le téléphone, I'éclairage, I'’AEP et les EU .
e LOT 09 CVC-PLOMBERIE depuis le réseau AEP existant dans le sanitaire jusqu’en sortie de fagade, y compris le
raccordement, I'entretient et le repliement de cette partie du réseau.
e LOT 10 Cfo/Cfa depuis I'armoire existante Cfo et le point fixe de la lighe téléphonique jusqu’en sortie en fagade,
y compris le raccordement, I'entretient et le repliement de cette partie du réseau.

L’entreprise titulaire de ce lot mettra également a la disposition dés le début du chantier les coffrets de
chantier pour permettre aux entreprises de se raccorder, ainsi que I'éclairage de chantier.

3.15.9 DECHETS - NETTOYAGE DE CHANTIER.

Chaque entreprise est responsable de ses déchets.
Les déchets devront donc étre conditionnés en sac et évacués au fur et a mesure au minimum tous
les jours.
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A cet effet le lot 01 INSTALLATION DE CHANTIER-DEMOLITION mettra en place la benne et
sera chargé de sa rotation durant toute la durée de chantier.

Cette procédure sera a mener et a recommencer autant que nécessaire durant toute la durée du
chantier.

Les déchets non conformes aux déchets acceptés dans les bennes seront a la charge du lot concerné
par les dit déchets.

Les postes de travail devront étre nettoyés au quotidien par chaque entrepreneur.

Néanmoins, si les entreprises ne respectent pas ces 2 régles il sera demandé¢ a I’entreprise de
peinture de faire une évacuation totale de tous déchets, sans distinctions, et de faire un nettoyage
complet de la cellule.

Le colt de ces 2 prestations sera pris en charge par les entreprises présentes sans distinction et de
maniere équitables. Il sera retenu directement sur les situations de travaux des entreprises par le
Maitre d’ceuvre.

Si ce cas se présente, la notification sera faite en réunion de chantier par le Maitre d’ceuvre a toutes
les entreprises.

3.15.10 COMPTE PRORATA — DEPENSE COMMUNES.

Un compte prorata sera mise en place pour ce chantier notamment pour la gestion des
consommable, des déchets, du nettoyage et des fluides (Eau et électricité).

Des sous-compteurs devront étre installées par les lots 09 (CVP pour I'eau) et 10 (pour
I'électricité).

Les dépenses font I'objet d’une répartition forfaitaire du montant du marché de chaque lot

Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata est le lot 01, il procéde au reglement des
dépenses correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres titulaires. En fin de
chantier, il effectuera la répartition des dites dépenses au prorata du montant des situations
cumulées de chaque entreprise.

En cas de dégats constatés sur les ouvrages existants appartenant a la maitrise d’ouvrage, si le
responsable n’est pas désigné, le montant des réparations sera a la charge de toutes les entreprises
du présent marché suivant le compte prorata.

3.15.11 SECURITE

L’entreprise doit se référer et appliquer le CCAP et en particulier les points suivants relatifs a :
e Llasous-traitance
e L’hygiene, la sécurité, la protection de la santé et des conditions de travail
e Les pénalités applicables en cas de manquement a la sécurité

La Sécurité collective conforme a la réglementation en vigueur est assurée par chaque entreprise
conformément au :

e Code du travail (Derniere modification : 1 février 2017)

e  Chapitre ler : Obligations de I'employeur. Art. L4121-1 Art. L4121-2

e Aux demandes particulieres édictées par le CSPS dans le PGC, et ce pendant toute la durée des travaux.

e Les protections seront spécifiques au type de risques encourus.

e  Pour accéder en hauteur, I'entreprise devra prévoir ses propres moyens d’intervention, selon ses propres
méthodologies, expériences et besoins tels que, l'utilisation de plate-forme individuelle roulante, propres et
libérées de tout stockage de matériel, matériaux ou autres, monte matériaux, nacelles élévatrices; le matériel
conforme avec certificat de contrdle.

L’échelle et ’escabeau sont interdits sur le chantier.
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3.16 FICHES TECHNIQUES — ECHANTILLONS

A l'appui de 'offre, I'entrepreneur devra remettre toutes les fiches techniques des produits mis en
ceuvre, avec référence exact.

Apres passation du marché et en phase préparatoire, le titulaire devra présenter les échantillons aux
Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre pour validation avant réalisation.

3.17 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'entrepreneur de chaque lot devra I'implantation de ses propres ouvrages. Les cotes figurant dans
les documents graphiques du dossier devront étre vérifier sur place par I’entrepreneur et tout écarts
de dimension devra étre signalé au Maitre d’ceuvre pour recalage de I’implantation si nécessaire.

3.18 PROTECTION

3.18.1 DES OUVRAGES ET MENUISERIES EXISTANTS

L’ensemble des éléments existants : voirie, trottoir, réseau, mais surtout communs du batiment,
feront 1’objet de soins particuliers. En cas de désordre, ceux-ci seront repris par 1’entreprise
concernée.

Une grande partie des menuiseries étant existantes et conservées, elles devront étre protégées durant
toute la durée du chantier.
A ce titre, 'entreprise de DEMOLITION devra au titre des installations de chantier :

e - Ladépose de toutes les commandes des stores avant travaux
e - Le stockage pendant les travaux
e - Larepose en fin de travaux compris repose de la partie basse avec un collant double face adapté résistant

aux températures élevées notamment
Toutes les menuiseries devront étre protégées par un polyane pendant les travaux.

3.18.2 DES OUVRAGES DU CHAQUE LOT

Le titulaire du lot devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, pour quelque cause que
ce soit, toutes dégradations de ses ouvrages. Au cas ou il en serait constaté, il devra remettre en état,
entierement a ses frais et sans pouvoir prétendre a une indemnité, les ouvrages détériorés de sa
responsabilité. Aucune réclamation de dégradation ne sera prise en compte, ni par le Maitre de
'Ouvrage, ni par la Maitrise d'ceuvre.

3.18.3  LORS DE LIVRAISON

Le titulaire devra aux passages mettre en ceuvre toutes protections nécessaires.

3.19 REUNIONS DE CHANTIER

Les réunions sont tenues a dates et heures variables, préalablement décidées par les différents
intervenants. Les entreprises convoquées par le MOE s’engage a y étre présente et ponctuelle. Un
compte-rendu pourra étre diffusé a ’issue de chaque réunion. Les informations et consignes
contenues dans ce compte-rendu sont des confirmations de ce qui a été demand¢ par le Maitre
d’Ouvrage ou la Maitrise d’ceuvre, en réunion.

Elles doivent, sauf stipulation contraire, é&tre immédiatement suivies d’effet. Les intervenants ne
pourront pas se prévaloir d’une réception tardive des comptes rendus.
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Il existe des pénalités en cas de retard ou absence qui seront les suivantes :
e 150 € HT par retard supérieur ou égal a 15 min dés lors que I'entreprise n’a pas prévenue la MOE et la MOU
e 300 € HT par absence

3.20 RESERVATIONS, PERCEMENTS, REBOUCHAGES, SCELLEMENTS, RACCORDS, ETC.

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge 1'exécution de tous les percements, passages,
trous, réservations, scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc. nécessaires a la
compléte et parfaite finition des ouvrages et ce dans tous matériaux de quelque nature que ce soit.
En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre
toutes dispositions afin de faire prévoir au coulage ou a la préfabrication toutes les réservations ou
autres nécessaires a la bonne exécution de leurs ouvrages.

Dans les autres magonneries, tous les trous, percements, saignées, etc. seront exécutés par les
entrepreneurs des corps d'état concernés.

Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a effectuer par I'entrepreneur du corps d'état
concerné. Le degré CF des parois concernées devra étre restitué.

L’ensemble des rebouchages coupe-feu , y compris la fourniture et pose des tresses coupe-feu
sont dus.

3.21 LIAISONS ENTRE LES CORPS D'ETAT

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et
constante avant et pendant l'exécution des travaux. Dans le cadre de cette liaison entre les
entreprises :
e chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;
e chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés
aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;
e chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble ;
e tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs
travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, l'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des
renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs
travaux.

L'entrepreneur du présent Lot sera tenu de fournir, a la date prévue sur le planning, tous les plans
d'exécution, les renseignements et les précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur
les autres corps d'état.

En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, cet entrepreneur aura a
supporter toutes les conséquences qui en découleront, tant sur ces propres travaux, que sur ceux des
autres corps d'état.

En tout état de cause, l'entrepreneur du présent marché ne pourra en aucun cas se prévaloir ensuite,
de manques de renseignements ou autres pour réclamer un supplément aux prix de son marché.
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3.22 GARANTIE CONTRACTUELLE

Conformément a la loi n°® 78-12 du 4 janvier 1978 sur l'assurance construction dite " loi Spinetta ",
la période de garantie de bon fonctionnement est de deux ans a compter de la date de la réception.
Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de procéder pendant la période de garantie a toutes nouvelles
séries d'essais qu'il jugera nécessaire apres avoir averti l'entreprise en temps utile.
Durant cette période, I'entreprise est tenue de remédier a tous désordres nouveaux, y compris dans
les menus travaux, elle doit procéder a ses frais (piéces et main-d’ceuvre) au remplacement de tout
¢lément défectueux de l'installation.
L'entreprise dispose d'un délai de 48 heures sauf accord contraire avec le maitre d'ouvrage pour
remédier aux désordres dés la notification de ceux-ci passé ce délai, le maitre d'ouvrage peut faire
exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de l'entrepreneur défaillant.
Toutefois, cette garantie ne couvre pas :

e les travaux d'entretien normaux ainsi que les matieres consommables ;

e les réparations qui seront les conséquences d'un abus d'usages ;

e les dommages causés par les tiers.
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4 PRESCRIPTION PARTICULIERE AU LOT

4.1 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les "Documents de référence contractuels" applicables aux travaux du présent marché sont
notamment les suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive. Les ouvrages faisant l'objet
du présent marché devront répondre a toutes les clauses, conditions et prescriptions des documents
techniques et des documents réglementaires qui leur sont applicables, dont notamment tous les
documents suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive :
e |e Code civil ;
e |e Code de la construction et de |'habitation ;
e le Code général des collectivités territoriales ;
e |e Code des communes ;
e le Code de la santé publique ;
e |e Code de I'environnement ;
e |e Code de |'urbanisme;
e |e Coderural;
e |e Code du travail ;
e tous les autres codes applicables ;
e le Réglement sanitaire national et/ou départemental ;
e la Réglementation sécurité incendie ;
e |es textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;
e les textes concernant le respect de |I'environnement pendant les travaux ;
e les textes concernant les conséquences sur I'environnement des travaux du présent marché
e NFC15-100: installations électriques basse tension
e NFC13-100, NF C 13-200 : installations haute tension
e NF C 17-100 : protection contre la foudre — protection des structures contre la foudre —installations de
paratonnerre
e Arrété du 30 novembre 2007 modifiant I'arrété du ler aoGt 2006 fixant les dispositions prises pour I'application
des articles R. 111-19 a R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de I'habitation relatives a
I'accessibilité aux personnes handicapées des ERP et des installations ouvertes au public lors de leur
construction ou de leur création
e Les Normes Francgaises édictées par I'AFNOR
e Les prescriptions des fabricants
e Les reégles professionnelles
e Les lois décrets et réglements
e Les avis techniques
e Llesreglesde l'art
e (TP
e etc.

Liste non exhaustive.

4.2  REFERENTIEL INTERNE CPAM/2024

Le titulaire du marché devra respecter les prescriptions du CCTP suivant du 09/01/2024.
Document de référence pour la réalisation de travaux d’infrastructures pré-cablées en catégorie de
cdblage 64 ISO / Classe EA avec le courant fort associé au poste de travail.
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4.3 DOCUMENTS A FOURNIR

11 est rappelé ici, sommairement, la liste les documents principaux devant étre fournis.

43.1 AVEC SON OFFRE

e un devis estimatif détaillé suivant DPGF (aucun autre format ne sera accepté) répondant aux différents postes
présents au C.C.T.P
e une documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc., s'ils sont différents de ceux mentionnés
a titre indicatif au présent C.C.T.P.
e une notice énumérant les conditions de mise en ceuvre particulieres entrainant des contraintes particulieres
pour les autres corps d'état, le cas échéant ;
e toutes autres pieces que |'entrepreneur jugera utiles a I'appui de son offre.
e dans le cas de matériels ou équipements particuliers :
o une documentation avec toutes les caractéristiques techniques ;
o une liste de référence de ces matériels ou équipements.

4.3.2 AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX

A produire entiérement au plus tard 10 jours aprés signature du marché.
e Le planning détaillé d’exécution des travaux
e Les fiches techniques
e Les notes de calcul d’éclairage
e |leP.PSPS,
e Les avis techniques des matériaux et matériels mis en ceuvre,
e Llaliste des essais et vérifications que I'entreprise se propose de réaliser
e Les proces-verbaux d’essai des matériaux qu’elle se propose d’utiliser
e Plan d’implantation des baies dans la salle
e Plan des cheminement 2D/3D
e Plan de la salle informatique 2D/3D

Dossier d’exécution
L'entrepreneur devra remettre pour avis apres l'approbation du marché et dans les délais
définis :

les plans des réservations a exécuter par le lot VRD,

les plans des réservations a exécuter par le lot gros ceuvre,

les plans de cheminement des cables fournis,

le fichier Excel complété avec I'ensemble des composants du VDI.

les plans d'implantation des équipements fournis, précisant leurs caractéristiques (ip,
tenue au feu...) en fonction des influences externes,

les plans qui sont dépendants des caractéristiques dimensionnelles et des
dispositions d'installations spécifiques au matériel sélectionné par I'entrepreneur,

la nomenclature des matériels en précisant : marque, type, degré ip, tenue au feu le
cas échéant, et emplacement prévu pour leur installation. Ce document devra également
étre communiqué au contrdleur technique pour avis,

la liste des cables et des conduits fournis en fonction des influences externes,

les analyses fonctionnelles détaillées,

les schémas et notes de calculs.

Tous les documents d'exécution de I'entrepreneur devront étre réalisés sur support
informatique, type
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AUTOCAD. Les procédures de codification des documents, des couches et des couleurs, les
valeurs des parametres systemes et des styles seront définies par le Maitre d'Ouvrage a la
notification du marché. Les fonds de plans architecte seront fournis sous AUTOCAD a
I'Entreprise, sur demande écrite au Maitre d’'CEuvre.

Aucune modification ne pourra étre apportée au projet décrit dans le présent CCTP et les
plans joints sans |'autorisation écrite du Maitre d'CEuvre.

Pour toute modification demandée par I'Entreprise et approuvée par le Maitre d'Ouvrage
et le Maitre d'CEuvre, I'entrepreneur prendra a sa charge toutes les mises a jour des plans
d'exécution liées a cette modification, et ceci sans se prévaloir d'une réclamation sur ses
forfaits d'étude ou d'exécution.

Tout désaccord avec les dimensions des équipements ou avec les conditions climatiques
des locaux mis a la disposition de I'entrepreneur devra étre signalé avant signature des
offres et étre indiqué dans I'offre. Dans le cas contraire, I'entrepreneur est réputé avoir
accepté les conditions d'implantations prévues.

43.3 EN COURS ET/OU A LA FIN DES TRAVAUX

e Le dossier de récolement DOE comportera les fiches produites mis en ceuvre par I'entreprise (4 exemplaires
papier et informatique),

e Les données de base pour la constitution du dossier d'intervention ultérieure sur les ouvrages exécutés de la
part du SPS

e Les éléments nécessaires au contréleur technique pour établir son rapport final,

e Les fichiers « informatiques » de tous les documents précités.

e Ladélivrance par le constructeur de cablage retenu, d’'une Garantie compléte de 25 ans matériel et applicative,
et incluant également la mise en ceuvre réalisée directement par le fabricant.

e Garantie RP3

Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E)
L'entrepreneur devra remettre lors des opérations préalables a la réception des travaux et dans les délais
définis :
Les plans de cheminement des cables posés,
Les plans d'implantation des équipements installés,
Les schémas basse tension comprenant :
Le calibrage des matériels,
Le repérage de chaque départ,
Les repérages de fileries numérotés,
Un bilan de puissance général et par circuit,
PV de continuité de mise a la terre,
La nomenclature des matériels avec référence,
Les synoptiques généraux des divers systémes.
Une notice de fonctionnement général de I'installation,
Les notices techniques de tous les équipements installés dans le cadre de ce marché,
La liste définitive des cables posés,
Les diagrammes de distribution,
Les fiches d'autocontrdle de toutes les installations effectuées,
Les proces-verbaux d'agrément des matériaux et des matériels,
Les notices d'entretien et de fonctionnement des installations.
La garantie 25 ans du constructeur

O O O O O o0 O
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La liste n'est pas exhaustive. Des piéces complémentaires pourront étre demandées en fonction de la
complexité du projet.

4.4  ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

Les dispositions réglementaires relatives a 1'accessibilité aux personnes handicapées entrainent une
modification de la norme NF C15-100 et des reégles d'installation électrique.

Tous les dispositifs de commande devront étre manceuvrables en position " debout " comme en
position " assis. L'organe de manceuvre du dispositif de coupure d'urgence devra étre situé a une
hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m au-dessus du sol fini. Les organes de manceuvre des
appareillages installés dans le tableau de répartition seront situés a une hauteur compris entre 0,75 et
1,30 m. Les socles de prise de courant devront étre situées a une hauteur inférieure ou égale a 1,30
m.

4.5 QUALITE DE L’APPAREILLAGE

Tout le matériel, quel que soit sa catégorie devra étre neuf, de premiére qualité et conforme aux
normes U.T.E.
Il devra relever de marques réputées et sera standardisé.
Pour le matériel électrique, (non défini par une marque sur le descriptif) celui-ci devra répondre a la
marque N.F.USE pour les matériels ci-dessous :

e Lessocles de prises de courant

e lesinterrupteurs

e Les conducteurs, cables et conduits

e Les tableaux de répartition et de contréle

e Le petit appareillage électrique.

4.6  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE MISE EN OEUVRE

4.6.1 CANALISATIONS

Le calcul de section de cable sera mené pour la puissance transportée égale a la somme des
puissances en bout de cable.
Les alimentations des tableaux seront majorées de 30%.
Sections minimales autorisées des conducteurs :
1.5mm?: Circuits foyers lumineux fixes.
2.5mm?: Circuits ballon eau chaude.
Circuits PC 10/16A
4mm? : Circuits PC 20/25A
6mm? : Circuits des boites de connexion calibre 32A.
Les conducteurs de protection auront une section égale aux conducteurs actifs.
Pour le calcul des canalisations principales, il sera tenu compte :
De la tenue du court-circuit susceptible de se développer
Des intensités admissibles définies par la norme NF C 15 100
D’un coefficient de simultanéité K pour les canalisations
Les circuits desservant les locaux non accessibles au public doivent étre commandés et protégés
indépendamment des circuits desservant les locaux accessibles au public.
Cette régle concerne aussi bien les protections contre les surintensités que les protections contre les
contacts indirects.
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4.6.2 MODE DE POSE

Le choix du mode de pose des canalisations dépendra :
e de la nature des locaux ou emplacements ;
e de la nature des parois et des autres éléments de construction supportant les canalisations ;
e de l'accessibilité des canalisations aux personnes et aux animaux domestiques ;
e delatension;
e des contraintes électromécaniques susceptibles de se produire en cas de court-circuit ;
e des autres contraintes auxquelles les canalisations peuvent étre soumises.

Une canalisation pourra étre réalisée par des conducteurs isolés ou par des cables mono ou multi-
conducteurs. Les conducteurs rigides ou souples sont destinés a étre posés sous systeme de goulotte,
conduit ou systéme de moulures ou plinthes. Les cables rigides ou souples sont destinés a étre posés
sur des supports, , en apparent, dans des vides de construction, moulures, plinthes ou conduits.
Modes de pose
L'installation électrique pourra étre réalisée a I'aide des principaux modes de pose suivants :

e sans fixation.

e par fixation directe sur la paroi.

e sous conduits et systemes de conduits - conduits-profilés.

e sous goulottes ou systémes de goulottes.

e  sur systemes de chemins de cables.

Selon les prescriptions de la norme NF C15-100 .

L'entrepreneur devra respecter les régles de pose des canalisations au voisinage des autres
canalisations non ¢lectriques données par la norme NF C15-100 et les régles particulieres relatives a
la cohabitation des réseaux de puissance et de communication données dans le guide UTE C 15-
900. En complément aux conditions et prescriptions de mise en ceuvre énoncées dans les
documents de références contractuels visés dans le présent document, les prescriptions suivantes
seront respectées en fonction du mode de pose.

4.6.3 POSE EN MONTAGE APPARENT

Tous les conduits, moulures, etc. seront posés avec soins, disposés parfaitement d'aplomb ou
horizontal, parall¢les le cas échéant. Les angles des moulures et plinthes seront assemblés d'onglet.
La fixation de tous les ouvrages et appareillages apparents sera assurée par tous moyens en fonction
de la nature du support. Les conduits devront étre fixés rigidement a l'aide de pattes, colliers et
étriers appropriés. Une fixation sera nécessaire de part et d'autre de tout accessoire et de tout
changement de direction.

4.6.4 POSE EN MONTAGE NOYE OU ENCASTRE

Les incorporations des canalisations dans les éléments de construction peuvent étre réalisées:
e lors de la construction de I'ouvrage (pose noyée).
e apres réalisation de I'ouvrage (pose encastrée ou noyée dans une réservation réalisée lors de la construction,
ou dans une saignée réalisée apres la construction).

Pour les conduits, boites, etc. noyés au coulage du béton, I'entrepreneur du présent Lot aura
implicitement a sa charge :
e letragage et I'implantation sur les coffrages ;
e lafixation sur les coffrages et les armatures selon le cas ;
le contréle de leur pérennité lors du coulage du béton ;
la vérification de la bonne implantation des boites et autres apres décoffrage.

L'entrepreneur du présent Lot sera seul responsable envers le maitre d'ouvrage de tous désordres
éventuels constatés apres décoffrage, et il aura tous travaux de reprises nécessaires a sa charge.
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L'entrepreneur devra respecter les normes en vigueur et la norme NF C15-100 le cas échéant,
concernant les conditions d'encastrement des canalisations avant et pendant la construction.
Isolement phonique

L'isolement phonique entre locaux exigé le cas échéant, devra étre préservé et l'entrepreneur du
présent Lot devra prendre toutes dispositions nécessaires a ce sujet, et notamment : aucune saignée
ou tranchée d'encastrement ne devra se trouver face a face de part et d'autre d'une paroi en
maconnerie.

Encastrement dans cloisons minces

Lors de l'exécution des saignées d'encastrement dans les cloisons minces, l'entrepreneur devra
prendre toutes précautions et respecter les prescriptions suivantes :

e lasaignée ne devra jamais traverser I'épaisseur de la cloison et la paroi opposée du matériau constitutif devra
rester continue. Les saignées verticales devront toujours étre réalisées le long des huisseries ou en bout de
paroi et elles ne couperont jamais un panneau en son milieu, sur toutes hauteurs

e les saignées ne seront jamais obliques.

Faute de se conformer aux prescriptions ci-dessus, l'entrepreneur en supportera toutes les
conséquences.

4.6.5 POSE EN VIDE DE CONSTRUCTION

En vide de construction, les conducteurs isolés ne seront autorisés que sous conduit ou conduit-
profilé. Les dimensions des vides seront telles que les conduits ou conduit-profilés puissent y
pénétrer librement. Des cables (mono ou multiconducteurs) pourront étre posés directement, c'est-a-
dire sans conduit, dans un vide de construction, si la plus petite dimension transversale du vide est
d'au moins 1,5 fois le diametre extérieur du cable de la plus grande section.

4.6.6 FIXATION DIRECTE SUR LA PAROI

Seuls les cables seront autorisés en fixation directe sur une paroi sans protection complémentaire
(conduit, moulure, plinthe). Tous les fourreaux, tubes de protection, etc. en métal ferreux devront
étre protégés contre la corrosion. Les tubes en acier auront été traités par galvanisation conforme
aux normes en vigueur. Les colliers, attaches, supports, etc. en acier auront été traités par
métallisation ou par électro-zingage. Tous les autres éléments seront protégés par peinture
anticorrosion a 1 couche primaire + couche de finition, aprés dégraissage, brossage et nettoyage.

4.7 CONNEXIONS

Les connexions entre conducteurs d'une part et conducteurs et autres matériels d'autre part, doivent
assurer une continuité électrique durable et présenter une tenue mécanique appropriée

4.8 PROTECTION ANTICORROSION

Tous les fourreaux, tubes de protection, etc. en métal ferreux devront étre protégés contre la
corrosion.

Les tubes en acier auront été traités par galvanisation conforme a la norme NF A 49-700 (décembre
1982) Tubes en acier - Galvanisation a chaud - Spécification du revétement des tubes. Les colliers,
attaches, supports, etc. en acier auront été traités par métallisation ou par électro zingage. Tous les
autres ¢léments seront protégés par peinture anticorrosion a 1 couche primaire + couche de finition,
aprés dégraissage, brossage et nettoyage
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4.9 TRAVERSEE DE PAROIS ET PLANCHERS, PERCEMENTS CALFAUTREMENTS

Le présent lot a en charge pour tous ses ouvrages les ouvertures aussi bien horizontales que
verticales dans tous matériaux (béton, cloisons.....).

La prestation comprend également le calfeutrement aprés passage avec les matériaux compatibles
avec le respect CF de la paroi

4.10 REPERAGE

Tous les cables seront repérés (tenant et aboutissant) par systeme DUPLIX ou similaire.
Le repérage comprendra :
e Le numéro de I'armoire correspondante
e Lerepére E pour I'éclairage, PCN ou PCO pour les prises de courant, AL pour les circuits puissance
e Le numéro de disjoncteur correspondant assurant la protection du circuit.

Exemples :
Eclairage issue du TD1: TDI1-E10-Q14
PC: TD1-PCN5-Q24

Les TD étant existants, le présent lot devra reprendre cette numérotation.

4.11 DERIVATIONS

Les dérivations seront assurées par des boites type PLEXO étanches rectangulaires a fermeture par
vis IP55 — IK07 — 750°C, équipées de bornes a enfichage direct de marque WAGO au droit de
chaque appareil.

En aucun cas les appareils ne serviront de boites de dérivation.

Les boites de dérivations servant aux circuits de sécurité seront de type étanches rectangulaire de
couleur gris et rouge type PLEXO, IP55 — IK07 — 960°C conformément a la norme NFS 61-937.
Les boites de dérivation seront posées sur les chemins de cébles par I’intermédiaire d’une platine,
dans les faux plafonds des circulations, et clairement identifiées par étiquettes gravées suivant le
principe de repérage des cables (identification sur le couvercle et sur la boite)

Dans les locaux humides, les boites seront équipées de presse étoupe.

Les presse étoupes seront a serrage mécanique anti-vibration avec joint rétractable pour étanchéité
IP68 et seront de série ISO.

4.12 BASES DE CALCULS

4.12.1 NATURE DU COURANT

Basse Tension : 230/400V — 50 HZ
Régime de Neutre : TN suivant la norme NFC15.100
Eclairage de Sécurité : BAES

4.12.2 CHUTE DE TENSION

Le choix du type et de la nature des conducteurs a mettre en ceuvre, sera du seul ressort de
l'entrepreneur.
Les sections seront calculées de sorte que la chute de tension entre le point d’origine et le point le
plus éloigné soit :

e 3% pour I'éclairage

ARCHITECTURE AME—— 26/46
INGENIERIE



CPAM RODEZ — Rénovation et réaménagement du 1¢ étage *f\x’ A
Phase DCE - CCTP - Lot 10 Electricit¢ CFO/CFA l'Assurance
01 Avril 2025 — Indice D —JRL Maladie

e 5% pour la distribution autres usages

4.12.3 POUVOIR DE COUPURE

Les dispositifs de protection devront avoir un pouvoir de coupure supérieur a 1’intensité de court-
circuit a I’emplacement ou ils seront installés.

L’ensemble de I’appareillage de protection mis en ceuvre, devra étre déterminé en tenant compte de
I’intensité de court-circuit IK1-IK2-IK3.

4.12.4 EQUILIBRAGE

L’entreprise devra impérativement équilibrer les installations sur les trois phases. Seul un
équilibrage inférieur a 10% sur I’ensemble des circuits sera admis.

Les résultats de 1’équilibrage de I’installation en fonctionnement normal seront communiqués au
maitre d’ceuvre et BET en fin de chantier

4.12.5 BILAN DE PUISSANCE

Il est rappelé que les puissances indiquées ne sont données qu’a titre indicatif et qu’il appartient a
I’entreprise titulaire du présent lot de demander confirmation aux corps d’état intéressés (chauffage,
plomberie, Froid, etc...) de méme que la nature du courant a distribuer.
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4.12.6 NIVEAUX D’ECLAIREMENT

Les niveaux d’éclairement moyens, requis apres 100 heures de fonctionnement seront conformes
aux recommandations de I’A.F.E. et du code du travail, en tenant compte d’un facteur de
dépréciation de 1.20 et d’un coefficient d’uniformité >0.80.

Les niveaux d’éclairement requis apreés 100 heures de fonctionnement seront :

e Cuisine: 500 lux
e Restaurant: 300 lux
e Locaux techniques, sanitaires : 200 lux
e Circulations: 150 lux

Dans les locaux, les niveaux d’éclairement seront calculés selon les bases suivantes :
e Calcul au niveau du plan situé a 80 cm du sol

e  Coefficient de dépréciation 1,2

e  Coefficient de réflexion plafond 80 %
e Coefficient de réflexion murs 70 %
e Coefficient de réflexion sols 15%

4.13 INDICES DE PROTECTION

Les indices de protection des appareils mis en ceuvre seront ceux définis par la réglementation NF
C15.100, répertoriés dans le guide C15.103. Les caractéristiques des matériels indiqués sont
applicables aux emplacements dans lesquels les risques liés a 1’activité existent réellement.

e  Bureaux 1 1P20 1K02

e LT etRéserves : 1P44 1K08

4.14 ROTECTION POUR ASSURER LA SECURITE

Les installations électriques seront réalisées de sorte a assurer la sécurité des personnes, des
animaux domestiques et des biens contre les dangers et dommages pouvant résulter de leur
utilisation normale. La conception de l'installation électrique devra tenir compte :

e de la protection contre les contacts directs ;

e de la protection contre les contacts indirects ;

e de la protection contre les effets thermiques ;

e de la protection contre les surintensités ;

e de la protection contre les courants de défaut ;

e de la protection contre le surtensions.
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5 DESCRIPTION DES OUVRAGES - ZONE R1

5.1 INSTALLATION DE CHANTIER

Fourniture et pose de 3 coffrets de chantier IP 44 en polyester armé double isolation avec arrét
d’urgence en fagade, protection de téte par disjoncteur différentiel, départs protégés par disjoncteurs
magnétothermiques, sécurité de porte, voyant sous tension et comprenant :

e 6 prises 2x10/16 A+T

e 1 prise 3P+T 20A

e 1 prise 3P+T32A

e 1 départ sur bornes circuit lumiere protegé par différentiel 30 mA.

Le présent lot devra également un éclairage de chantier afin d’obtenir un minimum de 50 lux a
n’importe quel point de la zone du projet. Les luminaires seront alimentés depuis les coffrets de
chantier

L’entreprise titulaire du présent lot devra également les alimentations spécifiques au chantier pour
les besoins des autres lots (Curage / Désamiantage).

Cette prestation inclus la fourniture, la pose et le raccordement de la base vie située en extérieur
(voir plan PIC) depuis le TGBT. L’entrepreneur devra prévoir le dispositif de protection dans le
TGBT, le cable comprenant le cheminement intérieur et extérieur ainsi que le raccordement aux
deux extrémités.

5.2 CURAGE ET CONDAMNATION DES RESEAUX ELECTRIQUE

Le site dispose d’un TGBT au RDC, de deux armoires par étage une pour le réseau normal et la
deuxieme pour le réseau ondulé. Au R+1 nous avons donc deux armoire (AM R+1 et AM Ond
R+1)
L’entrepreneur devra :

e Condamnation de toutes les alimentations de la zone

e Dépose propre et soignée de tous les appareils de protections qui ne seront plus utilisés

e Dépose, curage et mise en décharge de tous les cablages existants

e |l devra également prévoir une condamnation des équipements liés au SSI sur la zone de la tranche 1.

Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation de I’ouvrage.

5.3 ARMOIRE R+1

Le lot 09 devra la fourniture et pose des nouveaux équipements électriques.

L’armoire sera dimensionnée de maniere a pouvoir accueillir tous les disjoncteurs et appareils de
protections ou de commande pour I’intégralité du R+1 avec une réserve de 30%.

L’armoire ¢€lectrique sera réalisée sous la forme d'armoire métallique et préfabriquée de type
modulaires. Les appareils d'intensité nominale inférieure ou égale a 100 A seront modulaires
(module 17,5 ou 18 mm), les autres seront de type boitier moulé.

Des plastrons prédécoupés permettront la manceuvre des appareils, tout en interdisant 1'acces aux
picces sous tension.

En regle générale, les tableaux seront munis d'une porte fermant a clef, sauf pour ceux qui seraient
placés dans un local de service électrique ou dans un placard fermé.

Chaque tableau comportera 30 % de place en réserve.
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La coupure d'urgence de chaque tableau se fera a partir de 1'organe de coupure générale du tableau
clairement repéré.

Le repérage des départs sera réalisé par des étiquettes gravées, et par un schéma plastifié¢ a
proximité de chaque tableau.

Pour la partie descriptive du matériel, il est fait mention des références de produit du constructeur
SCHNEIDER ELECTRIC. L’entreprise pourra utiliser du matériel d’autre provenance, a la
condition que ce dernier soit totalement équivalent ; a faire approuver au préalable par le maitre
d’ceuvre.

5.3.1 DEFINITION ET PRECONISATION DES CIRCUITS

Circuits d’éclairage :
e Puissance limitée par circuit terminal a, 4000 VA en Leds,
e 10 points lumineux maxi par circuit (sauf cas particulier de grand local),
e 4 KVA maxi par différentiel (si besoin d’'un DDR),
e Encas de mise en ceuvre de DDR, ils devront étre de type SI,
e Au-dela de 300 VA circuit sur contacteur ou télérupteur,

Circuits prises :
e  Maximum de 8 prises a usage général par circuit,
e Puissance limitée a 2,6 KVA par circuit alimentant une prise a usage spécifique connu,
e Les prises a usage spécifique connu seront protégées par un différentiel 30 mA dédié a cet usage.
e Maximum de 6 prises a usage informatique ou 10 prises a usage général par différentiel 30 mA de type SI.
e Les circuits mettant en ceuvre de I'électronique de puissance seront impérativement équipés de dispositif
différentiel de type SI.

Circuits « force spécifique » :
e Undisjoncteur par circuit,
e Les circuits mettant en ceuvre de I'électronique de puissance seront impérativement équipés de dispositif
différentiel de type Sl (si besoin d’un DDR).
e 8 ventilo-convecteurs maxi par disjoncteurs.
e 1 convecteur par disjoncteur.

Circuits auxiliaires :
Chaque tableau divisionnaire renfermera également les appareils de commande, tels que
contacteurs, télérupteurs, minuteries, interrupteur horaire programmable, etc.

5.3.2 ENVELOPPE

Le TD sera réalisé par I’intermédiaire d’un coffret type PRISMA Systéme G de SCHNEIDER
ELECTRIC IP30 IK07, avec socles et gaines d’extensions.

Il sera construit suivant la forme 1 et selon un indice de service égal a “’111°’. Le montage de ce
tableau devra respecter la norme NE EN 60439-1.

Il sera monté et cablé en atelier. Il sera prévu des tests et des épreuves en conformités avec la norme

NF EN 60439-1 et possedera les caractéristiques suivantes :
e Testés selon les 10 essais définis par la norme frangaise de construction de tableaux NF EN 60439-
e Les 7 essais de type réalisés par le constructeur :

N° 1 — Limites d’échauffement

N° 2 — Propriétés diélectriques

N° 3 — Tenue aux courts-circuits

N° 4 — Efficacité du circuit de protection

N° 5 — Distances d’isolement et lignes de fuites

N°6 — Fonctionnement mécanique

N° 7 — Degré de protection

e Les 3 essais réalisés par le metteur en ceuvre :

o N° 8- Cablage et fonctionnement électrique

O O O O O O O
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o N°9-Isolement
o N° 10— Mesures de protection

L’adjudicataire du présent lot fournira obligatoirement ci-apres les certificats des 7 essais de type
constructeur.
Une fiche de conformité signée par I’installateur du TD attestant de la réalisation de ces 10 essais,
accompagnera le tableau.
Une vignette « TABLEAU TESTE » sera apposée sur la face avant du tableau.
Sur le TD, il sera prévu des emplacements ou rangées pour le matériel modulaire.
Les départs de type boitier moulé seront montés sur platine avec bloc d’alimentation.
Chaque départ de tableau divisionnaire sera protégé par un disjoncteur équipé d’un dispositif
différentiel 300mA sélectif, ou 1A sélectif, afin d’assurer les protections contre les contacts
indirects.
Les disjoncteurs de protection des départs de ventilation seront équipés de déclencheur MX.
Les appareillages de protection et de commandes seront conformes aux normes en vigueur pour :
e Lesdisjoncteurs CEl 60497-2
e lesinterrupteurs CEI 60947-3
e Les contacteurs CEI 60947-4
e Toutes les solutions techniques garantissant une continuité de service seront mises en ceuvre
e Nombre de péles et accessoires

Les appareils seront commandables par maneton ou commande électrique.

5.3.3 BOUTON D’ARRET D’URGENCE

L’entrepreneur devra prévoir la fourniture et pose d’un bouton d’arrét d’urgence situé a proximité
de I’armoire.

5.4 RACCORDEMENT A LA TERRE

La prise de terre devra étre testée et remplacée en fonction du résultat des mesures.
En aval de la barrette de terre, le réseau permettra le raccordement :

e Des masses métalliques de la construction

e Des huisseries métalliques

e L’armoire électrique de distribution

e De labroche de terre des prises de courants

e Des carcasses métalliques de tous les organes électriques

e Des appareils d’éclairage.

e Les bandeaux de brassage de la baie VDI

Cette liste n’est pas limitative, le but a atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel.
Les chemins de cébles seront raccordés a la terre par les dispositions suivantes par le
positionnement d’un chinte au niveau des changement de direction ou coupure sera prévu

La diffusion d’un PV de continuité de mise a la terre devra etre fait.

La mise a la terre de ’ensemble des éléments métalliques devra étre prévu (Baie, bandeaux,
chemins de cable, perches, etc...). Dans les baies, une barrette de terre spécifique sera positionnée
en bas de baie.
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5.5 DISTRIBUTION

5.5.1 PRINCIPE

La distribution sera propre est soignée, les cables circuleront dans les chemins de cables puis dans
les cloisons ou dans les perches électriques. Ponctuellement il peut étre prévu une goulotte de sol
pour alimenter les prises terminales.

5.5.2 CHEMIN DE CABLES

5.5.2.1 Cheminements a réaliser

Il sera installé un réseau de chemins de cables généraux comportant :
e Une dalle pour les cables basse tension de 30 cm de large et 50 mm de haut
e Une dalle pour les cables VDI de 30 cm de large et 30 mm de haut

Les chemins de cébles seront fixés en dalle haute par fixation directe ou par fixation type pendard.
Les dispositions suivantes seront é¢galement respectées :
e Distance minimale de 30 cm dans les cheminements paralléles a respecter entre les chemins de cables réseaux
VDI et les chemins de cables courants forts d’autre part,

Tous les chemins de cébles seront reliés a la terre.

Les chemins de cables sont représentés sur plans support a la consultation. Les chemins de cables
nécessaires aux circuits terminaux ne sont pas représentés mais font partie du présent lot.

Par ailleurs les chemins de cables devront étre prolongés verticalement jusqu’au sol pour le passage
depuis le sol
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5.5.2.2  Spécifications des chemins de cables

Les chemins de cables seront de type dalle perforé en tole d’acier galvanisé d’épaisseur 1,25 mm
minimum (galvanisation par électrozinguage, épaisseur 20 microns environ).

Il ne sera pas autorisé les CDC filaire.

Les changements de direction, dérivation, etc. seront obligatoirement réalisés avec des éléments
préfabriqués en usine.

Les accessoires de fixation (pendards, consoles, goussets, éclisses, boulonnerie, etc.) présenteront le
méme degré de résistance a la corrosion que les chemins de cables.

Des supports communs a plusieurs chemins de cables pourront étre utilisés sous réserve de respecter
les contraintes d'éloignement et de tirage de cables précisées plus haut.

La continuité de la mise a la terre des chemins de cable sera obligatoirement réalisée soit par des
tresses de liaisons avec cosses boulonnées soit par 1’éclissage des profilés selon les
recommandations du fabricant.

L’ensemble des pieces du chemin de cable sera décrit dans le DPGF avec le modéle et la quantité
des piéces de forme utilisées.

Des piéces de forme permettront de suivre le cheminement, il ne sera pas accepté de réalisation de
coupe dans le chemin de cable.

L’application du chemin de cable sera réalisée dans les régles de 1’art et avec les prescriptions du
constructeur.

L’ensemble des cables CFO/CFA devront reposer sur un chemin de cable et en particulier au niveau
du point de consolidation.

Les cables des perches pourront reposer sur le faux plafond.

Exemple de réalisation
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5.5.2.3 Dimensionnement

Les chemins de cables seront dimensionnés de fagon que les cables n'occupent que 70 % de leur
capacité. On aura donc 30 % de réserve.

La dimension des chemins de cable indiqués sur les plans du présent dossier sont donnés a titre
indicatif. L’entrepreneur devra les adapter le cas échéant sans réclamation de plus-value.

Les fixations seront dimensionnées et espacées selon la charge permanente prévue sur les chemins
de cables (cables, luminaires). Il doit étre possible d’appliquer une surcharge ponctuelle accidentelle
de 80 daN en un point quelconque d’un chemin de cable sans qu’il en résulte de déformation
permanente.

5.5.2.4 Repérage

Tous les chemins de cables seront repérés par étiquette dactylographiée :
« COURANTS FORTS »

« VDI »

Placées a chaque changement de direction et tous les 10ml.

5.5.3 GOULOTTE

Fourniture et mise en ceuvre de goulotte blanche triple double compartiment type MOZAIC a
clippage rapide ou équivalent comprenant les détails selon le CCTG CPAM service informatique
joint a la consultation.

Tous raccords, accessoires, angles, dérivations, serre-cable, descente selon besoin.

5.6 ECLAIRAGE

5.6.1 ETUDE

Le titulaire du présent lot devra réaliser un dossier complet d’étude d’éclairage pour chaque zone
homogene afin de vérifier I’atteinte des performances demandés.
Si besoin il conviendra de rajouter des luminaires sans modifier le caractere globale et forfaitaire de
I’offre. Il sera demandé les rendus ci-dessous :

e 500 lux dans les bureaux au droit des portes de travail

e 150 lux dans les circulations

e 400 lux dans les salles de détente, d’accueil et archives
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5.6.2 LUMINAIRES

Les luminaires devront respectés les performances techniques minimales ci-dessous :
e Durée de vie calculée a 25°C supérieure ou égale a 50 000 heures pour une chute de flux lumineux inférieure
ou égale a 20 % conformément a la norme EN 62722-2-1 et a la méthode d'extrapolation TM21
e Efficacité lumineuse (flux lumineux total sortant du luminaire divisé par la puissance totale du luminaire
auxiliaire d'alimentation compris) :
o  Supérieure ou égale a 120 lumens par watt pour les luminaires ayant un indice de protection aux chocs
(IK) supérieur ou égal a 10 selon la norme NF EN 62262
o Supérieure ou égale a 140 lumens par watt pour les autres luminaires
e Toutefois, dans le cas ol I'indice de rendu des couleurs (IRC) est supérieur ou égal a 90 selon la norme NF EN
62717, avec R9 > 0, I'efficacité lumineuse est supérieure ou égale a :
o 108 lumens par watt pour les luminaires ayant un indice de protection aux chocs (IK) supérieur ou égal
a 10 selon la norme NF EN 62262
o 126 lumens par watt pour les autres luminaires
e Facteur de déphasage supérieur ou égal a 0,9 quelle que soit la puissance selon la norme EN 61000-3-2 ;
e Taux de distorsion harmonique sur le courant inférieur a 25 % selon la norme EN 61000-3-3;
e Groupe de risque photobiologique strictement inférieur a « 2 » selon la norme NF EN 60598-1 Luminaires —
Partie 1 : exigences générales et essais ;
e Leoules modules LED et leurs appareillages d'alimentation associés sont remplagables.

5.6.2.1 Luminaire type 1 : Pavés LED 600x600

Fourniture et pose de luminaire encastré dans les dalles de FP 600x600 type Panel Butterfly MPRM
(ref : PBM5DAS50622D5F4D) de chez GreenLed avec Driver DALI Push (ref':
ACC5DC432FF241CD) ou équivalent :

e Source:LED

e Durée de vie : 50 000 h

e Indice de rendu des couleurs > 80

e  Flux3600Im ==

e  Température de couleur : 4000 K

e P20 36 W

Y compris toutes sujétions avec le FP notamment, dépose, découpe, repose.....

Localisation : Selon plan (Bureaux)

5.6.2.2 Luminaire type 2 : Downlight encastré

Fourniture et pose de downlight circulaire type storm de chez Green Led (ref :DSSDAS05SFEOE216)
ou équivalent :

e Source: LED

e Puissance: 15W

e Durée de vie : 50 000 h

e  Température de couleur : 3000k (Blanc chaud)

e Indice de rendu des couleurs : 90

e  Flux lumineux : 1200 Im il

e Diamétre: 145mm ( l )

e |P40

Y compris toutes sujétions avec le FP notamment, découpe, pose....

Localisation : Selon plan (Circulation)
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5.6.2.3 Luminaire type 3 : Spot TBT

Fourniture et pose de mini spot TBT type D-CO LED DL 6X1.2W de chez Thorn ou équivalent :
Spot orientable tres basse tension orientable circulaire

e  Finition gris titane

e Source: LED

e  Flux lumineux: 312 Im

e  Durée de vie 50000h L80B50

e  Puissance :9.7 W

e  Température de couleur : 3000 ou 4000k au choix de la MOU

e Indice de rendu des couleurs : 80

Y compris toutes sujétions avec le FP notamment, dépose, découpe, repose.....

Localisation : Selon plan (Circulation)

5.6.2.4 Luminaire type 4 provisoire : Ampoule type E27

Fourniture et pose d’ampoule sur douille installée provisoirement
e Source:LED
e  Flux lumineux : 250 Im
e  Température de couleur : 3000 ou 4000k au choix de la MOU

Y compris toutes sujétions de fixation

Localisation : Selon plan dans I’atrium, en sous face de la protection entre le RDC et le R+1

5.6.2.5 Luminaires type 5

Fourniture et pose de luminaire de type suspension décorative.
Référence transmise en cours de consultation selon choix esthétique de 'aménagement de l'atrium
avec les baffles acoustiques a valider par le Maitre d’ouvrage.

Localisation : Dans la zone circulaire double hauteur au niveau de I'atrium

5.6.3 COMMANDE

L’entrepreneur devra la fourniture et pose de commande pour suivre les principes ci-dessous :
e Détecteur de mouvement dans les circulations
e Détecteur de présence et de luminosité dans les bureaux et les open-spaces.
e Interrupteur simple ou double allumage pour les salles de réunions, de détente, les archives et la zone d’accueil
e  Sur détecteur de mouvement dans les circulations

5.7 ECLAIRAGE DE SECURITE PAR BAES

Le présent aura en charge la mise en ceuvre de 1’éclairage de sécurité de type BAES. Implantation
conforme a la réglementation. Ils seront similaires aux BAES existants OVA58000 de chez
SCHNEIDER.
Cela comprend :
e lacréation des départs spécifiques au niveau des tableaux si besoin
e Le cablages spécifiques cheminement dans les faux-plafond
e LesBAES de type:
o IP42/1K07
o 45lumens—1h
o Modules encastrés dans le faux plafond
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o Face avant transparente, avec pictogramme spécifique
o Modéle OVA 58000 de chez Schneider, aucune variante n’est possible.

5.8  APPAREILLAGE

Les interrupteurs, boutons poussoirs, prises de courant, etc., seront choisis parmi les séries
suivantes : encastré type Modulaire Programme Mosaic de marque LEGRAND ou équivalent.
Dans tous les cas, le petit appareillage sera muni de la marque de conformité aux normes NF-USE
(si elle existe pour le matériel concerné) et de la marque CONFORT pour les socles PC 10/16 A.
S’il n’existe aucune norme ou publication de I’U.T.E., le matériel a mettre en place devra étre de
qualité (solidité, durée, isolement, bon fonctionnement).
Toutes les prises comporteront une broche de terre et seront équipées d’obturateurs de sécurité
automatique.
En régle générale et sauf indication contraire portée sur les plans, I’appareillage de commande sera
placé a une hauteur de 110 cm et a 40 cm des portes, les prises de courant seront posées a une
hauteur de 25 cm pour I’appareillage des Services Généraux.
L’appareillage encastré sera fixé dans des boites mises en ceuvre comme suit :
e Dans les cloisons légeres et doublages, les boites seront du type pour cloisons séches avec griffes de serrage
sur paroi. Les découpes seront réalisées a la scie cloche, le scellement et le calage de finition, au platre, étant
a la charge du présent lot.
e Selon emplacement spécifique dans les goulottes ou dans les colonnes électriques

La fixation de ’appareillage se fera obligatoirement au moyen de vis (les fixations par griffes ne
seront pas admises).

5.9 RACCORDEMENT DES TERMINAUX

On retiendra le principe suivant :
e Lesprises de type « ménage » ou isolés qui seront fixés dans les cloisons selon modéle d’appareillage spécifique
ci-dessus
e Les prises de courant et RJ45 seront intégrées dans des perches. Un cordon de 12 metres sera raccordé au
noyaux RJ45 des perches de maniéere a avoir 10 metres

5.9.1 PRISES ISOLEES

Selon implantation sur les plans, dans les cloisons.
5.9.2  POSTE DE TRAVAIL

5.9.2.1 Perche déplacée

Les perches existantes seront déposées soigneusement et réutilisées, cette prestation est du
entiérement a la charge du présent lot.

Les perches accueilleront entre 1 et 4 PT1 /PT2 (4PC / 2 RJ45). Elles seront toujours constituées de
la méme maniere avec 10 metres de cable en sortie de perche. Le nombre et I’implantation sont
définies sur les plans techniques, 1’entrepreneur devra prévoir deux perches en réserves. Le
positionnement final des perches ainsi que le nombre de postes de travail par perche seront
confirmés avant leur installation.

5.9.2.2 Perche neuve

L’entrepreneur devra la fourniture et pose de colonne a clippage direct similaire type 6 530 30 de
chez legrand ou techniquement équivalent.
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La prestation comprend également :
e Rallonge des cables courant fort si besoin

e Tirage des cables courant faible si besoin

e Fourniture et pose de départ dans I'armoire si besoin

e (Cablage en faux plancher ou faux plafond

e Fourniture et pose de PC et RJ45 encastré dans les blocs nourrices.

e Les cables CFA de la perche seront identiques au Lien Permanent.

e Un mou de 5.5m sera prévu a la sortie de la perche.

X Assurance

Maladie

e Les perches seront montées en usine avec I'ensemble des éléments constitutif du Poste de Travail (PC et RJ)

e Une prise male du méme constructeur, adapté au cable rigide, sera positionnée en bout de perche comme

indiqué dans le CCTG et montée

e Une vigilance toute particuliere devra étre apportée a la hauteur des perches en fonction de la hauteur des

faux plafonds et des plafonds.

5.9.3

BLOC PRISES

L’entrepreneur devra des prises de courant a intégrer dans les perches ou dans les cloisons. Le
nombre et I’implantation sont définies sur les plans techniques, I’entreprise devra prévoir en réserve
la fourniture de 15 PT1 supplémentaire.

5.10 ALIMENTATIONS SPECIFIQUES

5.10.1

LOT 03 — MEN EXT

Le titulaire du présent lot devra les alimentations électriques répertoriées ci-dessous y compris
protection dans le tableau divisionnaire.

Désignation Puls_sap €€ | Nombre | Tension | Origine Principe de Localisation
unitaire raccordement
BSO 500W 11 1P+N+T| TD R+1 Mou de 2m Selon plan
5.10.1 LOT 05— MEN INT

Le titulaire du présent lot devra les alimentations électriques répertoriées ci-dessous y compris
rotection dans le tableau divisionnaire.

Désignation Pulgsap €€ | Nombre | Tension | Origine Principe de Localisation
unitaire raccordement
Porte DAS 500 W 3 1P+N+T| TD R+1 Mou de 2m Selon plan
5.10.2 LOTO09-CVP

Le titulaire du présent lot devra les alimentations électriques répertoriées ci-dessous y compris
rotection dans le tableau divisionnaire.

Désignation Pulgsap €€ | Nombre | Tension | Origine Principe de Localisation
unitaire raccordement
Ballon ECS 3kW 3 1P+N+T| TD R+1 Mou de 2m Cuisine
5.10.3 ALIMENTATIONS SPECIFIQUES POUR L’EXPLOITANT
Sans objet
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5.11 RESEAU VDI

5.11.1 DEVOIEMENT DU CABLE

11 existe sur le site un réseau primaire de distribution courant faible. Cela comprend, une baie VDI
au RDC. Cette installation est récente, elle sera donc conservée et modifiée.
Le projet prévoit comme pour les prises de courant des points de consolidation, ces blocs nourrices
de 8 RJ45 seront réparties uniformément sur les plateaux dans le faux plafond (voir paragraphe
spécifique). Les blocs seront fixés en sous-face de dalle comme indiqué sur les plans. La
distribution et ’appareillage sera de type catégorie 6A.
Le lot 09 devra prévoir le dévoiement des cables depuis les prises terminales existantes jusqu’au
point de consolidation conformément aux plans techniques.
Le titulaire du présent lot installera un systéme de pré-cablage polyvalent permettant de s’adapter
aisément au réseau en respectant les régles de la catégorie 6A et certifié classe EA.
Pour cela il devra prévoir :

e Des blocs nourrices (8 RJ45) en faux plafond qui correspondront aux points de consolidation.

e Un connecteur RJ45 depuis les points de consolidation jusqu’aux points d’accés dans les perches

e La distribution en cable de catégorie 6A dans le plénum puis descente en goulotte, en en perche ou dans les

cloisons
e Laprise RJ45 a encastrer dans la perche

Ce cablage aura pour fonction d’assurer les liaisons informatiques et téléphoniques.
Tous les composants utilisés doivent étre produits par le méme fabricant afin de permettre
I’obtention d’une garantie Classe EA fournie par ce fabricant.
L’installation CFA devra en tout point respecter le cahier des clauses techniques générales CTG
catégorie 6A joint a la consultation.
Caractéristique du cablage demandé :

e 1x4 paire

o F/FTP

e Tenueaufeu:Cca

e Noyaux CORNING, SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent

Les cables, comme les noyaux seront de la méme marque et modele que les existants afin de
répondre au besoin d’interopérabilité repris dans le CCTG.

5.11.2 FOURNITURE ET POSE DE POINT DE CONSOLIDATION

Le présent lot aura en charge la fourniture et la pose de pont de consolidation a connectique rapide
de chez WIELAND ou techniquement équivalent. Ils seront fixés en sous-face des chemins de
cables.

La densité et le nombre de point de consolidation a prévoir doit permettre de respecter les exemples
ci-dessous avec des rayons de Sm
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Fiches techniques et étude d'implantation a produire durant la phase d'étude et a valider par le
service informatique de la CPAM.

5.11.3  PRISES RJ45

Les prises seront intégrées dans les perches ou dans les cloisons.

L’entrepreneur devra par PTX, X RJ45 (voir légende sur les plans techniques). Comme pour le
CFO les prises seront raccordées a des cordons afin d'avoir 5.5 métres de MOU en sortie de perche.
. L’entrepreneur devra le cablage des prises dans les perches dans les points de consolidation. Le
nombre et I’implantation sont définies sur les plans techniques, I’entreprise devra prévoir en réserve
la fourniture de 15 PT1 supplémentaires.

5.11.4 CORDON DE BRASSAGE

Les cordons de brassage, s’ils sont demandés, auront les caractéristiques suivantes :

- De type Patchsee avec voyant lumineux

- Cat. 6A

- Cordons RJ45 pour toutes les applications de classe EA Selon EN50173-2, annexe F (Ethernet
10 Gbit/s, pour 4 paires Power over Ethernet selon IEEE 802.3bt ;

- F/FTP ou S/FTP avec gaine LSZH.

- AWG 26 minimum.

- Fabriqués en usine.

Obligations :
L'entreprise devra étre certifiée par la marque de cablage proposée.

5.11.5 PANNEAUX DE BRASSAGE RJ45

Les panneaux de brassage "RJ45" seront dimensionnés selon le standard 19

pouces pour permettre leur installation dans les baies, et seront d'une hauteur .
maximale de 1U. Ils devront pouvoir accueillir 24 connecteurs RJ45 et | .
permettre la mise a la masse automatique de chaque connecteur. Ils devront : Wﬁf
permettre 1’arrimage des cables sans contrainte excessive sur chacun des

cables. Il sera préféré un systéme d’arrimage sans collier (exemple : a \z ' 5
velcros). Chaque emplacement de connecteur sera numéroté de maniere — '
indélébile, qu'il soit vide ou occupé, les emplacements non équipés de connecteurs seront munis
d’un obturateur amovible. Chaque panneau sera livré vide et devra étre équipé sur place du nombre

exact de connecteurs nécessaires, c’est-a-dire 24 méme si il n'y a pas de cables derricres.

5.11.6 REPERAGE ET RECETTE

L’ensemble des tests devront étre réalisés sur les la partie LT/Point de Consolidation, mais aussi sur
la partie LT/Prises réseau des perches. Il y aura donc deux recettages a effectuer par 1’entrepreneur.
Ce dossier intégrera :

e Une description de I'architecture (plans, modes de passage, plans de repérage),

e Une présentation des matériels utilisés ainsi qu’une documentation des fournisseurs

Les résultats, et la conformité devront étre validé par un organisme indépendant de 1’entreprise
ayant réalisée les travaux.

Les résultats de tests, ainsi que la conformité et la validation devront étre communiqués a la CPAM,
a minima au format informatique

Les plans d’exécution (finaux) informatiques et électriques devront également étre communiqués a
la CPAM, a minima au format informatique
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Tous les ¢éléments de I’installation seront repérés de manicre a permettre une exploitation normale et
faciliter les modifications ultérieures.
Toutes les étiquettes seront lisibles et durables. Il ne sera pas admis notamment d’écriture
manuscrite ou dactylographique, ni de support fragile comme le papier.
Chaque trongon de cable portera une étiquette prévue a cet effet.
Le titulaire du présent lot fera procéder aux vérifications nécessaires pour qualifier I’installation en
catégorie 6, classe EA.
Ces vérifications seront exécutées par un organisme indépendant de I'entreprise ayant réalisés les
travaux (nous donner nom) dont les frais sont a la charge du présent corps d’état.
Ces controles seront exhaustifs et porteront sur chaque fil, chaque paire de chaque liaison,
connexions comprises, et comporteront les mesures et vérifications suivantes :

e Les tests statistiques, avec la continuité notamment

e Les tests dynamiques

Les tests seront réalisés a partir d’un appareil de recette qui réalise des tests de blindage afin de
valider la continuité de la terre et vérifier entre autre la reprise de masse a 360° au niveau du noyau.
Le testeur devra respecter les prescriptions constructrices de I’appareil de recette, une certification
constructeur des techniciens réalisant les tests est exigée pour le projet.

Une premicre série de recette sera réalisée entre le panneau de brassage et le point de consolidation
(PL2) sur toutes les prises afin d’obtenir la garantie 25 ans du constructeur.

Une marge de Next de 6 dB minimum est exigée sur la plus petite valeur, toutes les valeurs seront
donc supérieur 4 6 .

Une deuxieme série de test sera réalisée entre le panneau de brassage et la prise de la perche en
passant par le point de consolidation (PL3) sur toutes les prises des perches afin de valider le bon
fonctionnement du lien.

Dans le DOE, un dossier intégrera :
e Une description de I'architecture (plans, modes de passage, plans de repérage),
e Une présentation des matériels utilisés ainsi qu’une documentation des fournisseurs de tous les éléments qui
aura été déployé dans le cadre de ce marché.

Les résultats de tests, ainsi que la conformité et la validation devront étre communiqués a la
CPAM,au format natif et pdf. Les plans d’exécution (finaux) informatiques et électriques devront
¢galement étre communiqués a la CPAM, a minima au format informatique. Tous les éléments de
I’installation seront repérés de manicre a permettre une exploitation normale et faciliter les
modifications ultérieures.

Toutes les étiquettes seront lisibles et durables. Il ne sera pas admis notamment d’écriture
manuscrite ou dactylographique, ni de support fragile comme le papier. Chaque trongon de céable
portera une étiquette prévue a cet effet.

5.12 PRE-CABLAGE POUR L'EQUIPEMENT DE L’EXPLOITANT

5.12.1 BORNE WIFI

L’entrepreneur devra la fourniture et pose des cables d’alimentation POE pour les bornes WIFI
(Nombre reste a définir par une étude de couverture). Le présent ne prévoit pas la fourniture et pose
des bornes wifi.

5.12.2 VIDEO-PROJECTEUR

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir :
e Dansle plénum :

ARCHITECTURE AME a1/26
INGENIERIE



OCIALE

CPAM RODEZ — Rénovation et réaménagement du 1¢ étage *f\x’ y
Phase DCE - CCTP - Lot 10 Electricité CFO/CFA l'Assurance
01 Avril 2025 — Indice D —JRL Maladie

Fixation du support dédié fournit par le service informatique (Il fournira également le vidéoprojecteur)
2 PC 16 A dans le faux-plafond
Une prise RJ45
Céble HDMI branché au vidéoprojecteur
e Dans la goulotte de la salle de réunion
o Prise femelle HDMI (emplacement a déterminer par la MOU)

O O O O

5.13 CONTROLE D’ACCES

5.13.1 PRINCIPE

Le systéme de contrdle d’acces sera étendu, le présent lot devra le remplacement du systéme sur
certaines portes et I’extension sur d’autres. L objectif est de :
Permettre aux agents de I’ensemble de la Cpam de RODEZ:

e D’accéder aux accés controles situés sur I'ensemble du périmetre défini,

e D’étendre le périmétre des accés contrdlés en reprenant ceux déja existants,

e De posséder un badge avec tag sans contact de technologie « MIFARE DESFire Ev1 ».

Permettre aux gestionnaires du Systéme :
e D’assurer les échanges avec I'application GRH pour la base de données,
e D’en extraire par des fonctions automatisées des statistiques et tableaux de bord,
e D’assurer la gestion des acces aux locaux de I'ensemble du batiment et des sites de I’Organisme,
e D’archiver les données sur un serveur dédié,
e De maitriser l'initialisation, I'affectation, I'activation et la désactivation des badges,

D’assurer la supervision de 1’état des portes « ouverte/fermée » par I’intermédiaire de postes de
travail connectés au réseau local de I’Organisme

5.13.2 MATERIEL A DEPLACER

L’installation actuelle est constituée d’un systéme de contrdle d’acces, I’entrepreneur devra le
déplacement de badges et de ventouses suivant le nouveau calepinage du projet.

5.13.3 ARCHITECTURE DU SYSTEME

L’architecture du systéme est existante, I’entreprise du présent lot devra uniquement le
raccordement du matériel et le paramétrage au systéme actuel
L’entrepreneur devra donc prévoir :

e 2 lecteurs de badges a déplacer

e 8lecteurs et 4 relais a créer

La prestation de I’entrepreneur doit étre complete, la fourniture, la pose, le raccordement au
systéme actuel les extensions de licence si besoin, le paramétrage et les tests en lien avec la CPAM

5.14 SsSI

Une premicere tranche de travaux a été effectuée en 2022 au RDC du batiment. Lors de cette
campagne, la centrale SSI a été changée ainsi que I’intégralité des équipements. Les anciens
équipements sont connectés sur cette nouvelle centrale.

Le présent projet prévoit le remplacement des équipements suivant le calepinage du projet.
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5.14.1 DECLENCHEUR MANUEL

Le présent lot devra la fourniture et pose de déclencheurs manuels, ils seront adressables, de couleur
rouge, a membranes déformables, intégrant une LED de signalisation, munis d’un dispositif de test
et d’une clé de réarmement.

Les DM seront visibles dans le sens des évacuations et posés a 1,30 du sol fini, ils seront équipés
d’une étiquette de repérage visible et ineffagable portant le repere de I’adresse et de la zone ou ils
sont implantés.

L’entrepreneur devra la fourniture et pose du cablage et le raccordement des DM au SMSI, il devra
toute sujétions de pose pour une parfaite finition.

5.14.2 ALARME SONORE

L’entrepreneur devra la fourniture et pose de Diffuseurs Sonores d’Alarmes Feu ainsi que de
Diffuseurs Visuels d’Alarmes Feu dans les sanitaires.

La quantité des alarmes est a dimensionner par I’entreprise, le signal devra étre audible en tout point
du batiment. L’ entreprise devra un test d’auto-contrdle et la fiche associée.

L’entrepreneur devra la fourniture et pose du cablage et le raccordement des DSAF au SMSI, il
devra toute sujétions de pose pour une parfaite finition.

5.14.3 ALARME SONORE ET VISUEL

L’entrepreneur devra la fourniture et pose de Diffuseurs Sonores d’Alarmes Feu et Diffuseurs
Visuels d’Alarmes Feu dans les sanitaires PMR.

La quantité des alarmes est a dimensionner par I’entreprise, le signal devra étre audible en tout point
du batiment et visible dans les coins isolés par des personnes malentendantes. L’entreprise devra un
test d’auto-contrdle et la fiche associée.

L’entrepreneur devra la fourniture et pose du cablage et le raccordement des DSAF et DVAF au
SMSI, il devra toute sujétions de pose pour une parfaite finition.

5.14.4 DETECTEUR AUTOMATIQUE INCENDIE

Le présent lot devra la fourniture et pose de détecteur automatique de fumée, ils seront adressables.
Les DAI seront implantés :

e Dans les locaux techniques

e Dans les archives

L’implantation des DAI est sur les plans fournie en annexe du présent document.
L’entrepreneur devra la fourniture et pose du cablage et le raccordement des DAI au CMSI, il devra
toute sujétions de pose pour une parfaite finition.

5.14.5 DAS

Le lot 5 a en charge la mise en ceuvre de 3 portes de recoupement 2V DAS.

Celles-ci sont pilotés par le SSI,

L’entrepreneur devra la fourniture et pose du tous le cablage et le raccordement des DAS au SMSI.
Cela est vrai pour toutes équipement piloté par le systéme de sécurité incendie.

Le présent lot devra toute sujétions de pose pour une parfaite finition.

5.14.1 CLAPET COUPE FEU

Le lot CVC sera en charge la fourniture et pose de clapet coupe-feu, I’entreprise titulaire du présent
lot devra le pilotage de ceux-ci depuis la centrale SSI.

ARCHITECTURE AME s3/26
INGENIERIE



CPAM RODEZ — Rénovation et réaménagement du 1¢ étage *f\xﬁ y
Phase DCE - CCTP - Lot 10 Electricité CFO/CFA l'Assurance
01 Avril 2025 — Indice D —JRL Maladie

5.14.2 RECEPTION / ESSAIS / FORMATION

Dans le cadre du présent projet I’entrepreneur devra prévoir une réception, des essais et une
formation du personnel conformément a 1’annexe du présent document (CDC fonctionnel du
systéme de sécurité incendie).

5.15 OPTION : TRAITEMENT DES SANITAIRES

5.15.1 LUMINAIRE TYPE 3 : SPOT TBT

Fourniture et pose de mini spot TBT type D-CO LED DL 6X1.2W de chez Thorn ou équivalent :
Spot orientable tres basse tension orientable circulaire

e  Finition gris titane

e Source: LED

e  Flux lumineux: 312 Im

e  Durée de vie 50000h L80B50

e  Puissance :9.7 W

e  Température de couleur : 3000 ou 4000k au choix de la MOU

e Indice de rendu des couleurs : 80

Y compris toutes sujétions avec le FP notamment, dépose, découpe, repose.....
Localisation : Sanitaires

5.15.2 DETECTEUR DE PRESENCE

Fourniture et pose de détecteur de présence.

5.15.3  PRISES ISOLEES

Selon implantation sur les plans, dans les cloisons.

5.15.4 FLASH LUMINEUX PMR

Le présent aura en charge la mise en ceuvre de flash lumineux dans les cabinets d’aisance PMR.
Implantation conforme a la réglementation.

Raccordement sur le SSI.

Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation de 1’ouvrage.
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6 LIMITE DE PRESTATION

6.1 INTRA-ALLOTISSEMENT

Afin que le lot 10 puisse parfaitement réaliser ces ouvrages, les autres lots lui doivent les prestations
suivantes:

6.1.1 LOT 1 INSTALLATION DEMOLITION DESAMIANTAGE

6.1.1.1 Pour le R+1

Curage des cables CFO et CFA obsoléte, le lot 10 aura fait au préalable le présent doit le repérage
des réseaux a déposer.

6.1.1.2 Pour le Local VDI RdC

Curage du FP et de I’éclairage apres consignation par le lot 10.

6.1.2 LOT 2 INSTALLATION DEMOLITION DESAMIANTAGE

Condamnation des réseaux a effectuer par le présent lot

6.1.3  LOT 3 SOLS SOUPLES SOLS DURS
SO

6.1.4  LOT 4 FAUX-PLAFOND
SO

6.1.5 LOT 5 PLATRERIE CLOISONS AMOVIBLES

Pose des portes DAS, alimentation des ventouses sur 1’alimentation du lot 10 et pilotage par le SSI

6.1.6  LOT 6 MENUISERIES SERRURERIE
SO

6.1.7  LOT 7 PEINTURE NETTOYAGE
SO

6.1.8 LOT 8 CVC PLOMBERIE

Pose du ballon ECS et raccordement sur I’alimentation ¢électrique du lot 10.
Pose des CCF piloté par le SSI.

6.2 EXTRA-ALLOTISSEMENT

6.2.1.1 Pour le R+1

L’exploitant posera et installera les équipements terminaux suivants : écrans, VP, bornes WIFI.
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7 ANNEXE1:CCTPG CPAME
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