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1. DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET

Le présent document a pour but de présenter les travaux de ventilation dans le cadre de remplacement des centrales de
traitement d’air sur le site de CPAM de l’Ariege.

1.2. ETENDUE DU MARCHE

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot aura a sa charge la fourniture et la pose du matériel, et ['exécution de tous les
travaux du présent lot comprenant notamment :

Neutralisation et consignation des installations existantes pendant la phase travaux.

Modification des installations hydrauliques existantes en local technique CTA

Modification des installations aérauliques existantes en local technique CTA

Modification et optimisation réseaux de ventilation CTA bureaux, CTA accueil, CTA conseil et UTARDJ
Travaux électriques relatifs a ces modifications et optimisations.

1.3. CONTENU DE L’OFFRE

Le marché de l'entreprise comprend :

Les études d’exécution

La réalisation des travaux

Le dossier des ouvrages exécutés des installations

Les essais, la mise en service, et le réglage des installations

Prise en compte des pieces du marché:
L’entreprise devra tenir compte de ’ensemble des pieces du marché pour assurer une définition compléte de sa prestation,

dans le cas ol une incohérence entre les piéces serait constatée, elle en avisera le plus t6t possible la maitrise d’ceuvre.

Prise en compte et protection des éléments et ouvrages riverains :

Le présent lot devra les protections nécessaires pour éviter les dégradations ou salissures sur tous les ouvrages riverains et
les éléments existants lors de son intervention (protection des sols, menuiseries, mobiliers,...).

Le remplacement, la remise en état et toutes sujétions de finitions sur les ouvrages et équipements des autres corps d'état
ou existants, qu'il aura lui-méme endommagés, seront a sa charge.

Les travaux prenant place sur un site existant, 'entreprise prendra le soin de faire un état des lieux du batiment et des
installations existantes avant toute intervention.

L'entrepreneur de ce lot, s'étant assuré de ['état des batiments existants, ne pourra se prévaloir de la méconnaissance des
lieux tels qu'ils sont, pour réclamer une indemnité, ou demander d'éventuelles rémunérations pour travaux
supplémentaires.

Toute dégradation non constatée dans cet état des lieux pourra étre incombée a Uentreprise travaux qui devra les
réparations ou remplacement des dégradations constatées.

Le présent dossier a été établi a partir des données existantes visibles ou recueillies, par conséquent il est possible que des
adaptations soient nécessaires suivant les éléments nouveaux découverts lors du chantier.

Il doit préalablement a son offre la visite des lieux dans leur intégralité.

L’entreprise devra comparer les plans état des lieux et projet (architecte et BET) pour compléter si besoin la définition
exacte de sa prestation.

Etude d’exécution :

Les plans DCE ne sont fournis qu’a titre indicatif afin d’aider les entreprises au chiffrage ; de ce fait, ils ne peuvent en aucun
cas étre considéré comme plan d’exécution et ne représentent pas forcément I’ensemble des installations prévues et
existantes.

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES - Remplacement centrales de traitement d’air Page 4/47




CPAM DE L’ARIEGE Gl\g U.I-DE

MIDI-PYRENEES

Les références de matériels et leurs caractéristiques dimensionnelles ou de puissance, mentionnées dans le présent
dossier, sont issues d’un pré-dimensionnement et ont pour but d’aider ’entreprise a établir son offre.

A ce titre elles devront étre remises en cause et vérifiées par ’entreprise lors de ses études de chiffrage du présent marché
et d’exécution des travaux.

Laresponsabilité de I'Entrepreneur est engagée sur le résultat des calculs permettant d'obtenir les conditions quantitatives
et qualitatives considérées dans |'obligation de résultat.

Toute modification apportée a l'installation par ’entreprise devra se faire en concertation avec le maitre d’ceuvre.

Chiffrage et prix unitaires :
Les prix unitaires comprennent, la main d’ceuvre, la fourniture y compris les accessoires et toutes les sujétions relatives,

ainsi que le coefficient de vente.

Il n’est pas admis que l'entreprise dissocie la main d’ceuvre des fournitures en la regroupant dans un poste global.

Il n’est pas admis que l’entreprise dissocie les accessoires et petites fournitures des prix unitaires, par exemple en faisant
apparaitre une plus-value pour les coudes, raccords, supports et autres accessoires des canalisations.

Les prix unitaires doivent permettre de valoriser sans discussion possible les travaux supplémentaires s’il y a lieu.

1.4. REALISATION DES TRAVAUX
1.4.1. Sous traitance
Dés I’établissement de I’acte d’engagement ’entrepreneur devra dresser la liste compléte des entreprises de sous-traitance

qui seront susceptibles d’intervenir, ainsi que la nature et le montant de leurs prestations.

Dans le cas ou, en cours de chantier, d’autres entreprises viendraient compléter les équipes en place, elles devront
obligatoirement avoir ’agrément du Maitre d’Ouvrage, sachant que ce dernier pourra de plein gré refuser un sous-traitant
qui lui paraitrait insuffisamment compétent ou indésirable.

1.4.2. Dossier d’exécution

Les plans de principe seront réalisés et fournis par la Maitrise d’ceuvre.
Les plans d’exécution seront a la charge de ’entreprise adjudicataire du présent lot

Toute modification sera a soumettre au Maitre d'ceuvre pour approbation avant réalisation.
1.4.3. Exécution du chantier

Pendant les travaux, toute modification sera a soumettre au Maftre d’ceuvre pour approbation avant réalisation.

Les plans d’exécutions seront mis a jour au fur et a mesure de 'avancement des travaux et permettront la réalisation du
dossier des ouvrages exécutés en fin de chantier.

L'entrepreneur devra la fourniture de tous les documents demandés par la maitrise d’ceuvre.

Il sera demandé a linstallateur de vérifier la conformité des ouvrages ou des installations des autres corps d’états au fur et
amesure de leur exécution. Ceci pour tout ce qui peut avoir une incidence sur ses propres installations, de facon a permettre,
dans le cadre du planning, les corrections éventuelles qui seraient nécessaires.

1.4.4. Travaux supplémentaires

Aucune facture de travaux supplémentaires ne sera acceptée par le Maitre d’Ouvrage si celle-ci n’est pas accompagnée d’un
bon de commande signé par le Maitre d’Ouvrage et par le Bureau d’études.

Toute facture présentée devra étre chiffrée avec détails : Prix unitaires - Quantités -Main d’ceuvre.

Les prix unitaires appliqués seront établis sur la base du devis initial avec minoration correspondant au marché.
Remarques:

Pour toute modification par rapport au C.C.T.P. ou au matériel de 'offre signé, 'entrepreneur devra impérativement en faire
la demande par écrit au Maitre d’Ouvrage pour accord. Si I'entrepreneur ne respectait pas cette consigne, le Maitre
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d’ouvrage se réserve le droit de faire modifier les installations aux frais de celui-ci, sans qu’il puisse prétendre a une
indemnité.

Les travaux non réalisés devront faire 'objet d’une régularisation en fin de chantier, et seront déduits du montant du marché
forfaitaire.

1.5. MANUTENTION HYGIENE ET SECURITE

Toutes les dispositions nécessaires pour la manutention des installations de poids ou implantée en hauteur sont a la charge
de entreprise.

L’entreprise a a sa charge toutes les installations et équipements nécessaires a la sécurité des travailleurs.

Le cas échéant il se conformera aux prescriptions du coordonnateur SPS.

L’entreprise veillera scrupuleusement au respect des régles de sécurité concernant le travail des ouvriers, la protection des
baies libres, trémies, etc.

Les dispositions réglementaires de protection, d'hygiene et de sécurité seront conformes aux prescriptions des lois,
décrets, arrétés et réglements en vigueur.

Tous les travaux nécessaires au respect des spécifications concernant la sécurité et la santé sont réputés compris dans
['offre de l'entreprise.

1.6. NORMES ET REGLEMENTATIONS

L’exécution des différents ouvrages seront conformes aux prescriptions réglementaires et aux normes de I'AFNOR, normes
européennes ou a défaut I1SO ou DIN, régles DTU, Avis Techniques du CSTB et les prescriptions ou recommandations
d’emploi et de mise en ceuvre particuliére des fabricants.

L’attention de I’entrepreneur est attirée sur le fait qu’il devra prévoir dans son offre toutes les prestations nécessaires a la
réalisation des travaux conformément aux normes en vigueur au moment de la consultation.

Il ne pourra pas étre alloué a I'entreprise aucun supplément pour réaliser les travaux conformément aux normes en vigueur
méme si le descriptif est imprécis sauf si I'offre de 'entreprise comporte clairement indiqué sous forme de mémoire
technique ou d’option libre, les travaux indispensables a la bonne exécution qui ne sont pas compris dans son prix global et
forfaitaire.

De plus, ’entreprise devra signaler par courrier a la Maitrise d’Ouvrage et au Maitre d’Guvre, tout changement de la
réglementation apres la remise des offres et cela jusqu’a la réception des ouvrages. Le manquement a cette obligation
imposera pour ’entreprise, la réalisation des travaux conformément aux nouvelles normes sans supplément de prix.

S’agissant de nouveaux ouvrages, les prescriptions réglementaires s’appliquent dans leur totalité pour la réalisation des
ouvrages décrits dans le projet.

1.7. EQUIVALENCE

Les marques et modeles cités, dans le présent descriptif, sont données comme références de qualité, le descriptif intégral
de ces produits étant impossible.

Elles sont suivies de la mention « ou équivalent » et sont donc donnés afin de permettre une comparaison technologique
ou d'aspect.

L’entreprise aura toujours toute latitude pour proposer des matériels et des produits d’autres marques et modeéles, sous
réserve qu’ils soient au moins équivalents en qualité, performances, dimensions, formes, aspects, etc.

Il appartient a l'entrepreneur de démontrer cette équivalence pour les produits qu'il propose et au Maitre d'Oeuvre d'en
apprécier la conformité.

1.8. ESSAIS, MISE EN SERVICE, REGLAGES ET FONCTIONNEMENT

L’entreprise aura a sa charge tous les essais, la mise en service et les réglages nécessaires au bon fonctionnement des
installations de fagon a obtenir:
les performances énergétiques et acoustiques mentionnées dans les documents du marché ou annoncées dans les
fiches techniques du fabricant de ’équipement concerné
les puissances et débits établis dans les notes de calculs
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les conditions de fonctionnement mentionnées dans les régles professionnelles ou annoncées dans les fiches
techniques du fabricant, assurant la pérennité des installations.

L’entreprise devra étre 3 méme de justifier, par un rapport, les points ci-dessus si nécessaires.
Les installations seront livrées en parfait état de marche.

1.9. PLAN DE PREVENTION

L'entrepreneur du présent lot sera soumis a ['élaboration d'un plan de prévention des risques selon le décret 92-158 du
20/02/1992.

Une visite commune préalable sera réalisée avec les chefs d'établissements, et le maitre d’ceuvre. Un modéle a rédiger avant
tout démarrage des travaux est annexé au présent CCTP.

Il devra étre remis complété et signé 8 jours avant la date d'intervention.

L’entrepreneur demeure responsable de tous les accidents et dommages causés par son fait ou par manque de précaution,
aux personnes, sans qu’il puisse arguer d’un défaut de surveillance ou de direction du Maitre d’ouvrage, du Maitre d’GEuvre.

1.10. INTERVENTION EN SITE OCCUPE

Les travaux en site occupé nécessitent une organisation trés pointue des interventions, c’est pour cette raison que les
entreprises devront obligatoirement étre présentes a la visite du site pour pouvoir répondre au présent marché.
Un calendrier d’occupation sera fourni avant commencement des travaux.
De maniere générale, les interventions dans les locaux occupés devront étre les plus courtes possibles :
- Intervention sur une journée pour des petits travaux dans des bureaux
- Intervention sur quelques jours dans la salle du conseil.

1.11.LIVRAISONS - MANUTENTIONS

Les grutages devront étre réalisés en semaine ou le week-end, apres/avant 'ouverture du site au public.

1.12. NETTOYAGE INSTANTANE ET SOIGNE

L’entrepreneur aura a sa charge le nettoyage instantané et soigné pendant et apres travaux, I’établissement doit rester
propre et libre de tous déchets. Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder au nettoyage par une société
spécialisée dont les prestations seront intégralement retenues sur le montant du marché du présent lot.

1.13. CARACTERE FORFAITAIRE du PRIX

Sauf pour les cas de marché sur dépenses contrélées, traité au bordereau avec prix unitaires, le marché est global et
forfaitaire.

Le prix du forfait indiqué a la soumission, servant de base a la conclusion du marché, comprend les prestations décrites ou
non décrites nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages, conformément aux prescriptions, dispositions
législatives et reglementaires en vigueur au jour de la soumission, en application des dispositions de l'article 1793 du Code
Civil.

L'Entreprise assure en conséquence, s'étre rendue sur le site et avoir une parfaite connaissance des lieux (acces au chantier,
hydrographie locale, disponibilités en eau et énergies, possibilités ou difficultés de stockage, contraintes locales
particuliéres, etc...).

Par ailleurs, d’'une maniére générale, les CCTP n’indiquent que la description type des ouvrages a réaliser.

L’entreprise est donc tenue d’adapter ces descriptions a la construction, en les complétant afin de prévoir dans ses dépenses
tout ce qui normalement doit entrer dans les prix des travaux a exécuter, conformément aux régles de U’Art.

En conséquence, ’entrepreneur devra signaler dans son offre toute précision complémentaire au présent document. De
méme, il devra en cas d’erreurs, d’imprécisions, manques ou contradictions relevés sur les plans, le présent CCTP ou tout
autre document du DCE, les signaler et en chiffrer les conséquences avant remise de son offre.
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A défaut et apres signature du marché, aucun supplément ne pourra étre ajouté au montant forfaitaire si le travail qu’il
représente n’a fait 'objet d’aucune réserve chiffrée dans l'offre, ou s’il a été exécuté sans ordre spécial du maitre d’ceuvre
ou approbation du maitre d’ouvrage.

En toutes hypotheéses, les entrepreneurs ne pourront en aucun cas arguer que des omissions ou erreurs dans les plans ou
dans les pieces écrites du DCE pourraient les dispenser d’exécuter, intégralement et suivant les regles de U'Art, les travaux
nécessaires a un parfait achévement des ouvrages prévus au marché.

Les entrepreneurs devront se renseigner auprés du maitre d’ceuvre pour tout ce qui semblerait incomplet ou douteux dans
les plans ou piéces écrites du DCE.

Enfin, dans le cas d’une contradiction entre le descriptif et les reglements en vigueur, la priorité est donnée aux réglements,
que ’entrepreneur s’engage a observer méme si la conséquence pour lui en est une solution plus onéreuse que celle faisant
Pobjet du marché.

Le prix forfaitaire inclut, en particulier :
= Lesfrais de protection et conservation des ouvrages existants

=  Toute disposition nécessaire a la sécurité du public et du personnel, a la circulation, toute sujétion liée au respect des régles de
sécurité en vigueur dans |'établissement et sur le site.

= Les fixations provisoires des ouvrages par tout moyen adapté, et leur enlévement.

=  Toute sujétion spéciale liée notamment au climat, a I'environnement du terrain, a la situation des ouvrages par rapport aux
propriétés ou ouvrages riverains ou mitoyens, apparents ou cachés.

=  Linstallation de magasins de chantier si nécessaire.

= Lesredevances correspondant a l'utilisation des voies publiques ou privées.

= Lesfrais liés a la sécurité de la circulation ou au gardiennage des ouvrages.

= Les frais de participation a la cellule de synthése, suivant dispositions précisées.

= Laréalisation de prototypes ou maquettes nécessaires a la bonne résolution du contrat.

1.14.C.D.P.G.F. (Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) et B.P.U. (Bordereau des
Prix Unitaires)

Sauf disposition contraire du réglement de consultation, l'entreprise présentera obligatoirement sa proposition en faisant
apparaitre une distinction entre les ouvrages successifs décrits dans les CCTP, en tenant compte des différentes tranches
conditionnelles de travaux s’il en existe.

1.15. MISSION du MAITRE d’GEUVRE

VISAS / DET /AOR

1.16. MISSION du CONTROLEUR TECHNIQUE

Missions F-GTB-LE-LP-PV-SE|

1.17. MISSION OPC (ORDONNANCEMENT - PILOTAGE - COORDINATION)

/

1.18. MISSION SPS (Sécurité - Prévention - Santé)

Oui
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1.19. MISSION SSI (Systéme de Sécurité Incendie)

/

1.20. RESEAUX EXISTANTS

a/ CONTINUITE DE SERVICE

Les entrepreneurs chargés des corps d’état techniques doivent assurer en permanence la continuité de services des réseaux
alimentant les zones et batiments restant en exploitation :

= Assurer tous les repérages nécessaires avant démolition ou dépose.

= Assurer tous les dévoiements préliminaires.

b/ REMISE EN SERVICE

L’entrepreneur devra assurer, a ses frais, le rétablissement ou la remise immédiate en état des réseaux enterrés et/ou
aériens qui viendraient a étre détériorés ou déplacés par lui, soit accidentellement, soit en raison de la progression des
travaux. Les réseaux qui, en raison de leur nature et de la nécessaire continuité du service qu’ils assurent, ne peuvent étre
déplacés, doivent étre protégés comme dit précédemment.

1.21. CONSTAT D’ETAT DES LIEUX

Sauf disposition contraire du CCAP, ’entreprise titulaire fera procéder, a ses frais, avant le démarrage des travaux, a un état
des ouvrages existants, en présence de tous les représentants des parties concernées (Maitre d’Ouvrage, Maitre d’ceuvre,
entreprises directement ou indirectement concernées par |’état des existants, etc.). Si les circonstances spécifiques du
chantier exigeaient, 'entreprise désignée ci-dessus mettra en ceuvre une mesure de référé préventif au contradictoire des
mémes parties. Etant entendu qu’en toutes hypotheéses, 'entreprise concernée devra informer, lors de la remise de son
offre, de toute mesure complémentaire qu’elle estimerait utile pour préserver ses droits et/ou ceux du Maitre d’Ouvrage.
Ces mesures préventives seront réalisées durant la période de préparation et seront rendues opposables aux autres
entreprises retenues, par simple notification que leur en fera la maitre d’ceuvre..

1.22. PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN

L’emprise du terrain mis a la disposition des entreprises est celle qui figure sur les plans du dossier.

Pour le cas ou les mesures préventives (constat d’huissier ou référé préventif) ne seraient pas suffisamment explicites, une
réception contradictoire préalable au démarrage des travaux, avec la ou les entreprises concernées eu égard a la nature des
travaux a réaliser, sera organisée par le maitre d’ceuvre a la demande de la partie la plus diligente.

Une fois celle-ci établie, elle sera portée a la connaissance de toutes les entreprises par le maitre d’ceuvre, et celles-ci
deviendront gardiennes de ’ensemble du site et des ouvrages encore existants le cas échéant, jusqu’a la réception des
travaux prononcée.

1.23. REMISE EN ETAT - RESTITUTION D’EMPRISE

L’entrepreneur titulaire du marché a la charge de la remise en état du terrain et des abords pour toutes les zones ayant été
utilisées pour les installations de chantier, tant celles propres a son lot que celle de tous les autres corps d’état, ainsi que
celles des installations communes, sans préjudice pour lui de recourir, le cas échéant, sur I'entrepreneur responsable des
dégradations et/ou de la non remise en état éventuelle.

Ces travaux de remise en état devront restituer un terrain et des abords absolument libres et dans leur état initial. Ces
travaux seront a exécuter a la demande du Maitre d’ceuvre, soit en une seule fois soit par phases successives, en fonction du
déroulement du chantier.

Dans le cas de la réalisation d’autres chantiers concomitants, des restitutions partielles d’emprise avec déplacements des
clotures pourront étre exigées en cours de chantier, selon les mémes modalités que celles décrites ci-dessus.

1.24. CONSERVATION des VOIES PUBLIQUES
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En cas de dégradations, les nettoyage ou remises en état des voies publiques sont réalisés aux frais des entreprises
responsables des souillures et/ou dégradations constatées contradictoirement entre les entreprises responsables, le maitre
d’ceuvre, avec le concours d’un huissier si nécessaire, dont le colit demeurera a charge des entreprises responsables.

1.25. GARANTIES

Toutes les entreprises titulaires d’un lot devront fournir une attestation d’assurance valide lors de la signature du marché
et lors de la réception.
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2. ETUDES D’EXECUTION

2.1. MODALITES GENERALES
La mission confiée au Maitre d’CEuvre est une mission de base, sans les études d’exécution (référence loi MOP), mais avec
VISA des plans d’exécution fournis par les entreprises.

Toutes les sujétions non expressément incluses dans I’ensemble des documents du DCE sont a la charge des entreprises, en
ce compris notamment :

a/ lesplans des installations de chantier

b/ les descentes de charges

¢/ les notes de calculs et notes méthodologiques spécifiques

d/ le dimensionnement définitif des ouvrages

e/ lesplansd’implantation

f/ les plans de réservations

g/ les plans d’exécution, plans d’atelier et de chantier, établis selon la charte graphique retenue
h/ les plans des éléments préfabriqués

i/ les plans des détails d’exécution, y compris pour les ouvrages provisoires
j/ lesplans de calepinage

k/ les plans de réseaux, cablages, implantation des équipements terminaux
[/ les plans des locaux techniques

m/ les schémas et synoptiques

Sont notamment concernés :
= Ouvrages liés aux installations de chantier
= Relevé contradictoire des implantations réelles et plans complémentaires correspondants
=  Plans d’injection et de rabattement de nappes
= Plans de préfabrication résultant des méthodologies propres a ’'entreprise
= Nomenclatures, faconnage et calepinages des ferraillages
= Calculs et détails des assemblages, des scellements, des appuis
=  Plans de fagonnages, détails de découpage, de fabrication... des ouvrages de structure métallique.
= Nomenclatures des piéces

a/ Adaptation des coupes et détails de second ceuvre aux marques et types d’ouvrages retenus par les entreprises et agréés
par le maitre d’ouvrage.

b/ Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, traitement de [’'eau :
=  Plansdetrongonnage, pieces de transformation, assemblages, détails de raccordement des équipements, détails de scellement
=  Schémas des armoires électriques spécifiques, armoires de régulation et d’équilibrage

= Analyses fonctionnelles et programmation des automates

¢/ Electricité Courants Forts et courants faibles :
= Carnets de cablage courants forts et faibles avec tenants et aboutissants
=  Détails de cablage de puissance et d’automatisme des tableaux
= Tracés des circuits terminaux, avec fourreaux, nature et section des conducteurs

= Analyses fonctionnelles et programmation des automates

d/ Tous corps d’état:

=  Plans et notes de calcul résultant de variantes et méthodologies propres a l'entreprise.
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=  Plans de réservations
= Plans de détail d’équipement intérieur des locaux techniques
= Plans de détail de chantier : supports, accrochages, petites réservations de traversées de parois, fourreaux
= Marques et types des appareils sélectionnés, justification des performances
= Dossier des plans conformes a exécution
= Caractéristiques des matériels et appareillages.
Aux termes de son offre, I’entrepreneur doit porter a la connaissance du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre les

coordonnées des bureaux d’études externes auxquels il entend faire appel. De méme en cours de chantier il doit informer
sans délai de tout changement dans l'identité des intervenants.

Une liste prévisionnelle de plans sera établie durant la période de préparation, ainsi qu'un planning de remise des plans
établi en liaison avec ’OPC.

Le type et le libellé des cartouches, les principes de numérotation et de suivi des indices, doivent étre conformes a la
demande du maitre d’ceuvre, définie au début de la période de préparation. Sur un plan réémis a lindice supérieur, les
modifications apportées seront cerclées sur le plan.

Dans le cas de calculs informatiques, une notice précisera les entrées et synthétisera les résultats. Elle indiquera aussi les
références du code de calcul utilisé.

L'ensemble des plans et documents d’exécution doit étre soumis au VISA du Maitre d’Oeuvre et a I'examen du Bureau de
contrdle, avant tout commencement d'exécution.

2.2. CHAMP DES ETUDES

Les études concernent ’ensemble des ouvrages provisoires et définitifs a réaliser.

2.3. FORMAT des DOCUMENTS - DELAIS de PRESENTATION et d’EXAMEN

Tous les documents établis et produits par les entreprises doivent respecter le systéme d’échange et de classement
électronique des documents qui sera proposé en début de chantier. OTCE mettra a disposition de ’entreprise et du maitre
d’ouvrage une plateforme pour dép6t des documents sur lesquels les visas seront effectués.

Tous les documents doivent étre parfaitement lisibles, identifiés par leurs auteurs afin d’assurer leur tracabilité.
L’inobservation de ces regles entrainera le refus des documents concernés.

Les délais doivent respecter ceux définis au CCAP de l'opération.

2.4. MODIFICATION des dispositions du marché PROPOSEE par UN ENTREPRENEUR

Voir les dispositions générales du CCAG et du CCAP. En cas de modification acceptée, toutes les adaptations des études et
documents existants, pour 'ensemble des lots impactés, visés ou non, devront étre réalisées, aux frais de |'Entrepreneur
initiateur des modifications, et recevoir un nouveau visa du maitre d’ceuvre avant exécution.
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3. CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

3.1. OBLIGATIONS GENERALES

L'Entreprise doit mettre en ceuvre tous les moyens, le matériel et le personnel suffisant pour respecter les délais d'exécution
et de montage prévus au calendrier général du dossier de consultation.

Elle doit maintenir en permanence sur le chantier un responsable habilité a recevoir toute instruction ou ordre de service
du Maitre d'ceuvre.

Elle doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux maitres d’ceuvre, contréleur technique, OPC et
coordonnateur SPS de remplir leurs missions dans des conditions normales de sécurité.

Tous les ouvrages sont exécutés conformément aux indications des plans d'exécution qui doivent avoir recu les visas ou
approbations du Maitre d'ceuvre, de la cellule de synthése et des bureaux de contrdle.

3.2. DISPOSITIONS DES LIEUX - SERVITUDES

Les entrepreneurs assurent avoir mesuré toutes les difficultés inhérentes a la disposition des lieux, en avoir tenu compte
dans le choix des méthodes de travail envisagées, et dans laménagement des installations de chantier, avoir procédé a tout
sondage ou investigation utile.

En conséquence, ’entreprise ne pourra réclamer niindemnité ni plus-value de prix pour méconnaissance des inconvénients,
difficultés ou sujétions, de quelque nature qu’elles soient.

Le fait, pour ’entreprise, de ne pas s’assurer in-situ, et avant tout commencement d’exécution, de la possibilité de respecter
les cotes et notifications des plans du maitre d’ceuvre, ou de ne pas lui en référer au cas ou la vérification révélerait une
difficulté, laisserait I'entreprise seule responsable des conséquences de toute nature qu’elles entraineraient.

Si les méthodes envisagées nécessitent la démolition totale ou partielle d’ouvrages a conserver dans le cadre du projet, les
entrepreneurs ont la charge de leur réfection compléte et a l'identique, aprés avoir obtenu l’accord préalable du maitre
d’ouvrage et du maitre d’ceuvre pour leur réalisation.

Dans cette hypothése, I'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour réaliser ces réfections ou
reconstructions sans causer de troubles anormaux de voisinage, tels que notamment poussiéres, vibrations, odeurs, bruits,
etc...

3.3. DEPOTS et APPROVISIONNEMENTS

Tout dép6t de matériels ou matériaux sur le chantier, toute installation pérenne d'atelier a l'intérieur des batiments, ne
pourra se faire qu’avec ’accord préalable du Maitre d'Euvre.

3.4. INSTALLATIONS de CHANTIER - CLOTURES - PORTAILS

L'entrepreneur titulaire du lot établit, durant la période de préparation, un projet de plan d'installation de chantier et un
planning de montage et de démontage des installations provisoires, soumis a approbation du Maitre d'Euvre et du
coordonnateur SPS.

Toutes les prestations, modifications ou déménagements nécessaires pour la bonne réalisation de I’ensemble des travaux
jusqu’a leur achévement, leurs conséquences, les branchements, alimentations et évacuations, sont a la charge du lot.
Sauf disposition différente acceptée, les clétures seront en bac acier laqué blanc sur structure métallique, hauteur 2™00.
L’ossature, le contreventement et la fixation au sol devront étre dimensionnés pour une bonne tenue pendant toute la durée
du chantier.

L'entrepreneur du lot assure également la fourniture et l'installation des portails d'acces, leurs déplacements ou
modifications en cours de chantier, la dépose en fin de chantier.

Les portails d’accés seront munis d’un systéme de fermeture permettant de garantir Uinterdiction d’accés la nuit et en
dehors des heures d’ouverture du chantier.

L’ouverture et la fermeture journaliere des acces sont a la charge et sous la responsabilité de 'entreprise titulaire du lot.
Une surveillance de nuit sera mise en place si elle s’avére nécessaire. L’entreprise titulaire du lot devra rétablir la fermeture
du chantier en fin de journée.
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1/ Installation de chantier

Panneau de chantier: fourniture et installation établis en conformité avec larticle R 8221.1 du code du travail et sera
constitué d’'un panneau de 2.40 x 3.50m.

Installation et location des locaux de chantier,. L’ensemble est chauffé et climatisé. Si ’ensemble est construit sur plusieurs
niveaux, la communication entre les niveaux se fera par des escaliers intérieurs. La configuration sera la suivante :

= \Vestiaires, réfectoires, douches, WC, répondant aux besoins pour ’ensemble du personnel d’exécution TCE, compris toutes
sujétions et raccordements en eau et évacuations.

= Maintien en état, entretien, nettoyage bihebdomadaire de toutes les installations précitées
= Dépose compléte et évacuation de toutes ces installations en fin de chantier

= Les travaux préparatoires permettant l'installation des bureaux et cantonnements des entreprises, selon le plan de principe
d’installation de chantier

= Lamiseen place et |'entretien des moyens de lutte contre l'incendie des locaux de chantier

= Les branchements et réseaux provisoires pour la distribution d’eau, les évacuations EU-EV-EP conformes a la réglementation
sanitaire

= Le maintien en état des voiries et réseaux de chantier (électricité, eau, assainissement, etc.)
= Lescharges temporaires de voirie publique (occupation, entretien, réparation) résultant des installations de chantier

= Les dépenses de consommation d'eau et électricité pour le chantier, les locaux de chantier ci-dessus, et la zone de
cantonnement des entreprises.

= Lebranchement électrique chantier sur le domaine public y compris démarches aupres du concessionnaire.

= Les réseaux électriques, la fourniture et la mise en place des coffrets provisoires intérieurs pour la fourniture d’électricité et
l’éclairage du chantier, leurs raccordements, sont réalisés par le titulaire du présent lot.

= Lesévacuations provisoires des eaux pluviales recues par les batiments.
= Lesfrais de signalisations routiere et piétonne
= Lesfrais d’installation et d’entretien pour le téléphone d’appel d’urgence, colit d’abonnements et communication.

= Unreportage photographique numérique bimensuel sur ’état du chantier, par un photographe agréé par le Maitre d’ceuvre, la
diffusion aux Maitre d’ouvrage et Maitre d’ceuvre.

= Legardiennage du chantier en dehors des heures ouvrables, pendant la fin de chantier, avant la réception du batiment, si besoin

= Aprés achévement des travaux et réception, repliement de toutes les installations de chantier.

3.5. DEMARCHES et AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

Cf. CCAG art. 31.3 ou la Norme NFP 03-001 art. 10.1.2.2

3.6. EMPLOI D’ENGINS MECANIQUES

L’attention des entrepreneurs est attirée sur les difficultés et risques particuliers présentés par I'emploi des moyens de
levage (grues, élévateurs, nacelles...) dans le contexte de I'opération.

De méme, I'emploi d’engins de terrassement, démolition, compactage ou autre, ne doit pas causer de vibrations pouvant
causer des désordres aux constructions existantes, voisines ou mitoyennes, ni a la continuité d’exploitation.

3.7. PROTECTION et SECURITE du PERSONNEL et des RIVERAINS

Ils poseront tous les panneaux de signalisation nécessaires, prendront toute mesure utile pour prévenir les usagers des
dangers encourus aux abords du chantier. Ils procéderont a leurs frais, au nettoyage et au balayage des chaussées, trottoirs
et abords.

L'organisation collective du chantier est assurée par l'entreprise titulaire du marché, en liaison avec le coordonnateur SPS.

De maniére générale, chaque entreprise est responsable de la prévention des accidents pour ce qui concerne ses travaux,
et se conformera aux dispositions collectives et individuelles prévues par le coordonnateur SPS.

La mission de contréle du maitre d'ceuvre exclut la sécurité des ouvrages provisoires et des matériels ou engins dont la
responsabilité de conception, réalisation et emploi incombe aux entrepreneurs.
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3.8. VISITES et INVESTIGATIONS

L'entrepreneur est tenu de laisser pénétrer sur le chantier pour le visiter, les représentants du Maitre d'Ouvrage et ceux du
Maitre d’ceuvre, les contrleurs techniques et autres autorités missionnées, et prendre toutes les dispositions leur
permettant d'exercer leurs contrdles utilement, dans des conditions normales de sécurité.

3.9. SOLIDITE, STABILITE et protection DES OUVRAGES existants ou a construire

L'entrepreneur reste responsable de tout désordre ou dégat, et de leurs conséquences, occasionnés a tout ouvrage dans le
cadre de la réalisation des travaux de son marché.

Le phasage des travaux ainsi que les méthodes de démolition et de reprise en sous ceuvre, s’il en existe, doivent étre définis
de sorte a ne causer aucun dommage aux ouvrages existants et/ou créés, et prendre a cette fin toutes les dispositions
techniques qui s’imposeront.

Notamment, entreprise doit assurer tous les étaiements et contreventements provisoires nécessaires a la tenue des
ouvrages. La démolition d’éléments de contreventement ne peut étre réalisée qu’apres construction de nouveaux ouvrages
assurant de facon continue la stabilité d’ensemble du batiment.

En toutes hypotheses, les moyens et méthodologies utilisés doivent étre compatibles avec la solidité des structures
existantes ou en construction, en particulier pour les charges roulantes. Chaque entrepreneur se rapprochera des titulaires
des autres lots pour connaitre les contraintes de circulation admissibles sur leurs ouvrages.

surcharges de chantier :

Pour les stockages de matériaux sur les planchers, pendant le cours du chantier, et a supposer qu’ils soient compatible avec
le bon déroulement des travaux, il appartient aux entrepreneurs de s’informer sur les surcharges provisoires admissibles,
en fonction du calendrier de réalisation des ouvrages.

3.10. Operations de controle et essais

Afin de répondre aux réglementations en vigueur concernant les exigences thermiques, acoustiques et d’étanchéité a l’air,
complétées par les demandes spécifiques des CCTP, les entreprises feront réaliser a leurs frais les études et contrbles
nécessaires, afin de garantir le respect des performances exigées.

Les résultats seront transmis au Maitre d'Guvre pour avis. Celui-ci pourra, si nécessaire, demander toute étude
complémentaire, et prendre, aux frais de 'entreprise qui n’aurait pas atteint les niveaux d’isolation requis, toute disposition
pour assurer les isolations thermique et acoustique appropriées.

NATURE ET FREQUENCE

Ces opérations sont conformes aux DTU et réglements en vigueur. Les contrdles et essais s'effectuent en 3 périodes
distinctes:

= Avant exécution des travaux: les essais et contrdles préalables des matériaux. Une attention particuliére devra étre apportée
par I'entrepreneur pour ceux cités dans les différentes pieces du dossier. Ces essais et contrdles sont effectués en usine ou sur
le chantier, et sont en totalité a la charge de l'entreprise.

= Pendant |'exécution des travaux : ils ont pour but de vérifier si les matériaux et matériels mis en oeuvre sont conformes aux
prescriptions du marché et aux échantillons agréés. Les moyens techniques, le matériel, le personnel et I'énergie ou fluides
nécessaires a leur exécution par le maitre d’ceuvre ou le contrdleur technique, seront mis en ceuvre par 'entreprise, et a sa
charge.

= Des contrdles d’isolation thermique et des mesures d’isolement acoustique seront réalisés pour valider les performances de
certaines des parois et la qualité de leur mise en ceuvre. Elles sont en totalité a la charge de 'entreprise.

= Apres|'exécution des travaux : les opérations relatives a la réception des ouvrages et installations.

ESSAIS EN LABORATOIRE

Si, pour valider la conformité des ouvrages par rapport aux modeles, il est nécessaire de recourir a des essais en laboratoire,
ces essais seront effectués selon les modalités prévus au CCAG ou au CCAP. Ces essais sont toujours a la charge de
Pentrepreneur concerné.
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ESSAIS PROTECTION DES OUVRAGES - VOLS ET DEGRADATIONS

Chaque entrepreneur reste entierement responsable de ses approvisionnements et de ses ouvrages jusqu'a la réception des
travaux, méme pour les cas de vols, détournements ou dégradations.

Chaque entrepreneur doit réaliser les carrossages ou protections adéquats de ses ouvrages si par leur nature ou leur
positionnement ils sont exposés aux dégradations en cours de chantier, et les maintenir en parfait état jusqu’a la réception
de ouvrage, quand bien méme il aurait achevé ses propres ouvrages et quitté le chantier.

En toutes hypotheses, les entreprises n’auront aucun recours contre le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre en cas
d’avarie causée a leurs installations ou travaux, par des tiers ou des entreprises appelées a exécuter, sur le méme chantier
ou dans le voisinage de ce dernier, des travaux autres que les siens.

3.11. NETTOYAGE DU CHANTIER

a/ Bennes a gravats avec tri sélectif des déchets.

L'évacuation dans les bennes de chantier avec tri sélectif le cas échéant, des déchets et gravats ordinaires, doit étre assurée
par ’entrepreneur, pour les travaux de son marché.

b/ L’évacuation de tous les autres déchets, et notamment des gros éléments, déchets spéciaux ou éléments
d’ouvrages, est a la charge de l'entreprise
¢/ Nettoyage général en cours de chantier.

Le nettoyage de la totalité du chantier et de ses abords est placé sous la responsabilité du titulaire.
Ces nettoyages sont effectués quotidiennement et apres chaque intervention en site occupé.
Ils comprennent enlévement des gravats, le balayage général du chantier, le nettoyage et le maintien en état de propreté
des abords.
d/ Nettoyage de mise en service.

Les nettoyages de mise en service sont réalisés apres enlevement des dispositifs de protection mis en place par elles en
cours de chantier.

En cas de non-respect de ’ensemble des prescriptions précédentes, le Maitre d’ceuvre pourra a tout moment faire procéder
par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages prévus, a la charge des entreprises défaillantes.
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4. DONNEES DE BASE

4.1. SITE

Les caractéristiques du site sont les suivantes :

e  Département: Ariege (09)

o Altitude: 500 m

e  Zoneclimatique: H2c

e  Températures extérieures de base hiver / Humidité relative : -7°C/90%
e  Températures extérieures de base été / Humidité relative : +32°C/55%

4.2. RENOUVELLEMENT D’AIR

Les taux de renouvellement en air neuf seront tels que définis dans le tableau ci-dessous :

Renouvellement minimum | Renouvellement minimum
Local en air neuf en air neuf
EN OCCUPATION HORS OCCUPATION
Bureaux 25 m3/h/pers 0m3/h
Salle du personnel 18 m3/h/pers 0m?3/h
Réunion 30 m3/h/pers 0m3/h
Hall / Attente 18 m3/h/pers 0m3/h
Sanitaires 30+ 15N m3/h 30+15N m3/h
Locaux entretien 2vol/h 2vol/h
Locaux serveur / TGBT 2vol/h 2vol/h
Locaux de stockage 2 vol/h 2vol/h
Locaux archives 2vol/h 2vol/h

*N = nombre d’équipements ou appareils sanitaires

4.3. BASES DE CALCUL HYDRAULIQUES

4.3.1. RESEAUX HYDRAULIQUES

Les vitesses et les pertes de charge dans les canalisations ne devront pas dépasser les valeurs suivantes :

Perte de charge
Désignation des implantations [mmCE/ml]
Tuyauteries en caniveau avec une vitesse maximale de 2,50m/s 22
Tuyauteries en locaux techniques avec une vitesse maximale de1,80m/s 20
Tuyauteries en batiment avec une vitesse maximale de 1,50m/s et diamétres nominaux inférieurs 15
3 100mm
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Perte de charge
Désignation des implantations [mmCE/ml]
tuyauteries en batiment avec une vitesse maximale de 1,50m/s et diamétres nominaux 1
supérieurs ou égaux a 100mm

4.3.2. REGIMES D’EAU
Eau Chaude:
e  BatteriesCTA

o Actuels 75/50°C
o Futurs 60/40°C
Eau Froide :
e  BatteriesCTA 8/13°C

4.4. BASES DE CALCUL AERAULIQUES

4.4.1. RESEAUX AERAULIQUES

Les vitesses limites a ne pas dépasser s’entendent par rapport au diamétre équivalent et sont mentionnées ci-aprés, en fonction du débit
véhiculé:

Diamétre | Débit inférieur ou Vitesse maximale | Diamétre | Débit inférieur ou Vitesse maximale

nominal égala de Lair nominal égala de Lair

(en mm) (en m3/h) (enm/s) (en mm) (en m3/h) (en'm/s)
125 100 2.3 560 5’500 6.2
160 200 2.8 630 7°000 6.2
200 350 3.0 710 9’000 6.3
250 650 3.7 800 13’000 7.2
315 1200 4.3 900 17°000 7.4
355 1’500 4.2 1’000 22’000 7.8
400 2’250 5.0 1’100 27°000 7.9
450 3’000 5.2 1’250 35’000 7.9
500 4’000 5.7 1’500 55’000 8.6

Nota : En tout état de cause, les pertes de charge linéiques ne pourront dépasser 0.7 Pa/m.

Egalement, les vitesses d’air ne devront pas dépasser les limites suivantes selon implantation des réseaux de distribution :

e  vitesse d'air en sortie de locaux techniques : 6,5 m/s maxi,
e  vitesse d'air dans les trémies verticales : 6,0 m/s maxi,
e vitesse d'air dans les distributions principale horizontales : 5,0 m/s maxi,
e vitesse d'air dans les distributions terminales : 4,0 m/s maxi,

En supplément de ces obligations générales, pour les locaux recevant des prescriptions acoustiques complémentaires, les vitesses
terminales au niveau du diffuseur et les vitesses d’écoulement a proximité de ceux-ci devront respecter les valeurs suivantes :
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Vitesse d’écoulement limite [m/s]
Performance acoustique Vitesse au 7 @(*) de gaine avant le 7 214 @(*) de gaine avant le
terminal terminal terminal
NR-25 soufflage ou 30 dB(A) 1.8 2.2 2.8
NR-25 reprise ou 30 dB(A) 1.8 2.5 3.3
NR-30 soufflage ou 35 dB(A) 2.2 2.5 3.5
NR-30 reprise ou 35 dB(A) 2.5 3.0 4.1
NR-35 soufflage ou 40 dB(A) 2.5 3.0 4.1
NR-35 reprise ou 40 dB(A) 3.0 3.5 4.6

*: Pour les gaines rectangulaires, le c6té le plus étroit est pris pour « diamétre »

Dans tous les cas, les vitesses d'air devront étre adaptées de fagon a ce que les niveaux régénérés au niveau des ouvertures, bouches et
grilles de soufflage respectent les objectifs de niveaux de bruit indiquées dans les hypothéses acoustiques du présent document.

4.4.2. EQUIPEMENTS AERAULIQUES
Dans les équipements de ventilation ou terminaux, les vitesses limites de passage de l'air seront telles que définies ci-dessous :

e  Vitesse de passage au droit des piéges a son : 5 m/s maximum,

e Vitesse de passage au niveau des prises d'air neuf et de rejet : 2 m/s maximum sur la surface totale de la grille;

e Vitesse de passage en section libre des centrales de traitement d’air : 2,2 m/s maximum,

e Vitesse de passage au droit des batteries eau chaude et eau glacée dans les centrales de traitement d’air : 3 m/s maximum (a
100% du débit),

e Vitesse de passage au droit des batteries chaudes terminales : 3,5 m/s maximum.

Nota : Le fabricant devra s’engager sur la bonne performance de ses équipements d’échange de chaleur dans les marges de fonctionnement
(efficacité, homogénéité, etc.).

4.4.3. PERTES DE CHARGES LIMITES

Concernant les équipements, ils devront répondre aux exigences suivantes :

e . Perte de charge finale
. Perte de charge initiale maximale . s T P
Classe de filtre e .. . maximale au debit d'utilisation
au debit d'utilisation maximal DP; imal DP;
(suivant la norme EN 16 890 maximal DP;
(en Pa)
(en Pa)
ISO Coarse 40 & 90%
A 50 150
(G2aG4)
I1SO ePM10 70 a 90%
80 175
(Me)
ISO ePM2.5 50 a 60%
100 200
(M6)
ISO ePM2.5 70 & 90%
150 200
(F7)
ISO ePM1 50 a 65%
175 250
(F7)
ISO ePM1 70 a 75%
175 275
(F8)
ISO ePM1 80 & 95% 200 300
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. . Perte de charge finale
. Perte de charge initiale maximale . s s .
Classe de filtre oy o . maximale au debit d'utilisation
au debit d'utilisation maximal DP; .
(suivant la norme EN 16 890 maximal DP
(en Pa)
(en Pa)
(F9)

4.5. SURDIMENSIONNEMENT

Un surdimensionnement tel que défini ci-dessous sera pris en compte pour dimensionnement des équipements de production et
distribution :

Surpuissance
Equipement ,
(par rapport aux débits / puissances théoriques)

Ventilateur 10 % du débit / pression

Batterie CTA 10%

Pompes 15 % du débit d’eau utile

Moteurs électriques 15%

Pertes en lignes réseaux 10 %

4.6. NIVEAUX SONORES

4.6.1. BRUITS EXTERIEURS

Chaque équipement (Extracteurs, CTA, Groupes extérieurs, etc.) devront respecter la réglementation en vigueur ; notamment le Décret
n°2006-1099, du 31 ao(it 2006, articles R 1336-6 a R 1336-10 ainsi que ’annexe 13-10 indiquant les valeurs admises de [’émergence :

e 5décibels A (dB A) en période diurne (de 7 heures a 22 heures),
e 3 décibels A (dB A) en période nocturne (de 22 heures a 7 heures),

Valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier, selon le tableau du JO n°
122 du 27/05/2003.

Les mesures du bruit sont effectuées selon les modalités définies par arrété des ministres chargés de la santé, de 'environnement, de
’équipement, des transports et de la construction.

Les installations devront respecter ces exigences réglementaires minimales.

4.6.2. BRUITS INTERIEURS

Les niveaux de pression sonore engendrés par les installations sur I'environnement intérieur et extérieur seront tels qu’ils respecteront la
réglementation acoustique en vigueur.

5. ETATEXISTANT

5.1. CTA SALLE DE CONSEIL

La ventilation de la salle de conseil située en R+2 est assurée par une centrale de traitement d'air marque : WESPER type : CDC 21 - année
2000.

La distribution/diffusion/reprise aéraulique est bruyante. Les réseaux et terminaux seront a remplacer.

Les CTA sont posées a méme les socles, sans résilient acoustique, et les vibrations sont transmises a la dalle. Des résiliants acoustiques
seront nécessaires, ou silent blocs.
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Marque et modéle CTA

WESPER CDC 21 - caisson mélange

- année 2000
Débit de Soufflage 2400 m3/h
Débit de reprise 2200 m3/h

Récupération d’énergie

Sur batterie hydraulique -EAU

Puissance absorbée en kW

Allure1:0,44

Allure 2: 2,05

Modulation

2 allures sur sonde CO2

5.2. CTA HALL D’ACCUEIL

oz OTCE

MIDI-PYRENEES

Le systéme de ventilation du hall d'accueil, composé d'une centrale de traitement d'air (CTA) de marque WESPER modéle CDC 56 .

La CTA est congues pour assurer :

- Le traitement d’air du hall

- Lerenouvellement d’air hygiénique
- Léquilibrage des débits globaux du batiment par un débit soufflé significativement plus important que le débit repris, et le
maintien du hall en surpression

Les CTA sont posées a méme les socles, sans résilient acoustique, et les vibrations sont transmises a la dalle. Des résiliants acoustiques

seront nécessaires, ou silent blocs.

Marque et modéle CTA

WESPER CDC 56 - soufflage

Débit de Soufflage 5500 m3/h
Débit de reprise 3600 m3/h
Débit d’air neuf 1900 m3/h

Récupération d’énergie

Aucune, caisson de mélange AR -AN

Puissance absorbée en kW

Allure 1:1,07
Allure 2: 4,0 kW

Modulation

2 allures manuelles

5.3. CTA BUREAUX

Le systéme de ventilation des bureaux, composé d'une centrale de traitement (CTA) de marque WESPER modéle CDC 56 et CDC 56 installée
en 2000.

Les CTA sont posées a méme les socles, sans résilient acoustique, et les vibrations sont transmises a la dalle. Des résiliants acoustiques
seront nécessaires, ou silent blocs.

Cette CTA est équipée d’un variateur de fréquence permettant une modulation de débit, elle assure le renouvellement d’air hygiénique,
le débit d’air dans chaque local a été calculé en fonction du nombre d’occupant.

Le traitement d’air étant assuré par les ventilo-convecteurs équipant les locaux desservis.

Marque et modéle CTA WESPER CDC 56 - soufflage
CDC 56 - reprise - année 2000

Débit de Soufflage 6410 m3/h
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Débit de reprise 6410 m3/h

Récupération d’énergie Sur batterie hydraulique -EAU
Puissance absorbée en kW Soufflage : 3,5 kW - Reprise : 3,5 kW
Modulation Variation de fréquence

5.4. CTAEXTRACTION GENERALE

Le systeme d’extraction générale du batiment est une centrale de traitement d'air (CTA) de marque WESPER modéle CDC 21 installée en
2000.

La CTA est congues pour assurer :

- Letraitement d’air du hall

- Lerenouvellement d’air hygiénique

- Léquilibrage des débits globaux du batiment par un débit soufflé significativement plus important que le débit repris, et le
maintien du hall en surpression

Les CTA sont posées a méme les socles, sans résilient acoustique, et les vibrations sont transmises a la dalle. Des résiliants acoustiques
seront nécessaires, ou silent blocs.

Marque et modéle CTA CDC 21 - reprise - année 2000
Débit 2780 m3/h
Récupération d’énergie Batterie d’eau glycolée

6. DESCRIPTION DES TRAVAUX CVCPLB

6.1. ADAPTATIONS DE LA VENTILATION DES LOCAUX

6.1.1. GENERALITES
Les travaux de dépose décrits ci-dessous sont a charge su présent lot

= Campagne de mesure de débit de ventilation piéce par piéce avant travaux

* Modification et adaptation des réseaux aérauliques pour atteindre les débits réglementaires:
o Mise en place des registres d’équilibrage des réseaux aérauliques.
o Modification de bouches dans certains locaux selon plan annexé
o Equilibrage aéraulique sur ’ensemble des réseaux de ventilation selon plan annexé

» Campagne de mesure de débits de ventilation apres travaux
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Les travaux dureront moins d’un jour par local, y compris nettoyage. Pour les locaux occupés ils seront réalisés lorsque les
occupants seront absents. S’ils n’ont pas prévu d’étre absents sur les semaines de travaux définies au planning, un
déplacement temporaire sera prévu par la maitrise d’ouvrage.

6.1.2. RELEVES AVANT TRAVAUX

Il sera réalisé un plan a jour des réseaux existants ainsi qu’une campagne de mesure des débits avant travaux. Un tableau par local
recensera le débit de chaque bouche et pour chaque bouche la centrale étant a l'origine de ce débit.

6.1.3. REGISTRES D’EQUILIBRAGE AERAULIQUES

Il sera prévu la mise en place des registres d'équilibrage aérauliques sur les réseaux de soufflage et de reprise des centrales de traitement
d'air.

Ces registres permettront de réguler le débit d'air dans chaque branche des réseaux de soufflage et de reprise.

L’objectif est d’assurer une répartition homogéne du flux d'air et atteindre le débit de renouvellement d'air adéquat dans chaque local
desservi par les CTA.

Y compris adaptations nécessaires.

Localisation : suivant plan

6.1.4. MODIFICATION DEBIT D’AIR DANS CERTAINS LOCAUX
Le réseau de gaines existant sera conservé et les débits d'air ajustés dans certains locaux pour optimiser la ventilation.

En vue d'optimiser la performance de la ventilation et de contrdler le niveau sonore dans certains locaux, les travaux suivants seront
prévus :

Conservation des réseaux de gaines existants :

Les réseaux de gaines existants seront maintenus en place, car ils sont encore en bon état et répondent aux exigences de ventilation des
locaux.

Cette décision permet de minimiser les colits et les perturbations liés aux travaux de rénovation.
Ajustement des débits d'air pour une ventilation optimisée :
En fonction des besoins en ventilation de chaque local, les débits d'air seront ajustés par des registres.

Conformément a la norme NF ISO 11665-4, une augmentation des débits d'air est prévue dans les locaux archives et stockage pour limiter
la concentration de radon.

Localisation : suivant plan

6.1.5. REMPLACEMENT GRILLES CTA ET BOUCHES VMC

Dans les locaux identifiés comme souffrant de problémes acoustiques, les grilles de ventilation existantes seront remplacées par des
modeéles plus grands et plus performants en matiere d'atténuation du bruit.

De méme, les gaines dans ces locaux pourront &tre remplacées par des gaines acoustiques congues pour réduire la propagation du bruit.

Les grilles CTA et bouches d’extraction sanitaires détériorées et en mauvais état seront également remplacées.

Localisation : suivant plan

6.1.6. EQUILIBRAGE DES RESEAUX AERAULIQUES
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Il sera prévu le réglage de 'ensemble des organes d’équilibrage conformément a la note de calcul réalisée lors des études d’exécution,
notamment:
Les registres d’équilibrage de réseaux de ventilation.
Il sera fourni un rapport indiquant la position de réglage de chaque registre

Il'sera fourni un rapport indiquant la mesure de débit de chaque bouche de ventilation et globalement a chaque CTA.

6.1.7. TERMINAUX DE VENTILATION

Les bouches de ventilation sont choisies pour une diffusion d’air a faible vitesse.

Soufflage et reprise autres locaux

Bouche d’extraction
Pour les locaux coupe-feu, bouches pare-flammes.
Corps: Blanche ou alu

Montage sur faux-plafond placo ou dalle de faux-plafond.

Registre de réglage autorégulé type France AIR RAD GUL AIR pour
association a des bouches non régulées

Soufflage petits débits -sanitaires / vestiaires

Bouche d’extraction Type : autoréglable a montage mural ou plafonnier. ”1

Sur faux-plafond placo ou dalle de faux-plafond. \

6.1.8. SALLE DU CONSEIL

Les travaux prévus dans la salle du conseil étant plus lourds, cette piece sera fermée pendant sa rénovation. L’entreprise aura a sa charge
la dépose et repose des éléments existants (faux plafond par exemple) nécessaire dans le cadre de ses travaux :

- Remplacement des réseaux de soufflage
- Remplacement des diffuseurs de soufflage
- Agrandissement de l'ouverture sous linteau pour agrandissement de la grille de reprise

Soufflage salle du conseil
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Diffuseur haute induction circulaire en acier laqué blanc RAL 9010

Marque TROX modele DLQ ou techniquement équivalent

Monté sur plénum faible hauteur (plénum limité) isolé 5 faces, 2 piquages,
marque KLIMA ou techniquement équivalent

—

Registre de réglage autorégulé type France AIR RAD GUL AIR pour
association a des bouches non régulées

Reprise salle du conseil

Grille de ventilation a ailettes fixes aluminium avec ailettes fixes
horizontales

Marque TROX modele AH ou techniquement équivalent

6.1.9. MESURES DE DEBIT APRES TRAVAUX

Ilsera réalisé une campagne de mesure des débits aprés travaux. Un tableau par local recensera le débit de chaque bouche et pour chaque

bouche la centrale étant a l’origine de ce débit.

6.2. REMPLACEMENT DES CTA
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6.2.1. GENERALITES

Il sera prévu remplacement des centrales de ventilation traitement d’air suivantes :

CTA salle de conseil
CTA hall d’accueil
CTA bureaux
UTA locaux divers RDJ
e. Extraction générale
= Seront notamment prévus : Le remplacement des piéges a son
* Leremplacement disjoncteurs et cables électriques
* Lamodification et adaptation des réseaux hydrauliques
* Lamodification et adaptation des réseaux aérauliques
* Lamodification et adaptation des réseaux de condensats en PVC
* Lamise ajourde la GTB existante

ao oo

Hors local CTA, sera prévu :
* Modification du réglage de consigne de la pompe en chaufferie - circuit eau chaude batterie CTA
= Remplacement de certaines grilles CTA et bouches VMC.

La configuration des CTA est détaillée dans le synoptique ventilation.
Les grandeurs caractéristiques des CTAs sont détaillées ci-dessous :

Qsouffl [Qreprise [Qairneuf| Qrejet |P TOTCH |P TOTFR |P batt CH |P batt FR |DT CH DT FR T souf hiv|T souf été
m3/h m3/h m3/h m3/h kw kw kw kw °C °C °C °C

Salle du conseil 2400 2200 750 750 14 13 14 16| 60/40 8/13 28 17
Bureaux 6410 6410 6410 6410 68| 24 13 13| 60/40 8/13 21 26
Hall CTA 5500 5500 32 28 36, 28| 60/40 8/13 28 17
Hall reprise 3600*
Hall air neuf 1900*
Extraction générale 2870 2870
UTA locaux divers RDJ 1300 1300 14 5 14 5| 60/40 8/13 21 26

*Débit traversant l'unité, mais l'unité ne posséde pas de ventilateur

. Batterie | Caisson . Rendem
Caisson Roue Batterie
. . , ,. | thermod de ent
Flux |Filtration de récupéta . 3 eau SFPV max| , ,
recyclage| tion ynamiqu | mélange glycolée récupéra
e froide | amont tion
Air neuf
kW/(m3
/ /S‘) | %
Reprise
Salle du conseil Double F7/ M5 Avec Avec 2,17 75%
Bureaux Double F7/ M5 Avec 3,12 80%
Hall CTA Simple Avec Avec 1,16
Hall reprise M5
Hall air neuf F7/ M5 Avec 55%
Extraction générale  [Simple M5 Avec 1,61
UTA locaux divers RDJ [Simple M5 1,5
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6.2.2. MISE EN PLACE PROVISOIRE DE MODES DE CHAUFFAGE

Les CTA Salle du Conseil et Hall assurent le chauffage de ces locaux. Avant leur dépose, Uentreprise prévoira la mise en place de moyens
de chauffage:

- Salledu conseil :

o  Rétablissement du fonctionnement du plancher chauffant électrique
- Hall:

o Chauffage d’appoint type soufflant a brancher sur prise électrique pour chacun des deux bureaux de 'accueil : 1500
W, type colonne sur pied, 3 vitesses minimum, y compris goulottes de sol passe cable collées, pour la durée des
travaux.

Une fois les CTA desdits locaux mises en service, ces modes de chauffage seront arrétés et les chauffages d’appoints retirés et évacués par
’entreprise.

6.2.3. TRAVAUX DE DEPOSE
Les travaux de dépose décrits ci-dessous sont a charge su présent lot

Dépose et évacuation des CTA existantes et réseaux aérauliques non réutilisés. Conservation de ces réseaux sur 30cm avant leur
pénétration en dalle/mur.

Dépose et évacuation de ’'UTA -RDJ existante
Dépose et évacuation des canalisation existantes non réutilisées
Dépose et évacuation des gaines et bouche de ventilation existantes non réutilisées

Dépose et évacuation des cables et équipements électriques existants non réutilisés
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6.2.4. CTA SALLE DE CONSEIL
Principales caractéristiques :

- Traitementd’air:
o Chauffage : batterie chaude
o  Refroidissement : batterie froide
o Brassage pour le traitement d’air : caisson de recyclage
- Renouvellement d’air avec récupération : roue. Pilotage du débit d’air neuf en fonction de la sonde de CO2 positionnée sur la
reprise de la CTA.
- Filtration de l'air

Le local desservi n’est pas considéré comme ayant un émetteur chaud ni froid.
Les piéges a son sont a remplacer : soufflage x2 et reprise x1.
Dans la salle du conseil, un bouton étiqueté sera ajouté. 2 positions :

- Débit mini: débit correspondant aux besoins de chauffage
- Débit maximal : débit correspondant aux besoins de rafraichissement lors des journées les plus chaudes.

6.2.5. CTA BUREAUX
Principales caractéristiques :

- Renouvellement d’air, pas de traitement d’air :

o  Pré-chauffage via batterie chaude pour soufflage a température neutre

o  Pré-refroidissement : batterie froide pour soufflage a température neutre
- Renouvellement d’air avec récupération : roue
- Filtration de lair

Les locaux sont considérés comme ayant un émetteur chaud et/ou froid.

Les piéges a son sont a remplacer : soufflage x1 et reprise x1.

6.2.6. CTA HALL D’ACCUEIL ET GROUPE FROID ASSOCIE
CTA
Principales caractéristiques :

- Traitementd’air:
o Chauffage : batterie chaude
o Refroidissement : batterie froide
o Refroidissement en mi saison lorsque le groupe froid est éteint: batterie thermodynamique avec unité extérieure
dédiée.
o  Brassage pour le traitement d’air : centrale simple flux

- Renouvellement d’air : via un caisson de mélange a l’aspiration de la CTA qui souffle plus d’air qu’elle n’en reprend dans le local
desservi.

- Récupération d’énergie : l'air neuf étant injecté en surpression dans le hall, qui compense l’air des autres CTA du batiment, il
n’est pas possible d’étre en double flux et donc de récupérer directement 'énergie sur l’air rejeté : aucun air n’est rejeté. Le
concept de récupération d’eau glycolée existant est repris : récupération d’énergie via batterie d’eau glycolée sur Uextracteur
général du batiment.

- Filtration de l’air:

o  Surlareprise par un caisson dédié pour des questions d’encombrement
o Sur lair neuf par un caisson intégrant aussi la récupération d’énergie, sur un caisson a part de la CTA pour des
questions d’encombrement

Le local desservi n’est pas considéré comme ayant un émetteur chaud ni froid.

Groupe Froid

Ilsera de type a détente directe, fonctionnant avec la batterie :

- De marque SWEGON modeéle Epsilon Sky R7, taille 30 ou techniquement équivalent
- Fluide:R32
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- Puissance frigorifique : 30 kW

- EER:3,22

- SEER 12/7°C: 4,85

- Dimensions 1705mm x 790 mm x 1585 mmHT
- Poids 322 kg

l

]

Il sera posé sur une structure métallique (IPN + caillebotis) a prévoir par 'entreprise.

6.2.7. EXTRACTION GENERALE
Principales caractéristiques : :

- Extraction

- Récupération d’énergie : l'air neuf étant injecté en surpression dans le hall, qui compense l’air des autres CTA du batiment, il
n’est pas possible d’étre en double flux et donc de récupérer directement ’énergie sur l’air rejeté : aucun air n’est rejeté. Le
concept de récupération d’eau glycolée existant est repris : récupération d’énergie via batterie d’eau glycolée sur Uextracteur
général du batiment.

- Filtration de l'air

6.2.8. EXTRACTEUR SPECIFIQUE

Le petit extracteur existant dans le local CTA sera déplacé au-dessus de la nouvelle CTA d’extraction générale afin qu’il reste accessible.

6.2.9. UTA LOCAUX DIVERS RDJ
Principales caractéristiques :

- Renouvellement d’air, pas de traitement d’air :

o  Pré-chauffage via batterie change over pour soufflage a température neutre

o  Pré-refroidissement : batterie change over pour soufflage a température neutre
- Renouvellement d’air 100 % air neuf
- Filtration de l'air

Les locaux sont considérés comme ayant un émetteur chaud et/ou froid.

Les piéges a son sont a remplacer : soufflage x1 et reprise x1.

6.2.10. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Généralités

Les centrales seront de marque : SWEGON type GOLD ou techniques équivalent

La GOLD possede une régulation intégrée commandée via une télécommande a écran tactile.
Les échangeurs intégrés aux CTA seront de type échangeur a roue.

Elles seront livrées en blocs si nécessaires pour assurer les livraisons et passages de portes.
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Les mises en service des CTA seront obligatoirement réalisées par le fabricant.

Certification EUROVENT
Les centrales est certifiée EUROVENT (programme AHU) dans leur intégralité (N° AHU-06-06-319) :

- Résistance mécanique de ’'enveloppe: D1 (M)
- Etanchéité de 'enveloppe: L1 (M)

- Fuites de dérivation des filtres (K%) : F9 (M)

- Transmittance thermique (U) T2

- Facteurde pont thermique (Kb) : TB2

Composée de panneaux affleurants et de portes d’acces. La paroi extérieure est réalisée en t6le d’acier galvanisé peinte dans le gris
métallisé. L’intérieur est en t6le d’acier a revétement d’aluminium-zinc.

La centrale de traitement d’air est conforme a la catégorie environnementale C4.
Marquage CE. Conforme aux normes EN 61000-6-2 et EN 61000-6-3.
Panneau de 56 mm d’épaisseur avec isolation en laine de roche.

Les portes d’accés sont montées sur charniéres et équipées de poignées encastrées. Les poignées doivent étre actionnées en deux temps
pour permettre un équilibrage de la pression avant 'ouverture complete de la porte.

Certification d’assurance qualité norme 1SO 9001 et environnementale certifié 1ISO 14001

Chaque centrale doit étre conforme a la norme VDI 6022 - qui exige ['utilisation de matériaux et une conception évitant toute prolifération
bactérienne et permettant de garantir une maintenance aisée.

RECUPERATEUR THERMIQUE a ROUE :

Chaque centrale sera équipée d’un échangeur de chaleur rotatif a turbulences, permettant de garantir une maitrise des caractéristiques
et des performances de rendement. La quantité de chaleur requise est régulée automatiquement et de maniére variable par la vitesse du
rotor.

L’échangeur de chaleur rotatif récupére également avec efficacité 'énergie de refroidissement.

Chaque échangeur est doté d’un secteur de purge, de plaques d’équilibrage et des prises de pression évitant toute contamination de l’air
soufflé par lair extrait.

Un certificat, délivré par le laboratoire d’essais ayant réalisé les tests d’étanchéité de I’échangeur, atteste un débit de fuite interne inférieur
4 0.5% selon la Norme EN308.

En cas de température extérieures trés basses, il se peut qu’il y ait formation de givre. Dans ce cas, la régulation détecte 'augmentation
des pertes de charges internes de I’échangeur rotatif, via des capteurs de pression, et diminue la vitesse de rotation de récupérateur.

VENTILATEURS

Les ventilateurs seront a entrainement direct de type hélico-centrifuge assurant d’excellentes performances, un flux d'air uniforme et un
faible niveau sonore.

Divers éléments supplémentaires (batteries de refroidissement, conduits coudés, etc.) peuvent étre raccordés directement a la centrale
sans perte de pression significative.

Les ventilateurs sont dotés de moteurs EC.

Ces moteurs sont a vitesse variable, et les ventilateurs comportent des points de mesure en continu du flux d’air.

Le placement des groupes moto-ventilateurs en aval de la roue dans le sens de l'air, fonctionnant ainsi en dépression et limitant le
recyclage d’air, participera a garantir 'efficacité du secteur de purge - comme décrit ci-avant.

Ils seront montés sur silent blocs.

Modes de programmation :

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES - Remplacement centrales de traitement d’air Page 30/47




CPAM DE L’ARIEGE S\g U.I.DE

MIDI-PYRENEES

La centrale Gold, via des capteurs de pression équipant chaque ventilateur, mesure le débit exact produit.

Le débit d’air peut étre géré en mode :

Débit d’air constant* : Réglage (en m3/h sur la tablette) des débits d’air de soufflage et reprise. * LA Gold maintient automatiquement un
débit d’air constant malgré ’encrassement des filtres et du réseau.

Pression constante : Réglage (en Pa sur la tablette) des pressions de soufflage et reprise. Prévoir 2 capteurs de pression

Débit d’air a la demande : Variation du débit suivant un signal externe 0-10V, suivant débit mini/maxi paramétrable. (Sonde C0O2, COV,
potentiométre)

Débit d’air « Esclave » : Possibilité de paramétrer un des ventilateurs en « esclave » de ’'autre, quel que soit le réglage de débit choisi. (Débit
d’air constant, Pression constante, a la demande). Gestion de surpression ou dépression incluse.

Forcage Arrét/PV/GV par contact sec extérieur (Cta simple flux de compensation)

e  Modes de régulations de température :

e ERS2 - Paramétrage de la température de soufflage en fonction de la température de reprise. Basculement automatique Eté /
Hiver sur loi d’air a 4 points paramétrable.
La température de soufflage est régulée en fonction de la charge réelle du batiment.
ORS - Régulation de la température de soufflage en fonction de la température extérieure.

Rafraichissement nocturne estival (Surventilation Nocturne)

Fonction standard et autonome de la CTA
La centrale a partir du programme horaire de la GTB existante mesure et compare les températures intérieure et extérieures afin
d’autoriser la surventilation en période d’inoccupation

Programmation horaire :

Calendrier incluant années bissextiles en standard

= 5modes de fonctionnement :
Arrét total = la CTA est a l'arrét complet. Aucune fonction automatique interne ou régulation externe ne peut la démarrer.
Arrét normal = La CTA est arrétée, mais toutes les fonctions automatiques internes et externes peuvent la relancer.
Arrét normal étendu = la CTA est arrétée, mais toutes les fonctions internes et externes peuvent la relancer, a ['exception de la fonction
rafraichissement nocturne estival.
Petite vitesse = la CTA fonctionne a la petite vitesse programmée.
Grande vitesse = la CTA fonctionne a la grande vitesse programmée.
= 6 événements paramétrables (modes de fonctionnement) par jour
= 20 évenements d’exception (mode de fonctionnement différent), horaire, journalier (jours fériés...)
= Dérogation par bouton poussoir (Programmable)

SOFT & COMMUNICATION :

Chaque CTA est équipée de sa pocket de régulation IQNAVIGATOR qui embarque par défaut 'ensemble des fonctionnalités et programmes
de la GOLD.
Son écran tactile de 7 pouces permet d’accéder a tout ou partie des fonctionnalités de la CTA suivant 3 niveaux d’acces :

e Local
e Installation
e  Service

3 pages constituent 'accés a la CTA:
= Tableau de bord ; page d’accueil et de visualisation de la CTA
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Tableau de bord

Swegon 16:16 2017-03-17 GOLD RX 05/05

Arrét écran visualisation D

(4R 3
e
Journal
d'alarme

Graph:
journaux Organigramme

= Guides; page de maintenances des filtres et de paramétrage initial
= Fonctions; page de paramétrage et réglage de chacune des fonctions de la GOLD

Synoptique

Le schéma synoptique correspond a la centrale de traitement d’air de base, avec possibilité de lire les valeurs de consigne/valeurs
effectives pour la température, la pression d’air, le débit et les signaux de sortie. Le type d’échangeur de chaleur, la servitude gauche ou
droite, et la position du ventilateur peuvent étre définis dans le synoptique pour afficher des valeurs correctes

Graphiques journaux

Plusieurs signaux peuvent étre affichés sous forme de diagramme.
Il est possible de:
- Sélectionner et lire jusqu’a 4 signaux au choix sur la télécommande, et jusqu’a 6 via la page Internet intégrée.

Le délai du diagramme journal peut étre sélectionné comme suit : heures, jour, semaine, mois ou année.
- Viaun curseur, de lire les valeurs pour les signaux sélectionnés pour une date et une heure spécifique.
- llest également possible de marquer d'une ligne plus épaisse un des signaux a afficher dans le diagramme.
Le programme adapte automatiquement la résolution des signaux. Cela signifie que le programme adapte |'amplitude du signal a la

hauteur du diagramme dans le délai sélectionné.
Il est possible de sélectionner 2 types de diagramme : Historique ou Temps réel.

Journal d’alarmes

Les alarmes actuelles ou en attente, ainsi que ['historique des alarmes (les 50 derniéres), sont consultables via « Journal d'alarme ».

Calibrage des filtres

A chaque changement des filtres un calibrage doit étre effectué, mesure de la perte de charge filtre propre, calcul de la perte de charge
filtre encrassé. Alarme paramétrable.

Communication A LA GTB

Le systéme de régulation intégré de chaque centrale GOLD permet une communication a la GTB via le protocole Modbus IP

SD CARD
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L'unité de commande de chaque centrale de traitement d'air est dotée en standard d'une carte SD qui enregistre tous les parametres
La centrale GOLD doit étre dotée d'un emplacement qui permet d’insérer une carte mémoire type MMC.
Cette derniére permettra :

- D’effectuer des mises a jour du logiciel (version ultérieure)

- Restituer des données de programmation sauvegardée

- Enregistrer des informations (variation de fonctionnement)

MMC externe : Le journal enregistré sur carte MMC est limité a 65.000 événements (environ 40 Mo). Apres 65.000 événements, la centrale
devra enregistrer la valeur suivante au début du fichier (méthode LIFO)

Compteurs d’énergies
v' Contréle et visualisation des consommations énergétiques :
- SFP
- Consommation Ventilateur Soufflage
- Consommation Ventilateur Reprise
- Consommation Moteur Roue
- Efficacité récupération
- Puissance récupérée
- Consommation Totale (moteur récupérateur rotatif inclus)
- Valeursinstantanées et cumulées
- Tempsde fonctionnement

v Comptage et visualisation des temps de fonctionnement de :
- Ventilateur Soufflage

- Ventilateur Reprise
- Récupérateur rotatif
- Chauffage

- Rafraichissement

Toutes les consommations énergétiques a remonter a la GTB.

REGULATION CO2

Selon la teneur en CO2 mesurée sur la reprise CTA, les registres de la boite de mélange sont régulés pour maintenir une qualité d’air
suffisante.

= A1200ppm (particules par millions). Le registre d’air neuf sera ouvert a100%
= A800 ppm. Le registre d’air neuf sera ouvert a 35% (valeur réglable) pour maintenir un minimum d’air neuf.
Nota :

La régulation sur la mesure de CO2 est prioritaire a la régulation sur la température.

Les valeurs haute et basse des seuils CO2 sont modifiables.

6.2.11. ADAPTATION DES SOCLES
L’entreprise prévoira ’agrandissement des socles des CTA.

Selon plans techniques.

6.2.12. DISTRIBUTION AERAULIQUE

Les réseaux de distribution aéraulique seront réalisés en tole d’acier galvanisé, classé MO - A2,s1,d0, et chemineront en vide sanitaire,
gaine technique, faux plafond et soffites.

Les réseaux circulant en locaux non chauffés, notamment en vide-sanitaire seront obligatoirement isolés avec de la laine de roche de type
kraft alu, avec notamment :

- Enlocal technique CTA:
o Airneuf: 25 mm
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o Airrejeté: 25mm
o Airrepris: 50 mm
o  Airsoufflé CTA 50 mm

Le taux de fuite sera au maximum de 10%.

Les réseaux seront étiquetés.

6.2.13. REMPLACEMENT DES PIEGES A SON

Les pieges a sons existants seront déposés et remplacés par de nouveaux modeéles dimensionnés selon les nouvelles données des
centrales de traitement d’air, les spectres acoustiques des ventilateurs et les dimensions des gaines, en tenant compte des exigences
acoustiques.

6.2.14. DEPLACEMENT DE LA PRISE D’AIR DE L’'UTARDJ

L’entreprise devra le
- Dépose du plénum et de la grille existante
- Rebouchage béton de ['emplacement de la prise d'air actuel
- Sciage du béton
- Pose d’un nouveau plénum de raccordement/détente
- Pose d’une nouvelle grille dito existant

6.2.15. DISTRIBUTION HYDRAULIQUE

Pompe chauffage réseau CTA :

La pompe actuelle de chauffage alimentant les CTA est pas a débit variable, réglée en débit constant. L’entreprise devra revoir le réglage
en la passant en pression constante sur la valeur convenant a la nouvelle configuration.

Réseaux hydrauliques du local CTA

Dans le local CTA, tous les réseaux hydrauliques terminaux des CTA seront déposés. De nouveaux réseaux seront prévus pour alimenter
les batteries des CTA. Les batteries chaudes et froides seront équipées de vannes 2 voies.

Les réseaux seront calorifugés avec un calorifuge de classe 4, finition feuille de PVC.

Les colliers de supportage ne seront pas des colliers avec résilient, mais des colliers intégrant Uisolant de la classe demandée, en chaud
comme en froid.

Toutes les prestations d’isolement, vidange, remplissage et purge seront dlies.

Réseau eau glycolée du local CTA

Un réseau d’eau glycolée sera prévu pour récupérer les calories de l'air de Uextraction générale afin de le renvoyer sur lair neuf de la CTA
du HALL. Le calorifuge du réseau sera de classe 2, finition feuille de PVC.

Le réseau sera équipé de tous les organes nécessaires (pompe simple, dispositif de remplissage, vase d’expansion, etc.).

Toutes les prestations d’isolement, vidange, remplissage et purge seront dlies.

Il sera prévu le réglage de 'ensemble des organes d’équilibrage conformément a la note de calcul réalisée lors des études d’exécution,
notamment:

Les vannes de régulation sur le circuit eau glacée et le circuit eau chaude CTA
Chaque vanne de réglage TA sur le retour circuit batteries CTA

Il'sera fourni un rapport indiquant la position de réglage de chaque vanne.

Les réseaux seront étiquetés.
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6.3. DEPLACEMENT DU REJET DES CENTRALES

Le rejet est actuellement en fagade SUD.
L’entreprise devra le déplacer sur la terrasse technique :
- Dépose du plénum et de la grille existante
- Dépose des lames surplombant la grille de ventilation
- Posede panneaux de bardage par lames métal toute hauteur identique aux existants : repose de lames toute hauteur -
- Sciage du béton, le sciage devra se trouver 20cm plus haut que le haut du relevé d’étanchéité de la toiture terrasse
- Pose d’un nouveau plénum de raccordement/détente
- Posed’une nouvelle grille dito existant

6.4. DEPOSE VENTILO-CONVECTEUR

Ilsera prévu:
Déconnexion des ventilo-convecteurs des réseaux électriques, hydrauliques et de régulation.

Réseaux hydrauliques isolement au niveaux des vannes et bouchonnage. Lorsque les vannes ne sont pas existantes, glacage des
canalisations pour positionnement d’une vanne et bouchonnage de celle-ci.

Démontage des appareils de leur support mural ou de plafond. Dépose des supportages.
Démontage des tuyauteries et des cables électriques associés. Dépose des supportages.
Evacuation des ventilo-convecteurs déposés ainsi que leurs accessoires.

Localisation : Atelier informatique niveau : RDJ
Archives Carsat niveau : RDC

6.5. PLANS ET SCHEMAS
Le schéma de principe chaufferie sera a mettre a jour et a remplacer, sur carton plume en A0.
Le synoptique de ventilation sera a créer et afficher, sur carton plume en Al.

Les plans de ventilation de ’ensemble du batiment seront mis a jour suite aux relevés et modifications réalisées.

6.6. ELECTRICITE
L’entreprise prévoira :

- Lasuppression des disjoncteurs alimentant les centrales de traitement d’air et extracteurs remplacés, y compris suppression
de leurs cables non réutilisés, en amont et en aval des disjoncteurs jusqu’aux centrales
- L’ajout de nouveaux disjoncteurs et cablages et de compteurs d’énergie communicants en MODBUS avec la GTB pour
o Lescentrales de traitement d’air et extracteurs nouveaux
o Lesorganesde régulations connexes et pompe eau glycolée
o  Legroupe VRV ajouté
- Lamise ajour et modification du schéma d’armoire électrique complet. L’entreprise prévoira cette prestation en prenant en
compte qu’aucun schéma informatique n’existe et que toutes les modifications réalisées sur cette armoire ne sont pas
présentes dans les documents papiers présents. Elle devra donc un relevé complet de ’armoire :
o  Coffret chaufferie
o TDalimentant 'UTA au RDJ
o TDR+3alimentant actuellement le groupe froid et le coffret chaufferie
- Lacréation d’'un nouveau tableau divisionnaire dans le local ventilation, a proximité directe du tableau R+3 cité ci-avant pour
alimentation depuis ce dernier. Il comprendra :
o Ledépartvers le nouveau groupe froid
o Les nouveaux départs des CTA et extracteurs du local ainsi que leurs compteurs, les départs vers les organes de
régulations connexes et pompe eau glycolée
o Unarrétd’urgence ventilation avec une commande extérieure au local.

7. REGULATION SUPERVISION-GTB
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7.1. GENERALITES

La GTB sera mise a jour. Son DOE le sera aussi pour toutes les pieces impactant la GTB. Les DOE mis a jour ne sera pas une annexe au
document existant mais un DOE intégrant les modifications.

L’automate CTA existant sera a déplacer dans la nouvelle armoire CTA.

Les comptages des CTA remplacées/ rajoutés seront remontés sur la GTB.

7.2. ANALYSE FONCTIONNELLE CTA

7.2.1. CTA DOUBLE FLUX SALLE DU CONSEIL

7.2.1.1.  Programmation

Passage hiver/été commandée depuis GTB.

Plages de confort / réduit / hors gel commandées depuis GTB, hebdomadaire, annuelle.

7.2.1.2.  Chauffage

Température du local régulée via la régulation de la vanne 2 voies de la batterie eau chaude. La température de soufflage est limitée en
valeur haute a 10°C au-dessus de la température du local.

7.2.1.3.  Refroidissement

Température du local régulée via la régulation de la vanne 2 voies de la batterie eau glacée. La température de soufflage est limitée en
valeur basse a 10°C en-dessous de la température du local.

7.2.1.4.  Renouvellement d’air

Débit du ventilateur de rejet piloté proportionnellement en fonction du taux de CO2 du local :
- Valeur basse : 600ppm - réglable
- Valeur haute : 1000 ppm- réglable

7.2.1.5.  Récupération d’énergie

Autorisation générale de marche de la roue de récupération

e LaCTAesten marche,

e Ledéfautroue de récupération est OK.

e  |’autorisation GTB est OK.
Autorisation de marche de la roue de récupération en chaud

Si la température reprise > (la température extérieure plus 5°C) et que la demande en chaud > 0% + hystérésis, la roue de récupération est
autorisée a fonctionner.

Autorisation de marche de la roue de récupération en froid

Si la température reprise < (la température extérieure moins 5°C) et que la demande en froid > 0%+ hystérésis, la roue de récupération est
autorisée a fonctionner.

Dans le cas ol la roue de récupération est autorisée a fonctionner en mode chaud :

e Pourune demande de régulation chaud de 0 a 25%, action sur la roue de récupération de 0 a 100%,
e Pourune demande de régulation chaud de 25% a 100% action progressive sur la vanne eau chaude.

Dans le cas ou la roue de récupération est autorisée a fonctionner en mode froid :

e  Pourune demande de régulation froid de 0 a 25%, action sur la roue de récupération de 0 a 100%,
e  Pourune demande de régulation froid de 25% a 100% action progressive sur la vanne eau glacée.

Dans le cas ol la roue de récupération n’est pas autorisée a fonctionner :

e  Pourune demande de régulation chaud de 0 a 100%, action progressive sur la vanne eau chaude.
e Pourune demande de régulation froid de 0 a 100%, action progressive sur la vanne eau glacée.
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7.2.1.6.  Recyclage d’air
Les registres du caisson de recyclage seront pilotés pour assurer le renouvellement d’air et le débit de brassage requis.

7.2.1.7.  Séquence de démarrage
Si absence de défaut bloquant :
e Ouverture du registre d’air neuf

e  Surfinde course du registre d’air neuf, démarrage de la régulation de la température
e Démarrage des moteurs soufflage et reprise avec régulation a débit constant

7.2.1.8. Séquence d’arrét

e Arrét des moteurs soufflage et reprise.
e Arrétde larégulation de température
e  Fermeture du registres air neuf.
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7.2.1.9.  Régulation de débit constant
La centrale est équipée de sonde de pression au soufflage et a la reprise.

La régulation de débit de soufflage et de reprise est effectuée par action PID via modulation de la fréquence des moteurs EC soufflage et
reprise suivant la valeur mesurée en delta P et le coefficient K des moteurs pour pouvoir calculer un débit. La consigne de débit sera
renseignée lors de la mise en service.

Deux débits seront paramétrés selon le mode de fonctionnement hiver ou été :

- Débit 1 - débit minimal pour le chauffage: 1600 m3/h - réglable

- Débit 2 - débit maximal requis en été: 2400 m3/h - réglable
Une commande locale dans la zone : permettra de forcer le débit été pendant 2h pour les jours de forte chaleur si la CTA est réglée en
Débit 1 au niveau de la GTB.

7.2.1.10. Défaut antigel
En cas de défaut antigel, la CTA applique la séquence suivante :

- Arrét des moteurs.

- Arrétde larégulation de la température.

- Fermeture du registre air neuf.

- Ouverture a 100% de la batterie d’eau chaude.

- Pourredémarrerla CTAil faut acquitter le défaut depuis le BP en fagade d’armoire et réarmer le thermostat (le thermostat est
a réarmement manuel)

7.2.1.11. Défaut filtres

Une alarme est générée dés 'apparition de ce défaut.

7.2.1.12. Synthése Défaut
La synthese défaut comprend :

- Synthése défaut moteur et/ou disjoncteur moteur

- Défaut débit

- Défaut Antigel

- Ledéfaut moteur (défaut depuis bornier du moteur EC)

- Ledéclenchement du disjoncteur (depuis le contact OF du disjoncteur)

Ces défauts génerent une alarme.

Pour redémarrer ’équipement, il faut régler le probleme et ensuite acquitter le défaut.

7.2.2. CTA DOUBLE FLUX BUREAUX

7.2.2.1.  Programmation

Passage hiver/été commandée depuis GTB.

Plages de confort / réduit / hors gel commandées depuis GTB, hebdomadaire, annuelle.

7.2.2.2.  Pré-chauffage
La température de soufflage est régulée via la régulation de la vanne 2 voies de la batterie eau chaude.

La température de soufflage est paramétrée depuis la GTB. Valeur par défaut : 19°C.

7.2.2.3.  Pré-refroidissement
La température de soufflage est régulée via la régulation de la vanne 2 voies de la batterie eau glacée.

La température de soufflage est paramétrée depuis la GTB. Valeur par défaut : 26°C.

7.2.2.4.  Renouvellement d’air

Non régulé, la centrale fonctionne en tout air neuf.

7.2.2.5.  Récupération d’énergie
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Autorisation générale de marche de la roue de récupération

e LaCTAesten marche,

e  Ledéfautroue de récupération est OK.

e  |’autorisation GTB est OK.
Autorisation de marche de la roue de récupération en chaud

Si la température reprise > (la température extérieure plus 5°C) et que la demande en chaud > 0% + hystérésis, la roue de récupération est
autorisée a fonctionner.

Autorisation de marche de la roue de récupération en froid

Si la température reprise < (la température extérieure moins 5°C) et que la demande en froid > 0%+ hystérésis, la roue de récupération est
autorisée a fonctionner.

Dans le cas ou la roue de récupération est autorisée a fonctionner en mode chaud :

e Pourune demande de régulation chaud de 0 a 25%, action sur la roue de récupération de 0 a 100%,
e Pourune demande de régulation chaud de 25% a 100% action progressive sur la vanne eau chaude.

Dans le cas ol la roue de récupération est autorisée a fonctionner en mode froid :

e  Pourune demande de régulation froid de 0 a 25%, action sur la roue de récupération de 0 a 100%,
e  Pourune demande de régulation froid de 25% a 100% action progressive sur la vanne eau glacée.

Dans le cas ol la roue de récupération n’est pas autorisée a fonctionner :

e  Pourune demande de régulation chaud de 0 a 100%, action progressive sur la vanne eau chaude.
e Pourune demande de régulation froid de 0 a 100%, action progressive sur la vanne eau glacée.

7.2.2.6. Séquence de démarrage
Si absence de défaut bloquant :
e OQuverture du registre d’air neuf

e Surfinde course du registre d’air neuf, démarrage de la régulation de la température
e Démarrage des moteurs soufflage et reprise avec régulation a débit constant

7.2.2.7. Séquence d’arrét

e Arrétdes moteurs soufflage et reprise.
e Arrétde larégulation de température
e  Fermeture du registres air neuf.
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7.2.2.8.  Régulation de pression constante
La centrale est équipée de sonde de pression au soufflage et a la reprise.

La régulation de pression de soufflage et de reprise est effectuée par action PID via modulation de la fréquence des moteurs EC soufflage
etreprise.

Lors de la mise en service les pressions réglées pour atteindre les débits de la CTA seront relevés.

7.2.2.9.  Défaut antigel
En cas de défaut antigel, la CTA applique la séquence suivante :

- Arrétdes moteurs.

- Arrétde larégulation de la température.

- Fermeture du registre air neuf.

- Ouverture a 100% de la batterie d’eau chaude.

- Pourredémarrerla CTAil faut acquitter le défaut depuis le BP en fagade d’armoire et réarmer le thermostat (le thermostat est
a réarmement manuel)

7.2.2.10. Défaut filtres
Une alarme est générée dés 'apparition de ce défaut.

7.2.2.11. Synthése Défaut

La synthése défaut comprend :

- Synthése défaut moteur et/ou disjoncteur moteur

- Défaut débit

- Défaut Antigel

- Le défaut moteur (défaut depuis bornier du moteur EC)

- Ledéclenchement du disjoncteur (depuis le contact OF du disjoncteur)

Ces défauts génerent une alarme.

Pour redémarrer ’équipement, il faut régler le probleme et ensuite acquitter le défaut.

Les centrales de traitement d’air sont équipées d’échangeur récupérateur d’énergie fonctionnent a 100% air neuf.

Un programme horaire permet de basculer d’un mode occupation a un mode réduit lors des périodes d’inoccupation.

Mode occupation = La régulation de température soufflage posséde 2 points de consigne :

e  Consigne température soufflage chaude, (Valeur préréglée = 20°C)
e  Consigne température soufflage froide, (Valeur préréglée = 24°C)

e Mode inoccupation = Autorisation dérive de température en mode froid et abaissement de la consigne de soufflage
e  Consigne température soufflage chaude, (Valeur préréglée = 18°C)
e  Consigne température soufflage froide, (Valeur préréglée = 28°C)
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7.2.3. CTA SIMPLE FLUX HALL

7.2.3.1.  Programmation
Passage hiver/été commandée depuis GTB.

Plages de confort / réduit / hors gel commandées depuis GTB, hebdomadaire, annuelle.

7.2.3.2.  Chauffage

Température du local régulée via la régulation de la vanne 2 voies de la batterie eau chaude. La température de soufflage est limitée en
valeur haute a 10°C au-dessus de la température du local.

7.2.3.3.  Refroidissement

Température du local régulée via la régulation de la vanne 2 voies de la batterie eau glacée. La température de soufflage est limitée en
valeur basse a 10°C en-dessous de la température du local.

Le refroidissement se fera :

- Parla batterie thermodynamique lié au groupe a détente directe en mi saison :
o Viaune autorisation GTB par bouton manuel
o  Uniquement si la condition Groupe froid arrété est vérifiée

- Parla batterie froide liée au groupe froid en période estivale

7.2.3.4.  Renouvellement d’air

Mélange entre air neuf et air repris via réglage des registres en fonction du taux de CO2 sur la gaine de reprise:

- Valeur basse : 600ppm - réglable
- Valeur haute : 1000 ppm- réglable

7.2.3.5.  Récupération d’énergie
Autorisation générale de marche du réseau d’eau glycolée avec CTA EXTRACTION GENERALE :

e LesCTAsont en marche,

e Ledéfaut de récupération est OK.

e  L’autorisation GTB est OK
Autorisation de marche de récupération en chaud

e Démarrage : Sitempérature reprise CTA EXTRACTION > [température extérieure + 5°C] et que la demande en chaud > 0% +
hystérésis, la récupération est autorisée a fonctionner.

e  Arrét:Sitempérature reprise CTA EXTRACTION < [température extérieure 2°C] et que la demande en chaud > 0% + hystérésis,
la récupération est autorisée a fonctionner.

Autorisation de marche de la récupération en froid

e Démarrage: Sitempérature reprise CTA EXTRACTION < [température extérieure + 5°C] et que la demande en froid > 0%+
hystérésis, la récupération est autorisée a fonctionner.

e  Arrét:Sitempérature reprise CTA EXTRACTION > [température extérieure 2°C] et que la demande en froid > 0%+ hystérésis, la
récupération est autorisée a fonctionner.

7.2.3.6.  Séquence de démarrage
Si absence de défaut bloquant :
e Ouverture du registre d’air neuf

e Surfinde course du registre d’air neuf, démarrage de la régulation de la température
e Démarrage du moteur de ventilation avec régulation a débit constant

7.2.3.7. Séquence d’arrét

e  Arrétdu moteur de ventilation.
e Arrétde larégulation de température
e  Fermeture du registres air neuf.
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7.2.3.8.  Régulation de débit constant
La centrale est équipée de sonde de pression au soufflage.

La régulation de débit de soufflage et de reprise est effectuée par action PID via modulation de la fréquence des moteurs EC soufflage et
reprise suivant la valeur mesurée en delta P et le coefficient K des moteurs pour pouvoir calculer un débit. La consigne de débit sera
renseignée lors de la mise en service.

7.2.3.9.  Défaut antigel
En cas de défaut antigel, la CTA applique la séquence suivante :

- Arrétdes moteurs.

- Arrétde larégulation de la température.

- Fermeture du registre air neuf.

- Ouverture a 100% de la batterie d’eau chaude.

- Pourredémarrerla CTAil faut acquitter le défaut depuis le BP en fagade d’armoire et réarmer le thermostat (le thermostat est
a réarmement manuel)

7.2.3.10. Défaut filtres
Une alarme est générée dés 'apparition de ce défaut.

7.2.3.11. Synthése Défaut

La synthése défaut comprend :

- Synthése défaut moteur et/ou disjoncteur moteur

- Défaut débit

- Défaut Antigel

- Le défaut moteur (défaut depuis bornier du moteur EC)

- Ledéclenchement du disjoncteur (depuis le contact OF du disjoncteur)

Ces défauts génerent une alarme.

Pour redémarrer ’équipement, il faut régler le probleme et ensuite acquitter le défaut.

7.2.4. CTA SIMPLE FLUX EXTRACTION GENERALE

7.2.4.1.  Programmation

Plages de fonctionnement commandées depuis GTB, hebdomadaire, annuelle.

7.2.4.2.  Défaut filtres
Une alarme est générée dés 'apparition de ce défaut.

7.2.4.3.  Synthése Défaut

La synthése défaut comprend :

- Synthése défaut moteur et/ou disjoncteur moteur

- Défaut débit

- Le défaut moteur (défaut depuis bornier du moteur EC)

- Ledéclenchement du disjoncteur (depuis le contact OF du disjoncteur)

Ces défauts génerent une alarme.

Pour redémarrer ’équipement, il faut régler le probleme et ensuite acquitter le défaut.

7.2.5. UTA ARCHIVES - DIVERS LOCAUX RDJ

7.2.5.1.  Programmation
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Passage hiver/été commandée depuis GTB.

Plages de confort / réduit / hors gel commandées depuis GTB, hebdomadaire, annuelle.

7.2.5.2.  Pré-chauffage
La température de soufflage est régulée via la régulation de la vanne 2 voies de la batterie eau chaude.

La température de soufflage est paramétrée depuis la GTB. Valeur par défaut : 18°C.

7.2.5.3.  Pré-refroidissement
La température de soufflage est régulée via la régulation de la vanne 2 voies de la batterie eau glacée.

La température de soufflage est paramétrée depuis la GTB. Valeur par défaut : 26°C.

7.2.5.4.  Séquence de démarrage
Si absence de défaut bloquant :
e  Ouverture du registre d’air neuf

e  Surfinde course du registre d’air neuf, démarrage de la régulation de la température
e Démarrage du moteur de ventilation avec régulation a débit constant

7.2.5.5.  Séquence d’arrét

e Arrétdu moteur de ventilation.
e Arrétde larégulation de température
e  Fermeture du registres air neuf.

7.2.5.6.  Défaut antigel
En cas de défaut antigel, la CTA applique la séquence suivante :

- Arrét des moteurs.

- Arrétde larégulation de la température.

- Fermeture du registre air neuf.

- Ouverture a 100% de la batterie d’eau chaude.

- Pourredémarrerla CTAil faut acquitter le défaut depuis le BP en fagade d’armoire et réarmer le thermostat (le thermostat est
a réarmement manuel)

7.2.5.7. Défaut filtres

Une alarme est générée dés 'apparition de ce défaut.

7.2.5.8.  Synthése Défaut
La synthese défaut comprend :

- Synthése défaut moteur et/ou disjoncteur moteur

- Défaut débit

- Défaut Antigel

- Le défaut moteur (défaut depuis bornier du moteur EC)

- Ledéclenchement du disjoncteur (depuis le contact OF du disjoncteur)

Ces défauts génerent une alarme.

Pour redémarrer ’équipement, il faut régler le probleme et ensuite acquitter le défaut.

7.3. AUTOMATE GTB

Seul les points GTB de I’automate CTA, ’automate RDJ et automate chaufferie sont modifiés/déplacés, les autres
leur programme restent inchangés.

La liste des points GTB existantes est annexée.
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Automates
Automate PLUG REDY Upgrade REDY | Add Intravision | Connect DIN PLUG Power
chaufferie PROCESS XS PROCESS XSto | ADD001 UC REDY P6 REDY 230V
LAN -PLUG801 | L UPG809 PLUG310 PLUG522
Automate CTA | PLUG REDY Upgrade REDY | Add Intravision | Connect DIN PLUG Power
PROCESS XS PROCESS XSto | ADD001 UC REDY P6 REDY 230V
LAN -PLUG801 | L UPG809 PLUG310 PLUG522
Automate R+1 | PLUG REDY Upgrade REDY | Add Intravision | Connect DIN PLUG Power
PROCESS XS PROCESS XSto | ADD0O01 UC REDY P6 REDY 230V
LAN -PLUG801 | XXL UPG811 PLUG310 PLUG522
Automate RDJ | PLUG REDY Upgrade REDY | Add Intravision | Connect DIN PLUG Power
PROCESS XS PROCESS XSto | ADD001 UC REDY P6 REDY 230V
LAN -PLUG801 | XXL UPG811 PLUG310 PLUG522
Automate PLUG REDY Upgrade REDY | Add Intravision | Connect DIN PLUG Power
TGBT PROCESS XS PROCESS XSto | ADDO01 UC REDY P6 REDY 230V
LAN -PLUG801 | L UPG809 PLUG310 PLUG522
Automate PLUG REDY Upgrade REDY | Add Intravision | Connect DIN PLUG Power
Restauration PROCESS XS PROCESS XSto | ADDO01 UC REDY P6 REDY 230V
LAN -PLUG801 | M  UPG808 PLUG310 PLUG522
Description Emplacement
Automate chaufferie Local technique R+2
Automate CTA Local technique R+2
Automate R+1 Placard Technique TDN R+1-2
Automate RDJ Placard Technique TDN RDJ-1
Automate TGBT Local TGBT
Automate restauration Placard Technique TDN RDJ-3
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7.4. SYNOPTIQUE GTB EXISTANTE
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7.5. ARCHITECTURE GTB
La régulation des installations sera de type numérique et sera communicante.
L’architecture du systéme est congue pour étre :

Modulable : Large choix de cartes d’entrées/Sorties et d’interfaces de communication.

Evolutive : Ajout d’extensions sans surcol(it logiciel ou de licence.

Fonctionnelle : Ajout et remplacement d’extensions a chaude assurant ainsi une continuité de service, recherche et

apprentissage automatique des extensions.

Fiable : Autosurveillance et diagnostic du réseau terrain, position de repli des entrées/sorties (Mode dégradé) en cas de

rupture de communication avec ’'U.L.iCOMP
L’ULI constitue une intelligence répartie et décentralisée afin d’offrir un fonctionnement de haute sécurité capable d’assurer
des taches de mesure, de traitement, d’enregistrement, d’asservissement (process et régulation), d’optimisation, de
controle et d’aide a la maintenance.

La compatibilité WEB est native et embaquée dans [’'ULI, tant au niveau de 'exploitation que du paramétrage. Hormis un
navigateur internet (Chrome, Firefox, Edge), aucun autre logiciel est nécessaire. L’ULI peut étre programmée sans y étre
connectée (off-line) a aide d’un logiciel disponible gratuitement

7.6. AUTOMATES
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Le matériel existant est de marque WIT et de la gamme REDY.

Il possede une unité locale intelligente (ULI°).

LVCSNKN) LSVOVANKN)

CVCSKNIN) SOSNe

12 14 18 12 42 44 48 a2 62 64 68 &2
a1 43 a5 7 &1 63 65 67

Modules d’entrées/sorties
Un port de communication EXTENBUS dé-plugables a chaud

(propriétaire) qui permet le rajout
d’extensions d’entrées/sorties sans
rajouts d’automates sur de longues
distances.(1000m)

Deux ports de communication RS485
Modbus RTU ou BACnet MS/TP

Un port de communication RS232
(Téléinfo client, MBUS..)

8. ESSAIS - MISE EN SERVICE -RECOLEMENT

En fin de travaux, l'installation sera soumise a un programme d'essais systématique permettant de tester I'ensemble de ses
constituants. Pour réaliser ce programme, 'entreprise fournira les moyens techniques nécessaires en personnel, matériel
et moyens de mesure.

Conformément au C.C.A.P, au présent C.C.T.P. et aux généralités du présent lot, il sera prévu :

- dans le mois précédent la réception :
- la réalisation des essais de ’AQC « agence qualité construction » et fourniture des PV d’essais,
- la réalisation des essais d’étanchéité des réseaux et la fourniture du certificat de conformité et d’étanchéité
- les essais, autocontréles, réglages et mise en service de tous les systemes installés et la fourniture des PV de mise
en service,
- I’établissement du dossier des ouvrages exécutés avec tous les documents cités ci-apres,
- lors de la réception et pendant ’année de parfait achévement :
- l'assistance au Maitre d’Ouvrage durant les réceptions,
- la formation du personnel de maintenance.

La réception ne pourra étre prononcée qu’apres vérification par sondage par le metteur au point de I’entreprise en présence
de la maitrise d’ceuvre des valeurs consignées dans les rapports de mise en service.

9. DOCUMENTS ANNEXES
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Seront fourni en début de chantier a ’entreprise retenue :

- PLANS DE VENTILATION - version DOE d’origine
- DOE ELECTRICITE 2022
- DOE GTB 2024

10. PSEN°1

Le réseau de soufflage de la CTA du conseil est sous-dimensionné, notamment entre le local CTA R+3 et la salle du conseil au R+2, en

passant par la chaufferie. Cette portion de réseau n’est pas prévue remplacée dans le marché de base et générera du bruit. L’objet de la
présente PSE et de remplacer cette portion de réseau.

- Agrandissement des percements voile - a réaliser hors horaires d’ouverture de la CPAM

- Agrandissement des percements plancher- a réaliser hors horaires d’ouverture de la CPAM
- Remplacement des gaines de ventilation

- Habillage coupe-feu a la traversée de la chaufferie

- Dépose des canalisation hydrauliques en chaufferie

- Posede nouvelles canalisations hydrauliques en chaufferie

Toutes les sujétions de dépose et repose d’équipements, faux plafonds et autres seront prévues par ’entreprise.
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