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1. CONTEXTE-OBJET DU MARCHE- DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Contexte

Lors de la démolition de I'ancien immeuble, dans le cadre du PC 026 362 23 00077 porté par la SC
PELOUX, déposé en mairie le 18/09/2023 et autorisé le 17 avril 2024, la purge des fondations d’une
cave a fait apparaitre des ossements humains. Le recours des tiers était dépassé et n’a pas permis de
réclamer le dossier pour instruction comme le prévoit I'article R. 523-7 du code du patrimoine.

La découverte se situe a 126 m au sud de la limite de la zone 5 de la ZPPA (arrété 06-55 du 30 janvier
2006).

Signalement de I'aménageur a I'lnrap le 4/12/2025, qui en a averti le SRA le jour méme ainsi que la
gendarmerie. Le chantier a été arrété par le maitre d’ouvrage a cette occasion. Le 5/12/2025, M.
Teyssonneyre (SRA) s’est rendu sur site accompagné d’une anthropologue de I'Inrap (Mme Dal Col). Les
ossements se rapportent aux squelettes incomplets de trois individus de taille adulte.

Le Service régional de I'archéologie a autorisé la reprise du chantier de démolition en demandant a
I'aménageur de suspendre les purges des fondations ayant occasionné les découvertes.

Une réunion en visio-conférence s’est tenu le 10 décembre 2025 en présence de I'aménageur, de la
maitrise d’ouvrage, de la conservatrice régionale adjointe de I'archéologie et du gestionnaire du
territoire.

L'absence d’éléments de datation et de caractérisation de ['état sanitaire des vestiges
anthropobiologiques ont conduit le SRA a planifier avec la coopération des propriétaires et de la maitrise
d’ouvrage, une opération d’évaluation archéologique afin de préciser I'étendue des vestiges.

Les six sondages répartis sur 'ensemble du terrain (898 m?), ont permis de couvrir 10,5 % de la surface
de I'emprise du terrain. L'ensemble des sondages a livré des ossements humains en place ou
remobilisés. Les tombes apparaissent entre 0,3 et 0,5 m de profondeur sous le niveau de chantier.
Chaque secteur est marqué par une architecture ou un appareil funéraire différent, ce qui pourrait
impliguer une organisation socio-spatiale particuliére ou encore une occupation funéraire de longue
durée. A une exception pres, les cing nappes d’ensevelissement reconnues ont néanmoins en commun
une orientation ouest-est (téte a I'ouest, regardant vers I'est) en accord avec le rite chrétien.

Toutefois un vaste creusement vraisemblablement lié a 'installation ou la déconstruction de I'ancienne
grande surface (Leclerc) a largement tronqué les niveaux funéraires sur la partie nord-est et centre-est
de I'emprise, entre 1,1 et 1,3 m de profondeur. L’'emprise de ce dernier, dont la limite septentrionale
n’a pas été observée, se développe a minima sur 22,1 m de long pour 11,05 m de largeur.

Au final, il semble que la partie méridionale du site présente une occupation funéraire plus lache avec
au moins deux d’orientations distinctes et dont I'architecture des inhumations parait plus ancienne que
celles découvertes dans la partie nord-ouest de I'emprise.

La densité des découvertes dans ce secteur, ainsi que les modes d’inhumation reconnus, peuvent étre
rapprochés de ceux d’un lieu d’ensevelissement communautaire, dont I'édifice n’a pas été localisé dans
les sondages. Les sépultures mises au jour devaient originellement recouvrir I'intégralité de la parcelle.

En I'espece, I'évaluation archéologique n’a pas permis d’établir les limites de cet ensemble funéraire se
développant manifestement le long de I’axe viaire installé par Agrippa.

Les résultats de I’évaluation archéologique ont permis de combler un vide archéologique dans cette
partie du territoire communal oU une nécropole était pressentie par les chercheurs. Ils se conjuguent
pour restituer une occupation funéraire d’une grande valeur heuristique manifestement datable entre
I'Antiquité tardive et le premier Moyen Age central.



1.2. Objet de 'accord cadre

L’accord cadre a pour objet la réalisation d’'une opération de fouille d’office, sur une surface maximale
de 430m? sur une partie du projet de construction d’'un immeuble de 16 logements situé au 2 Rue Peloux
a Valence dans la Drome.

Il comprend une partie forfaitaire :
Phase 1- correspondant a la fouille de 100 sépultures individuelles

et des parties a bon de commande correspondant a

- Phase 2- fouille de 200 sépultures individuelles supplémentaires éventuelles

- Phase 3 - fouille d’une structure d’'une complexité inattendue (cave, structure artisanal, puits, édifice
funéraire)

- Phase 4- réalisation de la post-fouille.

1.3. Allotissement
Les prestations du marché n’étant pas sécables techniquement, le présent accord-cadre n’est pas alloti.

1.4. Etendu de I'accord cadre.
Le présent accord cadre est passé avec un montant minimum correspondant a la partie forfaitaire et
avec un montant maximum de 1 200 000 HT.

1.5. Lieu d'exécution
Le lieu d'exécution des prestations objets de la consultation est la commune de Valence (Drome) au 2
rue Peloux pour la partie fouille (Phase 1 a 3).

La partie post-fouille (Phase 4) est réalisée dans les locaux du titulaire qui reste responsable jusqu’a la
remise du rapport, du mobilier et de la documentation archéologique.

1.6. Langue
Tous les documents remis par le titulaire sont rédigés en langue frangaise. Dans le cas ou le titulaire ne

peut délivrer un document en langue frangaise, il le fournit, a sa charge, accompagné d'une traduction
en francais.

2. INTERVENANTS

2.1 Maitre d’ouvrage de I'opération de fouille d’office

La maftrise d'ouvrage et la maitrise d’ceuvre sont assurées parla Direction Régionale des affaires
culturelles Auvergne-Rhbéne-Alpes- Le Grenier d’abondance - 6 quai St-Vincent - 69283 Lyon cedex 01.
Le service en charge de 'opération est le service régional de l'archéologie.

2.2 Maitre d’ouvrage du projet de construction a Valence
La maitrise d’ouvrage du projet du construction a Valence est portée par la SC PELOUX sis au 31 chemin
du Vieux Chéne a MEYLAN (38240)




3. DOCUMENTS CONTRACTUELS

L’accord cadre est constitué des documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité
décroissante :

- I'acte d'engagement et son annexe financiere ;
- le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et ses éventuelles annexes ;
- le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes ;
- les plans et documents graphiques ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé
par I'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des
marchés publics de travaux ;
- le cahier des clauses techniques générales applicable aux prestations objet du marché ;
- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché ;
- les éléments de I'offre suivants :
e |e mémoire technique ;
e |e planning prévisionnel ;
e |e devis détaillant les prix par poste, en cohérence avec I'annexe financiere.

4. MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS

4.1 Représentation des parties

L'interlocuteur chargé du suivi de I'exécution des prestations est désigné par le maitre d’ouvrage lors
de la notification de I'accord cadre. Le maitre d’ouvrage informe de toute modification de I'interlocuteur
au titulaire.

Le titulaire désigne un ou plusieurs interlocuteurs, habilités a le représenter auprés du maitre d’ouvrage
pour les besoins de I'exécution de 'accord cadre. Cet ou ces interlocuteurs sont désignés dans |'offre
du titulaire. Le titulaire s'engage a informer sans délai le maltre d’ouvrage de toute modification
d'interlocuteur.

4.2 Formes des notifications et informations
Le maitre d’ouvrage notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par tous
moyens permettant d'attester la date de réception.

En cas de dématérialisation, les échanges se font par messagerie électronique. Les ordres de service
sont émis conformément a l'article 3.8 du CCAG de travaux.

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d’ouvrage les modifications survenant au cours de
I'exécution du marché. En cas de manquement, le maitre d’ouvrage ne saurait étre tenu pour
responsable des conséquences pouvant en découler, et notamment des retards de paiement.



4.3 Durée et délais

4.3.1 Durée de 'accord cadre
Le présent accord cadre est conclu pour une durée de 4 ans a compter de sa date de notification.
L’accord cadre n’est pas reconductible.

4.3.2 Délais d'exécution
Le démarrage de I'opération de fouille est attendu pour le début du mois de septembre 2025.

Conformément a l'article 6, la durée minimale de la fouille, pour la partie forfaitaire, sera de 40 jours
ouvrés hors décapage, avec une équipe de 'ordre de 10 personnes hors encadrement.

[l est attendu que la phase de terrain de I'opération de fouille — partie forfaitaire et partie a bon de
commande, s’inscrive dans un délai estimé a 4 mois.

La post-fouille est réalisée dans un délai maximum de 24 mois a l'issue de la phase terrain.

Calendrier détaillé d'exécution

Le calendrier détaillé d’exécution des fouilles et de la post fouille (précisant la date de démarrage des
travaux et la durée d’exécution) est élaboré par le titulaire, remis dans son offre, et donne lieu a une
validation par la maitrise d’ouvrage.

Le dépassement des délais précisés dans le calendrier prévisionnel est susceptible de donner lieu a
I'application de pénalité.

4.4 Obligations du titulaire

4.4.1 Obligation d'information
Le titulaire est tenu de signaler a l'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a
compromettre la bonne exécution des prestations.

4.4.2 Obligations de confidentialité

Le titulaire met en ceuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels les informations, les
documents et les objets auxquels il a acces lors de I'exécution du marché, sans qu'il soit besoin d'en
expliciter systématiquement le caractére confidentiel. Ces informations, documents ou objets ne
peuvent étre, sans autorisation expresse du maftre de l'ouvrage, divulgués, publiés, communiqués a des
tiers ou étre utilisés directement par le titulaire, hors du marché ou a l'issue de son exécution. Le titulaire
s'engage a faire respecter ces obligations a I'ensemble de son personnel, le cas échéant a ses sous-
traitants et fournisseurs.

Le maitre d’ouvrage peut demander, a tout moment, au titulaire, de lui retourner les éléments ou
supports d'informations confidentielles qui lui auraient été fournis.

La violation de l'obligation de confidentialité par le titulaire peut entrainer la résiliation du marché aux
torts du titulaire.



4.4.3 Acces au site
Le titulaire est réputé avoir :

- pris connaissance du ou des sites sur lesquels vont se dérouler les travaux et apprécié toutes les
difficultés d'exécution, qu'elles aient trait aux acces, aux aires de stockage disponibles et plus
généralement a tout ce qui concerne leur exécution,

- collecté aupres des services publics ou assimilés toutes les informations qui peuvent lui étre utiles pour
la conduite de I'opération de fouille (notamment services municipaux, services des eaux gaz, électricité).

Organisation de visites de chantier

Le titulaire doit nécessairement accompagner et diriger les visites qui seraient réalisées a la demande
du maitre de I'ouvrage, pour le compte de tiers — école, élus.... [l met a cet effet, le cas échéant, a
disposition I'ensemble des équipements de protection individuelle nécessaires en nombre et tailles
suffisantes ou I'ensemble des éléments de signalisation nécessaires.

Il est tenu a un devoir de conseil du maitre d'ouvrage, notamment en matiére de sécurité des tiers
étrangers au chantier et son attention est attirée sur le fait qu'il a tout pouvoir pour interdire 'accés a
son chantier s’il estime que les conditions de sécurité minimales nécessaires a une visite de tiers ne sont
pas assurées.

Reportage vidéo/photographique

Le titulaire est informé que le maitre d’ouvrage, dans le cadre d’une démarche de communication et de
médiation sur le chantier, se réservent la possibilité de production de séquences vidéo/reportage
photographique réalisées pendant les phases marquantes de I'accord cadre. A ce titre le titulaire
s’assure de |'acceptation des intervenants aux chantiers a figurer et a participer (explications métiers
...) dans lesdites production de vidéos/photographies.

Ces vidéos/photographies appartiennent au producteur - le maitre d’ouvrage - et sont libres de tous
droits d'exploitation (droits de représentation et droits de reproduction). Elles peuvent étre utilisés sur
tous supports connus ou inconnus a ce jour.

4.5 Constat d'état des lieux
Un état des lieux contradictoire tripartite est dressé en présence de représentants notamment :

- du maftre d’ouvrage du projet de construction de la SC Peloux représenté par M. Sabatier.

- du maftre d’ouvrage de 'opération de la fouille d’office - DRAC Auvergne-Rhéne-Alpes

- du titulaire

Cet état des lieux contradictoire doit permettre, le cas échéant, la mise a disposition des emprises
destinées aux installations de chantier/base de vie.

Ce constat contradictoire est notifié au titulaire.

Il est procédé de méme chaque fois que le titulaire a a intervenir dans de nouveaux espaces mis a sa
disposition.

Le titulaire ne peut se prévaloir, que ce soit pour se soustraire aux obligations de 'accord cadre ou pour
prétendre a une augmentation de prix, des sujétions pouvant résulter :

- des mesures de sécurité lui incombant,



- de I'exploitation du domaine public et des services publics,
- de I'exécution simultanée d'autres travaux.

4.6. Implantation des ouvrages

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, le titulaire du marché prend toutes dispositions utiles pour
gu'aucun dommage ne leur soit causé. Il prévient le représentant de la SC PELOUX et la maitrise
d’ouvrage. Il se met en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire intéressé pour étudier
avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le maintien en service de ce
réseau.

Le maitre d'ouvrage peut ajourner les travaux et indemniser le titulaire en cas de préjudice diment
prouvé par ce dernier.

4.7 Préparation — exécution des fouilles

4.7.1. Période de préparation
Il est procédé, au cours de cette période de préparation, aux opérations énoncées ci-apres :

Par le maitre d’ouvrage :

- autorisation d'acces au site ;

- les moyens et installations mis a disposition le cas échéant

- I'approbation du calendrier détaillé d'exécution ;

- I'organisation de la réunion de lancement de la période de préparation ;
- I'approbation du projet des installations de chantier ;

- la déclaration d'ouverture de chantier ;

Par le titulaire :

- la remise des documents administratifs prévus par le marché ;

- la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;

- la liste des personnes devant représenter I'entreprise aux réunions de chantier ;

- I'établissement du plan d’installation provisoire ;

-1a DICT;

- le projet de plan d’installation définitif prenant en compte les différentes adaptations.
- |'établissement et présentation au visa de la maitrise d’ouvrage du calendrier détaillé d'exécution des
travaux signé du titulaire du marché ;

- |'établissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) soumis au visa de
la maitrise d’ouvrage apres I'inspection commune organisée par celle-ci. Cette inspection est obligatoire
pour chaque titulaire, cotraitant, sous-traitant.

4.7.2. Organisation - Hygiene et sécurité du chantier
L’entrepreneur est tenu de remettre un plan particulier de sécurité et de santé au maitre d'ouvrage, en

application du premier alinéa de l'article L. 4532-9 et dispose de trente jours a compter de la réception
du contrat signé par le maitre d’ouvrage pour établir ce plan.
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Ce plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionne les nom et adresse de
I'entrepreneur ; il indique I'évolution prévisible de I'effectif sur le chantier ; il précise, le cas échéant, les
noms et qualité de la personne chargée de diriger |'exécution des travaux.

. - Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé comporte obligatoirement et de maniere
détaillée :
1° Les dispositions en matiere de secours et d'évacuation, et notamment :

a) Les consignes a observer pour assurer les premiers secours aux victimes d'accidents et aux malades

b) L'indication du nombre de travailleurs du chantier qui ont recu l'instruction nécessaire pour donner
les premiers secours en cas d'urgence ;

¢) L'indication du matériel médical existant sur le chantier ;

d) Les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le transport dans un établissement
hospitalier de toute victime d'accident semblant présenter des lésions graves.

Lorsque ces dispositions sont prévues par le plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé, mention peut étre faite du renvoi a ce plan.

2° Les mesures prises pour assurer I'hygiene des conditions de travail et celle des locaux destinés au
personnel, en application notamment des dispositions du décret n° 65-58 du 8 janvier 1965. Il
mentionne pour chacune des installations prévues leur emplacement sur le chantier et leur date de
mise en service prévisible.

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adapté aux conditions spécifiques de
l'intervention. A cet effet, outre I'énumération des installations de chantier et des matériels et dispositifs
prévus pour la réalisation de I'opération, le plan mentionne, en les distinguant :

1° Les mesures spécifiques prises par I'entreprise destinées a prévenir les risques spécifiques découlant

a) De I'exécution par d'autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence particuliere
sur la sécurité et la santé des travailleurs de I'entreprise ou du travailleur indépendant ;

b) Des contraintes propres au chantier ou a son environnement, en particulier en matiére de circulations
ou d'activités d'exploitation particulierement dangereuses ;

2° La description des travaux et des processus de travail de I'entreprise pouvant présenter des risques
pour la sécurité et la santé des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux
comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue a l'article L. 235-6 ;

3° Les dispositions a prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé que peuvent encourir
les salariés de I'entreprise lors de I'exécution de ses propres travaux.

Installations de chantier
Il est fait application des dispositions de I'article 31.1 du CCAG travaux. Les installations nécessaires a la
vie du chantier sont réalisées par le titulaire (base-vie et autres équipements de chantier).

Les clotures de chantier ayant déja été installées, elles ne sont pas a la charge du titulaire.
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Signalisation du chantier
Le titulaire met en place un dispositif de signalisation du chantier de fouille.

Mesures de limitation des bruits, nuisances et vibrations de chantier

Le titulaire prend, a ses frais, toutes les dispositions utiles pour atténuer la géne occasionnée aux
activités riveraines, pendant toute la durée de |'opération, et pour réduire autant que possible les
nuisances de toute nature, notamment :

- bruits,

- odeurs, fumées, gaz,

- poussieres, saletés,

- présence de détritus divers et gravois,

- dégradation des voies d'acces du fait de la circulation des engins et camions,

- ouverture de tranchées.

Le titulaire doit s'assurer que les engins ne présentent pas de surcharge par rapport aux caractéristiques
des voies d'accés empruntées.

En dérogation a I'article 34 du CCAG de travaux, les réparations des dégradations causées au domaine
public sont intégralement a la charge du titulaire du marché.

Le titulaire est responsable des moyens et matériels qu'il emploie. A ce titre, il doit reconnaitre les
ouvrages environnants, et notamment, il doit appareiller les ouvrages sensibles pour controler I'effet
des vibrations que ses travaux peuvent provoquer et s'assurer qu'elles ne sont pas néfastes aux
ouvrages environnants.

Dispositions vis-a-vis des émissions de poussiéeres

Le titulaire prend également toutes les dispositions nécessaires lors de |'exécution des fouilles pour
limiter les émissions de poussieres. Il mettra en ceuvre toutes les dispositions qu'il jugera utile,
notamment pour la protection des riverains.

Travail de nuit - Restrictions fin de semaine et jours fériés

Le titulaire respecte les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

4.7.3. Exécution des travaux

Tdches essentielles

Lorsque le co-traitant en charge de la réalisation des taches essentielles est défaillant, qu'il soit par
exemple en liquidation judiciaire ou dans l'impossibilité d'accomplir sa tache pour des raisons qui ne
sont pas de son fait, la mission qui lui a été confiée pourra étre prise en charge soit par un autre membre
du groupement, soit par un sous-traitant aprés accord du maitre de I'ouvrage.

Réunions de chantier
Les réunions de chantier ont lieu une fois par semaine aux jours et heures fixées par le mafitre d’ouvrage.
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Le représentant du titulaire doit avoir le pouvoir de I'engager et de donner sur le champ les ordres
nécessaires aux personnels du titulaire sur le chantier. Toute absence du représentant qualifié du
titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est convoqué entrainera |'application de pénalités. Est
considérée comme une absence la représentation du titulaire par des personnes non qualifiées.

4.7.4 Registre de chantier

Conformément a l'article 28.5 du CCAG de travaux, I'ensemble des documents émis ou recus par la
maitrise d’ouvrage, concernant le déroulement du chantier, est répertorié historiquement par le maitre
d'ceuvre dans un registre de chantier signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun des
membres, en cas de groupement d'opérateurs économiques.

4.7.5 Ouvrages et travaux — remise en état des lieux
Aprés achévement des fouilles, le titulaire n’est pas tenu de procéder a la remise en état des
emplacements utilisés mis a sa disposition et qui auront, du fait des fouilles, subies des dégradations.

Toutefois le titulaire reste responsable du nettoyage et de I'éventuelle remise en état des voies de
circulation publique.

4.7.6 Traitement des stockages de déblais

De maniére générale, tous les stockages sur chantier des matériaux issus des travaux décrits au
présent CCTP seront mis en forme et une fermeture sera effectuée pour diminuer la pénétration de
I'eau.

4.7.7 Remblaiement des ouvrages
Le remblaiement des ouvrages sera réalisé par le titulaire.

4.7.8 Assainissement et drainage provisoire du chantier
Le cas échéant, I'assainissement et le drainage provisoire sont dus par le titulaire pour la bonne
exécution des fouilles.

4.8 Controles et réception des travaux

4.8.1. Réception
La réception des travaux s'effectue conformément a I'article 41 du CCAG de travaux.

4.8.2. Documents fournis apres exécution
Les documents que doit remettre le titulaire, aprés exécution des fouilles et a I'issue de la post-fouille
sont mentionnés au CCTP.

Par dérogations a l'article 40, le titulaire remet un rapport final d’opération dans un délai de 24 mois a
compter de la date de réception (fin) de la phase terrain. Le rapport final sera remis en 4 exemplaires
papier, dont un non broché, et 1 CD-Rom.
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Dans tous les cas, le titulaire s'assure que les documents qu'il remet aprés exécution correspondent
aux opérations de fouilles et de post-fouille réellement exécutées.

4.9. Considérations sociales

Le Ministéere de la Culture (MC) et la DRAC Auvergne Rhoéne Alpes engagés dans une démarche
d’obtention du label « Diversité » et « Egalité », souhaitent mobiliser les entreprises dans le cadre de sa
politique d’achats responsables.

La DRAC Auvergne Rhone Alpes s'engage a mettre en ceuvre des procédures et des outils garantissant
I'égalité de traitement des personnels dans ses procédures de gestion des ressources humaines. Des
actions de sensibilisation et de formation a la prévention des discriminations sont engagées a I'attention
de tous les personnels, en ciblant plus particulierement I'encadrement et les équipes de gestion RH.
Afin de progresser en matiere d'égalité entre les femmes et les hommes, la DRAC Auvergne Rhone Alpes
s’engage a mettre en ceuvre un plan d'actions pluriannuel pour lutter contre les comportements
sexistes et les violences faites aux femmes, favoriser le rééquilibrage de la rémunération entre les
femmes et les hommes et développer les parcours professionnels, en particulier I'accés aux fonctions
d'encadrement supérieur.

Compte tenu de ces orientations, il est demandé au titulaire :

1- de remplir le questionnaire élaboré par le Ministere de la Culture et fourni en annexe 1 du reglement
particulier de la consultation. Le questionnaire renseigné est transmis a I'adresse électronique suivante
cellule-marches.drac.ara@culture.gouv.fr dans les quinze jours suivant la date de notification de
I"accord-cadre/ du marché subséquent au titulaire. Dans une démarche d'amélioration et de progres, le

titulaire s'engage a actualiser ce questionnaire a la date anniversaire de la notification du marché si
marché pluriannuel, ou un mois avant I'’échéance du marché. Le représentant du pouvoir adjudicateur
compare la situation décrite a celle présentée initialement. Le suivi de cette clause est réalisé par la
DRAC Auvergne Rhone Alpes et le ministére de la Culture qui s’assurent principalement de son
effectivité et de son actualisation par le titulaire.

2- de s’interroger sur ses propres pratiques et de s’inscrire dans (ou a poursuivre) une démarche de
lutte contre les discriminations et de promotion de |'égalité entre les femmes et les hommes.

Le candidat précise dans son offre I'action ou les actions gu'il entend mettre en ceuvre envers les
personnes affectées a I'exécution de I'accord cadre en matiere de prévention et de lutte contre les
discriminations au travail (formation, diagnostic, action de GRH, etc.). Chaque action présentée est
accompagnée d’'un planning de déploiement sur la durée de I'accord cadre.

4.10. Considérations environnementales

D'une maniére générale, le titulaire doit adapter ses procédés et ses moyens de facon a respecter
I'environnement.

Le titulaire prend en compte les différentes prescriptions législatives relatives a I'élimination des
déchets et la récupération des matériaux ainsi qu'aux installations classées pour la protection de
I'environnement. Les mesures particulieres destinées a protéger I'environnement du chantier font
I'objet de la part du titulaire de I'établissement d'un plan d'assurance environnement. Il tient compte
notamment des prescriptions qui suivent :
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- Il prend toutes les mesures utiles pour prévenir et interdire les souillures et pollutions de toutes
natures tant atmosphériques que terrestres ou aquatiques, notamment en dehors des emprises de
chantier.

- Il a a sa charge les moyens techniques mis en ceuvre pour respecter les reglements en vigueur relatifs
aux limitations des nuisances et des pollutions des eaux.

- Il fait son affaire pour ses propres installations des formalités qu'imposent les textes. Les rejets dans
les réseaux d'écoulement existants des produits de lavage des engins, des produits de vidange, de
lubrifiants ou de carburants sont formellement interdits.

- Tout rejet d'hydrocarbures est interdit, les produits de vidange doivent étre recueillis et évacués en
fOts fermés. De méme, tout déversement de déchets liquides ou solides, méme inertes (terres, boues,
...) est proscrit.

- Les déchets de chantier issus de la fouille sont gérés conformément aux dispositions de I'article 36 du
CCAG de travaux. Aux fins de controle et de suivi, le titulaire assure la tracabilité des déchets. En cas de
manguement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre transportés d'office, a
ses frais.

4.11 Traitement de données a caractéere personnel

En cas de traitement de données a caractere personnel, le titulaire est tenu au respect de la
réglementation en vigueur applicable au traitement des données a caractere personnel et, en
particulier, le réeglement général sur la protection des données (reglement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016. Il apporte a I'acheteur des garanties suffisantes quant a la mise
en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de maniere a ce que le traitement
réponde aux exigences du reglement européen et garantisse la protection des droits des personnes

concernées.

Lorsque le titulaire fait appel a un sous-traitant pour mener des activités de traitement spécifiques, il
informe préalablement et par écrit lI'acheteur de tout changement envisagé concernant I'ajout ou le
remplacement d'autres sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de
traitement sous-traitées, |'identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-
traitance.

Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément de I'acheteur, le titulaire doit présenter son sous-traitant par
le biais de I'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire DC4 ou
tout autre document équivalent (téléchargeable sur https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-du-candidat).

Il appartient au titulaire de s'assurer que le sous-traitant présente les mémes garanties suffisantes quant
a la mise en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de maniéere a ce que le
traitement réponde aux exigences de la législation et de la réglementation en vigueur sur la protection
des données. Le titulaire demeure pleinement responsable devant I'acheteur de I'exécution par le sous-
traitant de ses obligations.
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4.12. Obligations administratives en cours d'exécution

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d’ouvrage les modifications survenant en cours
d'exécution et notamment celles qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

- a sa raison sociale ou a sa dénomination ;

- a son adresse ou a son siege social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour I'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de ses
conditions de paiement ;

De facon générale, toutes les modifications importantes de fonctionnement concernant le titulaire et
pouvant influer sur le déroulement du marché doivent étre notifiés au maitre de I'ouvrage.

En cas de manquement, I'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences pouvant
en découler, et notamment des retards de paiement.

Le titulaire met a disposition tous les six mois, a partir de la notification, jusqu'a la fin de I'exécution, les
pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du code du travail.

Ces documents sont transmis par le titulaire a l'adresse suivante sur la boite fonctionnelle suivante:
cellule.marches.drac.ara@culture.gouv.fr

Si le titulaire, et/ou le cas échéant ses sous-traitants, recourenta des salariés détachés, ils
doivent produire avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés les documents
suivants :

a) L'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service " SIPSI "
du ministere chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 du code du
travail ;

b) Une attestation sur I'honneur certifiant que le cocontractant s'est, le cas échéant, acquitté du
paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L.
1264-2 et L. 8115-1 du code du travail. Cette attestation comporte les nom, prénom, raison
sociale du cocontractant et la signature de son représentant légal.

En application des dispositions des articles L.8291-1 et suivantsdu code du travail, la carte
professionnelle sécurisée des salariés du secteur du batiment et des travaux publics (BTP) est obligatoire
pour toute personne travaillant sur un chantier et doit étre présentée aux agents de contréle.

Le mafitre d’ouvrage peut vérifier auprées de I'union des caisses mentionnée a l'article R. 8291-2 du code
du travail que les salariés du titulaire d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un
sous-traitant ont été déclarés aupres de cet organisme et que leurs cartes ou attestations ont été émises
par celui-ci.

Le salarié titulaire d'une carte d'identification professionnelle ou de I'attestation provisoire est tenu de
la présenter sans délai a la demande du maitre d'ouvrage ou d'un donneur d'ordre intervenant sur le
chantier ou le salarié exerce son activité.

4.13. Dispositions applicables en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence
La menace sanitaire appelant des mesures d'urgence, notamment |'état d'urgence sanitaire déclaré en
application des dispositions du code de la santé publique, est assimilée a un cas de force majeure dés
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lors que cette situation est inconnue des parties au moment de la signature du marché public par
I'acheteur ou que cette situation, bien que connue des parties, donne lieu a des mesures d'urgences
nouvelles inconnues des parties au moment de la signature du marché public par I'acheteur et ayant un
impact direct sur l'exécution du contrat. Ces situations sont constitutives d'un « évenement
perturbateur » au sens du présent article.

L'évenement perturbateur fait obstacle a I'application de sanction, de pénalités contractuelles a I'égard
du titulaire comme a la mise en ceuvre de la responsabilité contractuelle des parties a raison de retards
ou d'inexécution des obligations qui leur incombe, des lors qu'est établi un lien de causalité entre
I'événement perturbateur et le retard ou I'inexécution.

4.14. Suspension de |'exécution des prestations a la demande du titulaire.

Si le titulaire est temporairement dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie des prestations du fait
de I'évenement perturbateur ou que cette exécution ferait peser sur lui une charge manifestement
excessive, il peut en demander la suspension par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de
déterminer de fagon certaine la date et I'heure de sa réception.

La décision de suspendre |'exécution des prestations a la demande du titulaire fait I'objet d'un écrit
émanant de l'acheteur et est transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de
déterminer de fagon certaine la date et I'heure de sa réception.

Dans sa décision, I'acheteur précise I'impact éventuel de la suspension sur la durée du marché. Toute
modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.

En cas de suspension du marché a la demande du titulaire, I'acheteur se réserve la possibilité de
conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire les besoins qui ne peuvent souffrir
aucun retard, nonobstant toute clause d'exclusivité et sans que le titulaire du marché initial ne puisse
engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l'acheteur. L'exécution du marché de
substitution n'est pas effectuée aux frais et risques du titulaire.

Le titulaire ne peut quant a lui étre sanctionné, se voir appliquer de pénalités contractuelles, ni voir sa
responsabilité contractuelle engagée des lors qu'il démontre qu'il ne dispose pas des moyens suffisants
pour exécuter les prestations ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement
excessive.

A ce titre, toute justification permettant a l'acheteur d'apprécier le bien-fondé des difficultés
rencontrées ou a venir ainsi que leur lien de causalité avec I'évenement perturbateur doit étre fournie
par le titulaire. [Le titulaire doit prouver l'impossibilité temporaire de poursuivre I'exécution du marché
en apportant la preuve qu'il ne dispose pas de moyens suffisants (Ex : exercice du droit de retrait par
les salariés - art. L. 4531-1 C. travail -, adaptation des conditions de travail a la situation sanitaire), ou
gue leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive].

La suspension de I'exécution des prestations a |'initiative du titulaire n'ouvre droit a aucune indemnité
au bénéfice de ce dernier.
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4.15. Ajournement des fouilles par I'acheteur.

Conformément a l'article 53 du CCAG de travaux, l'ajournement des fouilles peut étre décidé par le
maftre d’ouvrage. Il fait I'objet d'une décision expresse de ce dernier et donne lieu, suivant les modalités
indiquées a l'article 11 dudit CCAG, a la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des
matériaux approvisionnés.

La décision est transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de facon
certaine la date et I'heure de sa réception.

Dans sa décision, le maitre d’ouvrage précise I'impact éventuel de la suspension sur la durée du marché.
Toute modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.

La fin de I'ajournement est prononcée par le maitre d’ouvrage dés lors que les conditions de reprise
sont réunies.

Le maftre d’ouvrage ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée dés lors qu'est établi un lien
de causalité entre I'événement perturbateur et la décision de suspension.

Le titulaire, quant a lui, ne peut étre sanctionné, se voir appliquer de pénalités contractuelles, ni voir sa
responsabilité contractuelle engagée du fait de cet ajournement.

Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit a étre indemnisé des frais que lui impose cette
garde. Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut étre fixée suivant les modalités prévues aux
articles 13.3. et 13.4. du CCAG de travaux.

Il a également droit a indemnisation du préjudice subit s'il démontre le lien direct entre ce préjudice et
I'ajournement des travaux.

Pour ce faire, il adresse a 'acheteur un mémoire en réclamation, conformément aux dispositions de
I'article du CCAG de référence relatif aux différends entre les parties. Ce mémoire justifie :

- les co(ts d'arrét des prestations objet du marché ;
- les co(its de remise en état a l'issue de I'ajournement en vue de la reprise d'exécution ;

- la part des charges d'exploitation directement liées a I'exécution du marché et qui ont continué d'étre
supportées par le titulaire pendant la période d'ajournement.

4.16. Prolongation du délai d'exécution des prestations de fouille et post fouille

Lorsque la demande de prolongation ou de report émane du titulaire, elle intervient avant |'expiration
du délai contractuel et de la période associée a I'évenement perturbateur. Elle s'effectue dans les
conditions fixées au présent marché.

Sur la base des éléments remis par le titulaire, le maitre d’ouvrage peut décider de la prolongation du
délai de réalisation de I'ensemble de la phase de fouille ou de post-fouille. Il en informe le titulaire par
écrit, dans les meilleurs délais et par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer
de facon certaine la date et I'heure de sa réception.

La décision de prolonger le délai d'exécution des fouilles ou de reporter le début des fouilles peut
également étre prise unilatéralement par le maitre de 'ouvrage. Dans ce cas, il en informe le titulaire
dans les mémes conditions que décrit ci-dessus.
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En cas de prolongation ou de report, le nouveau délai est d'une durée suffisante pour la réalisation des
travaux.

4.17. Résiliation en cas d'impossibilité d'exécuter |la prestation et indemnisation associée

Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité d'exécuter le marché du fait de I'évenement perturbateur,
I'acheteur prononce la résiliation du marché sur le fondement de l'article L. 2195-2 du code de la
commande publique.

Le titulaire ne peut se voir indemniser que des pertes subies imputables a I'événement constitutif de
force majeure. L'indemnisation figure dans le décompte de résiliation établi conformément aux
dispositions de I'article 51.2 du CCAG de travaux.

4.18. Indemnisation

Le titulaire adresse a I'acheteur un mémoire en réclamation, conformément aux dispositions de |'article
55.1 du CCAG de référence, relatif aux différends entre les parties. Ce mémoire justifie :

- de I'existence du préjudice subi (réalité des charges pesant sur le titulaire et évaluation du montant
demandé) ;

- de l'existence d'un lien de causalité entre I'événement perturbateur et ledit préjudice.

4.19. Indemnisation en cas de poursuite d'exécution bouleversant I'équilibre du contrat

Lorsque I'équilibre du contrat est bouleversé du fait de la poursuite de l'exécution des prestations, le
titulaire peut étre indemnisé des charges supplémentaires extracontractuelles qu'il supporte, dans les
conditions précisées par la circulaire du Premier ministre et du ministre de I'Economie et des finances
du 20 novembre 1974 relative a l'indemnisation des titulaires de marchés publics en cas
d'accroissement imprévisible de leurs charges économiques.

Pour ce faire, le titulaire doit démontrer le bouleversement de I'équilibre du contrat, la perte effective
subie ainsi que le lien avec I'événement perturbateur. A défaut, la demande d'indemnisation est rejetée.

Un pourcentage de 10% du montant de la perte effective reste a la charge du titulaire.

4.20. Demandes indemnitaires

Les demandes indemnitaires font I'objet d'un mémoire en réclamation transmis a l'acheteur par tout
moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de facon certaine la date et I'heure de sa
réception. Le mémoire en réclamation est transmis dans les conditions fixées par I'article 551 du
CCAG et justifie de maniére circonstanciée le préjudice subi, les colts associés, et leur lien avec
I'évenement ayant caractére de force majeure.

Ne peuvent étre indemnisés des colts résultant de la négligence ou de la défaillance du titulaire.

4.21. Modalités de communications en cas de crise sanitaire
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En période de crise sanitaire, les réunions en présentiel peuvent étre remplacées par des réunions a
distance par tous moyens de téléconférence (audioconférence, visioconférence notamment).
Lorsque les parties privilégient les échanges dématérialisés, les modalités fixées au présent document
s'appliquent (cf. article « Forme des notifications et des informations »).

5. REGIME FINANCIER

5.1 Monnaie et TVA

5.1.1. Monnaie
L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.

5.1.2. Taux de TVA
Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de I'article 269
du code général des impots.

5.1.3. Frais particuliers
Sans objet.

5.2 Forme et contenu des prix

Les prix du marché sont mixtes. Le marché s’exécute par la réalisation de prestations a prix unitaires et
a prix forfaitaires.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA). Les prix sont indiqués a
I'annexe financiere a l'acte d’engagement et réputés avoir été établis en considérant qu'aucune
prestation n'est a fournir par le maitre d'ouvrage.

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris
les frais généraux, impdbts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice.

Ils sont établis hors T.V.A. :

- en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection
de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement,

- en tenant compte des dépenses liées a des sondages et/ou analyses géotechniques complémentaires
éventuellement réalisés a I'initiative de I'entreprise,

- en tenant compte des dépenses liées a des compléments de diagnostics, relevés de réseaux
‘initiative de I'entreprise,

complémentaires éventuellement réalisés a

- en tenant compte des indemnités de dommages résultant de I'extraction, du transport, du dépdt des
matériaux, de I'exécution des ouvrages ou des accidents de toute nature, causés par les travaux,

- en tenant compte des frais de transport, de pesage, de mesurage, d'essais, de réception des matériaux
et des ouvrages, des frais et des sujétions relatives a I'écoulement des eaux et aux épuisements,
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- en tenant compte des frais de géometre, de dessin, de reproduction de plans, d'études
complémentaires de toute nature et de piquetage des ouvrages,

- en tenant compte des frais et des sujétions occasionnées par le travail simultané d'autres entreprises
sur le chantier ou a proximité,

- en tenant compte des avaries provoquées par la main-d'ceuvre ou méme la négligence de ses ouvriers,

- en tenant compte des frais supplémentaires qu’entrainerait la nécessité de travailler au-dela de la
durée normale des heures de travail journalier. En particulier, le maitre d’ouvrage pourra prescrire des
travaux pendant les journées habituellement chémées ou de nuit lorsqu'un retard sera constaté sur le
planning d'avancement des fouilles,

- en tenant compte des frais de logement des intervenants, le paiement des indemnités de
déplacement, de transport et de paniers,

- en tenant compte de toutes fournitures, transport, mise en ceuvre et autres sujétions afin de réaliser
des ouvrages suivant les régles de I'Art,

- en tenant compte des sujétions éventuelles liées a la présence de réseaux existants : ligne H.T., fossés,
réseaux divers : E.U., ou autres.

Le prix global et forfaitaire et les prix unitaires portés a I'annexe financiere a I'acte d’engagement du
titulaire s’entend pour I'exécution, sans restriction ni réserve d’aucune sorte, des travaux de fouilles et
d’étude.

-sur la base de la définition des prestations, telles qu’elles figurent aux documents de consultation sans
aucun caractere limitatif, et quelles que soient les imprécisions ou omissions que pourraient présenter
ces pieces, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre et avoir inclus dans son prix
toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour I'usage auquel elles sont
destinées, les compléter par toutes les prestations annexes, de détail ou technigues, nécessaires a une
parfaite finition, qui ne sont pas décrites ou mentionnées dans les documents de son marché. Le prix
global et forfaitaire et les prix unitaires comprennent également tous les frais de fourniture et d’analyse.
Sur demande du maitre de 'ouvrage, le titulaire fournit dans un délai 3 jours les sous-détails du prix
unitaire qui lui seront demandés.

Le contenu des prix est établi conformément a I'article 9 du CCAG de travaux.

5.3. Variation des prix
Le prix est réputé ferme pour toute la durée d’exécution du marché. Il n’est ni révisable, ni actualisable.

Il est établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de remise de I'offre, dit « mois
MO » lequel correspond au mois du dépdt de I'offre.

Il est actualisable dans les conditions prévues aux articles R 2112-9 et suivants du Code de la Commande
Publique.

5.4. Modalités de rémunération du titulaire et de réglement des comptes

5.4.1. Avances

Le taux de I'avance est de 30%. Ce taux est calculé selon les modalités de I'article R. 2191-6 et suivants
du code de la commande publique.
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Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.
Le taux et les conditions de versement de |'avance ne peuvent étre modifiés en cours d'exécution du
marché rédaction.

Le délai de versement de I'avance court a compter de la notification du marché.

Le remboursement de l'avance est effectué selon les modalités de I'article R.2191-11 et suivants du
code de la commande publique.

5.4.2. Acomptes
Tout versement d'acompte s'effectue, dans le cadre des articles L2191-4 et R 2191-20 a R 2191-22 du
code de la commande publique, sur la base des prestations réellement effectuées.

Par dérogation a I'article 12 du CCAG de travaux, la périodicité des acomptes est libre. Toutefois, un
seul acompte mensuel sera possible (une demande d’acompte par mois au maximum).

5.4.3. Retenue de garantie, cautionnement et comptable(s) assignataire(s)

Retenue de garantie
Le marché ne comprend pas de retenue de garantie.

Cession/ nantissement du marché
Le marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles R.2191-46 et suivants du
code de la commande publique.

Il est remis par l'acheteur, sur demande du titulaire, d'un cotraitant ou d'un sous-traitant, une copie de
I'original du marché public revétue d'une mention diment signée indigquant que cette piece est délivrée
en unigue exemplaire en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances résultant du
marché.

Comptables assignataires

Les comptables assignataires compétents sont :

o les contréleurs budgétaires et comptables ministériels (CBCM) rattachés aux ministéres pour les
dépenses relevant des ordonnateurs principaux

o les comptables assignataires visés par les arrétés suivants pour les dépenses relevant des
ordonnateurs secondaires :

- I'arrété du 23 décembre 2019, modifié, fixant I'assignation des dépenses et des recettes des
ordonnateurs secondaires des services civils de I'Etat

Ces arrétés peuvent faire I'objet d'une mise a jour annuelle et sont publiés au Journal officiel de la

République francaise JORF.

5.4.4. Projets de décompte
Chaque acompte correspond au montant des sommes dues au titulaire pour l'intervalle compris entre
deux décomptes successifs.
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Par dérogation a l'article 12 du CCAG de travaux, la périodicité de I'envoi des projets de décompte est
libre. Toutefois, le titulaire ne pourra fournir qu’une seule demande d’acompte par mois. Le titulaire
envoie au maitre d’ceuvre, son projet de décompte via chorus travaux accompagné de demande de
paiement (facture) dans les conditions précisées a |'article 5.6 du présent CCAP.

Le projet de décompte est accompagné du calcul de la révision de prix applicable et des factures des
sous-traitants éventuels contresignées pour acceptation, conformément a I'article 13.1.7 du CCAG de
services. Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte établi par le titulaire. Le projet
accepté ou rectifié devient alors le décompte.

Décompte final
Par dérogation a I'article 12.3 du CCAG de travaux

Apres 'achevement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet
de décompte afférent a la derniéere période d'exécution des prestations ou a la place de ce dernier.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total
des sommes auquel le titulaire prétend du fait de I'exécution du marché dans son ensemble, son
évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.

Le projet de décompte final est établi a partir des prix initiaux du marché comme les projets de
décomptes et comporte les mémes parties que ceux-ci, a I'exception des approvisionnements et des
avances. Ce projet est accompagné des éléments et pieces mentionnés a l'article 12.1.7 du CCAG de
travaux s'ils n'ont pas été précédemment fournis.

Le titulaire transmet son projet de décompte final au maitre d'ceuvre, dans le délai de quarante-cing
jours a compter de la date de notification de la décision de réception des travaux ou, en l'absence d'une
telle notification, a la fin de I'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3 du CCAG de
travaux.

Toutefois, s'il est fait application des dispositions de 'article 41.5 du CCAG de travaux, la date du procés-
verbal constatant I'exécution des travaux visés a cet article est substituée a la date de notification de la
décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.

S'il est fait application des dispositions de l'article 41.6 du CCAG de travaux, la date de notification de la
décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus.
En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le titulaire, et aprés mise en
demeure restée sans effet, le maitre d'ceuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce
décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini ci-dessous (cf. solde).

Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. Dans le projet de décompte
final, le titulaire doit récapituler les réserves qu'il a émises et qui n'ont pas été levées, sous peine de les
voir abandonnées.

Le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté
ou rectifié devient alors le décompte final. En cas de rectification du projet de décompte final, le
paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maitre d'ceuvre. Le projet de
décompte final est établi, en deux exemplaires.
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Décompte général — Solde
Le projet de décompte général est établi dans les conditions définies ci-dessous par dérogation a |'article
12.4 du CCAG de travaux.

Le maftre d'ceuvre établit le projet de décompte général qui comprend :

- le décompte final ;

- L’état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte, dans les mémes
conditions que celles qui sont définies a l'article 12.2.1 du CCAG de travaux pour les acomptes;

- larécapitulation des acomptes et du solde.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.

Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le
décompte général.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant quarante jours
apres la date de remise au maitre d'ceuvre du projet de décompte final par le titulaire

Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus,
le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y procéder. L'absence de
notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans
un délai de trente jours a compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le
tribunal administratif compétent en cas de désaccord. Si le décompte général est notifié au titulaire
postérieurement a la saisine du tribunal administratif, le titulaire n'est pas tenu, en cas de désaccord,
de présenter le mémoire en réclamation mentionné a l'article 55.1 du CCAG de travaux.

A compter de la date d'acceptation du décompte général par le titulaire, ce document devient le
décompte général et définitif, et ouvre droit a paiement du solde.

Dans un délai de quarante-cing jours compté a partir de la notification du décompte général, le titulaire
renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maitre d'ceuvre, le décompte général
revétu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le
signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte
général et définitif du marché.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intéréts moratoires
afférents au solde.

La date de réception du décompte général et définitif par le représentant du pouvoir adjudicateur
constitue le point de départ du délai global de paiement.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur regle,
dans un délai de trente jours a compter de la date de réception de la notification du décompte général
assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire
refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Aprés résolution du désaccord, il procéde,
le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires, courant a
compter de la date de la demande présentée par le titulaire.

Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a l'article 50 du présent CCAG de travaux.
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Siles réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte
général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

Dans le cas ou le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir
adjudicateur, dans le délai de quarante-cing jours fixé, ou encore, dans le cas ou, l'ayant renvoyé dans
ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant
le montant de ses réclamations comme indiqué a I'article 50.1.1 du CCAG de travaux, ce décompte
général est réputé étre accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché.

5.5. Intéréts moratoires
Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions de l'article L.2192-10 du code de la
commande publique.

Le délai de paiement est fixé a 30 jours maximum. La date de début du délai est déterminée selon les
modalités de I'article R.2191-12 et suivants du code de la commande publique.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a l'expiration du délai de
paiement, le titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement des intéréts moratoires et de
I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 et suivants et R.2192-
31 aR.2192-36 du code de la commande publique.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne
a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre
de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points
de pourcentage. lls courent a I'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise en paiement du
principal incluse et sont calculés sur le montant total du paiement toutes taxes comprises, diminué des
éventuelles retenues de garantie, clauses d'actualisation, de révision et des pénalités.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai
de quarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal.

5.6. Modalités de facturation
5.6.1. Mentions obligatoires

Les factures comprennent les mentions suivantes :

- la date d'émission de la facture ;

- la désignation de I'émetteur ( nom, adresse, SIRET )et du destinataire de la facture
le code du service exécutant (ou le code d'identification du service en charge du paiement):
CGF0000069

- les références du marché, (numéro d'engagement juridique remis lors de la notification du
marché)

- les références bancaires ( n° de compte)

- le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de
la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs
séries d'exécution des travaux
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- la quantité et la dénomination précise des travaux réalisés : I'état d'avancement détaillé selon
la DPGF1

- le montant hors taxe des prestations a payer au titre de I'état d'avancement, en distinguant
les prestations au titre des prestations initiales, celles liées aux travaux non prévus,

- lestaux et montant de la T.V.A., a payer au titre de |'état d'avancement,

- |le montant Toute Taxe Comprise a payer au titre de I'état d'avancement

- le cas échéant, le numéro de |'ordre de service.

5.6.2. Transmission des factures
Les prestations font I'objet de demandes de paiements prenant la forme :

- de projets de décompte périodique établis conformément aux stipulations du présent marché.

- de projet de décompte final/général établis conformément aux stipulations du présent marché La
transmission des factures s'effectue par voie dématérialisée.

Le titulaire a le choix entre plusieurs modes de transmission des factures :
1) Mode portail :

Utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a I'URL https://chorus-pro.gouv.fr
aux fins de soit :

- déposer ses factures sur le portail ;
- saisir directement ses factures.
2) Mode service ou API (Application Programming Interface)

Chorus Pro offre I'ensemble de ses fonctionnalités sous forme de services intégrés dans un portail tiers.
L'émetteur de facture s'identifie via les API, et accede a I'ensemble des services de Chorus Pro comme
par exemple le dépdt ou saisie de factures, le suivi du traitement des factures, I'adjonction et
téléchargement de pieces complémentaires, etc.

3) Mode EDI (Echange de données informatisées)

Envoyer ses factures par raccordement direct a la solution mutualisée ou a partir d'un systeme tiers par
transfert de fichier.

Chorus Pro permet des échanges d'informations par flux issus des systemes d'information des
fournisseurs. L'émetteur de facture adresse ses flux soit directement a Chorus pro soit par
I'intermédiaire d'un opérateur de dématérialisation.

Préalables techniques et réglementaires : pour connaitre les conditions techniques (guide utilisateurs
du portail, kit de raccordement technique et spécifications du format normalisé d'échange) et
réglementaires dans lesquelles s'opére la dématérialisation des factures, le titulaire est invité a
consulter le portail internet suivant :

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

1 Les travaux en moins-value doivent étre directement impactés dans I'avancement de la DPGF initiale.
Les travaux en plus-value font I'objet d’'un avancement détaillé a la suite de la DPGF initiale.
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https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

Pour tout renseignement complémentaire, le  titulaire  peut s'adresser a
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e2s1/

Il est rappelé que I'utilisation du portail CHORUS PRO est exclusive de tout autre mode de transmission.

Le numéro SIRET de I'Etat : 11000201100044
Le code du service exécutant (ou le code d'identification du service en charge du paiement):
CGF0000069

Les demandes d’acomptes et le ou les décomptes finaux devront étre déposées a partir de I'onglet «
Factures émises ».

5.7. Travaux non prévus

5.7.1. Travaux modificatifs

Il est précisé que le maitre d'ouvrage peut étre amenés au cours de |'exécution du marché a modifier
l'importance des prestations prévus dans les marchés. Les travaux modificatifs sont réglés
conformément a l'article 13 du CCAG de travaux.

En complément de I'article 13 du CCAG de travauy, il est précisé que le devis remis par le titulaire doit
étre accepté par le pouvoir adjudicateur ou son représentant.

5.7.2. Dépassement du montant initial des travaux

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont
fixées a l'article 14.3 du CCAG de travaux. Au-dela de ces limites, et en complément de I'article 14 du
CCAG de travaux, la poursuite de l'exécution des travaux est subordonnée a la notification d'une
décision de poursuivre par le pouvoir adjudicateur ou son représentant ou a la conclusion d'un avenant.

5.8 Régime des droits de propriété intellectuelle relatif aux résultats

5.8.1 Définitions

Les « résultats » désignent tous les éléments, quels qu'en soient la forme, la nature et le support, qui
résultent de I'exécution des prestations objet du marché, tels que notamment les ceuvres de I'esprit,
les bases de données, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle,
les études, inventions, dessins, maquettes, logiciels, documents écrits ou graphiques, sur supports
matériels ou électroniques, ainsi que les prestations de direction, d'examen, de vérification et de gestion
utiles a la réalisation et a I'exploitation, par d'autres opérateurs économiques, des ouvrages/prestations
visés par le marché, et, plus généralement, tous les éléments susceptibles de protection ou non par des
droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret
des affaires, les droits de la personnalité.

Le « savoir-faire » est un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de I'expérience
et testées, qui est :

- secret, c'est-a-dire qu'il n'est pas généralement connu ou facilement accessible ;
- substantiel, c'est-a-dire important et utile pour la production des résultats et ;

- identifié, c'est-a-dire décrit d'une facon suffisamment compléte pour permettre de vérifier qu'il
remplit les conditions de secret et de substantialité.
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Les « droits de propriété intellectuelle » désignent les droits de propriété industrielle et les droits de
propriété littéraire et artistique.

Les droits de propriété littéraire et artistique désignent les droits d'auteur et les droits voisins du droit
d'auteur régis par le code de la propriété intellectuelle ainsi que les droits de méme nature reconnus a
I'étranger ou en application d'accords, conventions et traités internationaux.

Les « titres de propriété industrielle » désignent les titres de propriété industrielle et les demandes de
titres régis par le code de la propriété intellectuelle tels que notamment les brevets, les marques, les
dessins et modeles, les topographies de semi-conducteurs, les certificats d'utilité, les certificats
complémentaires de protection ainsi que les titres ou demandes de titres délivrés a I'étranger ou en
application d'accords, conventions et traités internationaux. La liste des titres de propriété industrielle
afférents aux résultats est annexée au marché et complétée au fur et a mesure de |'exécution du
marché.

Les « connaissances antérieures » désignent tous les éléments, quels qu'en soient la forme, la nature et
le support, qui sont incorporés aux résultats et/ou sont utilisés dans le cadre du marché mais qui ont
été réalisés dans un cadre extérieur et indépendamment du marché, tels que, notamment, les ceuvres
de l'esprit, les bases de données, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété
intellectuelle, les études, inventions, dessins, maquettes, logiciels, documents écrits ou graphiques, sur
supports matériels ou électroniques, ainsi que les prestations de direction, d'examen, de vérification et
de gestion utiles a la réalisation et a I'exploitation, par d'autres opérateurs économiques, des ouvrages
ou équipements visés par le marché, et, plus généralement, tous les éléments susceptibles de
protection ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels
gue le savoir-faire, le secret des affaires, les droits de la personnalité, et qui appartiennent au maitre
d'ouvrage, au maitre d'ceuvre ou a des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence.

Les « tiers désignés dans le marché » sont I'ensemble des services relevant du ministére de la Culture.
lls sont soumis aux mémes obligations que le maitre d'ouvrage pour |'utilisation des résultats.

5.8.2 Régime des connaissances antérieures

La conclusion du marché n'emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de
toute autre nature afférents aux connaissances antérieures. Le maitre d'ouvrage et le titulaire restent
titulaires chacun en ce qui le concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre
nature portant sur les connaissances antérieures.

Lorsque le maitre d'ceuvre incorpore des connaissances antérieures dans les résultats ou utilise des
connaissances antérieures qui sont disponibles sous un régime de licence libre ou que des
connaissances antérieures, sans étre incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la
mise en ceuvre des résultats, le titulaire concéde, a titre non exclusif, au maitre d'ouvrage et aux tiers
désignés dans le marché le droit d'utiliser de facon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par
tout moyen et sous toutes formes, les connaissances antérieures strictement nécessaires pour utiliser
les résultats, pour les besoins découlant de I'objet du marché. Ce droit comprend le droit de reproduire,
de dupliquer, de charger, d'afficher, de stocker, d'exécuter, de représenter les connaissances
antérieures pour utiliser les résultats.

La concession des droits sur les connaissances antérieures est comprise dans le prix du marché. Les
droits sont concédés pour la durée des droits d'utilisation portant sur les résultats.
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Les droits de modification, d'adaptation, de traduction s'exercent le cas échéant dans les conditions
prévues par les documents particuliers du marché.

Au cours de I'exécution du marché, le titulaire ne peut utiliser ou incorporer, sans 'accord préalable
du maitre d'ouvrage, des connaissances antérieures nécessaires a la réalisation de I'objet du marché
gui seraient de nature a limiter ou a rendre plus colteux |'exercice des droits afférents aux résultats.

5.8.3 Régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux
résultats

Le titulaire cede a I'acheteur a titre non exclusif les droits de propriété intellectuelle afférents aux
Résultats définis ci-aprées pour :

- La durée des droits patrimoniaux de l'auteur.
- Le monde entier
- Tous type de supports : papiers, informatiques...

- Les modes d'exploitation suivants :

. L'utilisation pour les besoins scientifiques de la DRAC / ministére de la Culture

. La publication sur tous supports aux fins d’information du public ;

. L’insertion au sein de tout projet archéologique

. L’insertion dans tout projet de conservation du patrimoine notamment comme « point de

comparaison »

. La mise en ligne a titre gratuit sur les sites internet édités ou co-édités par la DRAC / ministére
de la Culture ou ses partenaires.

. Le téléchargement des listes de résultats de recherche

. La communication institutionnelle interne ou externe de la DRAC / ministére de la Culture, et
notamment dossiers de presse, communiqués de presse télédiffusés, films promotionnels, ainsi que
toute autre utilisation non commerciale d’information et de communication organisée ou coorganisé
par la DRAC ou ses partenaires

. L'utilisation dans le cadre de conférences, séminaires, cours auxquels participe la DRAC/ le
ministére de la Culture ou ses partenaires

J L'archivage

Les droits de propriété de propriété intellectuelle objets de la cession comprennent dans le respect des
droits moraux, I'ensemble des droits patrimoniaux de reproduction et de représentation et notamment
d’adaptation, d’arrangement, de correction, de traduction, d’incorporation afférents aux résultats ainsi
gue le droit de distribuer les résultats pour les modes d’exploitation listés ci-dessus

L'acheteur peut rétrocéder les droits, objets de la présente cession, a tout tiers de son choix dans les
limites des modes d'exploitation mentionnés dans le marché.
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5.8.4 Prix de la cession des droits
Le prix de la cession est compris dans le prix du marché. En cas d'exploitation commerciale, la cession
des droits est réalisée a titre gratuit.

6. SOUS-TRAITANCE
L'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.

Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément du maitre d’ouvrage le titulaire doit présenter son sous-
traitant par le biais de l'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le
formulaire DC4 ou équivalent (téléchargeable sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-candidat).

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la raison ou la
dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a verser par
paiement direct au sous-traitant, les conditions de paiement prévues et le cas échéant les modalités de
variation de prix, les capacités financieres et professionnelles du  sous-traitant.
Le mafitre d’ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement. Passé
un délai de 21 jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de |'exemplaire
unigue pour nantissement (ou du certificat de cessibilité) il est réputé avoir accepté le sous-traitant et
agréé les conditions de paiement.

Dans I'hypothese ou le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit, préalablement a toute
exécution des travaux, obtenir |'acceptation et I'agrément des conditions de paiement de ce sous-
traitant indirect auprés du maitre de 'ouvrage. Les dispositions de l'article 3.6.2. du CCAG de travaux
sont applicables. Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de délivrer une
caution personnelle et solidaire.

Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément aux articles R.2193-10 et suivants du code de la
commande publique.

7. PENALITES
Par dérogation a l'article 19 du CCAG de travaux :

Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalité.
Les pénalités sont applicables de plein droit, par simple constatation, sans mise en demeure préalable.
Les pénalités ne présentent aucun caracteére libératoire. Le titulaire est intégralement redevable de ses
obligations contractuelles et notamment des prestations dont I'inexécution a donné lieu a 'application
de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de ses obligations, du fait du paiement desdites
pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de I'acheteur de prononcer toute
autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché aux frais et risques
du titulaire.

Les pénalités sont appliquées sur les acomptes par dérogation a I'article 19.3 du CCAG de travaux.
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Dans le cas d'entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué a des comptes séparés, les
pénalités et les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications
données par le mandataire. Dans l'attente de ces indications, les primes ne sont pas payées et les
pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération engage
la responsabilité du représentant du pouvoir adjudicateur a I'égard des autres entrepreneurs.

7.1. Pénalités pour retard dans I'exécution des fouilles

Du simple fait de la constatation, par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG de travaux, par le maitre
d'ceuvre, d'un retard par rapport au calendrier détaillé d'exécution des fouilles éventuellement modifié,
le titulaire encourt une pénalité journaliere, calendaire, de deux cents (200) euros par dérogation a
I'article 19.2.3 du CCAG de travaux.

L’application de ces pénalités, par dérogation a I'article 19.2.5 ne donne pas lieux a un remboursement
si le délai global est respecté.

7.2. Pénalités pour retard et absence de participation ou retard aux réunions de chantier
Tout retard ou absence d'un représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est
convoqué encourt la pénalité de soixante-quinze (75) euros.

7.3. Pénalités liées au repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

En cas de retard constaté par la maitrise d’ouvrage dans le dégagement, le nettoyage et la remise en
état des voies de circulation le cas échéant, le titulaire encourt une pénalité de cing cent (500) euros
par jour calendaire de retard.

7.4. Plafonnement des pénalités
Par dérogation a l'article 19.2.2, le montant des pénalités est plafonné a 30% du montant total du
marché (partie forfaitaire et partie a prix unitaire).

7.5. Seuil d'exonération des pénalités

Le seuil d'exonération des pénalités est fixé a 1.000 euros HT pour I'ensemble du marché. Le terme
d’exonération s'entend strictement. La totalité des pénalités est due si le seuil de 1 000 euros est
dépassé.

8. RESPONSABILITE ET ASSURANCES

8.1 Responsabilité
D'une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, reglements

et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond des responsabilités et garanties résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil.

8.2. Assurances de responsabilité civile de droit commun
Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur

responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d’ouvrage et aux autres
intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un
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dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution
ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes de 'ouvrage.

Les polices d'assurance prévoient les plafonds minimums de garantie suivants :
- dommages corporels : 4M euros par sinistre.

- dommages matériels et/ou immatériels : 10 000 000 euros par sinistre.

8.3. Assurances de responsabilité civile décennale
L'opération- qui comprend le terrassement- est soumise a |'obligation d'assurance de responsabilité
civile décennale prévue par l'article L.241-1 du code des assurances et le montant prévisionnel de

I'opération est inférieur a 15 millions d'euros HT.

Le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en capitalisation en état
de validité au jour de I'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
- garantie effondrement avant réception ;

- responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles ;

- dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du titulaire
s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

Le titulaire justifie de sa police d'assurances individuelle de responsabilité civile décennale par une
attestation d'assurances émanant de sa société d'assurances conforme au modele standard défini par
la Fédération Francaise des Sociétés d'Assurance (FFSA).

Les attestations précisent le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont délivrées,
la  mention selon laquelle les garanties sont délivrées au co(t de I'ouvrage.
Chaque intervenant doit étre en mesure de justifier de I'état d'assurance de ses sous-traitants au fur
et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants doivent prévoir au
minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la
responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code
civil.

8.4 Dispositions communes

En application de I'article L. 241-1 du code des assurances et par dérogation a l'article 8.2 du CCAG, pour
justifier I'ensemble de ces garanties, le titulaire fournit une attestation avant la notification du marché,
émanant de sa compagnie d'assurance.

Sur simple demande du maitre de I'ouvrage, le titulaire justifie qu'il acquitte ses primes d'assurances et
gue les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles n'ont fait I'objet d'aucune
suspension ni résiliation.
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Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et
des franchises, assureurs, etc...) est notifiée au maitre de I'ouvrage.

Le titulaire mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son assureur de
responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-
traitants), le maitre d’ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le co(t sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer, aprés mise en
demeure restée infructueuse, la résiliation du marché par le maitre de I'ouvrage.

9. RESILIATION

Le maitre d’ouvrage peut résilier le marché public dans les cas prévus aux articles L.2195-1 a L.2195-6
du code de la commande publique. Outre les cas de résiliation prévus au CCAG visé par le marché, le
marché peut étre résilié dans les conditions suivantes :

- Encas de refus de produire les pieces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du
code du travail le marché sera résilié, aux torts du titulaire selon les dispositions prévues par le
CCAG.

En cas de résiliation pour motif d'intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation,
obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non
révisé des prestations admises, un pourcentage de 5%.

Le cas échéant, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations, aux frais et
risques du titulaire et dans les conditions prévues au CCAG de référence.

10. DIFFERENDS ET LITIGES

10.1. Différends

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a I'interprétation
des stipulations du présent marché public ou a I'exécution des prestations.

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif de réglement
amiable compétent ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux marchés publics
conformément aux dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du code de la commande publique :
Comité consultatif interrégional de réglement amiable des différends relatifs aux marchés publics de

Lyon DIRECCTE

CCIRA de Lyon,

1 boulevard Vivier Merle
69443, Lyon Cedex 03, F
Téléphone : (+33) 4 26 99 28 33

10.2. Litiges et contentieux
Le présent marché est régi par le droit francais.
Le tribunal compétent pour le réglement des litiges est le tribunal administratif de Lyon :
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Palais des Juridictions administratives

184, rue Duguesclin

69433 Lyon Cedex 03

Téléphone : 04 87 63 50 00

Télécopie : 04 87 63 52 50

Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr

Permanence des urgences : 06 18 99 59 64 les samedis, dimanches et jours fériés

11. DEROGATIONS AU CCAG
Les dérogations au CCAG sont présentées dans le tableau récapitulatif des dérogations ci-aprés:

Article du présent CCAP Article du CCAG|Commentaire - objet de
auquel il est fait|la dérogation
dérogation
4.8.2 40 Remise d’un rapport final
d’opération
5.4.2 Acomptes 12 Périodicité libre
5.4.4 Projet de décomptes 12 Périodicité libre
5.4.4 Projet de décomptes 12.3 Décompte final
5.4.4 Projet de décomptes 12.4 Décompte général- solde
7. pénalité 19 Paiement sur acompte
12.2.1 Pas d’application de la
variation sur le montant
des pénalités
7.1 Pénalité pour retard 19.2 Application des pénalités
sur simple constatation-
montant de la pénalité
500 euros /jour
7.2 Pénalités pour absence de participation|19 Ajout d'une pénalité
ou retard aux réunions de chantier supplémentaire
75 euros et 300 euros
7.3 Pénalités liges au repliement des|19 Ajout d'une pénalité
installations de chantier et remise en état supplémentaire
des lieux ]
500 euros /jour
7.4 Pénalités lites a la remise des|19 Ajout d'une pénalité
échantillons et documents supplémentaire
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100 euros /jour

7.5 Pénalités pour absence de respect des|19 Ajout d'une pénalité

observations du coordonnateur SPS supplémentaire
750 euros /jour et 1000
euros/constat

7.7 Plafonnement des pénalités 19.2.2 Plafonnement des
pénalités

8.3 Dispositions communes 8.2 Remise attestation

d’assurance
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