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ARTICLE 1 DEFINITION DES PARTIES CONTRACTANTES

1.1)  Parties contractantes

Les parties contractantes sont :
D’une part,

Le GHT Val de Seine & Plateaux de I’Eure, représenté par 1’établissement support Centre Hospitalier Intercommunal
Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, désigné ci-aprés « CHIELVR », pour son propre compte.

D’autre part,
L’opérateur économique ou le groupement d’opérateurs économiques qui conclut le marché, désigné ci-apres, le
«Titulaire».

Le maitre d’Ouvrage est le représentant légal du C.H.I.E.L.V.R ou son représentant ayant recu délégation.

Dans le cadre de ’exécution du marché public, est I’interlocuteur du titulaire : Benoit HUE, Directeur des services
Techniques et Hoteliers.

1.2)  Pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur est le représentant 1égal de 1’établissement Support au GHT :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal d’Elbeuf-Louviers/VVal de Reuil.

ARTICLE 2 DEFINITION DU MARCHE PUBLIC

2.1)  Objet du marché

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres définit les conditions administratives dans lesquelles le
titulaire du marché s’engage a assurer LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU RESEAU DE PLOMBERIE -
EAU CHAUDE - EAU FROIDE - BOUCLAGE SUR LE SITE DES DE LOUVIERS

La nature des prestations, ainsi que les conditions techniques de leur exécution sont définies au cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP).
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2.2) Dispositions générales:

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques
Particuliéres (C.C.T.P.) et les plans.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous éléments afférents a I’exécution des travaux. Il reconnait
avoir, notamment, avant la remise de son Acte d’Engagement :

e  Pris connaissance du réglement intérieur de I’Hdpital,

e Pris connaissance compléte et entiére du terrain et de ses abords ainsi que des conditions d’accés et des
possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous éléments généraux ou locaux en relation avec
I’exécution des travaux.

e  Apprécié toutes difficultés inhérentes au site, aux moyens de communication et d’accés aux ressources en main-
d’ceuvre, etc....

e  Controlé les indications des documents du présent dossier.

e  S’étre entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprés du Maitre d’Ouvrage et aupres de
tous services ou autorités compétents, notamment la réglementation qui concerne la sécurité collective et
d’entretien.

Le titulaire reconnait par son engagement les documents techniques et administratifs comme complets et suffisants pour
I’exécution pleine, totale et entiére de ses ouvrages.

Une visite du site étant programmeée, le titulaire ne pourra pas arguer d’une méconnaissance du Site pour demander des
travaux supplémentaires.

Le marché est composé en un lot unique.

2.3) Procédure de passation

Le marché public est passé par le CHIELVR, conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique selon
ordonnance n°2018-1074 du 26/11/2018 et décret n°2018-1075 du 03/12/2018, et par référence au Cahier des Clauses
Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux, issu de 1’arrété 08 Septembre 2009.

] Appel d’offres ouvert

[] Appel d’offres restreint

] Procédure concurrentielle avec négociation

[] Dialogue compétitif

X Procédure adaptée

] Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable

2.4) Forme du marché

Le présent marché est un marché ordinaire.
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2.5) Durée du marché

Les marchés publics prendront effet a compter de leur date de notification et prennent fin a compter de la plus tardive des
2 dates :

- paiement du décompte général et définitif
- fin de ’année de garantie de parfait achevement

La notification consiste en une remise au titulaire de la copie de I’acte d’engagement signé par le Directeur Générale du
CHIELVR. Cette transmission s’effectuera via le profil acheteur du CHIELVR.

Le titulaire doit impérativement transmettre une adresse électronique valide pendant toute la durée du contrat. Il
s’engage en cas de modification de celle-ci a avertir le service acheteur du CHIELVR dans les plus brefs délais.

2.6) Lieu de realisation

Les prestations sont réalisées sur L’hépital de Louviers, 2 rue saint Jean 27400 Louviers.

ARTICLE3 REGLEMENTATION ET PIECES CONTRACTUELLES

3.1) Réaglementation et pieces générales

La réglementation régissant les marchés est la suivante :
e Le code de la commande publique selon ordonnance n°2018-1074 du 26/11/2018 et décret n°2018-1075 du
03/12/2018
e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux suivant 1’arrété
du 8 septembre 2009.
e Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux,
e Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés a I’annexe 1 de la
circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de I’économie, des finances et de la privatisation
e L’ensemble des normes frangaises éditées par I’ AFNOR et normes européennes,avec toutes mises a jour a la
date de la signature du marché.
Le réglement de sécurité contre I’incendie relatif aux établissements recevant du public
Le réglement de sécurité contre 1’incendie relatif aux établissements de type U
NOTA : ces documents bien que non joints au marché sont réputés connus et applicables par le titulaire
La réglementation concernant la protection des travailleurs.
Les obligations du Code du Travail

Les textes a appliquer sont ceux en vigueur, le premier jour du mois de la date limite de réception des offres. Ces textes,
réputés connus du titulaire ne sont pas joints au dossier d’appel d’offres. Ils peuvent étre retirés auprés de la Direction des
Journaux Officiels - 26 Rue Desaix — 75727 PARIS Cedex 15.
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3.2) Pieces contractuelles

Le marché est constitué par les documents par ordre de priorité énumérés ci-apres :

3.2.a  Pieces Particuliéres
» L’acte d’engagement

= Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P) dont I’exemplaire
conservé dans les archives du CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil fait seul foi

» Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) par lot et ses annexes dont
I’exemplaire conservé dans les archives du CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil fait seul foi

= Ladécomposition du prix global et forfaitaire par lot
= Lesplans

= Le reglement de consultation

Ces piéces n’auront un caractére contractuel qu’aprés notification au titulaire du marché. En cas de non-conformité ou de
divergence d’interprétation entre leurs clauses, chaque piéce 1I’emportera sur la suivante dans I’ordre de 1’énumération ci-
dessus.

11 est rappelé que le fait d’avoir répondu a la consultation implique 1’acceptation sans aucune réserve du présent CCAP.

Les modalités, propres au titulaire, qui pourraient étre mentionnées sur les documents annexés a D’acte
d’engagement, notamment les conditions générales de ventes, et contradictoires avec les documents contractuels
ne s’appliquent pas au présent marché public.

NOTA : il est formellement spécifié que les erreurs ou omissions relevées dans la décomposition du prix global et
forfaitaire ne pourront en aucun cas conduire a des modifications de ce dernier. En conséquence,il ne pourra étre argué
que des erreurs ou des omissions au devis descriptif (CCTP) ou aux plans puissent dispenser le titulaire d’exécuter tous
les travaux et fassent 1’objet de supplément sur son prix. Les ouvrages non décrits seront traités par analogie avec ceux
faisant 1’objet d’une description aux CCTP et comme indiqués sur les plans.

Il est précisé également que les documents définissant le projet (plan et descriptif) se complétent mutuellement.
Enfin, par dérogation a I’article 4 du CCAG travaux et en cas de contradiction dans les piéces du marché (entre picces
graphique et piéces ecrites, entre pieces écrites elles-mémes ou entre piéces graphiques elles-méme), la piéce qui

prévaudra sera celle retenue par le Maitre d’ceuvre.
Le titulaire devra inclure dans son prix cette contrainte et ne pourra en aucun cas prétendre a un supplément de prix.
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ARTICLE 4 PRIXOU MODALITES DE SA DETERMINATION

4.1)

Forme des prix

Les ouvrages et prestations objet du marché seront réglés par un prix global et forfaitaire selon stipulation de I’acte
d’engagement.

Les prix du marché sont hors T.V.A. et seront établis en tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres
concernant la sécurité et la protection de la santé, de la notification du marché a 1’expiration du délai de garantie de parfait
achévement ou piaement du DGD selon article 2.5).

Le prix global et forfaitaire de I’acte d’engagement est réputé comprendre, la marge du titulaire pour défaillance éventuelle
de sous-traitants chargés de 1’exécution de ces lots.

Les prix afférents au lot assigné sont réputés comprendre les dépenses communes du chantier visées au 1.2 de I’article 10
du C.C.A.G. Travaux et 9.3)du présent C.C.A.P.

~ En considérant également compris dans le prix, sans que cette liste ne soit limitative :

toutes les charges directes ou indirectes découlant de I'application du C.C.A.P et son annexe

les frais d’études, d’exécution et de synthése

les frais d'études de chantier y compris les adaptations éventuelles pendant la phase d'exécution,

les frais de reconnaissances et d'études complémentaires, (par exemple pour les fondations),

les frais de levé de géomeétre, piquetage général et spécial, nécessaires a I'implantation des ouvrages,

les frais pour défaillance éventuelle des sous-traitants du présent marché,

les frais d'établissement des piéces nécessaires pour la constitution du DIUO, des documents "DOE" et des
dossiers d’exploitation et de maintenance a remettre au Maitre de 1'Ouvrage,

les frais résultant du temps a passer pour mise au courant du personnel chargé de I'utilisation et de I'entretien
des installations,

les frais d'amenée de matériel, d'installation de chantier et de repli,

les frais de tracé, implantation, constatation des ouvrages faits ou a faire, leur mesurage, pesage, les frais
d'établissement des épures, calibres, modeles, maquettes, etc... nécessaires,

les frais d'essais, de mise en service et de contrle demandés par les organismes de contrdle ou demandés par
le Maitre d'ceuvre,

les frais de gros et petit matériel, échafaudages, équipages, outillages nécessaires a la préparation, la confection,
la mise en ceuvre des ouvrages et installation, y compris les frais résultants des manutentions et chargements
que le chantier peut comporter,

les frais de transport des matériaux et du matériel au lieu d'emploi et leur manutention dans I'enceinte du
chantier, y compris, pour les matériels d'origine étrangere, les frais de douane ou taxes spécifiques,

les frais résultant des mesures nécessitées par la protection des travaux jusqu'a leur réception,

les frais résultant des mesures réglementaires ou non intéressant la sécurité des ouvriers travaillant sur le
chantier, et de plus précisément celles résultant des réglements du Ministére du Travail et des recommandations
de I'OPPBTP et celles demandées par la CRAM ou I’Inspection du Travail en phase chantier,

les frais relatifs aux essais de fonctionnement et de performances des installations,

les frais et imp6ts de toutes natures frappant de quelque fagon que ce soit les salariés, le matériel, les
ingrédients, etc... ou les ouvrages ou parties d'ouvrages,

les frais techniques de I'application de la réglementation en matiére de sécurité, appréciation des risques, etc...
les frais relatifs a la présentation des échantillons de tous les matériaux et a leur conservation, y compris mises
au point des prototypes jusqu’a approbation par le Maitre d’ouvrage,

les frais d'assurances,

Le titulaire reste responsable jusqu’a la réception des frais entrainés par la réparation (ou plus) de tous dégats, vols ou
bris sur ses ouvrages.
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4.2)  Actualisation dans les prix

Les prix seront réputés fermes sur toute la durée du marché.

Conformément & 1’article 9.4.3 du CCAG des marchés publics de Travaux, une actualisation du prix est néanmoins
prévue si un délai supérieur a 3mois s’est écoulé entre la remise des offres et la notification du marché selon la formule
suivante :

Pn=P0 x

Indicen

Indice 0

Pn : Prix actualisé

PO = Prix initial de I’offre

Indice n = Indice du BT ou TP concerné a la date de début d’exécution - 3mois
Indice 0 = Indice du BT ou TP concerné a la date de dépét de I’offre

L’indice n utilisé est le suivant :
Index du batiment - BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) - Base 2010 | Insee

4.2.a  Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant des taux de TVA en vigueur au moment de
I'exécution des prestations.

Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA
en vigueur lors de I'exécution des prestations.

4.3) Date de validité des offres

La date de validité des offres est fixée a 120 (cent vingt) jours & compter de la date limite de remise des offres.

ARTICLE 5 EXECUTION DE LA PRESTATION

5.1) Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution des travaux est de 6 mois a compter de la notification de 1’ordre de service de démarrage des travaux.
Le délai d’exécution ne peut en aucun cas étre changé par le titulaire.

Le titulaire devra prévoir ses approvisionnements et fabrications pour pouvoir commencer les travaux a la date prévue.
Certains travaux pourront étre commencés pendant la période de préparation.

Le titulaire s’engage a travailler dans des conditions d’effectifs et de moyens normaux suffisants pendant toutes les

périodes de congés scolaires et autres de maniére a ne pas causer d’arrét de chantier. Les titulaires doivent prévoir les
commandes et livraisons en conséquence afin de ne pas étre en rupture de stock.

5.1.a Calendrier détaillé d’exécution

1. Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le maitre d’oeuvre apres consultation des titulaires dans le cadre du
calendrier prévisionnel d’exécution.

Pour exécuter I’ensemble des ouvrages, le calendrier met en évidence les taches a accomplir et leur enchainement et pour

chacune d’entre elles, les durées et les dates de début et de fin (au plus tot et au plus tard) ainsi que les marges disponibles
pour leur exécution.

Remplacement réseau de plomberie — site de Louviers


https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001710972

Aprés acceptation par le ou les titulaires, dix jours au moins avant ’expiration de la période de préparation visée au
présent C.C.A.P., le calendrier détaillé d’exécution est visé par le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage puis notifié aux
titulaires.

2. Au cours du chantier et avec I’accord du ou des titulaires concernés, le maitre d’oeuvre peut modifier le calendrier
détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution d’ensemble fixé a I’acte d’engagement.

3. Le calendrier initial visé au 1., éventuellement modifié comme il est indiqué au 2., est notifié par ordre de service a ou
aux titulaires.

5.2)  Prolongation du délai d’exécution

Une prolongation pourra éventuellement étre décidé par voie d’avenant.

5.3) Peénalités pour retard

En cas de retard dans ’achévement des travaux, il sera fait application d’une pénalité forfaitaire journaliére de 150 €
TTC, déduite du montant TTC de la situation en cours, comparativement au délai d’exécution prévu.

Ces pénalités seront applicables pour les levées de réserves dés que le délai fixé a I’occasion des opérations de réception
sera dépassé.

En cas d’absence aux réunions de chantier, le titulaire se verra appliquer les pénalités forfaitaires, de 150€ TTC.

Le titulaire se verra également appliquer une retenue forfaitaire journaliére pour remise de documents ( pieces
administratives, plans d’exécution, plans de réservations, procés verbaux relatifs aux essais, PPSPS,...) hors délais dont
la demande et la date de remise sont explicitement formulées dans un compte rendu ou un courrier : 150 € TTC sur le
dernier décompte mensuel. Cette retenue sera appliquée sans mise en demeure préalable. Elle concerne les demandes
formulées par le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’Oeuvre ou le Coordinateur.

5.3.a Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le titulaire conformément a
I’article 40 du C.C.A.G.-Travaux, une retenue égale & 150,00 € TTC sera opérée, dans les conditions stipulées a ’article
19.3 du C.C.A.G.-Travaux, sur les sommes dues au(x) titulaire(s).
5.3.b  Pénalités et réfactions diverses
Pénalité encourue en cas de travail dissimulé

Une pénalité pourra étre infligée au titulaire qui ne respecterait pas les obligations prévues aux articles L. 8221-3 a L.
8221-5 du code du travail relatif au travail dissimulé.

Dans ce cas, le montant de la pénalité applicable :

- sera égal a 10 % du montant du marché,

- ne pourra excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du
code du travail.

5.4)  Maitrise d’eeuvre — conduite d’opération

5.4.a  Conduite d’opération du chantier
Le représentant du CHIELVR
54.b  Maitrise d’ceuvre

Le représentant du CHIELVR
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5.5) Controdle technigue :

Sans Objet

5.6) Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Sans Objet

5.7) Ordonnancement — Pilotage — Coordination

Sans objet

5.8) Sous-traitance

Le titulaire ne peut pas sous-traiter la totalité de son marché.

Le titulaire est habilité a sous-traiter ses ouvrages, provoquant obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des
prestations supérieures a 600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées par le maitre de
l'ouvrage.

L’ensemble des sous-traitants devra avoir été déclaré dans les 4 premiers mois suivant la notification du marché afin que
le titulaire puisse coordonner ces derniers pour obtenir de leur part les besoins et contraintes de chacun (réservations,
scellement, puissance, etc. ---).

A défaut, la Maitrise d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage pourront refuser toute demande d’adaptation d’ouvrage due a la
nomination tardive d’un sous-traitant

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du projet d'acte spécial

- Le contrat de sous-traitance

- la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue, (annexe des détails et numéro des articles de prestation a
renseigner et signer par le titulaire)

- le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé,

- le montant prévisionnel des sommes a payer directement au sous-traitant, (cadre a faire signer par le sous-traitant)

- les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance,

- les capacités professionnelles et financieres du sous-traitant,

- une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés
publics.

- les attestations d’assurance obligatoires

- I’extrait KBIS

L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes est possible en cours
de marché selon les modalités définies a I’article 134 du décret N° 2016-360 du 25 03 2016 portants marchés publics et
a l'article 3.6 du CCAG. Travaux.

Dans I'hypothese de la présentation d'un sous-traitant & la remise des offres, le titulaire, pour justifier des capacités
professionnelles, techniques et financiéres d'un ou plusieurs sous-traitant, produit les mémes documents concernant le
sous-traitant que ceux exigés du titulaire par le Maitre d’Ouvrage. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de
Ce ou ces sous-traitants pour I'exécution du marché, le titulaire produit soit le contrat de sous-traitance, soit un engagement
écrit du ou des sous-traitants.

Le sous-traitant qui confie a un autre sous-traitant I'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui
délivrer une caution dans les conditions définies a I'article 6 de la loi de sous-traitance du 31 décembre 1975 modifiée par
la loi MURCEF du 11 décembre 2001.
Le sous — traitant dit de premier ordre devra fournir outre 1’acte spécial et les documents administratifs demandés :
= La caution personnelle et solidaire obtenue auprés d’un établissement qualifié garantissant le paiement des
travaux effectués par le sous-traitant de second ordre. (article 14 de la loi N° 75-1334 du 31 12 1975, ces sous-

traitants n’ont pas droit au paiement direct)

»  [’autorisation du titulaire du marché pour passer I’acte de sous-traitance avec les entreprises proposées
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Toute sous-traitance occulte ou déclaration tardive sera sanctionnée par une pénalité prévue a I’article 5.3) du présent
CCAP.

Le titulaire veillera a ce que toute personne travaillant pour lui-méme ou pour ses sous-traitants soit identifié par une fiche
d’identité ou un badge comportant sa photo, son statut de salarié, I’entreprise qui I’emploie, son numéro d’enregistrement
ala SS, le numéro SIRET de I’entreprise. En cas de non-respect de ces consignes, des pénalités sont prévues a I’article
5.3.b du présent CCAP.

ARTICLE 6 PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1) Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas
laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des
dites pieces.

6.2) Mise a disposition de carriéres ou lieux d’emprunt

Sans objet.

6.3) Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Sans objet.

6.4)  Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits
fournis par le maitre de I’ouvrage

Sans objet.

ARTICLE 7 IMPLANTATIONS DES OUVRAGES

Sans objet

ARTICLE 8 PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1)  Période de préparation - programme d’exécution des travaux

11 est fixé une période de préparation comprise dans le délai d’exécution des travaux. Sa durée est de 15 jours a compter
de la date de la notification du marché..

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes a la diligence respective des parties contractantes :
Par le titulaire :

e Fourniture de son délai d’exécution avec les tdches principales, les délais d’approvisionnement, les dates de
commande des matériaux...

e FEtablissement d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.) prévu par la section 5 du décret
n°94-1159 du 26.12.94 modifié, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces obligations sont
applicables a chaque titulaire (y compris cotraitants et sous-traitants). Ces plans particuliers doivent étre remis au
coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

Par le maitre d’oeuvre :

e ¢laboration, apres consultation des entreprises, du calendrier détaillé d’exécution.
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Par le coordonnateur pour la sécurité :

e Adaptation et modification du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le
chantier conformément aux dispositions du décret n° 94-1159 du 26.12.94 modifié.

8.2)  Plans d’exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Le titulaire de chaque lot doit I’ensemble des plans d’exécution nécessaires a la réalisation du projet (plans d’exécution
liés a I’intégration de systémes constructifs proposés par l’entreprise et validés par la maitrise d’ceuvre, plans de
fagonnage, plans d’atelier chantier, plans et détails de chantier, etc..) qui seront diffusés a la Maitrise d’oeuvre pour Visa.
L’ensemble des documents et études complémentaires rédigés par le titulaire devront étre soumis au maitre d’ceuvre, au
bureau de contrdle et au coordonnateur SPS pour visa.

8.3) Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire doit respecter les dispositions de ’article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I’emploi des travailleurs
handicapés.

8.4) Organisation, sécurité et protection de la santé des chantiers

8.4.a  Facilités accordées au titulaire pour P’installation et I’entretien de chantier
Sans facilité accordée.
8.4.b Installations a réaliser par le titulaire
Selon document « dispositions communes a tous les corps d’état » et les C.C.T.P.
8.4.c  Garde du chantier en cas de défaillance d’un titulaire
Sans objet.
8.4.d Emplacements mis a disposition pour déblais
Selon document « dispositions communes a tous les corps d’état » et les C.C.T.P.
8.4.e  Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
A) Principes généraux
La nature et I’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du travail ne sont
pas modifiées par I’intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs,
désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur S.P.S ».
B) Autorité du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’oeuvre sans délai, et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris les titulaires, des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des
procédures de travail et des obligations reglementaires en matiéres de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
sur les chantiers.
En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé¢ d’un intervenant ou d’un tiers (tels que chute

de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.
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C) Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.
1- Libre accés du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.
2- Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :

leP.PSPS.;

tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

la liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

les noms et coordonnées de I’ensemble des sous-traitants quelque soit leur rang. Il tient a sa disposition leurs contrats ;
tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le coordonnateur ;
la copie des déclarations d’accident du travail ;

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les intervenants,
définies dans le document visé a I’article ARTICLE 3 du présent C.C.A.P.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :
o de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ;
o de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de ’exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matieres de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différent
entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre de 1’ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal.

3- Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions
de la loi n®93-1418 du 31 décembre 1993.

8.5) Travaux non prévus

La poursuite de I’exécution des travaux en cas de dépassement de la masse initiale, la réalisation de travaux
supplémentaires et la réalisation de travaux modificatifs seront subordonnées a la notification d’un ordre de service signé
par le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage.

Cet ordre de service sera alors notifié au titulaire

11 est rappelé que s’agissant d’un marché de travaux, le CHEILVR pourra utiliser ’article L 2194-1 du code des marché
public en cas de prestations supplélentaire, ci ceux-ci conformément aux dispositio prévu dans cet article.

Le marché pourra également étre modifié par voie d’avenant.
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CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

8.6) Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

8.6.a  Essais et contrdles d’ouvrages ou parties d’ouvrages prévues par des fascicules intéressées du
CCTGoudu CCTP

Ces essais et controles seront exécutés sur le chantier par le titulaire selon les indications précisées au CCTP. Les
dispositions de 1’article 24 du CCAG relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les matériaux et produits mis en
ceuvre sont applicables a ces essais.

8.6.b  Essais et controles supplémentaires

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus de ceux définis par le marché. Ceux-
ci seront rémunérés par le maitre d’ouvrage soit en dépense contrdlée soit par application d’un prix de bordereau.

8.7) Réception
Par dérogation aux articles 41.1 4 41.3 du C.C.A.G.-Travaux :

e la réception partielle a lieu a I’achévement de chaque phase de chaque zone ; elle prend effet a la date de cet
achévement ;

o e titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ouvrage de la date a laquelle ses travaux sont ou seront
considérés comme achevés : le maitre d’ouvrage aura alors a charge de provoquer les opérations de réception.
Postérieurement a cette action la procédure de réception se déroule conformément aux stipulations de I’article 41 du
C.C.A.G.-Travaux.

Toute intervention éventuelle d’un bureau de contrdle technique, au titre des levées de réserves, sera a la charge de
I’entreprise titulaire.

Les travaux ayant fait 1’objet de réserves lors de la réception devront étre réalisés dans un délai fixé par le pouvoir
adjudicateur. A défaut, ces travaux seront exécutés aux frais et risques de 1’entrepreneur.

8.8) Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.

8.9) Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.

8.10) Documents fournis apres réception

Les modalités de présentation des documents a fournir aprés réception seront conformes aux stipulations de I’article 40
du C.C.A.G.-Travaux.

En cas de retard dans la remise desdits documents, les pénalités seront celles prévues a I’article 5.3.b ci-dessus.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur S.P.S. pour assurer la cohérence avec le
Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.1.U.O.).
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8.11) Délais de garantie

Le délai de garantie est conforme a I’article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

En outre, en application de I’article 44.2 du CCAG, si a ’expiration du délai de garantie de parfait achévement,
I’entrepreneur n’a pas procédé a 1’exécution des travaux et prestations :

- ayant fait I’objet de réserves lors des opérations de réception des travaux,
- et/ou permettant de remédier aux malfacons signalées au cours de ce délai de garantie,

celui-ci sera automatiquement prolongé jusqu’a 1’exécution compléte desdits travaux et prestations.

8.12) Garanties particuliéres

Sans objet.

8.13) Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le titulaire,
le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier qu’ils ont contracteé :

e une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code civil, garantissant les tiers
en cas d’accidents ou de dommages causés par I’exécution des travaux.

Par dérogation a I’article 8.1 du C.C.A.G.-Travaux, les titulaires doivent justifier de I’étendue des garanties souscrites et
de la mise a jour de leurs cotisations et ce, au moyen d’attestations précises.

e Uune assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les
articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 2270 du Code civil.

8.14) Résiliation du marché

Le marché pourra étre résilié par le maitre de ’ouvrage dans les cas prévus aux articles 49 & 53 du C.C.A.G.-Travaux et
dans le respect des dispositions de I’article 52 de ce méme C.C.A.G.-Travaux.

En cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés a I’article 44 et a ’article 50 ou de refus de produire
les pieces prévues aux article R324-4 ou R324-7 du code du travail, conformément au 1-I- de D’article 46, il est fait
application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.
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ARTICLE9 FEACTURATION ET PAIEMENT

Conformément a la réglementation, en vigueur, le marché est conclu en euros.

9.1) Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :
- au titulaire du marché et a ses sous-traitants en cas d’entreprise unique.

- a I'entrepreneur mandataire titulaire du marché, ses co-traitants et leurs sous-traitants en cas de groupement d’entreprises
solidaires.

9.2) Tranche conditionnelle

Sans objet

9.3) Dépenses communes — compte prorata

Sans objet

9.4) Modalités de réglement des comptes

Les projets de décomptes seront présentés conformément a Iarticle 12 du C.C.A.G. Travaux et selon le modeéle qui sera
fourni au titulaire au début des travaux. Les comptes seront réglés mensuellement.

Les travaux, objet du présent marche, seront rémunérés dans les conditions fixées par les regles de comptabilité
publique.

Conformément au décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique, le
titulaire fait parvenir les factures afférentes au marché public par voie dématérialisée selon les modalités décrites ci-
dessous :

Le titulaire doit utiliser le mode de transmission dématérialisé, il devra utiliser la solution informatique gratuite et
sécurisee CHORUS PRO (CPP2017) https://chorus-pro.gouv.fr.

Pour ce faire les demandes de paiement dématérialisées devront obligatoirement comporter, outres les mentions légales,
les informations suivantes :

- Le numéro de SIRET identifiant le CHIELVR en tant que destinataire : 267 601 763 000 19

- Le code service ECO permettant de distinguer les différents services du CHIELVR indiqué sur le bon de commande.

- Le numéro d’engagement figurant sur le bon de commande.

Aucun envoi papier ne doit étre réalise.
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9.5) Mode de reglement

Les reglements seront effectués par voie de mandat administratif, aprés réception de la facture, au compte indiqué dans
I’acte d’engagement, par le comptable assignataire du C.H.I.LE.L.V.R. : Le Trésorier Principal des Finances d’Elbeuf.

Conformément aux dispositions des articles n°R2192 relatifs au délai maximum de paiement et a la mise en ceuvre du
délai maximum de paiement dans les marchés publics, le délai de paiement est fixé a 50 jours a partir de la date de
réception de la demande de paiement par le CHIELVR.

Toutefois, ce point de départ pourra étre la date d’exécution des prestations lorsqu’elle sera postérieure a la date de
réception de la demande de paiement. La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution seront
constatées par le CHIELVR. A défaut, ce sera la date de demande de paiement augmentée de deux jours qui fera foi. En
cas de litige, il appartiendra au titulaire d’administrer la preuve de cette date.

Le délai global de paiement, tel que défini aux articles n°R2192 du code de la commande publique, pourra étre suspendul.

Cette suspension fera I’objet d’une notification au titulaire par tout moyen permettant d’attester une date certaine de
réception. Cette notification précisera les raisons qui, imputables au titulaire, s’opposent au paiement ainsi que les piéces
a fournir ou a compléter.

Le délai global de paiement sera alors suspendu jusqu’a la remise par le titulaire de la totalité des justifications qui lui ont
été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par le CHIELVR, un nouveau délai global sera ouvert : il sera de
30 jours ou égal au solde restant a courir a la date de la suspension, si ce solde est supérieur a 30 jours.

En cas de changement du compte de réglement, le titulaire du marché doit impérativement, avant toute nouvelle

facturation, adresser au CHIELVR un courrier indiquant qu'il désire étre payé a un nouveau compte que celui indiqué
dans le marché, en joignant un relevé d'identité correspondant a ce nouveau compte.

9.6) Intéréts moratoires

Le défaut de paiement, dans les délais prévus a I’article 9.5) du présent C.C.A.P., fait courir de plein droit, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire.

Les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant 1’expiration du délai global de paiement tel que défini dans
I’article 9.5) du présent C.C.A.P.

Le taux des intéréts moratoires qui s’appliquera sera égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a
ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de lI'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé & courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.7) Nantissement

Afin de permettre ’application du régime de cession ou de nantissement des créances résultant d’un marché, sont désignés
Comme personne compétente pour fournir les renseignements indiqués section 5 des articles n°R2191 du code de la
commande publique : le pouvoir adjudicateur.

Comme comptable assignataire : Le Trésorier Principal des Finances d’Elbeuf.
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9.8) Paiement des sous-traitants

9.8.a  Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance sont constatés par
un acte spécial signé par le Maitre d’Ouvrage et par le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance.

L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a l'article 3.6.1. du CCAG travaux.

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé au Maitre d’Ouvrage ou lui adresse par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sous-traitance mentionnant :

A/ le contrat de sous-traitance ainsi que la nature et le détail des prestations (annexe a joindre) dont la sous-traitance est
prévue.

B/ Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé,
C/ Le montant prévisionnel des sommes a payer directement au sous-traitant, signé et tamponné par le sous-traitant

D/ Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de
variation des prix,

E/ Si la personne publique le demande, les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant.

Il doit étre également remis une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction
d’accéder aux marchés publics.

Il indique, en outre, pour les sous-traitants a payer directement :
- Le compte a créditer (RIB a fournir);
- La personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles 127 a 131 du décret N° 2016-360 du 25 03 2016

- Le comptable assignataire des paiements.
L'agrément d'un sous-traitant ne sera recevable que sous réserve :

a) que la demande en soit faite par le titulaire dans un délai compatible, d'une part avec le délai Iégal d'établissement du
Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) par le sous-traitant et d'autre part avec la date
prévisionnelle d'intervention du sous-traitant ;

b) que ledit Plan Particulier soit effectivement établi et validé par le Coordonnateur Sécurité dans les délais requis. A
défaut, I'agrément prononcé sera caduc. En tout état de cause, le titulaire demeure responsable en termes de délais du
retard éventuel de son sous-traitant pour I'établissement du P.P.S.P.S.

Le titulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particulieres a la sous-traitance visées a l'article 0
ci-avant (Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier).

Au bout de 21 jours sans réponse du Maitre d’Ouvrage, 1’agrément du sous-traitant est tacite.

F/conformément a 1’article 3 de la loi du 31/12/1975, le titulaire sera tenu de communiquer le ou les contrats de sous-
traitance au Maitre d’Ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande
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9.8.b  Modalités de paiement direct

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire a son projet de décompte une attestation indiquant la somme
a régler par le maitre de lI'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle révision
ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance mais n’inclut pas la TVA. (Autoliquidation)

Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci
de la somme a payer éventuellement a chacun des titulaires solidaires, compte tenu des modalités de répartition des
paiements prévus dans le marché.

Pour les sous-traitants d'un titulaire du groupement, I'acceptation de la somme a payer a chacun d'entre eux fait I'objet
d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signé par celui des titulaires du groupement qui a
conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage au sous-traitant concerné;
cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation de prix prévue dans le contrat de sous-traitance mais
n’ inclut pas la T.V.A. (Autoliquidation)

Si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer également I'attestation.
Rappel : les sous-traitants de second rang n’ont pas droit & un paiement direct par le Maitre d’Ouvrage
Pour I’application des pénalités, le titulaire — mandataire fera son affaire de la répartition des montants au sein du

groupement. En cas de désaccord persistant entre les membres du groupement, les pénalités seront intégralement imputées
selon la proposition du mandataire

ARTICLE 10 AVANCE ET RETENUE DE GARANTIE

10.1) Garantie financiére

Une retenue de garantie de 5,00 % sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des
paiements.

Cette retenue de garantie pourra étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande ou, si les deux
parties en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire de 5% TTC. Les conditions prévues aux articles 122 a
124 du décret N° 2016-360 du 25 03 2016 sont applicables.

Cette garantie ou cette caution doit &tre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande
de paiement correspondant au premier acompte. En cas d’avenant, elle doit étre complétée dans les mémes conditions.
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10.2) _Avance

10.2.a Généralités

Conformément a Iarticle 110 du décret N° 2016-360 du 25 03 2016, une avance est accordée au titulaire, sauf indication
contraire dans ’acte d’engagement, lorsque le montant du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le
délai d’exécution est supérieur a 2 Mois.

Le montant de 1’avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si sa durée est inférieure
ou égale & douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I’avance est égale a 5,00 % d’une somme égale a douze

fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Selon le dernier alinéa de Iarticle 110-11-3° du décret N° 2016-360 du 25 03 2016,le montant de I’avance ne peut étre
affecté par la mise en oeuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de I’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse
65,00 % du montant initial de la tranche. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant initial,
toutes taxes comprises, de la tranche.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acompte ou de solde.
Nota : Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les
mémes dispositions (taux de I’avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables au
titulaire du marché, avec les particularités détaillées a I’article 135 du décret N° 2016-360 du 25 03 2016.

10.2.b Garanties financiéres de I’avance

Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’une garantie a premiére demande a
concurrence de 100,00 % du montant de I’avance. La caution personnelle et solidaire n’est pas autorisée.

ARTICLE 11 MODIFICATION DU MARCHE

11.1) Prestations exceptionnelles

Tout avenant doit obligatoirement intervenir par écrit et étre signé par les deux parties. Il fait alors partie intégrante du
marché. 1l sera fait application des articles n°R2194 du code de la commande publique.

11.2) Fermeture ou ouverture de sites

En cas de fermeture ou d’ouverture de site pendant la durée du marché, les prestations feront 1’objet d’avenants.

11.3) Evolution de la réglementation

Le contrat est élaboré sur la base de la réglementation en vigueur au jour du lancement de la procédure de passation.

Si 4 la suite d'une modification de la réglementation en vigueur, d’une décision administrative ou des autorités publiques,
ou jurisprudentielle, la modification des prestations du titulaire, affectant méme de fagon mineure 1’exécution du marché
public, que ce soit sur un plan technique et/ou financier, s’avérait nécessaire, celui-ci s’engage a I’accepter dans le cadre
et sous les contraintes et obligations du marché.

Le CHIELVR pourra négocier de bonne foi un avenant audit marché public afin de prendre en compte 1’évolution de la
réglementation.
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ARTICLE 12 RESILIATION DU MARCHE ET EXECUTION PAR DEFAUT

Le CHIELVR se réserve le droit de résilier le marché, a tout moment, qu’il y ait faute ou non du titulaire et ce comme
indiqué au chapitre 7 du C.C.A.G-TRAVAUX.

12.1) Résiliation pour inexécution de ses obligations par le titulaire

En cas de manquement du titulaire dans 1’exécution de 1’une quelconque de ses obligations au titre du marché, le GHT
Val de Seine & Plateaux de I’Eure prendra toutes les dispositions pour faire pourvoir immédiatement aux besoins du
service aux frais et risques du titulaire sans mise en demeure préalable.

En cas de résiliation pour une inexécution de ses obligations par le titulaire, cette résiliation n’emporte aucun droit a
I’indemnité de quelque nature que ce soit pour le titulaire.

12.2) Résiliation pour insolvabilité

Si le titulaire est déclaré en état de cessation de paiements ou est engagé dans toute procédure ayant pour objet de constater
la cessation de paiement, le GHT pourra alors, dans les conditions du droit applicable, résilier immédiatement le marché
par notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation aura lieu de plein droit et sans
formalité.

Les prestations commandées et en cours seront payées en fonction de leur état d’avancement, estimées d’un commun
accord.

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation, le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est
notifi¢ immédiatement au Maitre d’Ouvrage par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d’avoir un effet sur I’exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, le Maitre d’Ouvrage adresse a 1’administrateur une mise en demeure lui demandant
s’il entend exiger 1I’exécution du marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en
application de I’article L.621.137 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-Ci a exercer

la faculté ouverte a I’article L.621.28 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I’absence de réponse dans le délai d’un mois a compter de 1’envoi de la mise en demeure,
la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d’un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant 1’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
I’administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 1’administrateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre 1’exécution du
marché, ou a I’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise expressément le
maintien de Iactivité du titulaire.

Dans cette hypothése, le Maitre d’Ouvrage pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée a la
décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.

12.3) Résiliation du marché pour changement économigue

En cas de changement de réglementation ou de toute décision des organismes de tutelle ayant un impact tel sur ’activité
du CHIELVR que I’intérét du de ce dernier au marché et I’équilibre économique du marché soient gravement atteints, le
CHIELVR pourra demander la résiliation totale du marché.
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12.4) Résiliation pour non-respect de la réglementation

Le titulaire s’engage a respecter les normes juridiques en vigueur. Le titulaire reconnait que cet engagement de sa part est
un engagement essentiel et que son non-respect justifierait la résiliation du marché a ses torts.

ARTICLE 13 DISPOSITIONS DIVERSES

13.1) Non validité partielle et titre

Si I’une ou plusieurs stipulations du présent marché sont tenues en tout ou partie pour non valides ou déclarées telles en
application d’une loi ou d’un réglement ou a la suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les autres
stipulations garderont toute leur force et leur portée, étant précisé que le CHIELVR ou le titulaire pourront d’un commun
accord convenir de remplacer la ou les stipulations invalidées.

En cas de difficultés d’interprétation entre 1’un quelconque des titres figurant en téte des clauses et I'une quelconque des
clauses, les titres seront déclarés inexistants.

13.2) Renonciation

Le fait pour le CHIELVR de ne pas se prévaloir d’un manquement du titulaire du marché a 1’une quelconque des
obligations visées dans le marché, ne saurait étre interprété, pour ’avenir, comme une renonciation a bénéficier de
I’obligation en cause. Le retard ou I’omission par le CHIELVR a faire valoir un droit ne peut altérer le droit en question
ni méme étre considéré comme une renonciation a son exercice.

13.3) Notification électronigue

Le CHIELVR se réserve la possibilité de notifier les documents modifiant le marché public (avenant, décompte de
résiliation, acte spécial de sous-traitance etc...) par voie électronique. A cette fin, le profil acheteur du pouvoir
adjudicateur sera utilisé afin de garantir la confidentialité et la tracabilité des échanges.

ARTICLE 14 REGLEMENT DES LITIGES

En cas de contestation a 1’occasion de la validité, 1’interprétation, 1’exécution, I’inexécution ou la résiliation du
présent marché, les parties s’efforceraient de la régler a ’amiable avant toute action en justice, conformément au
chapitre 8 du C.C.A.G-TRAVAUX

Cette procédure de conciliation ou de tentative de réglement a 1’amiable du litige pourra étre réalisée par
I’application de I’article 55 du C.C.A.G-TRAVAUX.

En cas de litige, le différend sera soumis a la compétence du Tribunal Administratif de Rouen (76 Seine Maritime)
— France.

ARTICLE 15 DEROGATIONS AU DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations au CCAG travaux explicitées dans les articles du présent C.C.A.P. sont les suivantes :
L’article 3.2) déroge a I’article 4.1 du C.C.A.G. Travaux
L article 8.7) déroge a I’article 41 du C.C.A.G. Travaux

Signature et cachet de I'entreprise

Précédés de la mention "lu et approuvé"
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