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ARTICLE PREMIER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX - DOMICILE DE I'ENTREPRENEUR

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) concernent les
travaux d’étanchéité de la toiture terrasse du batiment de I'unité de traitement des déchets (U.T.D.) du
CHU de Limoges.

Lieu(x) d’exécution : 2 avenue Martin Luther King a Limoges.

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par I'entrepreneur a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront faites a la mairie de LIMOGES, jusqu'a ce que
I'entrepreneur ait fait connaitre a la personne responsable du marché |'adresse du domicile qu'il aura

élu.

1.2 - TRANCHES ET LOTS

La procédure concerne un lot unique relatif aux travaux d’étanchéité de la toiture terrasse de I’'U.T.D.

Les caractéristiques techniques de I'ensemble des prestations sont détaillées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres (C.C.T.P).

1.3 - TRAVAUX INTERESSANT LA DEFENSE

Sans objet.

1.4 - CONTROLE DES PRIX DE REVIENT

Sans objet.

1.5 - MAITRISE D'GEUVRE

La maitrise d’ceuvre sera assurée par la Direction des Constructions, de la Sécurité et du Patrimoine
(D.C.S.P.) du CHU de Limoges. La personne en charge de I'opération est M. Philippe MICHEL, conducteur
d’opérations a la D.C.S.P susvisée.

1.6 - COORDONNATEUR DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

L'opération est soumise a une mission de coordination SPS de catégorie 3. Elle sera assurée par le
Bureau VERITAS sis Technopole ESTER, 21 rue Columbia — 87068 LIMOGES Cedex.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES du MARCHE

Par dérogation a l'article 4 du CCAG-Travaux, les pieces constitutives du marché sont les suivantes par
ordre de priorité :

- L’acte d’engagement (A.E.),

- Le cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.),

- Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.),

- Le plan des surfaces,

- Le planning des travaux,

- Le plan général de coordination (P.G.C),

- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de

travaux, approuvé par l'arrété du 19 Janvier 2009 modifié par arrété du 30 Mars 2021,
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- Le Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux
(Annexe | : génie civil et annexe Il : batiment) décret n° 96.420 du 10 mai 1996,

- Lesnormes de conception de la série NF EN 1990 a 1999 (Eurocodes) et leurs annexes nationales,

- Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés a
I’annexe 1 de la circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de I'’économie, des finances et de la
privatisation,

- L'offre technique et financiere du titulaire.

Nota : Les pieces écrites et graphiques sont complémentaires sans prééminence des unes sur les autres.
Les précisions et spécifications non portées aux piéces écrites mais inscrites sur les piéces graphiques
ont méme valeur que les piéces écrites et inversement. Les piéces graphiques architectes priment sur
les pieces graphiques techniques en ce qui concerne la disposition et les caractéristiques
dimensionnelles des locaux et toutes les dispositions architecturales. En cas de contradiction entre
documents, les sujétions les plus contraignantes s’appliquent.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel
que ce mois est défini a I'article 3.4.2 du présent C.C.A.P.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT
DES COMPTES

3.1 - REPARTITION DES PAIEMENTS

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement au titulaire du marché et a ses sous-
traitants.

3.2 - TRANCHE OPTIONNELLE

Sans objet.

3.3 - CONTENU DES PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES ET DE REGLEMENT DES COMPTES -
TRAVAUX EN REGIE

3.3.1 - Les prix du marché sont hors T.V.A.

Les prix afférents au titulaire sont réputés comprendre les dépenses communes de chantier visées a
I'article 9.1 du C.C.A.G.

3.3.2 - Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées par un prix global forfaitaire.

3.3.3 - Les modalités du réglement des comptes du marché seront les suivantes :

Les acomptes mensuels seront présentés conformément a I'article 12 du CCAG-travaux.

Le décompte général est unique pour I'ensemble des travaux.

3.3.4 - Approvisionnements

Sans objet.
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3.4 - VARIATIONS DANS LES PRIX

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres.

3.4.1 - Prise en compte des variations des conditions économiques

Les prix sont révisables.

3.4.2 - Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques connues a la
date de remise des offres, soit juin 2025. Ce mois est appelé "mois zéro".

3.4.3 — Modalités de révisions des prix

Les révisions de prix se feront selon la formule suivante :
Cn=0,15 + 0,85 (In/lo)
Dans laquelle :
- Cn est I'acompte du mois (n)
- In et lo sont les valeurs de I'index de référence du marché.
- In = au mois d’établissement de I'acompte
- lo = au mois d’établissement des prix (mois Mo)

Variations provisoires

Par dérogation a I'article 12.2.1 du CCAG travauy, il ne sera pas procédé a des révisions provisoires, le
calcul de la révision interviendra dés la parution des indices définitifs.

3.4.4 — Choix des index de référence en cas de révision

Les index de référence pour la révision des prix sont les index « batiment BT ». llIs sont publiés au Bulletin
Officiel du ministere de I'Equipement, des Transports et reproduits au Moniteur des Travaux Publics.

- Lot unique: Etanchéité de la toiture terrasse BT 53

3.4.5 - Application de la taxe a valeur ajoutée

Le montant du marché est calculé par application du taux de T.V.A. a 20 %. Le montant de la taxe surla
valeur ajoutée pourra évoluer en cours de marché en fonction des modifications législatives ou
réglementaires. En conséquence, le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment du paiement
de la facture.

3.4.6 — Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais donne lieu au paiement d’intéréts moratoires (Articles 7 et
suivants du décret n° 2013-269). Le taux applicable est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque
Centrale Européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a
courir, majoré de huit points de pourcentage.

Outre le paiement d’intéréts, une indemnité forfaitaire de 40 euros correspondant aux frais de
recouvrement sera versée.
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3.5 - PAIEMENTS DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS

3.5.1 - Désignation de sous-traitant en cours de marché

L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a l'article 3.6 du CCAG-
travaux.
Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du
projet d’acte spécial :
m une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction
d’accéder aux marchés public,
m les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant.
Le titulaire doit prouver que le paiement direct de ce sous-traitant sera possible en produisant :
m soit 'exemplaire unique du marché,
m soit une attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement certifiant que le montant
de cette cession ou de ce nantissement ne remet pas en cause la possibilité de payer le sous-
traitant,
m soit une mainlevée du cessionnaire ou du titulaire du nantissement permettant de régler le
sous-traitant.

3.5.2 - Modalités de paiement direct

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation
indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme
tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance
etinclut la T.V.A.

Toutes les pieces relatives a la déclaration et au paiement des sous-traitants doivent étre établies dans
la méme unité monétaire de compte que celle du titulaire du marché.

ARTICLE 4 - DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1 - DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux relatifs au marché de base seront réalisés dans un délai de 15 semaines (Incluant 2 semaines
de préparation de chantier) a compter de la date fixée par ordre de service.

4.2 - PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION

L'article 18 du CCAG-travaux fixe les conditions selon lesquelles le délai d’exécution pourrait faire I'objet
d’une prolongation.

Lorsque des circonstances extérieures rendent impossible le respect des délais d’exécution, ces derniers
peuvent étre suspendus ou prolongés sans pénalité si le titulaire du marché apporte la preuve de ses
difficultés d’approvisionnement.

Dans le cas d’intempéries, entrainant un arrét de travail sur le chantier, le délai d’exécution des
travaux sera prolongé d’autant dans les conditions fixées a I'article 18.2.3 du CCAG travaux. Les jours

d’intempéries seront déclarés le jour méme de leur survenance par le titulaire au maitre d’ouvrage.

Sont considérés comme intempéries les événements suivants :
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Nature du phénomeéne | Intensité et durée limites
Pluie Supérieur a 15 mm entre 8HOO et 18HOO
Vent Vitesse maximum > 70 km/h entre 8 Het 18 H
Sur des plages supérieures a 1 Heure
Gel Verglas tenace empéchant les déplacements
Canicule Niveau d’alerte 4 (vigilance météorologique rouge)

Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est la station météorologique de
LIMOGES BELLEGARDE.

Le nombre de jours d’intempéries réputées prévisibles pour la durée totale des travaux est fixée a 20
jours.

Toute autre cause de retard n’est pas considérée comme une cause légitime de retard.

4.3 - PENALITES POUR RETARD

Par dérogation a I'article 19.2.3 du C.C.A.G, I'entrepreneur subira par jour calendaire de retard dans
I'achevement des travaux, une pénalité de 250 € HT (deux cent cinquante euros hors taxes) aprés mise
en demeure préalable dans les conditions de I'article 19.2.4 du C.C.A.G.

En cas de force majeure démontrée, le titulaire sera exonéré des pénalités.

Par jour calendaire de retard dans la remise des documents visés aux articles 29.1 et 40 du C.C.A.G., une
pénalité de 200 € H.T. (deux cents euros hors taxes) sera appliquée en dérogeant aux dispositions de
I'article 19.3 du C.C.A.G.

Par dérogation a la liste exhaustive de I'article 19 du C.C.A.G Travaux concernant les pénalités, le titulaire

encourt les pénalités suivantes :
e Une pénalité de 3 000 € HT (trois mille euros hors taxes) pour non-respect d’'une procédure
identifiée a risque ou pour coupure de courant non programmeée,
e En cas d'absence non justifiée a un rendez-vous de chantier, ddment convoqué par le maitre
d’ceuvre, une pénalité de 200 € H.T. (deux cents euros hors taxes) par absence,
e Par retard dans l'installation ou le repliement de chantier, nettoyage compris par jour calendaire
500 € HT (cinq cents euros hors taxes),
® Pour nuisance sonore au-dela de la limite prescrite par la reglementation, pour chaque infraction
constatée et par jour calendaire (en sus des amendes légales auxquelles I'entrepreneur s'expose
en ne respectant pas la reglementation) : 300 € HT (trois cents euros hors taxes),
e Pour infraction aux régles d’hygiéne et de sécurité, une pénalité de 450 € HT (quatre cents
cinquante euros hors taxes),
e Retard dans le nettoyage du chantier et des voies d’accés au chantier : par jour calendaire, une
pénalité de 150 € HT (cent cinquante euros hors taxes),
e Stationnement en dehors des zones autorisées : par infraction 100 € HT (cent euros hors taxes),
e Défaut d'évacuation des gravats affectée aux travaux : par infraction 100 € HT (cent euros hors
taxes),
® Pénalité pour non déclaration d’un sous-traitant : Dans le cas ou le titulaire ne respecterait pas
les dispositions relatives a la sous-traitance, le titulaire se verra appliquer une pénalité de 2 500 €
HT (deux mille cing cents euros hors taxes) par irrégularité constatée. Le personnel du sous-traitant
concerné sera immédiatement exclu du chantier,
e Pénalité pour non-respect des conditions de paiement d’un sous-traitant: 2 500€ HT (Deux mille
cing cents euros hors taxes) pour non régularisation d’une déclaration de sous-traitance sous un
mois renouvelable et 1 250 € HT (Mille deux cents cinquante euros hors taxes) pour chaque état
d’acompte non conforme,
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e Pénalité pour retard dans les levées de réserves : si certaines réserves ne sont pas levées dans le
délai imparti, le titulaire se verra appliquer une pénalité de 500 € HT (cinq cents euros hors taxes)
par jour calendaire de retard.

L'ensemble des pénalités est di dés le premier jour de retard.

Par dérogation aux articles 19.2.1, les pénalités s’appliquent quel que soient leurs montants dans la
limite de 10 % du montant total du marché.

4.4 - REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Conformément au C.C.T.P, a la date de réception des travaux, les installations de chantier devront étre
enlevées et les lieux remis en I’état.

4.5 - DELAIS ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir a I'achévement des travaux,
conformément a I'article 40.1 du C.C.A.G., une retenue égale a 200 € H.T. (deux cents euros hors taxes)
sera opérée, dans les conditions stipulées a l'article 19.3 du C.C.A.G. sur les sommes dues a
I'entrepreneur le cas échéant.

4.6 - RETENUES ou PENALITES APPLIQUEES POUR INOBSERVATION D’UNE OBLIGATION CONCERNANT
LA SANTE OU LA SECURITE DES TRAVAILLEURS

En cas d'inobservation par I'entreprise ou son sous-traitant d'une obligation concernant la santé ou la
sécurité des travailleurs et aprés mise en demeure de I'entrepreneur par ordre de service prescrivant le
délai laissé au titulaire pour se mettre en conformité, une retenue égale a 450 € H.T. (quatre cent
cinquante euros hors taxes) sera opérée sur les sommes dues a I'entrepreneur.

Sil'entrepreneur ne s'est pas conformé a la mise en demeure dans le délai prescrit par I'ordre de service,
cette retenue sera transformée en pénalité sans préjudice du recours éventuel du maitre de I'ouvrage

aupres des organismes ou administrations de controle.

ARTICLE 5 — MODIFICATIONS DU MARCHE

Conformément a I'article L.2194-1 du Code de la Commande Publique, un marché peut étre modifié
sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire
(articles R.2194-1 a R. 2194-9 du code de la commande publique), lorsque :

1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ;

2° Des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ;

3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ;

4° Un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché;

5° Les modifications ne sont pas substantielles ;

6° Les modifications sont de faible montant.

Qu'elles soient apportées par voie conventionnelle ou, lorsqu'il s'agit d'un contrat administratif, par
I'acheteur unilatéralement, de telles modifications ne peuvent changer la nature globale du marché.
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En terme de modifications de marché portant sur la réalisation de travaux supplémentaires ou en moins,
ces modifications seront notifiées au titulaire par ordre de service. Un avenant de régularisation sera
établi au plus tard a la réception des travaux.

Réalisation de prestations similaires

Conformément a l'article R 2122-7 du code de la commande publique, les prestations objet de la
présente consultation pourront donner lieu a un nouveau marché, pour la réalisation de prestations
similaires qui seront exécutées par 'attributaire du présent marché.

ARTICLE 6 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

6.1 - RETENUE DE GARANTIE

Le titulaire du marché est soumis a une retenue de garantie égale a 5 % du montant T.T.C. de chaque
acompte et du solde.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande
établie selon le modele fixé par I'arrété du 3 janvier 2005 du ministre chargé de |'économie des finances
et de l'industrie.

Si le titulaire retient cette option, la garantie a premiére demande sera fournie au plus tard a la
présentation de la premiére situation de travaux.

L'organisme apportant sa garantie doit étre choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé de
I'économie ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissements
mentionné a 'article L 612-1 du code monétaire et financier. Lorsque cet organisme est étranger, il doit
étre choisi parmi les tiers agréés dans son pays d’origine.

Dans I’hypothése ol la garantie a premiere demande ne serait pas constituée ou complétée au plus tard
a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere
demande a la retenue de garantie. Toutefois cette garantie a premiére demande est constituée pour le
montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de
garantie sont reversés au titulaire apres constitution de la garantie de substitution.

La retenue de garantie est remboursée, ou la garantie a premiere demande est libérée au plus tard un
mois apres I’expiration du délai de garantie de I’ensemble des travaux.

Si le titulaire choisit de fournir une garantie a premiére demande en début de marché, il adoptera le
méme choix pour garantir les travaux supplémentaires qui pourraient faire I'objet d’avenant en cours
d’exécution de marché.

6.2 — AVANCE

Conformément a I'option B de I'article B.10.1 du C.C.A.G., une avance remboursable est accordée aux
titulaires des marchés conformément aux articles R.2191-3 a R.2191-12 et R. 2191-13 du Code de la
commande publique, lorsque le montant initial du marché ou la tranche ou le bon de commande est
supérieur a 50.000 € H.T. et si le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.
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Le soumissionnaire au marché est tenu d’informer le C.H.U. de Limoges s’il renonce ou pas au bénéfice
de l'avance. Pour cela, il est nécessaire de remplir en page 3 de lI'imprimé ATTRI1 : « ACTE
D’ENGAGEMENT », le point B4 - Engagement du candidat.

Le montant de I’avance est déterminé comme suit :

m Si le délai d’exécution est inférieur a 12 MOIS I'avance est égale a 5 % du montant initial toutes
taxes comprises du marché,

m Si le délai d’exécution est supérieur a 12 MOIS I'avance est égale a 5 % d’une somme égale a
12 fois le montant initial du marché divisé par la durée du marché exprimée en mois.

Son remboursement est effectué dans les conditions prévues a I'article R. 2191-14 du Code de la
commande publique.

Il est demandé au titulaire la constitution d'une garantie a premiére demande pour tout remboursement
de l'avance. Ainsi, I'avance ne peut étre versée qu'apres réception par le CHU de ladite garantie a
premiere demande, fait générateur déclencheur du délai global de son paiement.

L’avance n’est ni actualisable ni révisable, quelle que soit la forme du prix du marché.

ARTICLE 7 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX et PRODUITS

7.1 - PROVENANCES DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants dont le choix n'est pas laissé a
I'entrepreneur ou n'est déja fixé par les piéces générales constitutives du marché ou déroge aux
dispositions desdites pieces.

7.2 - MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D'EMPRUNT

Sans objet.

7.3 - CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET
PRODUITS

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.T.G. concernant
les caractéristiques et qualité des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les
travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
guantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualités sont exécutées par le maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le
marché :
e S’ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés par application d'un prix de
bordereau,
e S’ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

7.4 - PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR L'ENTREPRENEUR DES MATERIAUX
ET PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Sans objet.
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i

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

8.1 - PIQUETAGE GENERAL

Sans objet.

8.2 - PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES

Sans objet.

ARTICLE 9 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

9.1 - PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

9.1.1 - Période de préparation

La période de préparation de deux semaines est comprise dans le délai global d’exécution.

9.1.2 - Programme d'exécution

Le programme d’exécution se déroulera en fonction du planning définitif.

9.2 - PLANS D'EXECUTION - NOTES DE CALCULS - ETUDES DE DETAIL

Conformément au C.C.T.P.

9.3 - MESURES D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employé sur le
chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est
fixé a 10 % (dix pour cent).

« Le titulaire doit remettre une attestation sur I’honneur indiquant son intention ou non de faire appel
pour I'exécution des prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangere et, dans
I'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle
en France. »

9.4 - ORGANISATION, MESURES PARTICULIERES CONCERNANT LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA
SANTE

L'opération de travaux est soumise a une mission de coordination SPS de catégorie 3. En application de
I'article R 4511-3 du code du travail relatif aux chantiers non clos, ni indépendants, |'opération de
travaux est soumise a I'établissement d’un plan de prévention (article R 4512-6 et suivants du code du
travail).

Principes généraux :

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de
"coordonnateur S.P.S.".
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Autorité du coordonnateur S.P.S. :

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d'ouvrage sans délai, et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger. |l peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

Moyens donnés au coordonnateur S.P.S. :

1 - Libre accés du coordonnateur S.P.S. :
Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

2 - Obligations du titulaire :

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :
- Les PPSPS ou plan de prévention,
- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs,
- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang.

Il tient a sa disposition leurs contrats,
- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur,
- La copie des déclarations d'accident du travail.
Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S.
et les intervenants, définies par le maitre d'ouvrage.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différent entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est
soumis au maitre d'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
registre journal.

Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n® 93-1418 du 31 Décembre 1993.

Les dispositions réglementaires imposées par le code du travail pour chaque corps d’état doivent
étre respectées.

ARTICLE 10 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

10.1 - ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Conformément au C.C.T.P.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus de ceux définis par
le marché :
e S’ils sont effectués par I'entrepreneur, ils sont rémunérés soit en dépenses contrélées, soit par
application d'un prix de bordereau,
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e S'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maitre de I'ouvrage.

10.2 — RECEPTION

Les travaux seront réceptionnés dans les conditions fixées a I'article 41 du CCAG-travaux.

L'entrepreneur avise a la fois la personne responsable du marché et le maitre d’ceuvre de la date a
laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

Par dérogation a I'article 41.1 du CCAG-travaux, le maitre d’ceuvre procéde, I'entrepreneur ayant été
convoqué, aux opérations préalables a la réception des ouvrages dans un délai de 15 jours a compter
de la date indiquée par I'entrepreneur pour I'achevement des travaux.

Si la réception des travaux est prononcée avec réserves, le titulaire disposera d’un délai d’'une semaine
pour y remédier.

Par dérogation a I'art 12.3.2 du CCAG-travaux, le titulaire transmettra son projet de décompte final
apres signature du proces-verbal de levée des réserves.

Par dérogation a I'article 12.4.4 au CCAG-travaux, le silence gardé par le pouvoir adjudicateur au-dela
du délai de 10 jours qui lui est laissé pour notifier au titulaire le décompte général ne vaut pas accord
tacite. Ainsi, le projet de décompte général transmis par le titulaire ne devient pas décompte général
et définitif en I'absence de notification du décompte général par le pouvoir adjudicateur dans les 10
jours a compter de sa réception.

10.3 - MISE a DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGE

Sans objet.

10.4 - DOCUMENTS FOURNIS A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Les modalités de présentation des documents a fournir a I'achévement des travaux seront conformes
aux stipulations de I'article 40 du CCAG-travaux.

Les documents a fournir sont précisés au C.C.T.P.
Les DOE et DIUO (dossier d’interventions ultérieures sur ouvrage) sont exigés a la réception des travaux.

10.5 - DELAIS DE GARANTIE

Conformément a l'article 44.1 et 44.2 du CCAG-Travaux

10.6 - GARANTIES PARTICULIERES

Conformément au C.C.T.P.

10.7 - ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, I'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire :
e d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommages causés par I'exécution
des travaux,
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e d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792 a 1792-2 et 2270 du Code Civil,

e d’'une garantie décennale au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la
garantie.

ARTICLE 11 - NANTISSEMENT (Section V du code de la commande publique)

Conformément aux dispositions des articles R. 2191-45 du code de la commande publique, le titulaire
peut affecter son contrat en nantissement.

L’exemplaire « unique » (ou certificat de cessibilité) portant clause de nantissement et revétu d’une
signature particuliere de I’Acheteur, lui est adressé a cet effet.

La personne habilitée a donner les renseignements prévus par la réglementation sur le nantissement
est la DIRECTRICE GENERALE du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de LIMOGES.

ARTICLE 12 — RESILIATION DU MARCHE ET INDEMNITE DE RESILIATION

Le marché pourra étre résilié selon les dispositions des articles 49 a 54 inclus du CCAG-travaux sans
ouvrir droit a indemnité.

Le décompte de résiliation est arrété par le Pouvoir Adjudicateur et notifié au titulaire dans les
conditions fixées a I'article 51.2.3 du CCAG-travaux.

La résiliation réalisée en fonction de I'application d’une décision juridictionnelle n’ouvre pas droit a
indemnité.

ARTICLE 13 — CONFLITS D’INTERETS

Le Titulaire est tenu de s’assurer que chacun des membres de I'équipe dédiée a I'exécution des travaux
n’est pas en situation de conflit d’intéréts.

Dans le cas contraire, la ou les personne(s) concernée(s) sont obligatoirement tenues de se déporter. Le
Titulaire aura I'obligation de les remplacer sans délai dans I'exécution de la / des travaux, par des
intervenants de profil équivalent ou supérieur (Séniorité, expérience...).

Si le Titulaire ne procéde pas a ce remplacement ou si 'intervenant proposé en remplacement ne
présente pas le profil requis, il pourra étre procédé a la résiliation du marché aux torts exclusifs du
titulaire dans les conditions fixées a I'article 12 du présent CCAP.

Il en sera de méme en cas de manquement répété du Titulaire aux obligations de prévention et de
réglement des situations de conflit d’intéréts.

ARTICLE 14 — CONFIDENTIALITE — LAICITE ET NEUTRALITE

14.1 - CONFIDENTIALITE

Le titulaire est tenu contractuellement au secret professionnel sur toutes les informations (médicales,
techniques, financieres ou organisationnelles) auxquelles il aurait accés dans le cadre de I'exécution du
présent marché.
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Le titulaire s'engage a faire respecter ces dispositions par ses personnels, préposés et éventuels sous-
traitants.

Le titulaire s'engage a restituer sans délai a I'issue du présent marché, quelle qu'en soit la cause,
I'ensemble des documents, éléments et outils que lui auraient confié le C.H.U.

Le titulaire, reconnaissant par avance que toute divulgation leéserait gravement les intéréts du C.H.U.,
s'engage a ce que les informations, documents et savoir-faire, transmis par ces derniers, ne puissent
étre utilisés, ni publiés, ni communiqués, par quelque moyen, sous quelque forme et quelque maniéere
gue ce soit, sans |I'accord préalable et écrit du C.H.U. La méconnaissance de cette prescription obligerait
le titulaire a en couvrir les entieres conséquences.

En outre, le titulaire sera tenu de conserver un caractére confidentiel a toute idée, tout concept, tout
savoir-faire ou toute technique relatif a I'activité du C.H.U., qui lui seront communiqués d’une maniére
directe ou indirecte. Le titulaire assurera donc la protection de toute information et tout document qui
lui auront été confiés, avec autant de soins que s'il s'agissait de données confidentielles relatives a ses
propres affaires.

Cette clause de secret continuera de lier le titulaire pendant une période de trois (3) ans a compter du
terme du présent marché, quelle qu'en soit la cause, sous réserve que les informations en question ne

soient préalablement tombées dans le domaine public du fait du C.H.U. ou d'un tiers.

14.2 — LAICITE ET NEUTRALITE

En application de I'article 1-1l de la loi n° 2021-1109 du 24 ao(t 2021 confortant le respect des principes
de la République, lorsqu’un contrat de la commande publique, au sens de I'article L. 2 du code de la
commande publique, a pour objet, en tout ou partie, I'exécution d’un service public, son titulaire est
tenu d’assurer I'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de
laicité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires a cet effet et, en particulier, il
veille a ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un
pouvoir de direction, lorsqu’ils participent a I’exécution du service public, s’abstiennent notamment de
manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de facon égale toutes les personnes et
respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

Le titulaire du contrat veille également a ce que toute autre personne a laquelle il confie pour partie
I’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations. Il est tenu de communiquer a
I'acheteur chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant pour effet de faire
participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire a I'exécution de la mission de service public.

ARTICLE 15 — RESPECT DU REGLEMENT GENERAL A LA PROTECTION DES DONNES (R.G.P.D.)

15.1 — DEFINITION ET INTERPRETATION

- « Données a caractere personnel » désigne toute information se rapportant a une personne physique
identifiée ou identifiable (ci-aprés dénommeée «personne concernée») ; est réputée étre une « personne
physique identifiable » une personne physique qui peut étre identifiée, directement ou indirectement,
notamment par référence a un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de
localisation, un identifiant en ligne, ou a un ou plusieurs éléments spécifiques propres a son identité
physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ;

- « Responsable du traitement » désigne la personne physique ou morale, I'autorité publique, le service
ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens
du traitement; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de
I'Union ou le droit d'un Etat membre, le responsable du traitement peut étre désigné ou les critéres
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spécifiques applicables a sa désignation peuvent étre prévus par le droit de I'Union ou par le droit d'un
Etat membre;

- « Service » désigne I'ensemble des obligations incombant au prestataire incluant la fourniture de
services ;

- « Sous-traitant » désigne la personne physique ou morale, I'autorité publique, le service ou un autre
organisme qui traite des données a caractére personnel pour le compte du responsable du traitement ;

- « Violation de données a caractere personnel » désigne une violation de la sécurité entrainant de
maniere accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, I'altération, la divulgation non autorisée de
données a caractere personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre maniére, ou l'acces non
autorisé a de telles données.

15.2 — OBLIGATION EN MATIERE DE PROTECTION DES DONNEES

Les parties sont tenues au respect de la législation applicable en matiere de protection des données
conformément a la loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
ainsi qu’au réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif a la
protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la
libre circulation de ces données (dit RGPD).

Les traitements de données personnelles réalisés par le maitre d’ouvrage dans le cadre de cette
procédure ont pour finalité d’assurer son bon déroulement et de contribuer a I’analyse des candidatures
et des offres.

Les destinataires des données a caractére personnel sont exclusivement les personnes chargées de
suivre I'exécution de la procédure.

Les données collectées lors de cette procédure seront conservées pendant une période minimale de 5
ans a compter de la date de signature du marché public, objet de la consultation.

Toute personne concernée par un traitement de données a caractere personnel dispose a tout moment
d’un droit d’accés a ses données, d’un droit de rectification de ses données en les mettant a jour ou en
les faisant rectifier, d’un droit a la limitation du traitement en sollicitant sa suspension, d’un droit
d’opposition au traitement de ses données a caractére personnel, d’un droit a I'effacement en sollicitant
la suppression des données a caractére personnel le concernant et d’un droit a la portabilité en
récupérant ses données a caractere personnel afin d’en disposer.

La demande relative a I'exercice de ces droits s’effectue par mail a I'adresse suivante : DPO@chu-
limoges.fr ou par courrier a adresser au CHU de Limoges, a I'attention du délégué a la protection des
données, 2 avenue Martin Luther King 87042 LIMOGES Cedex. La politique de confidentialité et de
protections des données personnelles du maitre d’ouvrage peut étre consultée également a I'adresse
suivante : DPO@chu-limoges.fr

ARTICLE 16 — DROIT ET LANGUE

En cas de litige et de contentieux, le droit frangais est seul applicable.
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Tous les documents, fiches techniques, inscriptions sur matériel, correspondances, factures ou modes
d'emploi doivent étre rédigés en francais.

ARTICLE 17 — LITIGES

Tout litige auquel pourrait donner lieu I'exécution du marché sera de la compétence exclusive du
Tribunal administratif de Limoges.

ARTICLE 18 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

e Dérogation a I'article 4 du CCAG-travaux par I'article 2 du C.C.A.P. s’agissant de I'ordre de priorité
des pieces contractuelles,

e Dérogation al'article 12.2.1 du CCAG-travaux par l'article 3.4.3 du C.C.A.P. s’agissant des révisions
provisoires,

e Dérogation aux articles 19, 19.2.3, 19.3 du CCAG-travaux par 'article 4.3 du C.C.A.P. s’agissant du
montant des pénalités,

e Dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-travaux par l'article 4.3 du C.C.A.P. s’agissant de
I’exonération des pénalités,

e Dérogation a l'art 12.3.2 du CCAG-travaux par l'article 10.2 du C.C.A.P. s’agissant de la
transmission du projet de décompte final par le titulaire,

e Dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG-travaux par l'article 10.2 du C.C.A.P. s’agissant de la
notification au titulaire du décompte général,

e Dérogation al'article 41.1 du CCAG-travaux par I'article 10.2 du C.C.A.P. s’agissant des opérations
préalables a la réception,

e Dérogation aux articles 49 a 54 du CCAG-travaux par l'article 12 du C.C.A.P. s’agissant de
I'indemnité de résiliation.
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