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PRESCRIPTIONS GENERALES :

1. Objet du Marche.

Le présent descriptif porte sur le lot 06B — Eclairage concernant le projet de modification du niveau RDJ Haut
de I’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand dans I'ancien sanatorium.

Le projet prévoit le réaménagement d’un niveau existant au sein de I'établissement d’enseignement pour le
transformer en un grand plateau libre dédié au Poéle Informatique et en reprographie de 'ENSACF. Les
modifications portent uniquement sur I'aménagement intérieur et n’ont pas d’impact sur les facades du
batiment existant.

Le plateau est dédié aux activités suivantes :

- Le pole informatique pour des cours ou travail livre en dehors des horaires de cours.

- PGle reprographie en libre-service (imprimantes, traceurs, imprimantes 3D)

- Pble reprographie en acces restreint (services et équipements manipulés uniquement par un fonctionnaire
de I'école)

- Postes individuels pour la production de maquettes en lien avec I’Atelier de découpe situé au méme niveau.

2. Objet du document.

Le présent CCTP a pour objet d’une part, de définir uniquement la consistance des travaux de I’Eclairage et
électricité, et d’autre part, de prescrire les clauses techniques applicables a ces tranches de travaux.

L’entreprise adjudicataire sera soumise, sauf en ce qui est contraire dans les articles ci-apres, au Code des
Marchés Publics, au Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux des
Collectivités locales ainsi qu’aux articles du Code Civil relevant de la responsabilité civile.

3.  Etendue des travaux.

Les travaux d’éclairage a exécuter au titre du présent marché comprennent la fourniture, les transports, la
pose et les réglages photométriques du raccordement de I'ensemble des équipements d’éclairage intérieur et
de l'installation électrique décrits dans le présent descriptif.

4. Documents remis aux soumissionnaires.

1.3.1. Les documents remis au titre de la présente consultation comprennent :

. Le Plan de Feu Eclairage Intérieur — Rez de Jardin Haut : P001_70_LEA_PRO_PLN

. Carnet des Fiches Technique Instruments d’éclairage : P001_71_LEA_PRO_DET

. Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) : P001_19_LEA_PRO_CCTP

. Le Cadre de Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (C.D.P.G.F.) P001_28 LEA_PRO_CDPGF

©LEA / Février 2025 2/ 27
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5.  Propositions des soumissionnaires

Les propositions se rapportant a I'exécution des travaux d’installations d’éclairage et électricité remises par
I’entrepreneur doivent étre établies en conformité avec les normes et reglements en vigueur.

Il est entendu que le soumissionnaire s’est rendu sur le site pour estimer et avoir mesuré I'ampleur de
I'ensemble des travaux a réaliser, leur importance, leur nature et qu’il a suppléé par ses connaissances
techniques et professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur les plans et devis descriptif.

Le soumissionnaire s’engage a mettre a la disposition du chantier la main d’ceuvre qualifiée et tout I'outillage
nécessaire a la réalisation de ses travaux dans les délais prescrits au planning général.

L'Entrepreneur titulaire du présent lot est réputé &tre choisi comme spécialiste en Eclairagisme et pour ses
compétences dans ce domaine spécifique. Il désignera un « responsable photométrie » qui sera chargé du
suivi éclairagiste du projet.

D’une facon générale, I'entrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée, ni d’'une méconnaissance
des installations existantes, ni d’'une mauvaise interprétation des documents pour refuser de fournir ou de
monter un dispositif mettant en cause le bon fonctionnement de I'installation.

Toute anomalie constatée devra étre aussitot signalée au Maitre d’Euvre.

6. Conditions d'exécution du marché

Les spécifications numériques dans les projets déposés par les soumissionnaires représentent des minima a
fournir et a installer. Il est entendu que toute augmentation de ces spécifications numériques qui serait
reconnue ultérieurement nécessaire se fera dans le cadre des prix indiqués dans le CDPGF.

Certaines quantités n’étant indiquées qu’a titre approximatif pour I'appréciation de I'offre, I'adjudicataire ne
pourra en aucun cas s’en prévaloir pour présenter une quelconque réclamation.

Si préalablement a I'Exécution ou au cours du montage, des modifications d'ordre secondaire s'avéraient
nécessaires, |'Entrepreneur ne saurait de ce fait demander une quelconque plus-value. Seuls les travaux
reconnus supplémentaires au terme du présent devis descriptif pourraient faire I'objet de demandes par
I'entrepreneur.

L'entrepreneur ne pourra invoquer, ultérieurement, une omission non signalée ou une mauvaise
interprétation des pieces écrites, plans et schémas, pour éviter de fournir ou installer tout appareil ou
canalisation nécessaires a la livraison de l'installation en bon état de fonctionnement et de conformité aux
regles de |'art ou aux réglementations applicables a sa prestation et en vigueur a la date de remise de son offre.

Toutes les observations devront étre produites a l'appui de I'offre et toute modification des prestations,
justifiée par une note annexe.

7. Conditions d'exécution des travaux.

L'exécution des travaux d’éclairage et d’électricité devra étre conforme au présent dossier. Tout changement
devra au préalable recevoir I'approbation du Maftre d'CEuvre.

©LEA / Février 2025 3/ 27
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L'entreprise devra, dans un délai imposé d’'un mois au plus avant le début de I'exécution des travaux, fournir
pour accord, au Maftre d’CEuvre, le dossier d’exécution en trois exemplaires.

L'entrepreneur devra faire, aupres de tous les services publics propriétaires, une déclaration d’intention de
travaux, 10 jours avant I'ouverture du chantier (modele conforme).

En regle générale, la réalisation des travaux s’effectuera conformément a la norme C15-100 et additifs, mais
aussi a I'état d’avancement du chantier d’'aménagement, ce qui pourra imposer a |'entrepreneur responsable
du marché plusieurs interventions (coordination avec les autres lots et les autres intervenants).

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit et la liberté, avant le commencement des travaux, de changer la position
des armoires électriques ou des luminaires en fonction des modifications du projet.

Avant de commencer une tache, |I'entrepreneur devra s'assurer, sur place, de la possibilité de suivre les cotes
et indications des plans. En cas de doute, il devra prévenir le Mafitre d'Ouvrage.

De méme, si un ouvrage est le complément d'un travail fait par un autre corps d'état et que cet ouvrage n'est
pas conforme aux dispositions prévues, il devra également en aviser le Maitre d'Ouvrage faute de quoi, dans
les deux cas, il restera responsable des erreurs commises dans I'ouvrage exécuté et de leurs conséquences.

L'entrepreneur est tenu de provoquer, lui-méme et en temps utile, les instructions écrites ou figurées qui
pourraient lui faire défaut et de répéter sa demande par lettre dans le cas ou il n'aurait pas obtenu de telles
instructions.

D'une maniere générale I'Entrepreneur ne pourra effectuer un travail supplémentaire sans accord écrit du
Maitre d'Ouvrage ou confirmation par ses soins d'un accord verbal, non réfuté.

L'implantation des installations, la disposition et I'état des lieux, les conditions d'exécution, la nature et les
cotes des ouvrages existants etc... ayant été reconnus par I'Entreprise et acceptés par elle, celle-ci déclare
expressément faire son affaire personnelle des difficultés pouvant étre rencontrées par elle a I'occasion de
I'exécution des travaux qui lui incombent.

Ainsi et d'une maniére générale aucune réserve, de quelque nature qu'elle soit, ne sera acceptée en cours
d'exécution des travaux. L'entreprise ayant en revanche toute latitude, si elle le juge nécessaire, d'en formuler
par écrit en remettant sa soumission.

L'entrepreneur doit étre assuré de la possibilité et de la certitude de pouvoir approvisionner régulierement
son chantier.

Aucune carence de livraison des fournisseurs ne pourra étre invoquée pour excuser un quelconque retard sur
les dates d'exécution prescrites.

Les travaux concernent un ERP en site occupé par le public, I'entrepreneur devra prendre en compte les
contraintes suivantes :

e Travails réalisés en site occupé selon les horaires d’ouverture y compris pendant les vacances scolaires

e Maintenir I'accés permanent aux issues de secours pendant toute la période de chantier

e L’emploi d’échafaudage pour les amphithéatres, selon les plages horaires de disponibilité du site établi
par la MOA.
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8. Marques et types de matériel d’éclairage (échantillons et prototypes)

Les entreprises devront répondre a I'offre de Base.

Les entreprises devront répondre a |'offre de Base en respectant impérativement la technologie préconisée,
ainsi que les principes de construction lumiéere, rendus des couleurs et les caractéristiques photométriques, y
compris tous les types de matériels décrits dans cette Base.

Concernant le design des luminaires, |'entreprise devra répondre a celui décrit dans I'offre de Base, mais sur
ce point, elle n’aura pas de latitude pour présenter plusieurs produits équivalents a ceux décrits.

Aucune mention "ou similaire" ne sera acceptée, le matériel prévu par le soumissionnaire devant
obligatoirement étre précisé dans I'offre, sous la forme d’un Mémoire Technique Eclairage.

Les propositions devront étre accompagnées des caractéristiques et références précises du matériel proposé,
le Maitre de I'Ouvrage ou ses conseils ayant toute latitude pour exiger le suivi du matériel de référence, si le
matériel proposé ne leur convient pas pour quelque raison que ce soit.

Dés la passation du marché, le soumissionnaire devra se mettre en possession de |'ensemble de
I'instrumentation éclairage prévue au projet, afin de pouvoir procéder aux présentations d’échantillons et
prototypes. Chaque type et chaque ensemble d’instruments d’éclairage (sans aucune exception) devront étre
présentés et testés pour validation par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

9. Etat des lieux

L'Entrepreneur titulaire du présent lot est réputé avoir été choisi comme spécialiste en Eclairagisme. En
conséquence, il devra signaler au Maitre d'CEuvre, avant signature du marché, tout manquement qu'il aura pu
déceler et s'assurer que les travaux complémentaires a ceux de son lot sont compris dans un autre lot, ou
feront I'objet d'une réalisation ultérieure.

Avant le chantier, une réunion préalable regroupant I'entrepreneur, un représentant du maitre d’ouvrage et
le maitre d’ceuvre, se tiendra sur les lieux pour permettre de déterminer les dispositions de travail a adopter.

A l'issue de cette réunion, un procés-verbal signé par toutes les parties sera établi et toutes les observations
et réserves utiles a la bonne marche des travaux et a leur réglement y seront consignées. A défaut de proces-
verbal, les lieux seront présumés propres et en bon état.

10. Mise en CEuvre

La mise en ceuvre devra étre faite avec le plus grand soin, tant pour assurer une réalisation correcte de
I'installation, que pour éviter toute détérioration aux ouvrages existants.

Il appartient a I'entreprise d'attirer en temps utile I'attention du Maitre d'Ouvrage sur les répercussions

possibles de certains travaux sur la marche générale du chantier et de signaler le cas échéant les modifications
gu'elle souhaiterait apporter aux dispositions des autres corps d'état.

11. Planning des travaux

Les travaux se dérouleront en une seule phase, soumise a un planning qui tiendra compte des impératifs et
des contraintes particulieres a I'opération.
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12. Normes, réglements et références internationales, européennes et frangaises
(documents techniques unifiés et publications de I'UTE) :

L'Entrepreneur titulaire du présent lot est réputé avoir été choisi comme spécialiste en Eclairagisme. Il lui
appartiendra, sous sa seule responsabilité, d'informer le Maitre d'Euvre de I'évolution du contexte
réglementaire et des conséquences que cette évolution entraine sur son propre lot.

Tous les équipements d’éclairage mis en place seront conformes aux normes et reglements en vigueur. Tous
les ouvrages seront exécutés conformément aux normes et reglements en vigueur au moment de leur

réalisation et en particulier a ceux désignés ci-aprés de maniére non exhaustive :

Normes et textes spécifiques aux sources lumineuses

Les sources lumineuses devront étre conformes aux

Normes et textes spécifiques aux sources lumineuses

normes applicables en France et notamment :

Les sources lumineuses devront étre conformes aux normes applicables en France et notamment :

NF EN 60081 Lampe a fluorescence a deux culots — Prescriptions de
performances

NF EN 60188 Lampes a vapeur de mercure a haute pression —
Prescriptions de performance

NF EN 60192 Lampe a vapeur de sodium a basse pression

NF EN 60357 Lampes tungsténe halogenes

NF EN 60662 Lampe a vapeur de sodium a haute pression

NF EN 60901 Lampe a fluorescence a culot unique - Prescriptions de
performances

NF EN 60968 Lampes a ballast intégré pour I'éclairage général -
Prescriptions de sécurité

NF EN 60969 Lampes a ballast intégré pour I'éclairage général -
Prescriptions de performances

NF EN 61167 Lampes aux halogénures métalliques

NF EN 61195 Lampe a fluorescence a deux culots - Prescriptions de
sécurité

NF EN 61199 Lampe a fluorescence a culot unique - Prescriptions de
sécurité

NF EN 61549 Lampes diverses

NF EN 61347-1a 11 Appareillages de lampes
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NF EN 62035

Lampes a décharge — Prescriptions de sécurité

Normes et textes spécifiques aux luminaires

Les luminaires devront étre conformes aux normes applicables en France et notamment :

NF C 20-010

Degrés de protection procurés par les enveloppes ;

NF C 20-030

Matériel électrique a basse tension. Protection contre les
chocs électriques : regles de sécurité ;

NF EN 60-529, Octobre 1992 et amendement Al Juin
2000;

Degrés de protection procures par les enveloppes (Code
IP);

NF EN 62-262 d’avril 2004

Degrés de protection procurés par les enveloppes de
matériels électriques contre les impacts mécaniques
externes (Code IK) ;

Normes et textes spécifiques aux luminaires de sécurité

Les luminaires devront étre conformes aux normes applicables en France et notamment :

UTE C71-802

Guide pratique - Luminaires d'éclairage de sécurité
alimentés par source centralisée - (L.S.C.)

NF EN 60 598.2.22
Certification NF AEAS

Les Luminaires pour Source Centrale (LSC)

NFC 71 800 ; NFC 71 801

Aptitude a la fonction des blocs autonomes d'éclairage de
sécurité d'évacuation dans les ERP, ERT soumis a
réglementation

NFC 71 820

Systéme de test automatique pour appareil d'éclairage de
sécurité

Normes et textes spécifiques aux installations électriques

NF C 15-100 de Déc.2002, NF C 15-100.1,
NF C 15-100.2, NF C 15-100 RP, NF C 15-103

Installations électriques basse tension

NF C 15-105

Installations électriques basse tension : détermination
des sections de conducteurs et choix des dispositifs de
protection ;

Normes et textes spécifiques aux réseaux (conducteurs, cdbles, fourreaux)

Les conducteurs devront étre conformes aux normes applicables en France et notamment :

NF C32-111 Cables rigides - Série U - 1 000 RGPFV
NF C 32-321 Conducteurs et cables isolés — Série U-1000 R2V
NF C 32-322 Conducteurs et cables isolés armés

NF C 68-171 Fourreaux polyéthyléne ;

Normes et textes spécifiques de Sécurité et de protection de la santé
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UTE C18-510 Recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre
électrique
UTE C18-530 Carnet de prescriptions de sécurité électrique destiné

au personnel habilité

Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié Mesures particulieres de protection et de salubrité
applicables aux établissements dont le personnel
exécute des travaux du batiment, des travaux publics et
tous autres travaux concernant les immeubles.

Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 « Pris pour I'exécution des dispositions du livre Il du
code du travail [...] en ce qui concerne la protection des
travailleurs dans les établissements qui mettent en
ceuvre des courants électriques » ;

Décret n® 92-158 du 20 février 1992 Plan de prévention

Arrété du 10 Octobre 2000 « fixant la périodicité, I'objet et I'étendue des
vérifications des installations électriques au titre de la
protection des travailleurs ainsi que le contenu des
rapports relatifs aux dites vérifications » ;

Arrété du 1°" Ao(t 2006 Dispositions prises pour |'application des articles R.
111-19 a R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la
construction et de [I'habitation relatives a
I'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur
construction ou de leur création ;

Décret n°2011-831 du 12 Juillet 2011 Prévention et limitation des nuisances lumineuses.
"Grenelle 2" ;
e Décret n°98-1084 du 02 décembre 1998 e Conditions de mise en ceuvre et prescriptions

techniques auxquelles est subordonnée
I'utilisation des équipements de travail.

e Décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010 | ¢ Guichet unique en application de I'article L. 554-
(Arrétés des 22 et 23 décembre 2010). 2 du code de lI'environnement et ses textes
e NOTA: lorsqu’il aura été complété par ses d'application.
textes d’application, ce décret remplacera les
textes suivants :
e NFENG62471 e Sécurité photobiologique des lampes et des
appareils utilisant des lampes LED

Textes réglementaires nationaux et européens

Directive européenne RoHS (2002/95/CE) ;

e Décret n°95-1081 du 3 octobre 1995 Marquage CE ;

e Circulaire du 03 décembre 2008 relative a I'exemplarité de I'Etat au regard du développement durable
(JORF du 12 février 2009).

Projets de Normes :

Sans Objet.

Régles de I'Art :
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Cahier des Clauses Techniques Générales ;
Les fiches de garantie des fabricants et fournisseurs ;
Les prescriptions du centre EDF concerné ;

13. Organisation, hygiéne et sécurité du chantier

Voir stipulations du C.C.A.G.

14. Présentation des offres des soumissionnaires

Chaque candidat devra remettre une offre comprenant les documents suivants :
a) Un dossier technique complet, en deux exemplaires.

Le dossier technique sera impérativement présenté sous la forme d’'un Mémoire Technique qui devra
comporter les éléments suivants :

- Une notice descriptive et explicative des installations d’éclairage proposées,

- Une nomenclature de tous les instruments d’éclairage avec leurs principales caractéristiques, marques et
références du matériel, si ces instruments et matériels sont différents de ceux proposés au CCTP.

- Un planning prévisionnel du phasage et des délais d’exécution des travaux,

b) Le Cadre de Décomposition des Prix Global et Forfaitaire (CDPGF)

Le e CDPGF (P001_28 LEA_PRO_CDPGF) présenté par le soumissionnaire sera obligatoirement présenté sous

la forme du cadre de la consultation, chaque poste étant, impérativement, renseigné de la maniére suivante :

- Prix hors taxes unitaires, comprenant la fourniture, la main d'ceuvre de manutention, de pose et de mise
en place, de montage, essais et réglages, les travaux accessoires, les frais généraux et aléas de toute sorte
ainsi que les sujétions implicites du marché,

- Quantités, produits, marques et références du matériel,

- Les récapitulatifs.

15. Piéces a fournir par I'entrepreneur retenu

L'Entreprise retenue devra remettre en trois exemplaires, les documents suivants :

a) Dans les trente jours calendaires suivant la notification de I'approbation du marché :
- les Plans de Feu Distribution Electrique - Eclairage intérieur de chaque niveau, les détails des supports
spéciaux des luminaires, le tracé général de reprise de cablage des Eclairages, les plans d’implantations

des matériels.

Ces plans seront soigneusement cotés et porteront toutes les indications utiles a la bonne exécution des
travaux considérés.

b) Dans les deux mois suivant la notification de I'approbation du marché :
- Tous les plans définitifs d'Exécution des équipements et installations d’éclairage,
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- Tous les plans de détails d’intégration des éclairages correspondants,
- Les notes justificatives des calculs photométriques,

- Les notes de Calcul des Sections de Cables,

- Le(s) Schéma(s) d’Armoire(s).

16. Contrdles et essais des équipements d’éclairage

L'Entrepreneur titulaire devra se soumettre a l'ensemble des contrOles et essais qui pourront lui étre
demandés lors de la réalisation de ses ouvrages.
Le responsable « photométrie » désigné par I’entrepreneur sera chargé de la coordination des essais.

Ces contrdles et essais pourront concerner en particulier :

e La vérification et le contréle de la stabilité du réseau.

e La continuité de la mise a la terre des appareils d’éclairage.

e La mesure de la chute de tension du luminaire le plus éloigné de I'armoire électrique.
e Les essais, les réglages et les mesures photométriques des instruments d’éclairage.

17. Contréle des installations électriques

Les installations électriques réalisées doivent étre vérifiées lors de leur mise en service et ce, avant la réception.
Les controles ont pour objet d’établir que les installations soient en conformité vis a vis des normes C15.100.
Les vérifications doivent étre effectuées par un organisme de contréle agrée connaissant les régles de sécurité ;
les dépenses engendrées par ce controle étant entierement a la charge de I'Entreprise.

18. Réception

Lorsque I'ensemble des travaux d’Electricité, premier objet du présent marché, sera terminé, I'Entrepreneur
préviendra le Maitre d'Ouvrage qui lui fixera le jour et I'heure d'une visite au cours de laquelle les essais,
controles, vérifications, mesures électriques seront effectués a l'initiative du Maitre d'CEuvre désigné en
présence de I'Entrepreneur, ce dernier assurant a ses frais toutes les fournitures, outillages, appareils de
mesure, etc... ainsi que la main d'ceuvre qualifiée pour effectuer les opérations requises, les dépenses
correspondantes étant entiérement a la charge de I'Entreprise.

L'Entrepreneur titulaire du présent lot et le « chef électricien » désigné seront chargés de la « réception
électrique » des travaux.

Lorsque I'ensemble des travaux d’Eclairage, second objet du présent marché, sera terminé, I'Entrepreneur
préviendra le Maitre d'CEuvre qui lui fixera le planning des préprogrammations et des programmations
définitives éclairages nocturnes au cours desquels les essais, contrOles, vérifications, et mesures
photométriques de la construction lumiére seront effectués a l'initiative du Maitre d'CEuvre désigné en
présence de I'Entrepreneur, ce dernier assurant a ses frais toutes les fournitures, outillages, véhicules de
levage, appareils de mesures (chromameétre, luminancemétre, luxmetre), etc... ainsi que la main d'ceuvre
qualifiée pour effectuer les opérations requises, les dépenses correspondantes étant entierement a la charge
de I'Entreprise.
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L'Entrepreneur titulaire du présent lot et le responsable « photométrie » désigné seront chargés de la
« réception éclairagiste » des travaux.

Les travaux, ouvrages ou équipements présentant des défauts d'exécution ou qui ne seraient pas conformes
aux regles de I'art de la profession ou encore qui ne répondraient pas aux prescriptions énoncées au C.C.T.P
seront refaits par I'Entrepreneur, a ses frais exclusifs, dans les délais les plus réduits.

Ces différentes opérations feront I'objet d'un procés-verbal dressé par le Maitre d'CEuvre et signé par lui et
I'Entrepreneur.

19. Garantie

La durée du délai de garantie des travaux est fixée a un an a compter de la date d'effet de la réception.
L'Entrepreneur garantit formellement le bon fonctionnement de l'installation pendant cette durée.

Pendant la période de garantie, I'Entrepreneur doit remédier aux défauts qui peuvent se manifester, procéder
a tous les réglages utiles et modifier ou remplacer toutes les parties de l'installation qui seraient reconnues
défectueuses ou simplement non conformes au devis descriptif.

Si pendant le délai de garantie, une avarie survient dont la réparation incombe a I'Adjudicataire du présent
marché, un proces-verbal circonstancié et contradictoire sera établi et notification de travaux lui sera adressée.

Si I'Entrepreneur négligeait d'effectuer lesdits travaux dans les délais fixés par le Maitre d'Ouvrage, I'avarie en
guestion serait réparée d'office, a ses frais, par une autre entreprise choisie par ce dernier.

Dans ce dernier cas, le délai de garantie des organes importants remis en état et de ceux qui en dépendent
directement, sera prolongé d'une durée qui sera fixée par le Maitre d'CEuvre sans pouvoir dépasser de six mois
le délai normal de garantie.

Les incidences des travaux de garantie sur les autres corps d'état seront intégralement supportées par le
titulaire du présent marché.

Cette garantie ne s'applique pas cependant aux conséquences d'une intervention d'un tiers, d'un défaut
d'entretien ou d'un cas de force majeure.

NOTA : Les instruments d’éclairages seront principalement équipés de bloc optique dont les caractéristiques
seront les suivantes :

- Standard Déviation Color Matching (SDCM) < 3.

- Durée de vie minimum est L80- B10— 50000 h.

- Risque phytobiologique : RGO

- La garantie minimum de 5 ans (appareillage et sources)

Les certificats du fabricant seront transmis en phase VISA.

20. Dossier des Ouvrages Exécutés

L'Entreprise devra fournir au Maitre d'CEuvre, le jour de la réception des ouvrages toutes tranches de travaux
confondue, un dossier technique comprenant :
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En trois exemplaires :

e Lerapport de contrdle de la stabilité du réseau.

e Le Plan de Feu conforme aux ouvrages,

e L'ensemble des Plans de Feu et de Cablages Electriques, schémas d’armoires, schémas d'exécution,
conformes aux réglages photométriques et aux ouvrages exécutés.

e Le carnet de fiches techniques des instruments d’éclairage et du matériel implanté et leurs
caractéristiques mises a jour, y compris paramétrages des détecteurs.

e Les documentations et prescriptions d'entretien des fabricants.

e Les certificats de garantie des fournisseurs.

e Lerapport de I'organisme de controle, en conformité avec la norme C 15 100.

En un (1) exemplaire :
L'ensemble des plans (1/100¢), schémas d'exécution, tableaux des mesures électriques et schéma de cablage
de chaque armoire, conformes aux ouvrages exécutés (Contre calques et fichier DWG).

Les plans comporteront :
e Lesréférences des cables, le nombre, la section des conducteurs, la date d’installation.
e Les références des fabricants pour tout le matériel installé.
e Les précisions concernant la destination des réseaux et les appareillages rattachés a ces réseaux.
e La cotation soignée en X, Y de I'implantation des instruments et luminaires par rapport a des repéres
fixes.

e La cotation soignée et le tracé exact en X, Y, Z des réglages photométriques des instruments.
e Lanotation soignée des réglages chromatiques exécutés.

e Les références des fabricants pour tout le matériel installé.

e Les précisions concernant les régimes d’allumages.

e Le principe de protections contre les contacts indirects.

Ce dossier fait partie intégrante de la prestation au méme titre que la réalisation des travaux.
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES :

Les prescriptions particuliéres du CCTP font partie intégrante des travaux du présent lot Electricité et éclairage
intérieur.

1. Armoires de commandes.

Sans Objet.

2. Protection des Cdbles

Les cables en seront protégés mécaniquement sous gaine, tube ou goulotte en plastique (minimum IK06) en
tous les endroits accessibles. Cette protection sera attachée tous les 30 cm au minimum, y compris toutes
sujétions. Le RAL des canalisations reste a définir par I'architecte.

3. Cables

Les conducteurs auront une section telle que la chute de tension en bout de cable n’excéde pas 3% entre le
point de branchement et le point le plus éloigné.

Céables sous fourreaux

Al'aval des armoires la distribution se fera en enterré par cables de la série U1000 R02V sous fourreaux.

Les cables électriques de classes de tension différentes auront des cheminements distincts séparés de 0,30 m
minimum dans des fourreaux différents.

Le cable doit étre posé en respectant les spécifications des fabricants, notamment en ce qui concerne les
rayons minimaux de courbure.

IIs ne devront pas étre posés tendus, mais légerement serpentant pour absorber sans rupture des mouvements
du sol de faible amplitude ou permettre une longueur supplémentaire nécessaire au raccordement.

Il ne sera toléré aucune épissure sur les cables ou fils nus non isolés.

Tous les cables d’éclairage seront repérés par étiquettes indélébiles.

Caractéristiques des Cables

Les cables seront de type U1000R02V ou HO7RN-F.
IIs ne doivent pas étre cintrés selon un rayon de courbure inférieur a celui indiqué par le constructeur.
Les conducteurs auront une section adaptée a la puissance du luminaire a raccorder :

e 1,5mm?pour les puissances inférieures a 250 W,
e 2,5mm? pour les puissances comprises entre 250 et 1000 W.
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e 4 mm?pour les puissances supérieures ou égales 8 1000 W.

Marquage des cables

Les "marques" (en polyéthylene haute densité de couleur rouge) se placent autour du cable "face gravée a
I'extérieur”, I'attache (collier en rilsan) serrant la marque contre le cable.

A chaque extrémité du cable passant en coupure par des étiquettes précisant I'adresse du coffret ou de
I'armoire de commande ainsi que les numéros des matricules "amont" et "aval" alimentés par le cable (voir
schéma en annexe).

Nota : Les inscriptions portées sur |'étiquette seront pérennes dans le temps.

Connexions

Les connexions peuvent étre réalisées :

- aux bornes des appareils,

- sur des bornes montées sur la platine de I'appareil
- sur les bornes d’un bornier spécialement prévu.

Les cables seront fixés pour éviter tout effort de traction.

Les connexions devront étre accessibles et respecter le degré de protection de I'installation.

4. Mise a la terre

Un conducteur de terre de section identique a la section du conducteur de phase sera intégré dans les cables
d’électricité, servant a la fois de prise de terre et de liaison équipotentielle entre les différents appareils.

Le conducteur ne doit pas étre coupé a chaque luminaire.

Les appareils d’éclairage seront mis a la terre par une dérivation en cable de méme section prise sur le
conducteur de protection. La jonction sera réalisée impérativement par connecteur adéquate.

Installation de classe | :

Liaison avec les luminaires par une dérivation en cable de terre de méme section.
Raccordement sur la cosse sur la patte prévue a cet effet.
Résistance de la prise de terre, 1 Ohm maximum

Installation de classe Il :

Conducteur de terre non raccordée au luminaire mais laissée en attente, isolée du support.

5. Liaisons équipotentielles
A partir du conducteur de protection les appareils d’éclairage seront mis a la terre par une dérivation en cable

de méme section, prise sur le conducteur de protection. La jonction sera réalisée impérativement par
connecteur adéquate.
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Installation de classe | :

Liaison avec les luminaires par une dérivation en cable de terre de méme section.
Raccordement sur la cosse sur la patte prévue a cet effet.
Résistance de la prise de terre, 1 Ohm maximum

Installation de classe Il :

Conducteur de terre non raccordée au luminaire mais laissée en attente, isolée du support.

6. Piquetage général et piquetage spécial

Le piquetage général et spécial sera effectué contradictoirement par I'entrepreneur en présence du maitre
d’ceuvre.

L'implantation des instruments d’éclairage nécessitera un piquetage spécial qui sera réalisé sur support
photographique (a la charge de I'entrepreneur), et qui sera soumis au maitre d'ouvrage et aux maitres
d'ceuvre.

Le piquetage général ou le piquetage spécial sont, sauf stipulations particuliéres du descriptif, supportés par
I’entrepreneur qui fournit notamment la main-d’ceuvre, les reperes, les jalons, les cordeaux, les outils et les
appareils optiques nécessaires. L'entrepreneur est tenu de veiller a la conservation des repéres, de les rétablir
ou de les remplacer en cas de besoin, soit a leur emplacement primitif, soit en un autre point si I'avancement
des travaux I'exige et en tenant compte des prescriptions précédentes.

7. Sujétions de passage

L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé aux canalisations
ou conduites de toutes sortes rencontrées pendant I'exécution des travaux. Il prendra toutes les mesures
nécessaires pour le soutien de ces canalisations ou conduites et n’utilisera aucune source de chaleur a
proximité de ces cables ou canalisations.

L'entrepreneur devra supporter toutes les conséquences dommageables des détériorations causées aux divers
réseaux et aux incidents qui pourraient en résulter.

Il est précisé que I'entrepreneur ne pourra réclamer aucun dédommagement pour préjudice ou retard dd a la
présence d’équipes qui pourraient procéder a I'abaissement ou au remaniement des branchements.

8. Fourreaux

D’une maniere générale, les fourreaux devront étre dimensionnés pour permettre le bon tirage des cables, le
diameétre devra étre choisi pour que la section occupée par les cibles ne dépasse pas 1/3 de la section
intérieure du fourreau.

Au cas ou les cables d’alimentation des luminaires n’auraient pas par construction, une double isolation, il sera

prévu l'isolation par fourreau type ICT de tout cable d’alimentation au contact direct d’'une masse métallique
(caissons et garde-corps).

©LEA / Février 2025 15/ 27



en Sa MARCHE DE CONSTRUCTION D’UN ESPACE DE \\

CLERMONT-FERRAND REPROGRAPHIE, POLE INFORMATIQUE
85 Rue du Dr Bousquet, 63100 Clermont-Ferrand

9. Instruments d’éclairage et appareillages

Les instruments et matériels utilisés doivent étre conformes aux normes les concernant lorsque de telles
normes existent.

Les luminaires font I'objet d’'une marque de conformité aux normes dont I'apposition certifie la conformité aux
normes correspondantes.

Les matériels électriques (fusibles, disjoncteurs, contacteurs, dispositifs a courant différentiel résiduel,
dispositifs d’allumage...) doivent posséder par construction ou par installation (enveloppe possédant les
degrés de protection nécessaires), les degrés de protection correspondant aux conditions d’influence externes
auxquelles ils sont soumis soit :

IP 45 et degré « chocs » 9 lorsqu’ils sont situés au-dessus du niveau du sol.
IP 57 et degré « chocs » 9 lorsqu’ils sont situés au-dessous du niveau du sol.

Un jeu de fourniture de matériel et d’instrumentation de rechange, concernant chaque repeére (Cf. fiches
techniques instruments en annexe) sera a remettre aux services techniques de la paroisse.
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DESCRIPTION DES TRAVAUX ECLAIRAGE A REALISER :

Les travaux d’éclairage a réaliser comprennent I'ensemble des ouvrages et fournitures nécessaires la
restauration de I'éclairage intérieur de la I'école Ecolenationale supérieure d’architecture de Clermont
Ferrand.

3.1. Descriptif des travaux d’éclairage a réaliser :

L'organisation des travaux sera réalisée selon la disponibilité des espaces utilisé par les usagers dont le
descriptif détaillé figure dans le présent marché.

Les travaux d’éclairage a exécuter au titre du présent lot comprennent :

3.1.1.Limites de prestations

Travaux dus au titre du présent lot :

e Préparation de chantier,

e La dépose des luminaires existants, y compris évacuation et recyclage,

e Ladépose et la dérivation des équipements de pilotage existants défectueux (boitierinterrupteurs, boutons
poussoir, sradio abandonnés) y compris reprise cablage et toutes sujétions.

e Les cables complémentaires d’alimentation des luminaires avec protection mécanique et toutes sujétions.
e Le piquetage général et le piquetage spécial,

e Mise a la terre de l'installation éclairage (prises de terre, liaisons équipotentielles et mesures)

e L'alimentation a pied d’ceuvre, le raccordement et la mise sous tension de I'ensemble de I'équipement
éclairage,

e La fourniture, le transport et la pose soignée des instruments et luminaires d’éclairage, y compris tous
accessoires de fixations et accessoires optiques,

e Les présentations d’échantillons, les essais de validation des prototypes, les Prépréprogrammations de
I'ensemble des instruments d’éclairage, y compris tous accessoires d'adaptation optiques, le blocage et le
marquage de tous les instruments d’éclairage,

e Laprogrammation définitive et la mise au point des détecteurs de présence et de luminosité des luminaires,
e La fourniture, le transport a pied d'ceuvre, le montage, les essais et les réglages de tout le matériel
nécessaire au fonctionnement correct des installations électriques telles que décrites dans le présent
descriptif,

e Les études, plans, schémas et notes de calculs d'exécution,

e La collecte et présentation de I'ensemble des notices d'exploitation des matériels, certificats de garantie,
agréments CSTB éventuels,

e Les contréles, essais et vérifications avant réception des travaux et le certificat de conformité Consuel. Les
résultats de ces vérifications et de ces essais devront étre consignés dans les proces-verbaux,

e Lerepérage et la codification de I'ensemble des instruments d'éclairage,

e Le nettoyage des instruments a I'issue du chantier, y compris nettoyage du chantier

e Lestravaux nécessaires a la remise en état des défectuosités constatées pendant la période de garantie.

Sont considérés comme étant implicitement inclus dans la proposition de I'Entreprise :

e Toutes les sujétions résultant de la présence et de l'exploitation des canalisations d'eau, de gaz,
d'électricité, d'assainissement etc. ...; I'Entrepreneur étant responsable des accidents et dégradations qui
pourraient survenir du fait de ses travaux supportera la charge financiere des travaux de réfection ou de
réparation,

e |'amenée, la mise en place et le repli de tous les matériels et matériaux nécessaires,

¢ la mise en application des mesures de sécurité et de balisage nécessaires du site occupé au public,
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¢ les dommages causés aux tiers et aux ouvrages existants concomitants.

Nettoyage du chantier :
e En permanence, le nettoyage du chantier et |'évacuation de tous déchets en décharge publique sélective.

3.1.2.Prestations diverses a la charge du présent Lot :

Les études, plans, schémas et notes de calculs d'Exécution :

e Les plans et détails d’exécution de I'installation,

e Les plans dus aux modifications du projet de base,

e Les plans de détails des équipements et supports des matériels,

e Les Notes de Calculs électriques,

e Les plans et fiches de récolement des réglages et données photométriques,

e Le rapport du Bureau de Controle,

e Le Dossier des Ouvrages Exécutés.

Tous les documents et plans sont a soumettre avant exécution aux différents organismes concernés.

2.  Préparation de chantier

Le planning opérationnel étant tendu, le présent lot réalisera pendant la phase de préparation de chantier les
prestations suivantes :

- Les études d’exécution électricité, fiche d’agréments luminaires,

- Le phasage travaux selon les disponibilités des espaces a traiter,

- L'organisation des commandes / livraisons partielles et définitives,

- L'organisation du stockage du matériel sur site / préparation en atelier / montage sur site,

La position du détecteur est représentée sur les plans feux, elle correspond au repére de chaque luminaire.

Le présent lot veillera a identifier soigneusement la position de I'alimentation électrique existante (a gauche
ou a droite de chaque luminaire). Ce recensement est indispensable avant la commande du matériel.

Pour la séance de présentation des échantillons, des la notification du marché, le présent lot réalisera les fiches
d’agréments de chaque luminaire pour visa et organisera avec les fabricants la commande et livraison sur site
du matériel validé par la MOE.

3. Dépose des éclairages existants

L'entreprise aura a sa charge les prestations suivantes :
e La dépose avec le plus grand soin de I'ensemble des éclairages existants y compris supports, et tous
matériels électriques y référant.
e Evacuation y compris recyclage des déchets ou réemploi par 'ENSACF.

Les circuits d’alimentation électrique seront neutralisés aux points d’origine dans les armoires électriques

existantes et seront identifié au droit de chaque luminaire concerné en attendant la dépose complete
ultérieure.
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4. Dépose commandes existantes

L’entreprise aura a sa charge les prestations suivantes :
e La dépose avec le plus grand soin des boitiers de commande Radio situés dans les circulations, la
dérivation de I'alimentation électrique afin de garantir la continuité électrique depuis le départ en
armoire jusqu’aux luminaires, y compris le pilotage depuis la GTB, et toutes sujétions.

e La dépose avec le plus grand soin des interrupteurs / boutons poussoir existant, la dérivation de
I"alimentation électrique afin de garantir la continuité électrique depuis depuis le départ en armoire
jusqu’aux luminaires, y compris le pilotage depuis la GTB, et toutes sujétions.

Les circuits d’alimentation électrique seront neutralisés aux points d’origine dans les armoires électriques
existantes et seront identifié au droit de chaque luminaire concerné en attendant la d’intervention compléte
ultérieure.

5.  Armoires électriques

L'entreprise devra la fourniture, la mise en ceuvre, le raccordement et les essais des différents organes de
protection, de commande et de pilotage des équipements suivants :

Hypothéses de base des calculs et principes électriques

- Tension de service : 240/ 410 Volts triphasé + Neutre

- Régime du neutre type : T

- La chute de tension ne pourra excéder 3% entre le point de branchement et le point le plus éloigné.

- L’équilibrage des phases devra étre obtenu a chaque niveau, dans chaque circuit et sur I'ensemble des
circuits.

Le calcul des protections et des cdbles est réalisé en prenant en compte les puissances des appareils a
I'allumage et le schéma le plus défavorable de I'installation.

Gestions des éclairages

L'installation d’éclairage est commandée en tout ou rien depuis le poste de supervision GTB par de télérupteur
situé dans chaque armoire de chaque niveau.

Les circulations sont alimentées depuis un départs éclairage (1/3 et 2/3 des luminaires) pilotés par télérupteurs
depuis la GTB.

Systeme de Pilotage des éclairages

Les nouveaux éclairages LED seront équipés d’une alimentation électronique gradable DALI avec systéme de
capteurs autonome. Ces détecteurs sont de type capteur de luminosité pour les salles, et de type détecteur de
présence + capteur de luminosité pour les circulations.

- Salle informatique et de repographie détecteur de mouvement avec asservissement a la lumiéere du
jour, avec préavis de veille.

Le paramétrage de ces détecteurs fera I'objet d’'un paramétrage en usine selon les exigences de la MOA et
les recommandations de la MOE, mais également d’une programmation sur site.
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En assistance avec le fabricant, L’entreprise réalisera la fourniture, pose et raccordement de I’ensemble de
ces équipements, y compris le paramétrage, les tests et la mise en service, et I’assistance a la programmation
des paramétrages aupres de la MOE (selon les préconisations du fabriquant) y compris la présentation et
I’assistance auprés de I'exploitant.

6. Réseaux Distribution électrique
La distribution électrique existante sera conservée

Cablage

L’Entreprise réalisera le raccordement sur le réseau électrique existant. Les cables seront impérativement
ininterrompus et sans connexion ni dérivation accessible au public. Qui plus est, ils seront étiquetés de
maniére a étre identifiés. Les caractéristiques des cables seront les suivantes :

Cdbles d’alimentation sous fourreaux

Fourniture et pose de cables :

- type U1000R02V sous fourreaux,

- sections selon calibre des protections, des courants de court-circuit, des chutes de tension etc.

Y compris coupures, chutes, raccordements et toutes sujétions de bonne mise en ceuvre.

Les sections de départ seront validées par I’Entreprise en fonction des cheminements retenus et des
indications des NF C 15.100 et préconisations PROMOTELEC.

Cébles d’alimentation des luminaires

Fourniture et pose dans les luminaires de cables depuis les protections électriques sur platine :

- type CABLE TRANSPARENT lors que le luminaire est suspendu.

- type HO7RN-F lors que le luminaire est en applique vertical ou horizontal.

- section minimum 3G1,5 mm 2,

L’ensemble des armatures métalliques sera raccordé sur le conducteur de terre.

Les sections de départ seront validées par I'Entreprise en fonction des cheminements retenus et des
indications des NF C 15.100, et préconisations PROMOTELEC.

Liaisons équipotentielles

L'entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre de I'ensemble des prises de terre et liaisons
équipotentielles conformes aux prescriptions générales.

Le présent lot réalisera les liaisons équipotentielles de toutes les masses accessibles et notamment des
ouvrages métalliques a I'aide du cable de terre.
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DESCRIPTIF DES INSTRUMENTS ET LUMINAIRES A EQUIPER

Dans le cadre de cette opération, le choix des instruments d’éclairages est autant fonction du caractere
esthétique et de la forme, que des critéres d'ordre optique-photométrique, mécanique et de co(t d'entretien,
ces derniers restant les fondements des regles de I'art.

L'équipement du présent lot met en ceuvre le vocabulaire instrumental suivant : voir le carnet des Fiches
Technique Instruments d’éclairage (Code piece ECL_FTI).

Ce document fait partie intégrante du CCTP et en constitue une piéce annexe contractuelle.

Le présent lot comprend la fourniture des instruments, la pose mécanique, le raccordement électrique et les
réglages photométriques des ensembles suivants :

Fiche Technique Instrument d'éclairage - Repére Al

LUMINAIRE DIRECT LED SUSPENDU :

Corps luminaire complet, kit de suspension en Y complet, ancrages en plafond et cable d’alimentation, bloc
LED complet avec optique tres basse luminance avec réflecteur « dark light », appareillage électronique
DALI piloté par détecteur « multisensor » programmé en usine et intégré au luminaire, cablage interne, y
compris tous accessoires de fixation et de réglages conformes aux Fiches Techniques Instruments
d’éclairage, y compris toutes sujétions.

De marque LIGHTNET et de type MATRIC G3 / LG3LWM-830M-L1252-YB-MOD ou reconnu équivalent par
la maitrise d’ceuvre.

Fiche Technique Instrument d'éclairage - Repére A2

GRAND LUMINAIRE DIRECT/INDIRECT LED SUSPENDU :

Corps luminaire complet, kit de suspension en Y complet, ancrages en plafond et cable d’alimentation, bloc
LED complet avec optique tres basse luminance avec réflecteur « dark light », appareillage électronique
DALI piloté par détecteur « multisensor » programmé en usine et intégré au luminaire, cablage interne, y
compris tous accessoires de fixation et de réglages conformes aux Fiches Techniques Instruments
d’éclairage, y compris toutes sujétions.

De marque LIGHTNET et de type MATRIC R3 / LR3LWM-830M-L1502-YB-MOD ou reconnu équivalent par
la maitrise d’ceuvre.
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1. Mise en ceuvre et montage des instruments d’éclairage
Généralités

L'entrepreneur devra assurer un « contréle visuel a la livraison » de I'ensemble des équipements (supports,
instruments), afin de vérifier leur parfaite conformité mécanique, photométrique et esthétique, et ce, avant
I'acheminement et le montage sur le chantier. Tout équipement posé et non-conforme aux spécifications
techniques détaillées dans le carnet des fiches technique instruments, de la notice éclairage intérieur, du CCTP
sera déposé aux frais de I'entrepreneur.

Toutes mesures de sécurité devront étre prises face aux risques liés au montage de I'ouvrage et des matériels.
Les moyens appropriés seront prévus tant en ce qui concerne le matériel de manutention et de levage que de
sécurité du personnel de chantier.

Le déchargement et le stockage des éléments constitutifs de I'ouvrage seront faits de facon a ne pas entrainer
de déformations, ainsi qu’a préserver les protections et finitions de surfaces.

Le mode et les conditions de montage feront I'objet de précautions particulieres pour ne pas introduire de
contraintes non prévues dans les éléments d’ossature, ni nuire a la sécurité du chantier.

Les opérations d’assemblage provisoire, réalisées sur le chantier et celles de montage et de maintien en place
par boulonnage et assemblage définitif se feront avec le plus grand soin.

Les opérations de calage et de réglage des éléments se feront de maniere a éviter toutes déformations et
contraintes de 'ouvrage.

L'entrepreneur devra remettre, en méme temps que son offre, une note explicitant le mode de mise en ceuvre
et les dispositions qu’il compte prendre pour assurer la parfaite mise en ceuvre des ouvrages, en détaillant
notamment les points suivants :

Pré-assemblage en atelier et/ou sur le site
Conditions d’assemblage

Conditions de montage

Dispositif de sécurité lors du montage.

O O O O

Assemblage des instruments d’éclairage et supports

Les luminaires seront soigneusement fixés. Le réglage photométrique des luminaires (tirage optique, hauteur,
azimut) sera effectué en accord avec le maitre d’ceuvre.

La liaison au luminaire sera effectuée en cable multifilaire de la série U1000R02V ou HO7RNF. Chaque
instrument sera livré précablé avec la longueur nécessaire.

Un soin tout particulier sera apporté a la fixation du cable afin d’éviter toute traction sur les connexions du
luminaire ou de son appareillage déporté.

Mise en place et montage des instruments d’éclairage

Pendant la durée du montage, il sera pris toutes précautions nécessaires au plafond ou murs existant.
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Aucun percage ne sera accepté sur les supports galvanisés ou peints.

Il sera procédé, au moment qui sera fixé par la maitrise d’ceuvre, a tous les nettoyages qui s’avereraient
nécessaires pour rendre les ouvrages prévus en parfait état pour la réception des travaux.

Le transport de tous les éléments du luminaire sera réalisé avec toutes les précautions nécessaires pour éviter
les détériorations de toute nature.

Si certaines pieces, en raison de leur forme, sont fragiles, elles seront raidies durant le transport, par des
corniéres métalliques ou des fourrures en bois et par toute ossature secondaire congue pour éviter tout
déversement des éléments transportés, notamment en phase de chargement et déchargement.

Les éléments a transporter ne seront pas mis en vrac, mais seront placés et arrimés avec méthode.

Toutes les pieces devront étre manipulées avec le plus grand soin de maniéere a ne blesser aucune partie de
celle-ci et ne pas endommager les peintures.

Les luminaires auront une orientation précise et différente selon les cas d’implantation et de fonction. Ces
réglages photométriques seront communiqués a I'entreprise en cours de chantier. Un soin tout particulier
devra étre apporté a leur fixation afin qu’un parfait alignement soit obtenu en tous sens.

Une attention toute particuliere sera donnée pour l'assemblage de ces divers éléments, afin que les
revétements par peinture ne soient pas altérés, ainsi qu’au moment du montage du luminaire.

Les connexions de cables seront exécutées avec le plus grand soin et I'on devra s’assurer que la gaine isolante
de chaque conducteur des cables n’ait pas été détériorée au cours des manipulations et qu’aucun des brins
des conducteurs n’ait été coupé.

Le sous-traitant, s’il y a « applicateur peinture » devra étre agréé par le fournisseur du produit. L’entrepreneur
pourra proposer différents types de peintures a la maitrise d’ceuvre mais devra recueillir néanmoins son
agrément avant toute mise en chantier.

Le Maitre d’ceuvre pourra subordonner son agrément a la fourniture préalable d’un échantillon pour chaque
teinte spécifique.

L'entrepreneur devra obligatoirement déposer chez le maitre d’ceuvre ou a I'emplacement du chantier qui
serait désigné, les échantillons modeles ou spécimens de tous les matériaux, appareils ou éléments devant
étre utilisés pour I'exécution de son marché.

L'entrepreneur fournira sur les piéces ainsi déposées tous les renseignements qui lui seront demandés par le
maitre d’ceuvre. Ces échantillons acceptés serviront de référence d’appréciation lors des approvisionnements

du chantier et pour la réception provisoire.

Une attention toute particuliére sera apportée a la protection des ensembles d’éclairage (selon les phases de
travaux du chantier) jusqu’a la réception compléte du chantier.
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ESSAIS & REGLAGES ECLAIRAGISTE — MISE EN SERVICE

La mise en ceuvre de séances de réglages photométriques éclairagistes est une des phases clés de la
méthodologie d'élaboration d'un environnement Ilumineux. L'attention du soumissionnaire est
particulierement attirée sur le fait que ce travail spécifique, qui constitue une véritable phase de second ceuvre
éclairage, n'est ni a sous-estimer, ni a négliger.

Tous les réglages et positionnements photométriques des lampes et des luminaires seront a la charge du
titulaire du présent marché qui recevra sur place toutes les directives complémentaires, le cas échéant, de la
part du maitre d’ceuvre.

Ces travaux seront effectués a l'issue du gros ceuvre d'équipement, a l'initiative du maitre d'ceuvre éclairagiste,
avec l'assistance technique de I'entrepreneur ; ils exigent patience, attention et précision absolue.

- L'Entrepreneur titulaire du présent lot est réputé avoir été choisi comme spécialiste en Eclairagisme et pour
ses compétences dans ce domaine spécifique. Il désignera un « responsable photométrie » qui sera chargé du
suivi éclairagiste des essais et réglages.

- L'ensemble des essais, préréglages et réglages se dérouleront impérativement en présence du Maitre
d'ceuvre Eclairagiste. Ces séances auront lieu de nuit avec des besoins adaptés a ce type de travail. Tous les
moyens devront étre mis a la disposition des maftres d'ceuvre.

- Le soumissionnaire devra évaluer ces travaux en fonction du contenu du projet lui-méme, et en fonction des
méthodes spécifiques et des regles de I'art du savoir-faire éclairagiste, toutes prestations qu'il est réputé

connaitre.

Le présent lot comprend la réalisation des essais et controles d'éclairagisme suivants :

1. Programme des essais et réglages éclairagistes

Présentation échantillons et prototypes des instruments d’éclairage

Dés la passation du marché, le soumissionnaire devra se mettre en possession de |'ensemble de
I'instrumentation éclairage prévue au projet, afin de pouvoir procéder aux présentations d’échantillons et
prototypes, avant les essais de préréglages in situ.

- 1 échantillon de chaque instrument (sans aucune exception) sera présenté pour validation par le Maitre

d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage : Repéres Al a A2, (y compris lampes et tous accessoires optiques et
photométriques et tous supports).
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Préprogrammation des éclairages

La préprogrammation des éclairages seront effectués apres les poses, raccordement et test électriques de I'ensembles
des luminaires.

La préprogrammation consiste a la vérification paramétrage usine du capteur de de présence et de luminosité de chaque
luminaires (position selon la lumiére naturelle, sensibilité de détection, temporisation d’allumage, seuil de luminosité,
parameétres du préavis). Si nécessaire, cette séance pourra étre réalisée en présence d’un représentant techniques des
fabricants.

L'entrepreneur devra mettre a la disposition du Maitre d'ceuvre tous les moyens nécessaires pour la réalisation de la

préprogrammation des éclairages pour un total de 1 soirée de 4 heures de travail avec 3 personnes et 1 échafaudage ou
nacelle approprié.

Programmation définitive des éclairages

La programmation définitive sera effectuée in situ, a I'issue des préprogrammations sur chantier.

La programmation consiste a la programmé définitivement les paramétres du capteur de de présence et/ou de luminosité
de chaque luminaire (sensibilité de détection, temporisation d’allumage, seuil de luminosité, parametres du préavis). Si
nécessaire, cette séance pourra étre réalisée en présence d’un représentant techniques des fabricants.

L'entrepreneur devra mettre a la disposition du Maitre d'ceuvre tous les moyens nécessaires pour la réalisation de la
programmation définitive des éclairages pour un total de 1 soirée de 4 heures de travail avec 3 personnes et 1
échafaudage ou nacelle approprié.

Fiche technique réglages photométriques éclairagistes

L'entrepreneur devra mettre a la disposition du Maitre d'ceuvre Eclairagiste tout I'équipement indispensable
et nécessaire a toute séance éclairage, ainsi que la main d'ceuvre qualifiée pour assister ces réglages :

- Lors de chaque séance de réglages photométriques éclairagistes, il devra étre tenu compte de tous les
accessoires nécessaires a la bonne exécution de ces travaux, et plus particulierement :

e Cablage souple pour raccordement provisoire aux instruments,

e Outillage standard et outillage spécifique aux instruments d'éclairage définis au cahier des charges,

e Talkies-walkies, liaison armoire et lieux d'intervention réglages

e Nacelle et escabeau pour accés a tout instrument d'éclairage

e Matériel de mesures de la lumiére : Luxmetre (type cellule photo-électrique et étalonné pour chaque
type de source (mention date d’étalonnage). Il sera corrigé du cosinus de I'angle d’incidence jusqu’a
une valeur de 88°), Luminancemeétre et chromameétre.

e Marqueur indélébile des positions de réglages définitifs
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85 Rue du Dr Bousquet, 63100 Clermont-Ferrand

Nettoyage Eclairagiste de mise en service

Compte tenu de la qualité photométrique des luminaires mis en situation, et pour garantir leur bon rendement
lumineux, un nettoyage de mise en service sur les optiques et / ou sur les vasques des instruments devra étre
exécuté a l'issue du chantier.

DOCUMENTS GRAPHIQUES

Voir les documents suivants :
. Le Plan de Feu Eclairage Intérieur — Rez de Jardin Haut : P001_70_LEA_PRO_PLN
. Carnet des Fiches Technique Instruments d’éclairage : P001_71_LEA_PRO_DET

Ces documents font partie intégrante du marché et en constituent une Annexe contractuelle.

©LEA / Février 2025 26/ 27



