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1> DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

1.1 Présentation

Le présent document présente la notice descriptive PRO relatif aux travaux de désamiantage, rénovation enveloppe,
extension et réhabilitation d’un CEl a Gonfreville I'Orcher (76)

1.2 Localisation

Le CEl se trouve au lieu-dit, les Paturage 76700 Gonfreville I'Orcher.

Montivilliers

Fontaine-la-Mallet

DIRNOICei[d

{
# Gonfrevilllicuditlies. 2"

1.3 Décomposition des lots

Les travaux sont répartis suivant I'allotissement suivant :

LOT 1 - GROS CEUVRE - DEMOLITION

LOT 2 - COUVERTURE - BARDAGE - ETANCHEITE

LOT 3 - MENUISERIES INTERIEURES - CLOISONS - FAUX PLAFONDS
LOT 4 - ELECTRICITE

LOT 5 - CVC / PLOMBERIE

LOT 6 - CARRELAGE - FAIENCE

LOT 7 - PEINTURE - SOLS SOUPLES

LOT 8 - VRD

LOT 9 - DESAMIANTAGE

LOT 10 - PHOTOVOLTAIQUE
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1.4

LOT 11 - INSTALLATION ET LOCATION DE BATIMENTS MODULAIRES
LOT 12 : REFECTION PEINTURE INTUMESCENTE DE LA CHARPENTE METALLIQUE

Documents complémentaires

L’entreprise devra prendre en compte les documents complémentaires suivants :

2>

2.1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati établi par BUREAU VERITAS n° 18609751/51.1.4.R du 27/04/2023 suivant les
repérages du 12/04/2023 sur couverture et facades du CEl.

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati établi par BUREAU VERITAS n° 21255697/51/4/AM-RTV/1-9TXC9-39 du
26/02/2024 suivant les repérages du 14/02/2024 sur vestiaires atelier et sanitaires du CEl.
RAPPORT INITIAL DE CONTROLE TECHNIQUE Phase PRO, établi par ALPES CONTROLES.

Diagnostic structurel de la charpente / Audit structurel de la charpente DIRNO CEl de Gonfreville
(76), établi par IPH INGENIERIE, le 08/02/2024.

Diagnostic géotechnique G5 et mission G2 AVP, réf : DRN2.0.2039, établi par GINGER CEBTP en
Juillet 2024.

Rapport CSPS établi par SOCOTEC, N/Réf : CSPS/10480/1124/0088 en date du 15/11/2024.

Avis technique sur état de conservation d’une verriére, réf : 10480/22/281, établi par SOCOTEC le
30/05/2022.

RAPPORT D’ETUDE D’OPPORTUNITE SOLAIRE POUR LE SITE DE GONFREVILLE-L’ORCHER, établi par
Alyos Ingénierie.

Rapport de contrdle des installations d’aération/assainissement, réf : 8572709/4.3.1.RAP, établi par
BUREAU VERITAS, le 18/01/2023.

DIAG PEMD portant | réf. 002ER780489 établi par AC Environnement, le 15/12/2023.

PRESCRIPTIONS GENERALES

Documents de références contractuelles

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques
qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

Les Documents Techniques Unifiés :

GROS (EUVRE :
= DTU 12 : Terrassements
= DTU13.1 : Fondations superficielles
= DTU 13.2 : Fondations profondes
= DTU 20 : Maconneries
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= DTU 20.11 : Parois et murs de facade en macgonnerie
= DTU 14.1 : Travaux de cuvelage
= DTU 21 : Béton armé
= DTU21.4 : L'utilisation de chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures
dans la confection des coulis, mortiers et béton
= DTU 23.1 : Parois et murs en béton banché
= DTU 26.1 : Enduits au mortier de liants hydrauliques
= DTU 26.2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

MENUISERIES EXTERIEURES — SERRURERIE

DTU 36.5 : Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures.
DTU 37.1 : Menuiseries métalliques.
DTU 36.1/37.1: Choix des fenétres et des portes fenétres extérieures en fonction de leur
exposition.
NF DTU 36 : travaux de vitrerie — miroiterie

= NFDTU39P1-1

= NFDTU39P1-2

= NFDTU39 P2

= NFDTU39P3

= NFDTU39P4

= FDDTU39P5

MENUISERIES INTERIEURES — CLOISONS - PLAFONDS

4 4

443

DTU 25.1 : enduits intérieurs en platre

DTU 25.232 : plafonds suspendus — plaques de platre a enduire — Plaques de platre a parements
lisse directement suspendus

DTU 25.31 : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d’un enduit au platre —
Exécution des cloisons en carreaux de platre

DTU 25.41 : Ouvrages en plagues de parement en platre — Plaques a face cartonnée

DTU 25.42 : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches — plaques a parement
en platre isolant.

DTU 35.1 Cloisons amovibles et démontables

DTU 58.1 : Travaux de mise en ceuvre — plafonds suspendus

DTU 36.1 : menuiserie en bois

DTU 36 : travaux de vitrerie — miroiterie

PLOMBERIE — CHAUFFAGE - VENTILATION

4434030

Normes francaises de la classe P.40.

D.T.U. 60.1 et ses additifs, 60.31, 60.32 et 60.33 applicables aux travaux de PLOMBERIE SANITAIRE.
D.T.U 60.5, 60.11, 60.41.

DTU 68.1 et 68.2 concernant les installations de ventilation mécanique.

D.T.U 67 concernant les installations de réfrigération.
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443800 8

4 448

4440

DTU 65, 65.4, 65.8, 65.9, 65.10, 65.11 concernant les installations de chauffage.

Normes NF P 41.201 : Travaux plomberie — NF P 43 : Robinetterie.

Cahiers des prescriptions spéciales correspondants.

Normes NF C 15.100 et NF C 14.100 et leurs additifs, concernant les installations électriques.

DTU 24.1 - Fumisterie.

PR NF EN 15287-1/A1 de juin 2010 : Conduits de fumées, conception, installation et mise en service
des conduits de fumées — Partie 1 : Conduits de fumées pour appareils de combustion qui prélévent
I'air comburant dans la piece.

DTU 68.1 (norme XP 50-410) - Installations de ventilation mécanique controlée.

DTU 68.2 (norme XP 50-411-1) - Exécution des installations de ventilation mécanique controlée.
Arrété du 6/10/78 relatif a I'isolement acoustique des batiments d’habitation contre les bruits de
I'espace extérieur.

Arrété du 24/03/82 modifié par l'arrété du 28/10/83, dispositions relatives a I’aération des
batiments.

Loi du 31.12.92 relative a la lutte contre le bruit,

Norme NFP 50.401, 50.402 : Conduit de distribution d’air.

Norme NFE 51.700, 51.711, concernant les installations de VMC.

NFE 51-713 : Bouches d’extraction pour VMC - Spécifications et contrdle de la conformité aux
spécifications.

ELECTRICITE — COURANTS FORTS — COURANTS FAIBLES

=

=

Toutes les prescriptions particulieres applicables des sociétés concessionnaires, notamment pour
les raccordements aux réseaux d'électricité (ERDF) et téléphone (France Télécom),

L'ensemble des normes européennes (E.N.), et I'ensemble des normes francaises émanant de
I'A.F.N.O.R. et de I'U.T.E. (Union Technique de I'Electricité) se rapportant aux ouvrages décrits. Les
normes européennes prévaudront sur les normes frangaises qui devront étre prises par défaut.

Installation Basse Tension

=N

4 0

44

Dispositions du Décret du 14 novembre 1988 relatives a la "protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques" ainsi qu'a toutes les interprétations
officielles de ce Décret (circulaires du Ministere du Travail en particulier),

Dispositions des Arrétés des 9 et 11 mai 1951, relatives a la "Protection contre les parasites
d'origine électrique",

NFC 15-100 : Installations électriques basse tension,

NFC 15-900 : Cohabitation entre les réseaux de communication et d’énergie — installation des
réseaux de communication,

NFC 14-100 : Installations des branchements basse tension tarifs bleu et jaune,

Arrété du 26 février 2003 et décrets associés portant sur les installations d'éclairage de sécurité
dans les établissements assujettis a la législation du travail.

Code du travail

=N

Décret N°92-332 du 31 mars 1992,
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= Décret N°94-346 du 2 mai 1994 (relatif aux dispositions concernant la prévention des incendies et
I'évacuation applicables aux lieux de travail),

= Arrété du 5 ao(t 1992 modifié par arrétés du 22 septembre 1995 et du 10 septembre 1998 relatif
aux dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail.

Réseaux VDI (Voix Donnée Image)

= Décrets et arrétés concernant I'établissement des lignes téléphoniques dans les immeubles neufs,

= Normes, reglements et recommandations du Comité Consultatif International Télégraphique et
Téléphonique (C.C.I.T.T.),

= Aux spécifications techniques de France Télécom,

= 1SO 8802-3 Norme relative au réseau de type Ethernet,

= EIA/TIA 568 spécifications pour le cablage des réseaux de communication,

= 1SO DIS 11801 Norme précisant les dispositions techniques et les performances du cablage des
réseaux,

= Aux normes CEM, notamment EN 55022, EN 50081-1 et EN 50082-2,

= NFC 15-900 : cohabitation entre les réseaux de communication et d’énergie — installation des

réseaux de communication.

Systeme de sécurité incendie

= Arrété du 21 juillet 1994 relatif aux dispositions concernant les SSI,
= Code du travail,
= Normes AFNOR relatives aux Systéemes de Détection Incendie :

- NFS 61930 a NFS 61940,

- NFS 61150, NFS 61961, NFS 61962,

- NFS 61970.

PEINTURE INTERIEURE — SOLS SOUPLES

= DTU 59.1 : Travaux de peinture des batiments

= DTU 59.3 : Peinture de sols

= DTU 59.4 : Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux
= DTU 53.2 : Revétements de sol plastiques collés

CARRELAGE — FAIENCE :

= Carrelage :
o DTU 26.2 : chapes et dalles a base de liants hydrauliques :
= NFP14-201-1
= NF P14-201-2
= NFP14-201-1/A1
= NFP14-201-1/A2
= NFP14-201-1/A3
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=N

o DTU52.1: revétements de sol scellés :
= NFP61-202-1
= NF P61-202-2
Faience :
o DTU 55.2 : revétements muraux attachés en pierre mince :
=  NF P65-202-1
=  NF P65-202-2

REGLES DE CALCUL :

4 43

4 43

4 43

Regles de calcul EUROCODE

Eurocode 3 "Calcul des structures en acier"

Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier (construction

métallique N° 3 — 1982)

NFP 06 001 Charges d'exploitation des batiments (en I'absence de précision indiquée dans la partie

description des ouvrages).

Régles NV 65 Modifiées 99 Regles définissant les effets du vent sur les constructions Modificatif

N°2.

Les charges climatiques a prendre en compte seront définies par les "Regles définissant les effets de

la neige et du vent" établies par le Groupe de Coordination des textes Techniques (Regles NV 65

modifiée 99, 67) et par les "Actions de la neige sur les constructions" (Régles N 84 modifiées 95).

DTU 60.11 (DTU P40-202) : Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire des installations

d'évacuation des eaux pluviales

Regles N84 Modifiées 2000 Action de la neige sur les constructions.

Eurocode 4 "Conception et dimensionnement des structures mixtes acier-béton 4349

le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) et en particulier

aux

Les regles CM en vigueur Reégles de calcul des constructions en acier" ;

Les régles FA "Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier" ;
La réglementation parasismique de la construction des batiments :

o Décret n°2005-1005 du 23 ao(t 2005 relatif a I’extension du contréle technique obligatoire a
certaines constructions exposées a un risque sismique et modifiant le code de la
construction et de I’habitation

o Décret n°2007-1727 du 7 décembre 2007 relatif a I'extension du contrdle technique
obligatoire a certaines constructions exposées a un risque sismique et modifiant le code de
la construction et de |’habitation

o Arrété du 10 septembre 2007 relatif aux attestations de prise en compte des regles de
construction parasismique a fournir lors du dép6t d’'une demande de permis de construire
et avec la déclaration d’achévement de travaux

o Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010, relatif a la prévention du risque sismique

o Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du
territoire francais
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o Arrété du 22 octobre 2010 relatif a la classification et aux régles de construction
parasismique applicables aux batiments de la classe dite « a risque normal »
o Arrété du 19 juillet 2011 modifiant I'arrété du 22 octobre 2010 relatif a la classification et

aux regles de construction parasismique applicable aux batiments de la classe dite "a risque
normal"

o Arrété du 25 octobre 2012 modifiant I'arrété du 22 octobre 2010 relatif a la classification et
aux regles de construction parasismique applicables aux batiments de la classe dite « a
risque normal »

Réglementation sécurité :

= Code du travail

Cette liste est non limitative, I'entrepreneur est tenu de respecter toutes les réglementations, normes
NF/EU, décrets, annexes, amendements, circulaires, avis technique, en vigueur et liés a ses prestations.

Tout ouvrage ou mise en ceuvre non conforme aux réglementations en vigueur seront obligatoirement et
intégralement remplacer aux frais de I'entreprise titulaire du présent lot.
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2.2 Réglementations générales et régles de I'Art

L'entrepreneur est toujours tenu de respecter, dans I'exécution de ses travaux ainsi que pour les
installations et I'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires dans la mesure ou
ils concernent ses travaux, a titre indicatif, il est donné ci-dessous une liste non exhaustive et non

limitative :

Documents Techniques Unifiés (D.T.U.),

Cahiers du C.S.T.B. (lorsque le D.T.U. correspondant n’a pas été publié),

R.E.E.F. (Recueil des Eléments Utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des projets et
marchés de Batiments en France),

Normes Francaises (N.F.) y compris (NF DTU) et Européennes (EN),

Code civil,

Code de la construction et de I’habitation,

Code du travail,

Code de 'urbanisme,

Reglement national d’Urbanisme (RNU),

Reéglement européen des produits de construction,

Reégles professionnelles,

Reglement sanitaire départemental et/ou national,

Réglementations sécurité incendie,

Réglementations et textes a la sécurité et a la protection de la santé sur les chantiers,
Réglementations a la sécurité des ouvriers contre les chutes,

Législation concernant les conditions de travail et I'emploi de la main-d’ceuvre,

Textes relatifs a la protection et a la sauvegarde de I’environnement,

Réglementations acoustiques, dont NRA,

Réglementations d’Accessibilité des Batiments d’Habitation conforme a |la
réglementation en vigueur au moment du dépot de permis de construire,

Textes concernant la limitation des bruits de chantier,

Textes concernant les déchets de chantier,

Reglements municipaux et / ou de police relative a la signalisation et a la sécurité de la
circulation aux abords du chantier,

Tous autres textes réglementaires et législatifs ayant trait a la construction, a
I'urbanisme, a la sécurité, etc...

RICT du bureau de controéle,

PGCSPS.
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En ce qui concerne les regles de I'Art, seront considérées comme telles et de ce fait applicable
contractuellement au Marché d'entreprise, les Documents Techniques Unifiés, les Cahiers des
Charges, les Regles de Calcul DTU, les exemples de solutions pour satisfaire au Réglement de
Construction figurant dans le REEF, et les prescriptions techniques générales publiés par le CSTB
ainsi que les regles professionnelles éditées par la Fédération Nationale du Batiment, parus a la
date du marché.

L'Entrepreneur titulaire du présent lot est réputé avoir été choisi comme spécialiste. En
conséquence, il devra signaler a la Maitrise d'ceuvre, avant signature du marché, tout
manquement qu'il aura pu déceler, et s'assurer que les travaux complémentaires a ceux de son
lot sont compris dans un autre lot, ou feront I'objet d'une réalisation ultérieure.

De méme il lui appartiendra, sous sa seule responsabilité, d'informer la Maitrise d'ceuvre de
I'évolution du contexte réglementaire et des conséquences que cette évolution entraine sur son
propre lot.

L'Entrepreneur titulaire du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel
nécessaire a leur mise en ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. Il sera
également d(, tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des ouvrages.

Les ouvrages et équipements devront obligatoirement répondre en qualité et mise en ceuvre aux
exigences des normes et documents ayant valeur de normes, ainsi qu’aux reglements qui leur
sont applicables a la date de la sighature du marché.

Toute mise en conformité est a la charge exclusive de I'entreprise.

Si en cours de travaux de nouveaux reglements ou normes entraient en vigueur, I'entreprise est
tenue d'en référer par écrit, au Maitre d’CEuvre.
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3> PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES A TOUS LES LOTS

3.1 Connaissance des lots

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir pris connaissance des prestations et plans techniques des autres
lots afin d’analyse et prendre en compte dans son offre toutes les limites de prestations.

3.2 PSE par lot

Afin d'assurer une meilleure prise en compte des variantes et prestations supplémentaires éventuelles, chaque
entreprise devra proposer des PSE spécifiques en complément de son offre de base :

Lot 1 - Gros (Euvre — Démolition :

1) PSE : Dépose et évacuation des menuiseries intérieures dans Salle de restauration, Bureau 03 et DGT 01.
2) PSE : Dépose des sols dans Salle de restauration, Bureau 03 et DGT 01.

Lot 3 - Menuiseries Intérieures - Cloisons - Faux Plafonds :

1) PSE : Bloc porte CF 1/2 heure Rw + C >= 30 dB dans DGT 02, Salle de restauration et Bureau 03.
2) PSE : Plinthes bois dans DGT 02, Salle de restauration et Bureau 03.

Lot 5 - CVC / Plomberie :

1) PSE ECS Solaire

Lot 7 - Peinture - Sols Souples :

1) PSE : Peinture murale dans Salle de restauration, Bureau 03 et DGT 01.
2) PSE : Peinture sur bois dans Salle de restauration, Bureau 03 et DGT 01.
3) PSE : Sol souple dans Salle de restauration, Bureau 03 et DGT 01.

Lot 8-VRD:

1) PSE : Installation d’un abri vélo

3.3 Connaissance du dossier — visite des lieux

Pour I’élaboration de son offre, I'entrepreneur est censé connaitre parfaitement I'ensemble du dossier de
consultation.

Toute limite de prestation ou de fourniture imprécise doit faire I'objet de questions de la part de I'Entreprise lors de
son chiffrage afin qu’aucun litige ultérieur ne puisse intervenir lors de la réalisation de la mission.
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L'entrepreneur devra s’assurer de I'état des batiments, terrains, acces, etc. actuels du site, il ne pourra se prévaloir
de la méconnaissance des lieux tels qu’ils sont, pour réclamer une indemnité ou demander d’éventuelles
rémunérations pour travaux supplémentaires.

Lors de la visite obligatoire des lieux, fixée au 16 juin 2025, chaque entreprise aura apprécié toutes les difficultés ou
adaptations liées au site, que ce soit en termes d’acces (livraisons, acces des véhicules de travaux, etc.) que
d’interventions (blindage, échafaudage, etc.). Toutes les dispositions nécessaires a I'élaboration des travaux en
fonction de I'état du site seront incluses dans l'offre de I'entreprise. Toutes demandes de prestations
complémentaires liées a des adaptations d’interventions (sauf travaux complémentaires demandés par le Maitre
d’Ouvrage) seront systématiquement refusées.

3.4 Mesures - Quantitatif

Les quantités renseignées au bordereau DPGF et les dimensions indiquées aux CCTP sont toujours données
exclusivement a titre indicatif et indiquées « ouvrage en place ».

L'entrepreneur, avant remise de son offre, devra effectuer les vérifications nécessaires des quantités et prises de
cotes afin de les inclure dans la remise de son offre.

Les pertes éventuelles nécessaires ou les ouvrages annexes indispensables a la réalisation des travaux seront pris en
compte dans I'offre général de I'entreprise.

Il devra vérifier les dimensions existantes sur site et prendre connaissance des plans fournis au présent dossier de
consultation.

Les prix forfaitaires et quantités indiqués par le présent lot seront toujours donnés « ouvrages mis en ceuvre sur
site » incluant toutes les préparations, ouvrages complémentaires ou annexes, nécessaires a la bonne mise en ceuvre
de I'ouvrage. Toutes les prestations annexes indispensables a la réalisation des travaux sont implicitement inscrites
dans I'offre de I'entreprise selon les exigences du CCAP.

Le titulaire du présent lot ne pourra a aucun moment, exiger tout supplément de prix sur des ouvrages annexes
indissociables de la prestation a réaliser ou sur une mauvaise appréciation du site (accessibilité, dimensions des
ouvrages existants, etc.)

Sont inclus dans son offre de prix, les frais d’adaptation des prestations du présent lot aux ouvrages existants.

3.5 Etudes et plans d’exécution

Etudes techniques - Notes de calcul — Plans — Fiches techniques

Les plans d'exécution des ouvrages sont a la charge de I'entrepreneur selon CCAP, ainsi que |'établissement des plans
d'atelier et des plans de montage sur chantier.

Les plans d’exécution prendront en compte les existants et devront s’y adapter.
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Les plans et les dessins devront faire apparaitre tous les détails d'exécution d'assemblages, de fixations, etc., et ils
seront cotés, établis a une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages. Les plans et détails correspondront a
chaque cas de figure du présent batiment a réaliser. Toutes les coupes et détails type provenant des
documentations fabricant seront systématiquement refusés par la Maitrise d’ceuvre.

Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis a I'architecte en temps voulu en fonction du planning
d'exécution.

Tous les plans seront cotés dans les 3 dimensions. La référence de cotation pour les ouvrages seront toujours réalisés
a partir des files d’axes de I'ossature métallique.

L’entreprise devra obligatoirement fournir des plans et détails réalisés par I'intermédiaire d’un logiciel de Dessin
Assisté par Ordinateur par Autocad (ou tout logiciel pouvant étre converti en fichier Autocad) L’entreprise ne
disposant pas de logiciel devra obligatoirement recourir a un bureau d’études équipés dont les frais seront
systématiquement compris dans I'offre de prix générale.

Les études techniques de I'entrepreneur comprendront toutes les fiches techniques et avis techniques concernant
ses ouvrages pour validation par la Maitrise d’Ouvrage, la Maitrise d’CEuvre t le Bureau de Controle.

A notification du premier ordre de service, I'entrepreneur devra produire et remettre les documents cités ci-avant
sous 20 jours calendaires en 3 exemplaires pour validation de la Maitrise d’ceuvre et du bureau de contréle, et copie
de I’envoi a I'OPC. Un exemplaire papier sera transmis a la Maitrise d’Ouvrage.

Transmission d’informations aux autres corps d’état

L'entrepreneur devra fournir aux autres corps d’état tous les renseignements qui leur seront nécessaires pour
I’établissement de leurs études techniques. A compter de la date de demande du corps d’état concerné,
I'entrepreneur devra transmettre sous 10 jours calendaires les informations nécessaires avec copie de I'envoi au
Maitre d’ceuvre, 'OPC et bureau de controle.

Plans de réservation

L'entrepreneur titulaire d’un lot devra donc, avec le concours du ou des entrepreneurs concernés, mettre au point et
établir les plans de réservation.

A notification du premier ordre de service, I'entrepreneur devra produire et remettre les documents cités ci-avant
sous 20 jours calendaires en 3 exemplaires pour validation de la Maitrise d’ceuvre et du bureau de contréle, avec
copie des envois a I'OPC.

Il est bien spécifié que dans le cas ol tous oublis par un entrepreneur d’un lot de certaines réservations renseignés
par les lots concernés, dont notamment les engravures, n'auraient pas été réalisées, les travaux complémentaires
nécessaires seront entierement a la charge du dit lot, et il devra en particulier tailler les engravures manquantes et
réaliser les réservations nécessaires, sans supplément de prix.

3.6 Synthese des plans entre lots

Plans de synthese entre chaque corps d’état (en dehors des plans techniques de chaque lot a transmettre au Maitre
d’ceuvre et bureau de controdle)
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Les synthéses des plans entre corps d’état seront établies comme suit :

LOT N°01 : LOT 1 - GROS CEUVRE - DEMOLITION

e Réalisation des plans de synthése des réservations demandées par tous les corps d’état. (Dimensions et
implantations renseignées au préalable par chaque lot)

LOT N°02 : COUVERTURE - BARDAGE - ETANCHEITE

e Réalisation des plans de synthése des réservations demandées par tous les corps d’état. (Dimensions et
implantations renseignées au préalable par chaque lot)
e Synthése des réservations a remettre au lot 01 GO — Démolition.

LOT N°03 : MENUISERIES INTERIEURES - CLOISONS - FAUX PLAFONDS

e Réalisation des plans de calepinage des faux-plafonds pour le LOT 04 : ELECTRICITE & LOT 06 : PLOMBERIE -
CHAUFFAGE - VENTILATION pour implantation des ouvrages en plafond.

LOT N°04 : ELECTRICITE

e Réalisation des plans de calepinage des luminaires et équipements en faux-plafond a partir des plans de
calepinage du LOT 03 MENUISERIES INTERIEURES et transmission au LOT 05 : PLOMBERIE - CHAUFFAGE -
VENTILATION pour synthése des lots.

e Réalisation des plans d’implantation des équipements électriques (prises, goulottes, etc.) et réseaux et
transmission au LOT 03 : MENUISERIES INTERIEURES

e Synthése des réservations a remettre au lot 01 GO — Démolition.

LOT N°05 - CVC / PLOMBERIE

e Réalisation des plans de synthése des équipements et réseaux pour le LOT 04 : ELECTRICITE et son propre lot
a partir des plans du LOT 03 : MENUISERIES INTERIEURES.
e Synthése des réservations a remettre au lot 01 GO — Démolition.

LOT N°07 - PEINTURE - SOLS SOUPLES

e Néant

LOT N°08 — VRD

e Réalisation des plans de synthése des équipements et réseaux pour le LOT 05 : CVC / PLOMBERIE et pour le
LOT 04 : ELECTRICITE

LOT 10 — PHOTOVOLTAIQUE
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e Réalisation des plans de synthese des équipements et réseaux pour le LOT N°02 : COUVERTURE - BARDAGE -
ETANCHEITE et pour le LOT 04 : ELECTRICITE

LOT 11 - INSTALLATION ET LOCATION DE BATIMENTS MODULAIRES

e Réalisation des plans de synthese des réservations demandées par tous les corps d’état. (Dimensions et
implantations renseignées au préalable par chaque lot)
e Synthése des réservations a remettre au lot 01 GO — Démolition.

3.7 Spécifications générales

Les travaux devront comprendre toutes les fournitures et la mise en ceuvre ainsi que toutes prestations accessoires
nécessaires pour assurer la livraison des ouvrages en complet et parfait état de finition.

Dans tous les cas, les ouvrages devront respecter les indications figurées aux plans du Maitre d’CEuvre en ce qui
concerne le principe de menuiseries, le nombre, la disposition et les systemes des ouvrants, etc.

Avant |'exécution des ouvrages, I'entrepreneur du lot devra relever exactement les mesures de vide en tableau de

toutes les baies devant recevoir des menuiseries. Il signalera, le cas échéant, au Maitre d’ceuvre, toutes différences
importantes qu'il aurait constatées.

3.8 Provenance — Qualité et préparations des travaux
Matériels et matériaux
Les matériaux, matériels et fournitures diverses utilisés pour I’'exécution des travaux ainsi que les caractéristiques ou
usines de production proposées par |'entrepreneur devront étre soumis au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage
pour acceptation avant emploi.

Dans tous les cas, les matériaux et matériels seront certifiés NF/CE.

Les équipements soumis a un degré coupe-feu ou une réaction au feu spécifique seront obligatoirement titulaires
d’un proces-verbal d’essais conforme et a jour.

Les matériaux isolants seront certifiés ACERMI, vitrages CEKAL, etc.
Echantillons
Chaque entrepreneur devra présenter des échantillons ou prototypes de leurs ouvrages au Maitre d’Ouvrage et

Architecte pour validation. Les nombres et types d’échantillons sont détaillés dans chaque CCTP respectif.

Controles
Tous les ouvrages devront étre conformes aux normes et échantillons remis.

Garantie fabricant
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INGENIERIE

Tous les ouvrages et produits employés seront obligatoirement soumis a une garantie constructrice avec un
minimum de 1 an. L'entrepreneur sera tenu d’en informer le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre. Il présentera les
certificats du fabricant attestant la garantie.

Les ouvrages et procédés réalisés seront conformes et en accord avec les réglementations qui leurs sont applicables
tels que les DTU, normes NF/CE, etc.

3.9 Organisation et pilotage de chantier

Les entreprises devront prendre une parfaite connaissance de la note d’organisation du chantier décrite dans
les plannings graphique et prévisionnel, afin d'en retirer les éléments nécessaires a la rédaction de leur
proposition et de s'y conformer durant la réalisation des travaux.

3.10 Exécution des travaux — Liaison avec les autres corps d’état

Connaissance des lots
L'entrepreneur a contractuellement réputé avoir pris connaissance des prestations et plans techniques des autres
lots afin d’analyse et prendre en compte dans son offre toutes les limites de prestations.

Maintien des ouvrages

La proposition de lI'entreprise s’entend compris la réfection de tous les ouvrages défectueux et ce jusqu’a la
réception des travaux, ainsi que la protection des ouvrages contre les chocs, salissures et intervention des autres
corps d’état.

L'entreprise ne pourra prétendre a aucun avenant a son marché et devra anticiper et prévoir, dans sa proposition,
tout complément gu’elle jugerait indispensable a la bonne réalisation de ses prestations.

Exécution
Lors de I'application, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de solliciter, s’il le juge nécessaire, les conseils bénévoles
du fabricant dont les produits auront été retenus.

Protection des ouvrages
L'Entrepreneur est responsable de tous les dégats qu'il pourrait occasionner sur ses ouvrages, les ouvrages des
autres corps d'état ou les ouvrages mitoyens.

Il sera tenu responsable et devra remettre en état a ses frais tous ouvrages auxquels il aura occasionné des
dégradations et ceci sans délai d'exécution.

Réception des supports
L'entrepreneur devra réaliser la réception des supports au minimum 10 jours calendaires avant son intervention.

Elle sera obligatoirement réalisée en présence de I'entreprise ayant réalisée le support, le titulaire du lot intervenant
par la suite, et le Maitre d’ceuvre.
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En cas d’absence de I'entreprise intervenante sur le support, cette réception ne pourra étre reportée qu’une seule et
unique fois d’un délai maximum de 5 jours calendaires. Dans le cas d’'une nouvelle absence, I'entrepreneur aura
réputée avoir réceptionné le support, sans réserve et prendra en charge toutes les reprises et adaptations
nécessaires a ses ouvrages conformément au DTU.

Cette réception ne pourra étre effectuée qu’en présence des 3 parties. Toute réception individuelle en dehors de la
date de réception des supports est proscrite.

Il est rappelé aux entreprises que la réception concerne |'état de surface du support conformément aux DTU et aux
exigences minimales des ouvrages a venir.

Chaque lot doit les préparations des supports conformes au DTU et prévus au présent CCTP, et qu’il a I'obligation de
réaliser les reprises nécessaires dans la limite des tolérances acceptées par le DTU, a défaut il remplacera I'ouvrage.

3.11 Réunion de chantier

Le responsable du suivi des travaux de chaque entreprise sera présent a chaque réunion de chantier dont il fera
I'objet d’une convocation sur le compte-rendu de chantier.

Toute absence sera informée au minimum 2 jours avant la réunion de chantier (en dehors des Week end et jours
fériés en cas de réunion le lundi)

3.12 Réception de chantier

Le responsable du suivi des travaux de chaque entreprise sera obligatoirement présent a la réception de chantier. En
cas d’absence, il ne pourra contester les réserves qui lui auront été notifiées.

Le responsable du suivi des travaux sera obligatoirement présent a la réunion de levées des réserves.

3.13 Planning prévisionnel et d’exécution

Chaque entreprise a pris connaissance des délais impartis a leurs lots dans le planning prévisionnel joint au présent
DCE dont le délai global ne sera pas extensible.

Les délais indiqués sont a respecter sans extension de délais. L’entrepreneur aura réputé compris dans son offre de
prix tous les moyens humains et matériels nécessaires au respect des délais exigés.
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Lors de l'appel d’offres, I'entrepreneur devra indiquer dans son mémoire technique, les contraintes de délais
incohérentes ou inadaptées, et proposé une solution permettant de respecter le délai global de I'opération. A défaut
d’indications, I’'entrepreneur confirme le respect et maintien des délais du planning prévisionnel.

Un planning d’exécution sera établi par 'OPC lors de la préparation de travaux. Ce dernier sera validé et signé par
toutes les entreprises avant la fin de la période de préparation des travaux. Chaque entrepreneur sera tenu de
transmettre les compléments de délais exigés par I’'OPC dans un délai maximum de 5 jours calendaires a compter de
sa demande.

3.14 Pénalités

Les pénalités journalieres sont soumises au Cahier des Clauses Administratives Particulieres, puis a défaut
d’informations, au Cahier des Clauses Administratives Générales.

3.15 Installation de chantier

L'installation générale de chantier sera confiée LOT 1 - GROS (EUVRE - DEMOLITION, elle sera conforme a I'article 31
du CCAG.

3.16 Compte prorata

L'entreprise du Lot Gros C(Euvre est adjudicataire du compte-prorata.
Elle rédigera une convention entre les différentes entreprises pendant la période de préparation.

La convention devra étre acceptée par tous les corps d’état au bout de 20 jours calendaires a compter de la
notification des ordres de services.

Les frais suivants seront portés au compte prorata :

Les frais de consommation en eau froide, électricité.

Les frais d’entretien mensuel des bases vie et de ses acceés (société de nettoyage)

Les frais de mise en place et d’enlévement régulier des bennes a gravats et tri sélectif.

Les frais de gestion du compte prorata (calcul et présentation des répartitions financiéres, réalisation des
réunions inter-entreprises, rédaction et diffusions des comptes-rendus, etc.)

Les frais de nettoyage du chantier chaque fin de semaine par le titulaire du compte prorata.

Les frais de nettoyage des voiries.

4300

438

3.17 Nettoyage du chantier

Chaque titulaire des lots devra le nettoyage quotidien du chantier aprés chacune de ses interventions et avant le
passage du corps d’état suivant ainsi que I’évacuation des gravats a la décharge publique.
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De plus, Le titulaire du compte prorata ou une entreprise extérieure missionnée par ce dernier procédera a un
nettoyage global du chantier chaque fin de semaine. Les frais d’intervention seront portés au compte prorata inter
entreprise.

Le chantier sera tenu dans un état de propreté constant pour la durée du chantier.

L'entrepreneur fournira a ses équipes tout le nécessaire pour satisfaire cette prestation : balais, aspirateurs, sacs,
bennes, serpillieres, produits d’entretien, etc.

Avant chaque prise des lieux pour intervention, le corps d’état intervenant signalera a la maitrise d’ceuvre tout
mangquement a la bonne tenue du chantier nécessitant un nettoyage avant travaux. Dans ce cas, le nettoyage
immédiat incombera I'entreprise ayant précédée le corps d’état. Dans le cas contraire, le présent corps d’état
acceptera |'état des lieux pour intervention et tout nettoyage lui incombera exclusivement.

Les jours de retard calendaires dues a des manquements au nettoyage du chantier seront appliqués au(x) corps
d’état concerné(s)

Dans le cas de constat de manquements au nettoyage du chantier constatés par le Maitre d’ceuvre sans avoir été
alerté préalablement, le nettoyage des lieux sera réalisé par une entreprise qualifié désigné par le Maitre d’Ouvrage
dont les frais seront imputés de maniére égale au(x) corps d’état concerné(s).

3.18 Traitement des déchets

Les déchets de chantier devront étre gérés et enlevés par les entrepreneurs d'une maniére strictement
conforme a la réglementation en vigueur a ce sujet.

En phase préparation du chantier un plan de Respect de I'Environnement (PRE) avec un Schéma
d’Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED) sera rédigé par les entreprises du BTP en coordination
avec la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre

Le SOGED comprendra notamment :

- Lasélection des prestataires en charge de I'élimination des déchets.

- La définition précise des déchets admissibles par filiere d’élimination.

- Laliste des centres de valorisation dans un périmetre de 50 km.

- La définition du nombre, de la nature, de la localisation des conteneurs pour la collecte des
déchets, leur condition de manutention (grue, monte-charge, camion) en tenant compte de
I’évolution du chantier et des flux de déchets générés dans le temps et I'espace.

- Les dispositions adoptées pour la collecte intermédiaire, tels que conteneurs a roulettes, petites
bennes, goulottes etc...).

- Linformation des compagnons sur le chantier par panneaux.

- Collecte et traitement des eaux de ruissellement du chantier en circuit fermé, traitement de tous les
déchets par des filieres adaptées.

- Moyens de prévention des accidents.

- Moyens d’intervention en cas d’accident.

- L’analyse des impacts et les mesures préconisées pour éviter, réduire et si possible compenser les
effets négatifs du chantier.
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