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L’acheteur désigne le conservatoire du littoral maitre d’ouvrage de I'opération
Le titulaire ou maftre d'ceuvre désigne le prestataire attributaire du présent marché.

PARTIE | - GENERALITES

Article premier - Objet et durée du marché

1.1 Objet

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres concernent les prestations ci-
dessous désignées:

Maitrise d’ceuvre pour la réfection de la terrasse sud de la Villa Paradou en vue de sa
mise en sécurité - Commune de VALLAURIS (06)

Marché passé conformément au code de la commande publique et plus spécifiquement les articles
L2421.1 et suivants et R2412.1 et suivants du code de la commande publique.

Références a la nomenclature européenne (CPV) :
7124000-2 : Services d’architecture, ingénierie et de planification

1.2 Décomposition du marché

Le marché est divisé en éléments de mission définis comme suit (et conformément a I'article « mission de
maitrise d’oeuvre » du CCTP) :

v' Etudes d’avant-projet (AVP) comprenant les études d’avant-projet sommaire (APS) et |les études
d’avant-projet définitif (APD) et les autorisations administratives nécessaires;

v' Etudes de projet (PRO);

v' Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) avec la rédaction des piéces

techniques du dossier de consultation des entreprises travaux,

Analyse des offres et rédaction du rapport d’analyse des offres selon formulaires types du maitre

d’ouvrage dans I'éventualité d’une négociation avec les candidats aux marchés de travaux, le

maitre d’ceuvre participera a cette négociation et intégrera ses préconisations dans le rapport

d’analyse des offres ;

VISA;

Direction de I'exécution du contrat de travaux (DET);

v Assistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la durée de la
garantie de parfait achévement (AOR);

v Mission complémentaire : Mission EXE partielle limitée a I'établissement des DPGF

ASEN

1.3 Durée

Le marché prend effet a compter de sa notification et se termine a I'expiration du délai de garantie de
parfait achévement afférent aux travaux. La durée prévisionnelle du marché est de 18 mois.

Le délai d’exécution court a compter de chaque ordre de service conformément a I'article 19 du présent
CCAP.

Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG Moe, la notification comprend une copie de I'acte d’engagement
uniquement, les autres pieces (CCAP, programme...) ayant déja été transmises dans le cadre de la
consultation. Il est également rappelé que la notification faite via la plate-forme de dématérialisation
est réputée avoir eu lieu méme en I'absence de consultation par le titulaire au-dela de 8 jours a compter
de I'envoi conformément a I'article 3.1 du CCAG Moe.

1.4 Tranches
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.
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1.5 Lots

Le marché n'est pas alloti au motif que les prestations sont du méme type et que I'allotissement serait
de nature a rendre techniquement plus difficile I'exécution des prestations.

Article 2 - Cocontractants

2.1 Titulaire

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent cahier des clauses administratives
particuliéres sous le nom de « maftre d’ceuvre » seront précisées dans |'acte d’engagement.

2.2 Cotraitant

Le groupement de maitrise d’ceuvre peut étre conjoint ou solidaire. La nature du groupement et son
mandataire sont précisés dans |'acte d’engagement.

En cas de groupement (conjoint ou solidaire) chaque membre sera réglé sur son propre compte bancaire,
aucun compte unique n’est prévu conformément a I'article 12.1 du CCAG Moe.

Le mandataire sera l'interlocuteur privilégié de I'acheteur. Ce dernier devra notamment :

- assurer un role de coordination au sein du groupement;

- transmettre a I'acheteur les demandes d’acompte du groupement aprés validation par ses
soins;

- transmettre aux membres du groupement les ordres de service et/ou toutes instructions,
documents émis par I'acheteur;

- éventuellement déclarer les sous-traitants pour acceptation et agrément des conditions de
paiement par I'acheteur.

2.3 Sous-traitant

Le titulaire est habilité, dans les conditions prévues par les articles R2193.1 et suivants du code de la
commande publique, a sous-traiter |'exécution de certaines parties de son marché, provoquant
obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a 600 € TTC.

Conformément a l'article 3.6 du CCAG Moe, la sous-traitance est interdite pour : "Le projet architectural
définit par des plans et documents écrits, I'implantation des batiments, leur composition, leur
organisation et |'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs," mission
définie par I'alinéa 2 de I'article 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées
par I'acheteur.

L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes est
possible en cours de marché selon les modalités définies R2193.3 du code précité et au CCAG Moe.

La notification de I'acceptation du sous-traitant est effectuée uniquement au titulaire du marché.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du
formulaire DC4 (téléchargeable : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics ).

- une déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction
découlant des articles R2143.5 et suivants du code de la commande publique ;

- une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait I'objet au cours des cing
derniéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les infractions
visées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8251-1, L.8231-1 et L.8241-1 du code du travail.

- une attestation d’assurance

- les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant;

- un RIB faisant apparaftre BIC et IBAN.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques du
titulaire du marché (Article 30.1 du CCAG PI).
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Le régime d’autoliquidation de la TVA n’est pas applicable au sous-traitant.

Article 3 - Piéces contractuelles constitutives du marché

Par dérogation a I'article 4 du CCAG Moe, les piéces contractuelles, sont, par ordre de priorité, les
suivantes :

- L'acte d'engagement (non inclus au DCE. A l'issue de la procédure d’attribution, un acte
d’engagement, sera transmis au candidat retenu pour signature) et I'annexe financiére ;

- Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.);

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) et ses annexes ;

- Le Cahier des clauses administratives générales maitrise d’ceuvre approuvé par arrété du 30 mars
2021;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs postérieurs a la
notification du marché;

- Les ordres de services;

- L'offre technique remise par le titulaire (mémoire technique).

Article 4 - Définition des missions

4.1 Contenu de la mission et ordre de service du titulaire

Les éléments de mission qu’elle comprend sont définis dans le programme et par les articles R2431.1 et
suivants du code de la commande publique ainsi que I'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités
techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maftres d'ouvrage
publics a des prestataires de droit privé.

Dans le cadre de sa mission DET, les ordres de service sont émis par le maitre d’ceuvre, leur signature n’est
pas obligatoire. lls sont notifiés par tout moyen par le maitre d’ceuvre aux titulaires des marchés de
travaux. Les ordres de service entrainant une modification des conditions contractuelles ou des
conditions d’exécution du marché de travaux en terme de délais d’exécution, de durée, de montants font
I'objet d’une validation préalable par |'acheteur (visa courriel).

4.2 Protection de I’environnement

Les dispositions figurent au programme.

4.3 Confidentialité et RGPD

a) Obligation de confidentialité

Le titulaire et I’'acheteur qui, a I'occasion de |'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou
regoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés comme présentant un
caractére confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens a mettre en ceuvre pour son exécution, au
fonctionnement des services du titulaire ou de l'acheteur, sont tenus de prendre toutes mesures
nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui
n'a pas a en connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou
d'éléments qu'elle a elle-méme rendus publics.

Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des
mesures de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces
obligations par ses sous-traitants.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments
déja accessibles au public, au moment oU ils sont portés a la connaissance des parties au marché.

b) Protection des données a caractére personnel

Pour I'exécution du marché, le titulaire, et le cas échéant, ses sous-traitants, est tenu au respect de la
réglementation en vigueur applicable au traitement des données a caractére personnel et, notamment
le réglement (UE) 2016-679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection
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des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (dit RGPD) et la loi n°® 78-17 du 6 janvier
1978 relative a I'informatique aux fichiers et aux libertés.

Pour I'application du présent article, le responsable de traitement au sens du RGPD est I'acheteur et le
sous-traitant est le titulaire du marché public.

Article 5 - Contrdle technique et Coordonnateur SPS

Si nécessaire, I'acheteur sera assisté d’un bureau de contrdle technique. Le contréleur technique pour
I'opération n’est pas encore désigné au moment de la signature du marché de maitrise d’ceuvre.
L’acheteur communiquera au maitre d’'ceuvre les coordonnées du contrbleur technique dés sa
désignation.

Le maftre d’ceuvre devra tenir compte a ses frais de I'ensemble des observations du bureau de contrdle
technique que |'acheteur lui aura notifié, ceci afin d’obtenir un accord sans réserve dudit bureau de
contréle technique au stade des études et de la réalisation des travaux.

Le maftre d’ceuvre veillera a associer, tant au stade des études qu’au stade des travaux, le bureau de
contréle technique.

Si 'opération est soumise a la désignation d’un coordonnateur de sécurité et protection de la santé ce
dernier sera désigné ultérieurement et avant le lancement de la consultation travaux. L'acheteur
communiquera au maitre d’ceuvre les coordonnées du coordonnateur dés sa désignation.
Conformément aux articles L. 4531-1 au L. 4532-18 du code du travail relatifs a la coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre travaille en liaison avec le
coordonnateur SPS retenu par I'acheteur, notamment pour ce qui concerne les études de conception,
|'élaboration du Plan Général de Coordination (PGC), la définition des dispositifs prévus pour la
maintenance et la fourniture des piéces et documents nécessaires a la confection du dossier
d'interventions ultérieures a la réception de |'ouvrage.

Article 6 - Organisation de la maitrise d’ouvrage

Sans objet.

PARTIE Il - MODALITES D'EXECUTION DU MARCHE

Article 7 - Modification du programme

Conformément au code de la commande publique, en cours d’exécution du marché et jusqu’a la phase
avant-projet définitif incluse, I'acheteur peut décider des modifications du programme dont I'incidence
financiére sur I'estimation prévisionnelle des travaux doit étre chiffrée. Les conséquences de I'évolution
du programme et de |'enveloppe financiére prévisionnelle sont prises en compte par voie d’avenant.
Ces modifications sont réalisées dans le cadre de la clause de réexamen prévu a l'article 22 du présent
CCAP.

Article 8 - Présentation et approbation des prestations de maitrise d’ceuvre en phase
Etudes

Les délais d’établissement des documents d’étude sont fixés a I'article 19 du présent CCAP.

Présentation des documents

Par dérogation a I'article 20 du CCAG-Moe, le maitre d’ceuvre est dispensé d'aviser par écrit I'acheteur
de la date a laquelle les documents d'études lui seront présentés.
L’acheteur accuse réception de la remise des études.

Nombre d’exemplaires

Les documents d'études sont remis par le maitre d’ceuvre a I'acheteur pour vérification et réception.
L’acheteur se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de I'opération
envisagée.
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Document :

Les prestations sont remises de fagcon dématérialisée par tout moyen de transmission permettant d’en
attester la date de remise.
Le prestataire fournira une version informatique sous les formats suivants:

- les éléments textes et tableaux : format Word et Excel pour PC ou équivalent,

- les éléments graphiques (infographie): Adobe Photoshop, Adobe lllustrator pour les
compositions, .tiff ou .jpeg pour les images ou équivalent,

- les éléments cartographiques: fichiers de formes compatibles Qgis (I'intitulé de chaque dossier
ou fichier devra étre explicite, de méme que les noms des champs des tables attributaires) et
Autocad et PDF ou équivalent

- une version .pdf assemblée de chaque dossier ou équivalent,

- plans papier dont I'échelle sera définie en accord avec I'acheteur

- Les documents portant mention du Conservatoire du littoral respecteront la charte graphique
de I’établissent, mise a disposition du prestataire

- tousles plans et photos devront automatiquement étre en PDF et a part des CCTP travaux.

Certaines prestations peuvent faire 'objet d'une remise matérialisée (dossier papier), dans les quantités
définies ci-apres:

Nombre d'exemplaires

Etudes d'avant-projet sommaire 1

Etudes d'avant-projet définitif

Dossier de demandes d’autorisations administratives
Etudes de projet

Dossier de consultation des entreprises

Dossier des ouvrages exécutés

RSN N R W U ) | N J ¥

Article 9 - Présentation et approbation des prestations de maitrise d’ceuvre en phase
Travaux

Vérification des projets de décompte mensuels des entrepreneurs

Au cours des travaux, le mafitre d’ceuvre doit procéder, conformément a |'article 12 du CCAG applicable
aux marchés de travaux a la vérification des projets de décompte mensuels établis par I'entrepreneur et
qui lui sont transmis par tout moyen permettant de donner une date certaine. Le maftre d’ceuvre ne peut
refuser une transmission via Chorus.

Aprés vérification la demande de paiement mensuel devient le décompte mensuel.

Le mafitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 12 du CCAG applicable aux marchés
de travaux le montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il transmet a I'acheteur en vue du
mandatement ['état d'acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur par ordre de service
accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été
modifié. La transmission a I’acheteur se fait via chorus.

Le délai d'intervention du maitre d’ceuvre pour vérifier le projet de décompte mensuel de I'entrepreneur
et d'établissement de I'état d'acompte est fixé a 7 jours a compter de la date de réception de lademande
de paiement mensuelle de I'entreprise conformément a I'article 12.2.2 du CCAG travaux.

Le maftre d'ceuvre est tenu de faire figurer dans I'état qu'il transmet I'acheteur en vue du réglement, la
date de réception ou de remise de la demande de paiement de I'entreprise.

Visa des études faites par les entrepreneurs

Lorsque les études d’exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles sont soumises au
visa du maftre d'ceuvre.

Ce dernier doit les retourner a I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 7 jours
apreés leur réception par dérogation a I'article 29.1.5 du CCAG travaux.

Le visa du maftre d’ceuvre ne dispense pas de I'obtention de I'avis du contrdleur technique.
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Vérification du projet de décompte final des entrepreneurs

A l'issue des travaux, le maitre d’ceuvre Vvérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi
par |'entrepreneur conformément a |'article 12 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a
été transmis par l'entrepreneur par tout moyen permettant de donner une date certaine. Le maitre
d’ceuvre ne peut refuser une transmission via Chorus.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maftre
d’ceuvre établit, dans les conditions définies a |'article 12 du CCAG applicable aux marchés de travaux le
décompte général.

Le délai d'intervention du maftre d’ceuvre pour vérifier le projet de décompte final de I'entrepreneur et
|'établissement de I'état d'acompte est fixé a 10 jours a compter de la date de réception du projet.

Le maitre d’ceuvre est tenu de faire figurer dans |'état qu'il transmet a I'acheteur en vue du réglement, la
date de réception ou de remise de la demande de paiement de |'entreprise. La transmission a I'acheteur
se fait via chorus.

Par dérogation a l'article 12.3.4 du CCAG travaux en cas de retard dans la transmission du projet de
décompte final il appartient au maitre d’ceuvre et non au maitre d’ouvrage de mettre en demeure
I'entreprise de travaux de transmettre ledit projet.

Instruction des mémoires de réclamation des entreprises

Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est de 15 jours calendaires a compter de la date de
réception par le maftre d’ceuvre du mémoire de réclamation.

Réception des travaux

A la fin des travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder, conformément a |'article 41 du CCAG applicable
aux marchés de travaux, a leur réception. Une réception partielle peut étre réalisée.

Le maitre d'ceuvre est ainsi tenu :

o De procéder aux opérations préalables a la réception (OPR) des ouvrages dans un délai de 20
jours a compter de la date de réception de l'avis de I'entreprise de travaux l'informant de
I'achévement des travaux ou a défaut de la réception de la demande de I'acheteur

o De proposer al'acheteur sous 5 jours aprées les OPR de réceptionner ou non avec ou sans réserve

Article 10 - Propriété intellectuelle

Article 10.1 - Utilisation des connaissances antérieures

Les connaissances antérieures sont définies a I'article 22.6 du CCAG-MOE. Leur régime d’utilisation
correspond a une concession a titre non exclusif par le maftre d’ceuvre a I'acheteur, dans les conditions
fixées par I'article 23.2 du CCAG-MOE.

Article 10.2 - Utilisation des résultats

Les résultats sont définis a I'article 22.1 du CCAG-MOE. Le régime des droits d'utilisation correspond a
une concession a titre non exclusif par le maftre d’ceuvre a I'acheteur, dans les conditions fixées par
I'article 24.1 du CCAG-MOE.

Article 10.2.1 - Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique

Pour les besoins découlant de |'objet du présent marché, le maitre d’ceuvre concéde, a titre non exclusif,
a I'acheteur ses droits patrimoniaux, composés des droits de reproduction et de représentation définis
aux articles 24.2.1.1 et 24.2.1.2 du CCAG-MOE. L’exercice des droits patrimoniaux s’exerce dans le respect
des droits moraux du maftre d’ceuvre.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison dans le monde entier et pour
la durée légale des droits d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur.

Le prix de la concession est intégré au forfait de rémunération du maitre d’ceuvre.
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Article 10.2.2 - Mise en ceuvre de la protection des droits moraux

Dans le cadre du droit a la paternité, I'acheteur s’assure que le nom et la qualité de I'auteur sont apposés
sur l'ouvrage (sur demande écrite du mafitre d’ceuvre uniquement) réalisé ainsi que sur toutes les
publications dont I'acheteur est a I'initiative portant sur la reproduction de I'ceuvre sous quelque forme
que ce soit.

Dans le cadre du droit au respect de l'ceuvre, I'acheteur s’engage a informer le maitre d'ceuvre
préalablement aux adaptations ou modifications ultérieures de I'ceuvre et qui seraient susceptibles de
I'altérer ou de la dénaturer.

En cas de réutilisation ou de réhabilitation, I'acheteur respecte le droit moral de 'auteur initial et lui
donne les moyens de s’assurer du respect de son ceuvre. Il I'informe avant toute intervention sur son
ceuvre.

Article 10.2.3 - Exploitation commerciale des résultats

Par défaut, le droit d'utiliser les résultats définis a |'article 10.2 du CCAP ne couvre pas les exploitations
commerciales des résultats par I'acheteur.
Dans le cas oU I'acheteur souhaiterait exploiter commercialement les résultats du marché, il sollicite
I"accord du maitre d’ceuvre afin d’établir une convention définissant les modalités de cette exploitation,
incluant au minimum :

= ladurée de I'exploitation ;

= les finalités de |'exploitation commerciale;

» |es supports de reproduction;

= |e montant et les modalités de calcul de la redevance;

* |les modalités de contrdle des versements effectués.

Un contrat de cession de droits est passé entre le maitre d'ceuvre et I'acheteur en application des
dispositions de I'article R. 2122-3-3° du code de la commande publique.

Article 11 - Achévement de la mission

La mission du maftre d’ceuvre s’achéve a la fin du délai de « Garantie de parfait achévement » (prévue a
I"article 44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou aprés prolongation de ce délai si les réserves
signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése,
I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

L’achévement de la mission ne fait I'objet d’aucune décision particuliere de I'acheteur.

Article 12 - Prestations similaires

L'acheteur se réserve la possibilité de recourir a un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence
préalables pour la réalisation de prestations similaires au présent marché, avec le titulaire du présent
marché, en application de |'article R2122.7 du code de la commande publique.

PARTIE 11l - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

Article 13 - Modalités de détermination des prix

Enveloppe financiére et contenu des prestations

L’acheteur attache une grande importance a ce que les co0ts des travaux et prestations, a chaque stade
d’avancement de |'opération, soit le plus proche possible de I'enveloppe fixée dans I’annexe financiére a
I'acte d’engagement.

L'enveloppe financiére (EF) affectée aux travaux comprend lI'ensemble des travaux nécessaires a la
réalisation du programme.

13.1 - Nature des prix

Les prix sont fermes actualisables par dérogation a I'article 10.1 du CCAG Moe.

Le marché est conclu a prix provisoires jusqu’a la fixation du forfait définitif de rémunération,
conformément aux articles R2112.15 et suivants du code de la commande publique.
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13.2 - Passage au forfait définitif de rémunération

La rémunération provisoire devient définitive par voie d’avenant apreés I'admission des études d’avant-
projet. Le passage a larémunération définitive s'opére par la clause de réexamen conformément a I'article
R2194-1 du code de la commande publique et 22 du présent CCAP.

La rémunération du maitre d’ceuvre est forfaitaire et ne constitue pas une application d’un taux de
rémunération a un coUt travaux.

Ainsi la rémunération n’est susceptible d'évolution qu’en cas de modification de programme ou de
modification des missions de maitrise d’ceuvre.

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de
la mé&me mission. Le maftre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre
de la réalisation de 'opération.

13.3 - Modalités d’actualisation
Les actualisations et les révisions de prix sont calculées par le Conservatoire du littoral

13.3.1 - Mois d’établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur a la
date de remise des offres (dit « mO ») ou des offres négociées.

13.3.2 - Actualisation des prix

13.3.2.1 - choix de I'index de référence

L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter |'évolution du prix des
prestations du titulaire faisant I'objet du marché est I'index ingénierie ING (base 100 en janvier 2010).

13.3.2.2 - formule d’actualisation

Les prix du marché sont fermes actualisables. (Articles R2112.10 et 11 du code de la commande publique)
par dérogation a l'article 10.1 du CCAG Moe.

Ils sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres ou des offres
négociées. Ce mois est appelé "Mois zéro" (Mo).

Les prix seront actualisés si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date limite de remise des offres
et la date de début d'exécution des prestations.

L’actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de trois mois a
la date de début d’exécution des prestations.

Les index sont publiés au Moniteur des Travaux Publics (base 100 en 2010).

Le coefficient d'actualisation comporte trois décimales et est arrondi au milli€me supérieur.

L'actualisation est effectuée par application d’un coefficient donné par la formule suivante :

C(n) = ING (n-3)/ING(0)

Dans laquelle:

- au dénominateur figurent les valeurs des index correspondant au mois zéro;

- au numérateur figurent les valeurs de ces mémes index afférentes au mois n de lancement des
prestations moins 3 mois.

L'index utilisé est le suivant : ING (ingénierie) pris respectivement au mois n-3 (valeur de I'index du mois
de début d’exécution moins 3 mois ; exemple : si la date de commencement des travaux est le 20

avril 2020, on prend la valeur de I'index ING du mois de janvier 2020) et au mois O

Le coefficient d’actualisation comporte trois décimales et est arrondi au milli€éme supérieur.

Aucune révision provisoire n’est effectuée, une révision définitive est réalisée a parution de I'index.

Article 14 - Modalités de réglement des comptes

L’acheteur préconise la transmission électronique des demandes de paiement par le titulaire. De maniére
exceptionnelle I'acheteur peut accepter un format papier. Les demandes de paiement devront étre
déposées sur le portail Chorus Pro selon les modalités qui seront communiqués par I'acheteur lors de la
notification du marché.
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Les modalités de réglement des comptes et notamment le rythme de facturation décrits ci-aprés
dérogent a I'article 11.2 du CCAG Moe

14.1-Pour I'exécution des prestations AVP et PRO

Les prestations incluses dans ces éléments ne peuvent faire I'objet d’un reglement qu’aprés achévement
total de chaque élément et réception par I'acheteur (ou réception tacite).

Toutefois, ces prestations peuvent étre réglées avant leur achévement, dans le cas oU leur délai
d’exécution est important afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs n‘excéde pas trois mois.
Dans ce cas, I'état périodique établi par le maitre d’ceuvre comporte le compte rendu d’avancement de
la prestation, indique le pourcentage approximatif du délai d’avancement de leur exécution; ce
pourcentage, aprés accord de I'acheteur, sert de base au calcul du montant de I'acompte correspondant.

14.2-Pour I'exécution des prestations ACT

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniére suivante:

aprés réception du dossier de consultation des entreprises 70 %
apres validation de I’'analyse des offres par |I'acheteur tous lots confondus 30%

14-3-Pour I'exécution des prestations VISA, EXE PARTIELLE limitée a I'établissement des
DPGF

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées au fur et a mesure de I'avancement des
prestations.

14.4-Pour I'exécution des prestations de contréle d’exécution (DET et AOR)

14.4.1 - Elément DET (Direction des travaux)

Les prestations incluses dans I’élément de mission DET sont réglées comme suit :

en fonction de I'avancement des travaux, sous forme d’acomptes, proportionnellement o
. ; . 85%

au montant des travaux effectués depuis le début

a la date de I'accusé de réception par le maftre de I'ouvrage du projet de décompte 15%

final et aprés traitement des réclamations éventuelles des entreprises °

14.4.2 - Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la
garantie de parfait achévement).

Les prestations incluses dans I'élément de mission AOR sont réglées comme suit :

a l'issue des opérations préalables a la réception : a la date de I'accusé de réception par 20%
le maitre de I'ouvrage du procés-verbal des opérations préalables °
a la remise du dossier des ouvrages exécutés 40%
al'achévement des levées de réserves 40%

14.5-Solde
14.5.1 - Décompte final

Aprés la levée des réserves ou a défaut la réception dans les conditions prévues a l'article 11 du présent
document, le maftre d’ceuvre adresse a |'acheteur une demande de paiement du solde sous forme d'un
projet de décompte final.
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14.5.2 - Décompte général - Etat du solde

L'acheteur établit le décompte général qui comprend :

. Le décompte final ci-dessus ;

. La récapitulation du montant des acomptes arrétés par l'acheteur;

c. Le montant, en prix de base hors TVA, du solde; ce montant étant la différence entre le décompte
final et le décompte antérieur ;

d. L'incidence de I'actualisation des prix appliqués sur le montant du solde ci-dessus ;

e. La pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le co0t qui résulte des contrats de travaux
passés par I'acheteur, telle que définie au présent document;

f. Les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre en application du
présent marché;

g. L'incidence de la TVA;

h. L'état du solde a verser au titulaire; ce montant étant la récapitulation des postes ¢, d. et g. ci-dessus

[o ]

I
i. La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser; cette récapitulation constitue le
montant du décompte général.

L’acheteur notifie au maftre d’ceuvre le décompte général et I'état du solde. Le décompte général devient
définitif dés I'acceptation par le maitre d’ceuvre (acceptation tacite ou expresse selon le CCAG Moe).

Par dérogation a I'article 11.8.1 du CCAG Moe, l'acheteur n'a pas obligation de mentionner sur le
décompte général tout point litigieux ou réclamation susceptible de concerner le maitre d’ceuvre au
moment de la signature dudit décompte.

14.6 - Délais de paiement

Le paiement intervient dans un délai maximum de 30 jours a compter de la réception de la demande du
titulaire par I'acheteur, conformément a I'article R2192-10 du code de la commande publique.

Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Conformément a I'article R2192.31 du code de la commande publique, le taux des intéréts moratoires est
égal au taux d'intérét de la banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes en vigueur au 1°" jour du semestre de I'année civile en cours au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40€ (article D2192.35 du code
précité).

Article 15 - Avance

Sauf renoncement du titulaire porté a I'acte d'engagement, une avance est prévue dans les cas et selon
les modalités stipulées ci-aprés. Son montant n'est ni révisable, ni actualisable.

Elle est versée si le délai d'exécution est supérieur ou égal a deux mois.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification du marché.

Le montant de l'avance est déterminé par application des articles R2191-4 et suivants code de la
commande publique. Elle est égale a 30% du montant initial du marché du montant initial (TTC), si le délai
d'exécution du marché n'excéde pas 12 mois. Si cette durée est supérieure a 12 mois, I'avance est égale a
30% d'une somme égale a 12 fois le montant initial du marché divisé par la durée du marché exprimée en
mois selon la formule :

Avance pour marché> a 12 mois = 30% (12xMi/nb mois) (Mi : montant initial du marché TTC)

Le remboursement de I'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des
prestations exécutées atteint 50 % du montant toutes taxes comprises du marché. Le remboursement de
I'avance doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du
montant toutes taxes comprises du marché.
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PARTIE IV - RESPECT DES ENGAGEMENTS - SEUILS DE TOLERANCE

Article 16 - Engagement du maitre d’ceuvre jusqu’a la passation des marchés de
travaux

Enveloppe financiére affectée aux travaux par I'acheteur :

Cette enveloppe financiére comprend I'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du programme.

Définition du coUt prévisionnel des travaux établi par le maitre d'ceuvre et engagement :

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de
son engagement sur le co0t prévisionnel des travaux qui est la somme des montants de travaux sur
lesquels le maitre d'ceuvre assume sa mission et qui sont nécessaires pour mener a son terme la
réalisation de 'ouvrage.

L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a l'issue de la mission AVP sur la base du co0t prévisionnel
des travaux.

Le calcul de ce co(t prévisionnel est assorti de taux de tolérance:
e Entre la notification du marché de Moe et la remise de ’'AVP : 10%
e Entre 'AVP et le résultat de la consultation travaux: 5 %

Seuil de tolérance = co0t prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)
Les taux de tolérance s’entendent hors modifications de programme décidées par I'acheteur.

Conséquence du non-respect du seuil de tolérance entre la notification du marché de Moe et la remise
de I'AVP:

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance,
le maftre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si I'acheteur le lui demande. Si le dépassement
du seuil de tolérance demeure, I'acheteur se réservera le droit de résilier le marché aux torts du titulaire,
conformément a 'article 21-2 du présent marché.

Co0t de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises :

Lorsque l'acheteur dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d'ceuvre établit le
coUt de référence des travaux.

Ce co0t est obtenu en multipliant le montant de I'offre ou des offres considérée(s), comme la (les) plus
économiquement avantageuse(s) par I'acheteur, par un coefficient de réajustement égal au rapport de
I'index BTO1 pris respectivement au mois mO du marché de maitrise d'ceuvre et au mois mO de |'offre ou
des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Conséquence du non-respect du seuil de tolérance entre I’/AVP et le résultat de la consultation travaux:
Si le co0t de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, I'acheteur peut déclarer la
procédure de mise en concurrence infructueuse. Il peut également demander la reprise des études dans
un délai de 1 mois. Le maftre d'ceuvre a I'obligation de les reprendre, conformément au programme initial
et sans que cela n'ouvre droit a aucune rémunération complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et aprés acceptation par I'acheteur, le maitre d'ceuvre doit établir un
nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 1 mois a compter de |'accusé de
réception de cette acceptation afin de permettre a I'acheteur de lancer une nouvelle procédure.
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Article 17 - Engagement du maitre d’ceuvre durant I'exécution des marchés de
travaux

Co0t de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est le co0t qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre
d'ceuvre assume sa mission, passés par |'acheteur pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des
montants initiaux des marchés de travaux.

Le co0t de réalisation est arrété par |'acheteur. Le maitre d'ceuvre s'engage a le respecter. Le co0t de
réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du ou des marchés de

travaux.

Tolérance sur le coUt de réalisation des travaux :

Le co(0t de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 3,0 %
Seuil de tolérance = coUt de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance :

Le co0t constaté déterminé par I'acheteur aprés achévement de |'ouvrage est le montant, en prix de base
MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus pour la
réalisation de I'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le co0t de référence est le colt constaté a I'exclusion des co0ts supplémentaires non imputables a la
maitrise d'ceuvre.

Conséqguences du non-respect de l'engagement :

Si le coGt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'oeuvre
supporte une pénalité définie comme suit :
Montant de la pénalité = (co0t de référence - seuil de tolérance) x 15,0 %

Cependant, conformément a I'article R2432.4 du code de la commande publique, le montant de cette
pénalité ne pourra excéder 15,0 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs
a l'attribution des marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de
I'ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission
précédemment cités.

Article 18 - Application des articles 16 et 17

Pour I'application de ces articles, la vérification du respect de I'estimation prévisionnelle ou du co(t
résultant des contrats de travaux s'opére apreés prise en compte des variations économiques.
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PARTIE V - DELAIS ET PENALITES

Article 19 - Délais d’exécution

Missions Délais d’exécution Délais d’approbation
par le Conservatoire
du littoral'
AVP comprenant I’APS et . .
, 2 semaines 2 semaines
I’APD
PRO 2 semaines 2 semaines
2 semaines pour la rédaction du DCE .
2 semaines
ACT 2 semaines pour I'analyse des offres a compter
de la date limite de réception des offres (1 .
. T S . 2 semaines
semaine pour faire I'analyse initiale et 1 semaine
pour I'analyse définitive aprés négociation)
VISA Conformité et visa d’exécution au projet 7 jours Sans objet
DET Selon durée d’exécution des travaux Sans objet
AOR 4 semaines a compter de la réception 2 semaines
Mission complémentaire
« EXE partielle limitée a o . . .
) - Selon durée d’instruction des dossiers 2 semaines
I'établissement des
DPGF »

Le point de départ de chacun de ces délais est fixé par ordre de service. Pour ’AOR, le point de départ
est la date de réception des travaux.

Pour l'application des articles 20 et 21 du CCAG Moe, la décision par l'acheteur d’admission,
d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents d'études ci-dessus doit intervenir
dans les délais précisés dans le tableau ci-dessus; délai qui court a compter de la date de I'accusé de
réception par I'acheteur du document d'étude a réceptionner.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme
recue, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a l'article 21 du CCAG Moe
(acceptation tacite).

En cas de rejet ou d'ajournement, I'acheteur dispose pour donner son avis, aprés présentation par le
titulaire des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués dans le tableau ci-dessus.

Le titulaire peut demander la prolongation du délai d’exécution conformément a I'article 15.3 du CCAG
Moe, dans ce cas I'acheteur a 30 jours a compter de la réception de la demande pour prendre sa
décision. A défaut de réponse la demande de prolongation est réputée acceptée.

Article 20 - Pénalités

Conformément au CCAG Moe les pénalités sont calculées en jours calendaires (samedi/dimanche inclus).
20.1 - Pénalités en phase études

Par dérogation a I'article 16 du CCAG Moe, en cas de retard dans la présentation des documents d'étude,
le maitre d’ceuvre subit sur ses créances, aprés mise en demeure infructueuse (par courriel, courrier) de
8 jours calendaires (en cas d'urgence ce délai peut étre réduit), des pénalités dont le montant par jour de
retard est fixé a 150 €.

L A compter de la date de transmission du document
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L'application des pénalités dépend d'une décision expresse de I'acheteur a défaut de laquelle le titulaire
en sera exonéré.

Par dérogation a l'article précité, le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dont le montant est
inférieur a1 000 € HT et le montant total des pénalités de retard n’est pas limité.

20.2 - Pénalités en phase travaux

20.2.1 - Vérification des projets de décompte mensuels et décompte final des
entrepreneurs

Par dérogation a l'article 16 du CCAG Moe, si le délai de 7 jours mentionné a l'article 9 du présent CCAP
n'est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt, sans mise en demeure préalable, sur ses créances, des
pénalités dont le montant par jour de retard est fixé a 100 €.

L'application des pénalités dépend d'une décision expresse de I'acheteur a défaut de laquelle le titulaire
en sera exonéré.

Par dérogation a l'article précité, le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dont le montant est
inférieur a1 000 € HT et le montant total des pénalités de retard n’est pas limité.

20.2.2 - Instruction des mémoires de réclamation

Par dérogation a I'article 16 du CCAG Moe, en cas de retard dans l'instruction du mémoire de réclamation
(délai de 15 jours conformément au présent CCAP), le maftre d'ceuvre encourt, aprés mise en demeure
infructueuse (par courriel, courrier) de 8 jours calendaires (en cas d’urgence ce délai peut étre réduit), des
pénalités dont le montant par jour de retard est fixé a 100 €.

L'application des pénalités dépend d’une décision expresse de I'acheteur a défaut de laquelle le titulaire
en sera exonéré.

Par dérogation a l'article précité, le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dont le montant est
inférieur a1 000 € HT et le montant total des pénalités de retard n’est pas limité

20.2.3 - Réception des travaux

Par dérogation a |'article 16 du CCAG Moe, si les délais mentionnés a I'article 9 du présent CCAP (20 jours
pour les OPR et 5 jours pour la proposition) ne sont pas respectés, le mafitre d’ceuvre encourt, sans mise
en demeure préalable, des pénalités dont le montant par jour de retard, est fixé a 200 €.

L'application des pénalités dépend d’une décision expresse de |'acheteur a défaut de laquelle le titulaire
en sera exonéré.

Par dérogation a l'article précité, le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dont le montant est
inférieur a1 000 € HT et le montant total des pénalités de retard n’est pas limité

20.3 - Pénalités sous-traitance

Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels a I'acheteur,
lorsque celui-ci en fait la demande. Si, sans motif valable, il n’a pas rempli cette obligation quinze jours
apreés avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité de 100 €/ jour ; en outre, le défaut de
communication du contrat de sous-traitance un mois aprés cette mise en demeure expose le titulaire a
la résiliation du marché.

Les mesures définies ci-dessus sont appliquées sans préjudice des pénalités particulieres qui peuvent
avoir été stipulées dans le marché a I'encontre du titulaire.

20.4 - Pénalités pour manquements aux obligations contractuelles

Tout manquement a des obligations contractuelles autres que celles précisées a |'article 5 fera I'objet
d’une pénalité forfaitaire par manquement de 200 € TTC.

Cette pénalité est applicable aprés mise en demeure infructueuse (par courriel, courrier) de 8 jours
calendaires. En cas d’urgence ce délai peut étre réduit.

L'application des pénalités dépend d'une décision expresse de I'acheteur a défaut de laquelle le titulaire
en sera exonéré.

Le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dont le montant est inférieur a 1000 € HT et le montant
total des pénalités de retard n’est pas limité.
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PARTIE VI - RESILIATION DU MARCHE ET CLAUSES DIVERSES

Article 21 - Résiliation

21.1 - Résiliation a l'initiative de I'acheteur

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 34 inclus du CCAG-Moe avec les précisions
suivantes: pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maitre d’'ceuvre, a titre
d’'indemnisation, le pourcentage est fixé a 0 % par dérogation aux articles 27 et 31 du CCAG Moe.

Par dérogation aux articles 27 a 34, I'acheteur peut a l'issue de chaque élément de mission (AVP, PRO,
ACT, VISA, DET, AOR...) décider de ne pas poursuivre I'exécution des prestations et résilier sans faute le
marché. Cette décision ne donnera lieu a aucune indemnité pour le titulaire.

21.2 - Résiliation aux torts du maitre d’ceuvre ou cas particuliers

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus a l'article 30 du CCAG-PI, la fraction des
prestations déja accomplies par le maftre d’ceuvre et acceptées par le maitre de I'ouvrage est rémunérée.
Par dérogation a I'article 30 du CCAG-Moe, le marché pourra étre résilié dans le cas oU le maitre d’ceuvre
s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de travaux traités dans les
limites du seuil de tolérance fixé au présent document ou bien dans le cas d’appel a la concurrence
infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les études ou négociations permettant la
dévolution des marchés dans les limites du co0t prévisionnel.

21.3- Personnel affecté - Equipe dédiée au projet

Le titulaire a présenté les personnes qui seront affectées au projet en fournissant les CV de chacun dans
I'offre initiale. Par dérogation a I'article 3.4 du CCAG Moe en cas de remplacement d’'un des membres de
I'’équipe, le titulaire s'engage a :
e Informer I'acheteur sous 15 jours ;
e Adresser sous 15 jours (aprés l'information précitée) a I'acheteur le CV détaillé de la ou les
personnes pressenties, aux compétences équivalentes, pour agrément de ces remplacements.

L'acheteur dispose de 2 mois a compter de la réception du CV détaillé du remplagcant pour accepter ou
récuser ce dernier. A défaut de réponse de |'acheteur le remplagant est réputé accepté.

En cas de récusation le titulaire dispose de 30 jours a compter de ladite décision pour proposer un
nouveau remplagant. Si ce remplagant est a nouveau récusé, il sera fait application de I'article 30.1.c) du
CCAG Moe (Résiliation pour faute du titulaire).

Article 22 - Clause de réexamen

Face a toute circonstance imprévisible le titulaire et |'acheteur doivent examiner de bonne foi les
conséquences notamment financiéres de ces événements et |'éventuelle prise en charge partielle ou
totale des surcoUts éventuels par voie d’avenant conformément a I'article 26 du CCAG Moe.

En application de l'article R. 2194-1 du code de la commande publique, la rémunération du maitre
d’ceuvre fait I'objet de clauses de réexamen permettant, quel que soit le montant des modifications le
passage a la rémunération définitive dans les conditions définies a I'article 13.2 du CCAP;

En application du méme article en cas de modifications de programme rendues nécessaires a la bonne
réalisation du projet (exigences réglementaires/législatives, aléas/sujétions techniques, demande
d’acteurs publics, dégradation de |’'état de I'ouvrage...) la rémunération du maftre d’ceuvre fait I'objet de
la présente clause de réexamen dans la limite de 50% d’augmentation du montant initial TTC du marché.

Article 23 - Assurances

Par dérogation a l'article 9 du CCAG Moe, le maitre d'ceuvre (en la personne de chacune de ses
composantes) doit fournir une attestation d’assurance au plus tard lors de la signature de l'acte
d’engagement.

Le titulaire doit ainsi étre couvert par une assurance de responsabilité civile professionnelle et une
assurance de responsabilité décennale conformément a I'article 9 précité.
Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police supplémentaire si celle existant n'est pas considérée comme

Page 17 sur 18
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES



suffisante par I'acheteur pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.

Le titulaire devra fournir I'attestation a jour chaque année jusqu’a la fin du marché. Il devra fournir une
attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

Article 24 - Différends et litiges

En cas de litige résultant de I'application des clauses du présent marché, le tribunal administratif
compétent sera celui du lieu d’exécution des prestations.

Tribunal administratif de Nice

18 avenue des fleurs

CS 61039

06 050 NICE CEDEX 1

Courriel : greffe.ta-nice@juradm.fr

Article 25 - Dérogations aux documents généraux

Le réle du présent CCAP est d'apporter des précisions, compléments, dérogations au CCAG maitrise
d’ceuvre issu de |'arrété du 30 mars 2021, les clauses du CCAP sont applicables de maniére prioritaire. Il
est ainsi dérogé a I'article 1.2 du CCAG Moe précité.
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