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ELEMENTS CLES DU CONTRAT |

Objet du contrat Marché de maitrise d’ceuvre pour la rénovation et la restructuration du
site IRD de Montabo-Guyane

Type de contrat Appel d’'Offres Ouvert (AOO)

Structure Lot unique

Développement durable Clause environnementale + Critére de sélection des offres

Pénalités de retard OUI (voir article 32)

Variation des prix OUl (voir article 13)

Nature des prix Prix forfaitaires

La forme retenue pour I'exécution du contrat est un marché ordinaire.

Le marché est passé selon une procédure formalisée d’appel d'offres en application

Contrat des dispositions de I'article L2124-1 du Code de la commande publique du 1er avril
2019

L'acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. Il est le
donneur d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté et le

Acheteur n ,
maitre d’ouvrage.

Le titulaire désigné dans le contrat est I'opérateur économique qui conclut le
contrat avec l'acheteur en tant que maitre d’ceuvre. En cas d'attribution a un
Titulaire groupement d‘opérateurs économiques, le titulaire désigne le groupement
représenté par son mandataire.

La prestation est I'ensemble des taches prévues au contrat qui incombent au
titulaire et rémunérées par I'acheteur. Le terme prestation vise également une

Prestation . . s s e
partie du contrat soumise a des régles spécifiques.

Le Titulaire est réputé avoir accepté sans réserve l'ensemble des dispositions du Cahier des Clauses
Particuliéres. Les conditions générales de vente du Titulaire ne sont pas applicables dans ses relations avec
la personne publique.

ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet des prestations de maitrise d'ceuvre aux fins de réalisation des études
(DIA, APS/APD, PRO/ACT, VISA, DET, AOR, OPC) relatives a la rénovation et la restructuration du site
IRD de Montabo-Guyane.

Le marché est piloté par le siege de I'IRD en lien étroit avec la représentation IRD de Guyane.

Le marché nest pas alloti car il est impossible d’identifier des prestations distinctes.

Les prestations relévent d’un contrat de prestations intellectuelles.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-PI, les pieces contractuelles dont les originaux sont conservés
dans les archives du maitre d’ouvrage font seul foi sont, par ordre de priorité :

- l'acte d'engagement (AE) et son annexe : Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
(DPGF)

- le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)
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- le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)

- le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI), tel qu’approuveé par arrété du 30 mars 2021.

- I'offre du titulaire comprenant notamment son mémoire technique

Le document général (C.C.A.G.) applicable est celui relatif aux marchés publics de prestations
intellectuelles dans sa version en vigueur a la date d’envoi de I'avis d'appel public a la concurrence. Bien
que non matériellement joint au présent marché, le CCAG-PI est réputé parfaitement connu par le
Titulaire. Le Titulaire ne peut donc en invoquer I'ignorance pour se soustraire aux obligations quiy sont
contenues.

En cas de contradiction, d'incohérence ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces
1 1
piéces prévalent dans I'ordre oU elles sont énumérées ci-dessus.

Le titulaire devra se conformer a tous les textes |égislatifs et réglementaires en vigueur a la date d’envoi
de I'avis d'appel public a la concurrence, régissant I'objet du Marché

Le titulaire est réputé accepter sans restriction ni réserve I'ensemble des dispositions contenues dans
les pieéces du marché.

En cas de litige, seuls les exemplaires conservés dans les archives de I'IRD des pieces particuliéres, ci-
dessus énoncées, font foi.

ARTICLE 3 : DUREE DU MARCHE

Le marché prendra effet a compter de la date de démarrage figurant a I'ordre de service du premier
élément de mission jusqu'a expiration de la garantie de parfait achévement

L'ensemble des aléas propres a I'opération, qu'ils se rapportent aux consultations organisées pour les
marchés de travaux (déclaration sans suite, infructuosité, etc.) ou encore a |'exécution des travaux
(délais de délivrance des ordres de service de démarrage, retards de chantier, etc.) sont susceptibles de
faire évoluer les durées annoncées ci-dessous, sans que ces derniéres puissent étre opposées a
I'acheteur en vue d'une indemnisation ou d'émoluments complémentaires.

ARTICLE 4 : MONTANT ESTIMATIF DES TRAVAUX

Comme indiqué dans la DPGF et le CCTP, le montant estimé des travaux est de 1.130 000 euros H.T.

ARTICLE 5 : PIECES OPPOSABLES AU TITULAIRE

A l'appui de son offre, le titulaire a présenté des documents qui constituent des engagements
unilatéraux ou dispositions de sa part, a I'égard du maitre d’ouvrage qui pourra, par conséquent, exiger
a tout moment leur strict respect.

En revanche, ils ne lui conférent aucun droit, de sorte que ce dernier ne pourra s’en prévaloir d'une
quelconque maniéere. Tout engagement unilatéral ou disposition prévue dans I'offre du titulaire et dont
le pouvoir adjudicateur estimerait, de sa seule décision souveraine, qu’elle lui serait moins favorable au
regard des clauses et stipulations du cahier des charges, des documents particuliers et généraux du
marché ne peut étre sujette a réclamation.

Ces engagements unilatéraux et dispositions peuvent étre notamment compris dans les documents
suivants :

- I'offre technique du candidat (projet, note méthodologique, mémoire technique...) ;
- les réponses apportées aux éventuelles demandes de précisions pendant la procédure.

Les originaux de ces documents, détenus par le maitre d’ouvrage, font seuls foi en cas de difficulté.
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ARTICLE 6 : APPLICATION SPECIFIQUE DU CCAG-TRAVAUX

Conformément aux articles 31 et 40 du présent marché, le maitre d'ceuvre est tenu de remplir les
missions qui lui sont dévolues par le cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés de travaux (CCAG Travaux) tel qu'issu de I'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du
cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.

ARTICLE 7 : INTERVENANTS
Controle technique :

La consultation sera lancée prochainement.

Coordination Sécurité Protection de la santé :

La consultation sera lancée prochainement.

Assurance Dommage Ouvrage :

La consultation sera lancée prochainement.

Mission OPC:

La mission d'OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination) est confiée au maitre d'ceuvre, titulaire
du présent marché et est précisée dans le CCTP.

ARTICLE 8 : REPRESENTANT DU TITULAIRE

Le titulaire a la responsabilité des personnels et des moyens a mettre en ceuvre pour réaliser les
prestations prévues par le présent marché et assurer leur bonne fin. Le titulaire s’engage a mettre en
place une équipe de personnes compétentes, dont il transmet les profils au pouvoir adjudicateur, et
dont il s'efforce d'assurer la pérennité pendant toute la durée du marché.

Les curricula vitae du coordonnateur de projet et de |'architecte sont joints a I'offre technique du
titulaire.

Le titulaire garantit que le personnel proposé dispose des connaissances et compétences nécessaires
et s’engage sur leur implication dans la mise en ceuvre des prestations. Le titulaire reconnait étre
parfaitement informé, de ce que I'affectation d’'un méme intervenant a I'exécution d'une prestation sur
un méme dossier, est une condition déterminante de sa bonne exécution.

A ce titre, et sauf en cas de maladie ou accident de l'intervenant justifiant que le dossier soit pris en
charge par un remplacant d’expérience et de compétences au moins équivalentes, le titulaire assure la
continuité de suivi d’'un méme dossier par un méme intervenant.

En cas de changement d’un interlocuteur, le titulaire doit en aviser le pouvoir adjudicateur au moins dix
(10) jours ouvrés avant la prise d'effet de la modification. Il communique les motifs de cette
modification ainsi que les profils et compétences du remplacant et prend toutes les dispositions
nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s’en trouve pas compromise. Le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de récuser le remplacant s'il estime que son profil n’est pas équivalent a
celui de l'intervenant initial.

Dans ce cas, le titulaire doit présenter un remplacant adéquat dans les cinq (5) jours ouvrés suivant le
refus du pouvoir adjudicateur, de telle sorte que le bon déroulement des actions engagées ne soit pas
compromis.
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Les éventuels coUts induits sont intégralement supportés par le titulaire, qui traite également les
éventuels litiges de toute nature avec son personnel qui trouveraient leur origine dans une demande de
remplacement ou un refus du pouvoir adjudicateur.

En tout état de cause, il appartient notamment au titulaire de maintenir, pendant toute la durée du
marché et sans interruption, un niveau constant de compétence des intervenants, et de qualité des
prestations, conformément aux niveaux de qualité prévus dans les documents contractuels régissant le
présent marché.

ARTICLE 9 : CONTENU DES ELEMENTS DE MISSIONS

Le présent marché de Maitrise d'CEuvre est soumis au code de la commande publique précisant les
modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres
d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

Le contenu des éléments de missions de base du présent marché correspond a ceux figurant aux articles
L2431-3 et R2431-1 du code de la commande publique, complétés des dispositions y afférentes figurant
au CCAP et CCTP du marché.

Le contenu des éléments de missions figure a I'article 5 du CCTP intitulé « descriptions et contenu des
prestations ».

ARTICLE 10 : MODE DE DEVOLUTION ENVISAGE DU MARCHE DE TRAVAUX

Conformément au code de la commande publique, le choix définitif du mode de dévolution du marché
de travaux (entreprise générale ou allotissement) doit étre proposé a la maitrise d’ouvrage au plus tard
alaréception de la mission APS/APD.

Dans le cas ou l'allotissement du marché de travaux ne serait pas retenu, le titulaire doit proposer au
maitre d’ouvrage une argumentation précise et détaillée permettant de justifier une dérogation au
principe d'allotissement conformément aux dispositions de I'article L2113-11 du Code de la commande
publique. En tout état de cause, le choix final de la structure et dévolution du contrat reléve de la
décision souveraine du maitre d’ouvrage.

Le titulaire ne peut se prévaloir de difficultés d'exécution, de rémunération complémentaire, de
réclamations indemnitaires ou d'allongement de délais d'exécution, faisant suite a la décision
souveraine du pouvoir adjudicateur.

Le calcul du forfait de rémunération définitif sera établi sur une assiette de coUt des travaux allotis.

ARTICLE 11 : VARIANTES

Les variantes a l'initiative du candidat et de |'acheteur sont interdites. Le présent marché ne contient
pas de variantes imposées par I'acheteur.

ARTICLE 12 : DELAIS D’EXECUTION ET DE VALIDATION

Les délais de validation par le maitre d'ouvrage ne sont pas compris dans les délais d’exécution du
maitre d'ceuvre.

Les délais d’exécution de chaque élément de mission sont complétés par I'article du présent CCAP
relatif aux pénalités.

L'ajournement ou le rejet par le pouvoir adjudicateur des documents d'études ne sont pas réputés
proroger les délais maximums, sauf décision contraire expresse du pouvoir adjudicateur.

Sans préjudice des délais maximums fixés par le pouvoir adjudicateur et par dérogation a 'article 26.2,
et 27 du CCAG-PI, la décision par le maitre de I'ouvrage de réception, d'ajournement, de réception avec
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réfaction ou de rejet des documents d’études doit intervenir avant I'expiration des délais de validation
prévus ci-dessous.

En complément de I'article 26.3 du CCAG-PI, le point de départ des délais de validation du maitre
d'ouvrage indiqués dans le tableau ci-aprés, courent a compter de la date de livraison effective de la
totalité de la prestation et/ou de la remise de la totalité du livrable attendu. Tout livrable considéré
comme incomplet ne saurait faire courir le délai de validation.

En cas de retard du maitre d'ceuvre, le délai de validation du maitre d'ouvrage court a compter de la
date effective de la livraison ou remise de de la totalité du livrable au maftre d’ouvrage.

Cingjours minimum avant la fin du délai de validation, le maitre d’ouvrage peut aviser le maitre d'ceuvre
d’une prolongation de son délai de validation dont la durée n’excédera pas les délais prévus ci-dessous.

Cette prolongation du délai de validation ne saurait donner droit a réclamation en indemnités ou
quelconque modification, adaptation du marché.

ETUDES
Eléments de la mission Délais d'exécution Délai de validation
DIA 12 semaines 2 semaines
APS/APD/ Demande AT 10 semaines 2 semaines
PRO/ACT 5 semaines 1semaine

ACT Nota : le titulaire est tenu de répondre, aux questions posées par les candidats au cours de la
consultation des marchés de travaux dans un délai de 2 jours maximum a compter de leur transmission
par la maitrise d’ouvrage. Il est également tenu de transmettre a la maitrise d’ouvrage dans le méme
délai les modifications a apporter aux pieces du DCE, le cas échéant.

ARTICLE 13 : PRIX

Le marché est traité a prix global et forfaitaire.

Le maitre d’ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la
réalisation de I'opération.

Variation des prix:

Les prix du contrat sont révisables a la hausse comme a la baisse par application d’une formule de
variation.

La liste des index utilisés est la suivante : ING - Ingénierie (missions ingénierie et architecture)

La révision prévue est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient (C) de révision donné
par la formule :

Im
€ =0125+0875 =
0

Pour laquelle I, et I sont les valeurs prises par l'index ingénierie ING (base 100 en janvier 2010)
respectivement au mois M, Etudes (mois d’'établissement des prix soit le mois précédant la date limite
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de remise des offres) et au mois m (mois de révision).
Ce mois m est déterminé comme suit :

Index du mois au cours duquel I'acompte ou I'élément de mission est facturable.

Le coefficient de variation obtenu est arrondi a 3 décimales au milliéme supérieur.
Le coefficient de révision est calculé pour chaque prestation.

Contenu et variation des prix, acomptes et autres modalités de paiement :
1) Les prix du contrat comprennent :

les dépenses nécessaires a |'exécution des prestations prévues au contrat ;

les charges fiscales et autres éventuelles qui frappent les prestations ;

les frais éventuels de conditionnement, stockage, emballage, d'assurance et de transport ;
les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

Pour les éléments d'étude DIA, APS/APD, PRO :

a) Pour les éléments d'étude dont la durée d'exécution est inférieure ou égale a un mois, valeur de
I'index du mois au cours duquel I'élément est remis au maitre d’ouvrage.

b) Pour les éléments d'étude dont la durée d'exécution est supérieure a un mois, I'état périodique, établi
par le maitre d'ceuvre, comporte le compte rendu d’avancement de I'étude et un rendu partiel ; il
indique le pourcentage du délai d’avancement de son exécution. Ce pourcentage, apres accord du
maitre d'ouvrage, sert de base au calcul du montant de I'acompte correspondant. Chaque acompte sera
affecté de son coefficient de révision lié a I'index du mois considéré.

Pour I'élément ACT : sans objet

Pour les éléments DET - AOR-OPC:

Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée.
2) Révision provisoire des prix :

Lorsque la valeurfinale desindex n'est pas connue lors du mandatement, le maitre de |'ouvrage procede
au reglement provisoire sur la base de la valeur du dernier coefficient publié de la révision. Le maitre de
I'ouvrage procéde ala révision définitive, des que lesindex correspondants sont publiés. Les coefficients
de révision sont arrondis au millieme supérieur. Pour les éléments de mission pour lesquels un délai
d'exécution est fixé dans |'acte d'engagement, la valeur finale de I'index est appréciée au plus tard a la
date contractuelle de réalisation des prestations ou a la date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure.

3) Echéancier des acomptes

Le reglement des comptes pour la mission de base et les éléments complémentaires le cas échéant,
sera effectué conformément aux articles 11 et 12 du CCAG Prestations intellectuelles.

Le réglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes périodiques, dont la fréquence est la
suivante:

Pour I'établissement des documents d'études suivants : DIA, APS/APD, PROJACT.

Les missions DIA et PRO/ACT seront réglées de la maniére suivante :

- 80% ala date de remise des documents;
- 20% a l'acceptation des éléments.

La mission APS/APD sera réglée de la maniére suivante :

- 60 % apres réception du dossier APS/APD et validation par le maitre d’ouvrage ;

9/30



Marché de maitrise d’ceuvre pour la rénovation et |a restructuration du site IRD de Montabo-Guyane

- 30%apres le dépot du dossier relatif aux autorisations administratives ;
- 10 % apres I'obtention des autorisations administratives.

Les demandes de paiement, établies par le maitre d'ceuvre, comportent le compte rendu d'avancement
de I'étude, indiquent le pourcentage approximatif du délai d'avancement de leur exécution ; ce
pourcentage, aprés accord du maitre de |'ouvrage sert de base au calcul du montant de I'acompte
correspondant.

Pour |'exécution des prestations de contréle d'exécution (DET et AOR)

a) Elément DET (direction de I'exécution des travaux)
Les prestations incluses dans I'élément de mission DET sont réglées comme suit :

- au prorata temporis en fonction de la durée des travaux (période de préparation de
chantier comprise), sous forme d'acomptes : 85 %,

- aladate de l'accusé de réception, par le maitre de l'ouvrage, du projet de décompte
final et aprés traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 15 %.

b) Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait
achévement)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

1. alaremise au maitre d'ouvrage du dossier des ouvrages exécutés (DOE) validé par le titulaire:
40 %,

2. alalevée desréserves: 4,0%

3. alafin du délai de garantie de parfait achevement (GPA) des ouvrages prévu a l'article 44-1 du
C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée par le maftre
de l'ouvrage en application du 44.2 dudit C.C.A.G. et apres actualisation du dossier des
ouvrages exécutés : 20%.

Pour I'exécution des éléments de la mission spécifiqgue OPC

La mission OPC est réglée de la maniére suivante :

- 20%alaremise duDCE;
- 70% selon la durée des travaux (période de préparation comprise) ;
- 10% apres la levée des réserves.

Rémunération des éléments ou parties d'éléments de la mission

Les acomptes relatifs aux éléments de mission DIA, APS/APD, PRO/ACT seront payés sur la base de la
rémunération forfaitaire provisoire de rémunération figurant a I'acte d'engagement.

Aprés passation de l'avenant fixant le coGt prévisionnel des travaux ainsi que le forfait définitif de
rémunération, il est procédé, a I'occasion du paiement du premier acompte postérieur a la notification
de cet avenant, a un réajustement, si nécessaire, du montant des éléments de mission payés sur la base
du forfait provisoire.

Acceptation de la demande de paiement par le maitre d'ouvrage

Le maitre d'ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement.

Conformément a l'article 11.7 du CCAG-PI, il la compléte en faisant apparaitre le cas échéant les
pénalités appliquées. Si des pénalités pour retard sont appliquées, celles-ci font I'objet d'un décompte
des pénalités spécifique indiquant les montants journaliers, le nombre de jours de retard, et les dates
d'échéance contractuelle retenues.

4) Présentation des acomptes
Les demandes de paiement sont effectuées en application des stipulations de l'article 11 du CCAG-PI.

Elles sont complétées par les stipulations prévues ci-aprés.
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Par ailleurs, une réunion de cadrage en visioconférence avec le Service Stratégie Immobiliére et
Valorisation du Patrimoine (SIVP) de I'IRD sur la présentation des projets de décompte est prévue apres
notification des marchés de travaux et pendant la préparation du chantier.

Le réglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait |'objet d'acomptes périodiques, dont la
fréquence est déterminée au présent CCAP, calculés a partir de la différence entre deux décomptes
périodiques successifs. Chaque décompte est lui-méme établi a partir d'un état périodique dans les
conditions ci-aprées définies :

Etat périodique

L'état périodique, établi par le maitre d'ceuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le
début du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission.

L'état périodique sert de base a I'établissement par le maitre d'ceuvre du projet de décompte périodique
auquel il doit étre annexé.

Projet de décompte périodique

Pour l'application du CCAG-PI, le maitre d'ceuvre envoie par voie dématérialisée au maitre de I'ouvrage,
son projet de décompte périodique.

Décompte périodique

Le décompte périodique, établi par le maitre de I'ouvrage, correspond au montant des sommes dues
du début du marché a |'expiration de la période correspondante, ce montant est évalué en prix de base
hors TVA, il est établi a partir du projet de décompte périodique en y indiquant successivement :

- 'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler compte tenu
des prestations effectuées.

- les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'ceuvre, des documents d'étude et
calculées conformément au présent CCAP.

Acomptes périodiques

Le montant de I'acompte périodique a verser au maitre d'ceuvre, est déterminé par le maitre de
I'ouvrage, qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

1. Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent;
L'incidence de la révision des prix appliquée sur la différence entre les décomptes périodiques
respectivement de la période P et de la période précédente;

3. L'incidencedela TVA;

Le montant total de I'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1, 2 et
3 ci-dessus, augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre |'état d'acompte; s'il modifie le projet du maitre d'ceuvre,
il joint le décompte modifié.

5) Solde Décompte final

Aprés constatation de I'achévement de sa mission, le titulaire adresse au maitre de I'ouvrage une
demande de paiement du solde, sous forme d'un projet de décompte final. Cette demande de paiement
du solde est remise au Maitre d'Ouvrage ou a son représentant, dans un délai de 45 jours qui suit
I'expiration de la période de parfait achévement des travaux, laquelle peut étre renouvelée
unilatéralement par le pouvoir adjudicateur et sans que le titulaire puisse prétendre indemnités ou
paiement partiel anticipé.

Le projet de décompte final comprend :

a. Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;
b. La pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le co0t qui résulte des contrats de
travaux passés par le maitre d'ouvrage, telle que définie au présent CCAP;
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c. Les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre en application du
présent marché;

d. La rémunération en prix de base hors TVA, due au titre du marché pour I'exécution de
I'ensemble de la mission ; cette rémunération étant égale au poste (a) diminué des postes (b)
et (c) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.
Décompte général - Etat du solde
Le maitre d'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a. Ledécompte final ci-dessus;

b. Larécapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de l'ouvrage ;
Le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le
décompte final et le décompte antérieur;

d. L'incidence de la révision des prix appliqués sur le montant du solde ci-dessus ;
L'incidence de la TVA;

f. L'état dusolde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c. d. et e. ci-
dessus;

g. Larécapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser.

Cette récapitulation constitue le montant du décompte général.
Le maitre d'ouvrage notifie au titulaire le décompte général et I'état du solde.

Le décompte général devient définitif des I'acceptation par le maftre d'ceuvre et ne peut étre contesté
une fois signé sans réserve.

ARTICLE 14 : ENGAGEMENT DU MAITRE D'CEUVRE SUR LE COUT DES TRAVAUX
1) Définition de I'enveloppe financiére du maitre d'ouvrage affectée aux travaux

Le pouvoir adjudicateur fixe la part de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée a I'ensemble des
travaux et ventilée. Celle-ci figure dans I'acte d'engagement, en valeur du mois M, (M, études).
L'enveloppe financiére est le montant maximum consacré par le pouvoir adjudicateur (hors seuil de
tolérance, aléas, rémunération des marchés connexes, assurances, études complémentaires, intéréts
moratoires, frais de voiries, concessionnaires, mobilier etc.).

2) Etablissement du co{t prévisionnel (CP, et CPD)

Le co0t prévisionnel des travaux (CP) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener
a son terme la réalisation de 'ouvrage a l'exclusion :

- du forfait de rémunération du maitre d'ceuvre ;

- des dépenses de libération d'emprise ;

- des dépenses d'exécution d'ceuvre d'art confiée a un artiste ou a un maitre ;
- des frais de controle technique ;

- desfrais de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé;
- des frais d'autres prestations intellectuelles éventuelles (géomeétre, AMO ...)
- delaprime éventuelle de |'assurance dommage et CCRD ;

- detous les frais financiers.

Le colt prévisionnel des travaux (CP,) est fixé dans I'acte d'engagement et réputé établi sur la base des
conditions économiques du mois M, fixé également dans |'acte d'engagement.

Le maftre d'ceuvre s'engage sur un co0t prévisionnel des travaux sur la base de I'exécution des études
d'Avant-Projet Définitif.

Si CPD > CPo : si le co0t prévisionnel définitif des travaux proposés par le maitre d'ceuvre au maitre
d’ouvrage au moment de la remise des prestations de cet élément est supérieur a CP,, ce dernier peut :
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Refuser de réceptionner les prestations et demander au maitre d'ceuvre, qui s'y engage, de reprendre
gratuitement ses études pour aboutir a un projet dont le co0t est inférieur ou égal a CP,. Si le maitre
d'ceuvre ne trouve pas de solution pour faire entrer son co0t prévisionnel dans I'enveloppe arrétée par
le maitre de I'ouvrage, sans remettre en cause le projet, il peut étre considéré comme défaillant et le
présent marché peut étre résilié conformément a I'article 32 du CCAG PI;

Accepter de réceptionner les prestations du maitre d'ceuvre et I'augmentation du coGt prévisionnel
définitif des travaux [CPD] par ordre de service puis par avenant.

A noter:si CPD < CP, : lorsque le coUt prévisionnel des travaux proposé par le maitre d'ceuvre a I'appui
de son APS/APD est inférieur a CP,, le maitre de I'ouvrage arréte par ordre de service le co(t
prévisionnel définitif des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre puis par avenant.

3) Définition du co0t de référence (CR).

Al'issue de la mission ACT, lorsque le maitre d’ouvrage dispose des résultats de la mise en concurrence
relative a la passation des marchés de travaux de |'ensemble de I'opération, le maitre d'ceuvre établit
le coUt de référence des travaux (CR) comme suit.

Ce co0t est obtenu en multipliant le montant des offres (Toges) considérées, tous critéres confondus,
variantes comprises, comme les plus économiquement avantageuses, par un coefficient de
réajustement (désactualisation) (c;) égal au rapport de I'index BToz pris respectivement au mois M,
études du marché de maitrise d'ceuvre (numeérateur /) et au mois M, des offres travaux
(dénominateur /uo).

CR = ¢y X Toffres
Im

avecc, ===
Mo

En cas de désaccord sur I'offre économiquement la plus avantageuse, la décision de I'acheteur s'impose
au titulaire.

Point de vigilance : les variantes sont comprises dans le montant total des offres.

4) Taux de tolérance et établissement du seuil n°1

Le coUt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance (X1), qui permet de définir un seuil
de tolérance.

Le seuil de tolérance sur co(t prévisionnel (SCP1) est égal au coUt prévisionnel des travaux majorés du
produit de ce coUt par le taux de tolérance :

Pour la présente mission de maitrise d'ceuvre :

Le taux de tolérance Xa est fixé a 10%.
Le seuil de tolérance SCP1 est égala SCP1 = (1 + X1) X CPD

A la suite de I'élément de mission APS JAPD, I'avancement des études permet au maftre d'ceuvre de
vérifier, que le projet qu'il congoit, reste inférieur ou égal au seuil de tolérance.

Chaque fois que le maitre d'ceuvre constate que son projet ne respecte pas le seuil de tolérance et,
avant méme de connaitre le résultat de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, le maitre d'ceuvre doit en informer le maitre d’ouvrage et reprendre gratuitement ses études
si le maitre d’ouvrage lui demande.

Les augmentations du coUt des travaux doivent étre qualifiées suivants les trois catégories suivantes :
- Catégorie 1: modifications de programme ou de prestations décidées par le maitre de I'ouvrage ;
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- Catégorie 2 : aléas présentant un caractére exceptionnel et imprévisible dont la cause est
extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser I'économie du contrat ;

- Catégorie 3 : autres modifications que celles énoncées en catégories 1 et 2, et en particulier, sans
que ce soit limitatif, les modifications dans la consistance du projet a l'initiative du maitre
d'ceuvre, modifications découlant d'imprécisions ou d'erreurs dans ses études.

L'incidence financiére des modifications de catégorie 3 ne peut en aucun cas, y compris lorsque les
travaux sont arrétés avec I'accord du maitre d'ouvrage, donner droit a une modification des conditions
du respect par le maitre d'ceuvre des coUts assortis du seuil SCP1. Le seuil de tolérance SCP1 pourra
étre mis a jour des modifications relevant des catégories 1 et 2.

5) Application du seuil de tolérance SCP1
Hypothése1: CR> SCPa

Si a l'issue de la consultation des entreprises de travaux, c'est a dire apreés réception et discussion du
rapport d'analyse des offres, le coUt de référence (CR) dépasse le seuil de tolérance SCP1, le maitre
d'ouvrage peut :
- Demander au maitre d'ceuvre d'adapter ses études conformément au programme initial, sans
rémunération complémentaire dans le délai prescrit par I'acheteur.

o Cette adaptation doit permettre d'aboutir a un nouveau dossier de consultation des
entreprises en cas de nouvelle(s) procédure(s) ou a une base de négociation avec les
candidats (en cas de procédure permettant la négociation). La négociation ne saurait
sensiblement modifier néanmoins les conditions initiales de mise en concurrence.

o Sile maitre d'ceuvre ne trouve pas de solution pour respecter cette derniere attente,
il peut étre considéré comme défaillant et le présent marché peut étre résilié
conformément a l'article 32 du CCAG PI.

- Accepter ['augmentation du co0t prévisionnel des travaux et notifier les marchés de travaux.

Hypothése 2 : CR <ou = SCP1
Le coGt de réalisation des travaux [CR] est inférieur ou égal au seuil de tolérance 1 [SCP1].
Le maitre de I'ouvrage notifie les marchés de travaux.

6) Définition du co0t de réalisation des travaux (CRT)

Le co(t de réalisation des travaux [CRT] est le coUt qui résulte des contrats de travaux passés par le
pouvoir adjudicateur pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des
marchés de travaux et est établi sur la base des conditions économiques du mois Mo des marchés de
travaux.

Le maitre d'ceuvre s'engage a respecter le co0t de réalisation des travaux [CRT].

7) Travaux supplémentaires en phase exécution

Les travaux supplémentaires ou modificatifs, ayant une incidence financiére, doivent recueillir I'accord
préalable de la maftrise d'ouvrage

Cet accord porte sur une fiche technique modificative (FTM) ou sur un projet d'ordre de service soumis
a l'avis de la maitrise d'ouvrage. Ce document doit comporter le cot des travaux supplémentaires ou
modificatifs, évalué soit a partir d'un devis de I'entreprise, soit a défaut par une estimation établie par
le maitre d'ceuvre.

Dans le cas d'un devis de I'entreprise, celui-ci est analysé et éventuellement corrigé par le maitre
d'ceuvre.

Dans tous les cas, les montants sont exprimés suivant les conditions économiques du mois Mo du
marché de travaux.

Le montant des travaux modificatifs ou supplémentaires doit faire |'objet d'une décomposition du prix
forfaitaire. Celle-ci utilise les prix d'unités figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire
ou du bordereau des prix unitaires du marché de travaux concerné, complétés éventuellement de prix
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nouveaux pour des prestations pour lesquelles le maitre d'ceuvre ne dispose d'aucune référence dans
le marché.

Dans tous les cas de figure, lorsque des travaux supplémentaires sont exécutés avec I'accord du maitre
d'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit rechercher des économies en contrepartie de ces travaux.

8) Co0t constaté des travaux (Cc)

A l'issue des travaux, le co0t constaté [Cc] des travaux est le montant, en valeur Mo travaux, des
travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés et avenants intervenus pour la
réalisation de |'ouvrage et hors revalorisation de prix.

Il résulte des décomptes généraux et définitifs et comprend les avenants passés en cours de chantier
ou en fin de travaux et inclut les réclamations admises par I'acheteur, en accord avec le titulaire, a
I'exclusion des véritables sujétions techniques imprévues.

En cas de désaccord sur I'admission des réclamations, la décision souveraine du pouvoir adjudicateur
I'emporte. Le maitre d'ceuvre ne pourra se prévaloir d'un quelconque préjudice subi.

9) Etablissement du seuil de tolérance n°2 (SCP2)

Le co0t de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance (X2), qui permet de définir un seuil
de tolérance SCP2.

Le seuil de tolérance SCP2 est égal au co(Ut de réalisation des travaux CRT majoré du produit de ce
co(t par le taux de tolérance

Pour la présente mission de maitrise d'ceuvre :

Le taux de tolérance X2 est fixé a 5%.

Le seuil de tolérance est égal a SCP2 = (1 + X2) X CRT
Les augmentations du coUt des travaux doivent étre qualifiées suivants les trois catégories suivantes :

- Catégorie 1 : modifications de programme ou de prestations décidées par le maitre de
l'ouvrage ;

- Catégorie 2 : aléas présentant un caractére exceptionnel et imprévisible dont la cause est
extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser ['économie du contrat ;

- Catégorie 3 : autres modifications que celles énoncées en catégories 1 et 2, et en particulier,
sans que ce soit limitatif, les modifications dans la consistance du projet a l'initiative du maitre
d'ceuvre, les modifications découlant d'imprécisions ou d'erreurs dans ses études ou dans le
suivi d'exécution.

L'incidence financiere des modifications de catégorie 3 ne peut en aucun cas, y compris lorsque les
travaux sont exécutés avec l'accord du maitre d'ouvrage, donner droit a une modification des
conditions du respect par le maitre d'ceuvre des colts assortis du seuil SCP2. Le seuil de tolérance
SCP2 pourra étre mis a jour des modifications relevant des catégories 1 et 2.

10) Réfaction [R] pour dépassement du seuil de tolérance

Si le co(t constaté des travaux [Cc], tel que défini a cet article est supérieur au seuil de tolérance, le
maitre d'ceuvre peut supporter une réfaction [R] égale a la différence entre le co0t constaté Cc et le
seuil de tolérance multiplié par le taux de rémunération prévu a l'acte d'engagement.

R = (Cc-SCP2) x Taux

Si le co(t constateé des travaux [Cc], tel que défini a cet article est supérieur au seuil de tolérance, le
maitre d'ceuvre peut supporter une réfaction [R] égale a la différence entre le co0t constaté Cc et le
seuil de tolérance multiplié par le taux de rémunération prévu a l'acte d'engagement, taux résultant
du rapport FP/CPo (avec FP le forfait provisoire fixé dans I'acte d’engagement).

R = (Cc-SCP2) x Taux
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Cependant, conformément a |'article R2432-4 du code de la commande publique, le montant de cette
peénalité ne peut excéder 15% (quinze pour cent) du montant de la rémunération des éléments de
mission postérieurs a l'attribution des marchés des travaux.

Mesures conservatoires

Si en cours d'exécution de travaux, le coUt de réalisation des ouvrages [CRT] augmenté du co0t des
travaux non prévus (hors travaux correspondant a des modifications de programme demandées par le
maitre d'ouvrage) dépasse le seuil de tolérance, des retenues intermédiaires provisoires peuvent étre
appliquées a la diligence du maitre d’ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondant
aux éléments de mission postérieurs a I'ACT, suivant les modalités de calcul de I'article 10) Réfaction
pour dépassement du seuil de tolérance.

ARTICLE 15 : MODALITES ET EVOLUTION DE LA REMUNERATION
Le forfait provisoire de rémunération (FP) est fixé dans I'acte d'engagement.
Le taux de rémunération (t) résulte du rapport entre FP et CPo et figure a I'acte d’engagement.

Il est procédé a l'affermissement du forfait de rémunération définitive des que le coUt prévisionnel
définitif des travaux est établi, c'est-a-dire a la validation de I'élément de mission APS/APD, sauf si des
modifications ressortissantes des catégories 1 et 3 ci-apres et postérieures a la prise des engagements
définitifs devaient étre intégrées.

Si l'augmentation du co0t prévisionnel des travaux donne lieu a un complément de rémunération du
maitre d'ceuvre, le forfait de rémunération définitive est égal, en fonction des catégories ci-aprées, au
produit du taux de rémunération (t) par le coUt prévisionnel CPD. Le co0t prévisionnel définitif des
travaux sur lequel s'engage la maftrise d'ceuvre et le forfait définitif de rémunération sont arrétés par
ordre de service.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission. Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de I'opération.

CLASSIFICATION DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES OU MODIFICATIONS

Lors des études, les modifications dans la consistance du projet sont classées par le maitre d'ouvrage
dans l'une des trois catégories ci-apres :

Catégorie 1 : modifications de programme ou de prestations décidées par le maitre de I'ouvrage;

Catégorie 2 : aléas présentant un caractére exceptionnel et imprévisible dont la cause est extérieure
aux parties et qui ont pour effet de bouleverser I'économie du contrat ;

Catégorie 3 : autres modifications que celles énoncées en catégories 1 et 2, et en particulier, sans que
ce soit limitatif, les modifications dans la consistance du projet a l'initiative du maitre d'ceuvre,
modifications découlant d'imprécisions ou d'erreurs dans ses études.

A lissue de chaque phase de sa mission, le maitre d'ceuvre soumet a l'approbation du maitre
d'ouvrage laliste des modifications affectant le projet. Pour chaque poste de la liste, le maitre d'ceuvre
fournit une justification de la modification, I'estimation détaillée de son incidence financiéere et une
proposition argumentée de classement suivant les catégories 1, 2 et 3. L'estimation de I'incidence
financiére des modifications est faite suivant les conditions économiques du mois Mo études.

Les modifications de catégorie 3 ne peuvent en aucun cas donner lieu a une augmentation de la
rémunération du maitre d'ceuvre.

La liste des modifications classées en catégorie 1 et 2 se doit d'étre exhaustive. Le maitre d'ceuvre
fournit une estimation argumentée de lincidence financiére de ces modifications sur sa
rémunération en les décomposant par élément de mission.
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Dans le cas oU le maitre d’ouvrage estime que cette demande est fondée, la modification de la
rémunération du maitre d’ceuvre intervient par voie d’avenant.

ARTICLE 16 : TVA

La TVA n'est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane.
Les pénalités ne sont pas soumises a la TVA.

ARTICLE 17 : AVANCE

L'avance est calculée sur la base du montant du marché public diminué, le cas échéant, du montant
des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de I'acte qui emporte
commencement de I'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, a défaut, a partir de la date de
notification du marché.

Le montant de I'avance est déterminé par application de I'article R2191-3 du Code de la commande
publique. Cette avance est égale a 5% du montant initial toutes taxes comprises du marché.

Le taux de I'avance fixé au paragraphe précédent est porté a 30 % lorsque le titulaire du marché public
ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise mentionnée a
I'article R 2151-3 du Code de la commande publique.

Le montant de l'avance versée au titulaire n'est ni révisable, ni actualisable.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues a l'article R2191-11 du Code de la commande
publique.

Le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint 65% (respectivement 60% pour une petite et moyenne entreprise) du
montant TTC du marché dans le cas oU l'avance est au taux de 5% (respectivement 20% pour une
petite et moyenne entreprise). Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80%.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de Il'acte qui emporte
commencement de I'exécution du marché.

ARTICLE 18 : MODALITES DE PAIEMENT

18.1. Paiement et établissement des factures

Les paiements s’effectueront suivant les regles de la comptabilité publique. Pour les factures envoyées
de facon dématérialisée via le portail sécurisé Chorus Portail Pro de I'Etat & I'adresse https://chorus-
pro.gouv.fr, elles sont déposées via les informations suivantes :

- Le numéro de SIRET de I'IRD : 180006025 00159
- Le code service exécutant : GUY_GESTION
- Le numéro d’engagement juridique qui sera communiqué apreés la notification du marché.

Pour les factures adressées sous format papier, elles sont libellées a I'ordre de I.R.D. et adressée a :
Institut de Recherche pour le Développement
Représentation IRD de Guyane
275 route de Montabo - BP 90165
97323 CAYENNE Cedex
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Les factures afférentes au paiement seront établies en un original portant, outre les indications prévues
par la réglementation de la comptabilité publique, les indications suivantes :

- LenometI'adresse du titulaire,

- Laréférence du présent marché,

- Lenuméro et la date de la facture;

- L'objet de la prestation,

- Laréférence aux livrables réceptionnés

- Ladate d’exécution ou la période relative a la facturation,

- Le montant H.T,,

- Letauxetle montantdelaT.V.A,, le cas échéant

- Lemontant TTC, le cas échéant

- Lenuméro SIRET du titulaire,

- Lenumérode T.V.A. intracommunautaire du titulaire,

- Les références bancaires ou postales du titulaire, rigoureusement identiques a ceux indiqués

dans |'acte d'engagement.

L'ordonnateur chargé d’émettre le titre de paiement et le comptable assignataire de la dépense sont
indiqués a I’Acte d’'Engagement.

Toute facture, non rédigée comme indiquée ci-dessus, sera retournée au titulaire pour rectification,
sans préjudice du retard apporté au reglement.

18.2. Délais de paiement

Conformément a l'article R2192-10 du Code de la commande publique, I'IRD procédera au paiement
des sommes dues par virement administratif avec un délai maximum de 30 jours.

Ce délai commencera a courir a compter de la réception par I'IlRD de I'ensemble des piéces justificatives
exigées par le présent marché.

En application du chapitre Il du décret n® 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards
de paiement dans les contrats de la commande publique, le défaut de reglement dans les délais prévus
fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire du
marché.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement
appliquée par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement principal la plus
récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points + 40€ d’'indemnité forfaitaire pour les
frais de recouvrement.

ARTICLE 19 : MODALITES D'EXECUTION ET DE LIVRAISON DU MARCHE

Les modalités d’exécution des prestations sont décrites a I'article 5 du CCTP intitulé « descriptions des
prestations ».

ARTICLE 20 : AGREMENTS DES SOUS-TRAITANTS

A la demande du maitre d'ouvrage, le titulaire recoit communication des demandes d'agrément recus
des entreprises travaux.

Il doit s'assurer du respect de la pleine composition du dossier de demande d'agrément conformément
aux dispositions des cahiers des charges leur étant applicable, et des capacités économiques,
techniques et professionnelles de l'opérateur présenté.

Le délai d'analyse du dossier est de 5 jours ouvrés maximum.
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A noter : Tout acte spécial, en plus ou moins-value, devra également faire I'objet d'un visa du titulaire
du présent marché.

ARTICLE 21 : ARRETS DES PRESTATIONS

Conformément a l'article 20 du CCAG-PI, le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter
I'exécution des prestations au terme de chaque élément de mission. Celles-ci sont définies a I'acte
d'engagement et ses annexes.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

Par précision apportée a l'article 20 du CCAG-PI, la demande d'arrét des prestations a l'initiative du
titulaire ne saurait donner droit a l'arrét des prestations et doit étre acceptée par le pouvoir
adjudicateur, lequel peut ordonner la poursuite des prestations objet du marché.

ARTICLE 22 : MARCHE A PRESTATIONS SIMILAIRES

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure avec le titulaire un marché a prestations
similaires, sur le fondement des dispositions I'article R. 2122-7 du code de lacommande publique, relatif
a la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables.

ARTICLE 23 : ELABORATION DES ORDRES DE SERVICES

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, adressés a I'entrepreneur dans les
conditions précisées aux articles 2 et 3 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Ordres de service délivrés par le maitre d’'ouvrage

Un ordre de service est obligatoire de la part du maitre d’ouvrage :

- Quand une décision de celui-ci marque le point de départ d’un délai fixé par le marché pour
exécuter une prestation, notamment l'ordre donné au maitre d’ceuvre d’engager un élément de
mission ;

- Quand le maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement I'exécution des prestations du
maftre d'ceuvre ;

- Quand une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de modifier les stipulations
contractuelles;

- Quand le maitre d’ouvrage souhaite prolonger son délai d'approbation des documents.

Effets d'un ordre de service du maitre d'ouvrage

Le maftre d’ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de service délivrés par le maitre d'ouvrage, qu'ils
aient ou non fait I'objet de réserve de sa part, sauf dans les cas oU les prescriptions du maitre d’ouvrage
seraient susceptibles de présenter des risques pour les personnes, de réduire la sécurité ou de
contrevenir a une disposition légale ou réglementaire.

Lorsque le maitre d’ceuvre estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de
sa part, il doit les présenter par écrit au maitre d’ouvrage dans un délai de 15 jours ouvrables a compter
de la date de réception de I'ordre de service, sous peine de forclusion (article 3.8.2 du CCAG-PI), le délai
courant a compter du jour suivant la notification de I'ordre de service.

Ordres de services délivrés par le maitre d'ceuvre

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés dans les conditions précisées aux
articles 2 et 3 du CCAG applicables aux marchés de travaux.
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Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de |'exécution des travaux (DET) », le maitre d'ceuvre
est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de |'entrepreneur titulaire du marché de
travaux et les transmettre a la maitrise d'ouvrage.

En aucun cas, le maitre d'ceuvre ne peut notifier des ordres de service lui-méme si ces ordres de services
sont relatifs :

- a la notification de la date de commencement des travaux ;

- a la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus
ou ayant des incidences financiéres;

- a des modifications de programme ;

- a des modifications de délais contractuels;

- a la sous-traitance ;

- a une décision de poursuivre ;

- a la suspension du délai de paiement d'une demande de paiement d'une entreprise ;
- a la notification/affermissement du marché de travaux.

Les ordres de service sont signés et/ou contresignés par la maitrise d’ouvrage et notifiés au titulaire par
celle-ci.

ARTICLE 24 : INSTRUCTION DES MEMOIRES DE RECLAMATION

Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est de 20 jours a compter de la date de réception
par le maitre d'ceuvre.

ARTICLE 25 : MOYENS MIS A DISPOSITION DU TITULAIRE DU MARCHE DE MAITRISE
D'CEUVRE

Le marché ne prévoit pas de facilités ou moyens donnés au titulaire.

ARTICLE 26 : PRECISIONS SUR LE CONTENU DE LA MISION ACT
Le titulaire doit répondre par écrit a chaque question technique posée par écrit par les candidats aux
marchés de travaux.

Le maitre d'ceuvre sera chargé de proposer les critéres pertinents et utiles a la mise en concurrence des
entreprises pour la réalisation des marchés de travaux. Le choix final des critéres reléve du seul pouvoir
adjudicateur.

Durant la période de consultation des entreprises, le titulaire doit répondre a chaque question
technique posée par les candidats aux marchés de travaux, dans un délai de 48 heures maximum, a
compter de chaque demande de la maitrise d’ouvrage visant a lui communiquer la liste des questions.

ARTICLE 27 : RECEPTION PARTIELLE DES MARCHES DE TRAVAUX ET GARANTIES

Les marchés de travaux peuvent faire I'objet de réception partielle ou de mise a disposition préalable.
Le marché de travaux fera I'objet d'une réception.

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin de la période de garantie de parfait achévement.

Le cas échéant apres prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des travaux
ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothese, I'achévement de la mission
intervient lors de la levée de la derniére réserve.
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L'achévement de la mission fera I'objet d'une décision établie sur demande du maitre d'ceuvre, par le
maitre de |'ouvrage, dans les conditions prévues aux articles 26 et 27 du CCAG-PI et constatant que le
titulaire a rempli toutes ses obligations.

ARTICLE 28 : SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

La direction de I'exécution des travaux incombe au maitre d'ceuvre qui est l'unique responsable du
contrdle de l'exécution des ouvrages et qui est |'unique interlocuteur du titulaire du marché.

Il est tenu de faire respecter par I'entreprise I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut
y apporter aucune modification.

ARTICLE 29 : UTILISATIONS DES RESULTATS

Les dispositions de 'option A du Cahier des clauses administratives générales relatives aux marchés
publics de prestations intellectuelles du 16 novembre 2009 sont applicables au présent marché dans les
conditions suivantes.

Cette concession non exclusive des droits sur les résultats est consentie par le titulaire au pouvoir
adjudicateur pour le monde entier.

Si le titulaire veut exploiter a titre commercial tout ou partie des résultats, il devra recueillir 'accord
préalable écrit du maitre d'ouvrage sur le principe et sur les modalités techniques, administratives et
financieres. Les parties en fixeront les modalités, notamment de calcul de la redevance, d'un commun
accord par écrit séparé.

A défaut d'accord, le titulaire verse au maitre d'ouvrage une redevance selon modalités fixées a |'article
A.25.6 du CCAG-PI.

Il est expressément prévu et accepté par le titulaire que le maitre d'ouvrage est libre de procéder et faire
procéder (notamment par le délégataire de service public, I'occupant ou plus largement tout
partenaire) a des exploitations commerciales des résultats dans le cadre de locations (gratuites ou
onéreuses) portant sur le batiment afin d'en exploiter I'image ; ces locations événements consistant
principalement mais non exclusivement en des tournages, prises de vues, photographies, images de
synthése, vidéo de découverte virtuelle, jeux vidéo, ceuvres audiovisuelles, évenements sportif,
culturel, défilés de mode, etc.

L'autorisation est ainsi donnée pour :

* toute reproduction sur tous supports, connus ou inconnus a ce jour, tant physiques (imprimés, livres,
dessins, maquettes, etc.) que numériques (sites Internet et intranet, applications, réseaux sociaux et
d'affichage, etc.) et procédés analogues ;

* tous modes de représentation au public, connus ou inconnus a ce jour, que ce soit par diffusion
physique (affichage, expositions, films, etc.), cinématographique, télédiffusion, magnétique,
numérique, multimédia ou internet ;

» toute modification ou adaptation, sous réserve du respect du droit moral de I'auteur;
¢ le monde entier;
* la durée légale des droits de propriété intellectuelle.

Dans le cas oU ces exploitations donneraient lieu a la perception de sommes en faveur du maitre
d'ouvrage et/ou de ses partenaires, elles ne donneront pas lieu a redevance au profit du titulaire, le prix
correspondant a ces utilisations étant inclus dans le prix forfaitaire payé.

En revanche, en cas d'exploitation commerciale des résultats par le maitre d'ouvrage et/ou ses
partenaires pour |'édition et la commercialisation de produits dérivés ou pour toute autre exploitation
de I'image du batiment autre qu'en matiére de tournages, le pouvoir adjudicateur et/ou ses partenaires
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versent au titulaire une redevance selon les conditions que les parties fixeront par contrat séparé. Il est
précisé en tout état de cause que les redevances ne pourront étre supérieures a cing pour cent des
sommes hors taxe encaissées aprés déductions des frais de fabrication et de commercialisation.

ARTICLE 30 : VERIFICATION DES DOCUMENTS DE I'ETUDE

En application de I'article 26 dernier alinéa du CCAG Prestations intellectuelles, la décision par le maitre
d'ouvrage de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents d'études
ci-dessus doit intervenir avant |'expiration d'un délai de 2 mois.

Ce délai court a compter de la date de |'accusé de réception par le maitre de I'ouvrage du document
d'étude a réceptionner.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée
comme recue, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a I'article 27 alinéa 3 du
CCAG.

En cas de rejet ou d'ajournement, le maitre de I'ouvrage dispose pour donner son avis, aprés
présentation par le maitre d'ceuvre des documents modifiés, dans le méme délai de 2 mois.

ARTICLE 31 : VERIFICATION DES PROJETS DE DECOMPTES

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder conformément a l'article 13 du CCAG Travaux, a
la vérification des projets de décompte mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui sont transmis.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 13.2 du CCAG Travaux, le montant
de l'acompte a régler a I'entrepreneur. Il transmet au maitre d'ouvrage I'état d'acompte qu'il notifie a
I'entrepreneur.

Le délai d'intervention du maitre d'ceuvre pour vérifier le projet de décompte mensuel de I'entrepreneur
et d'établissement de I'état d'acompte est fixé a 7 jours a compter de la date de I'accusé de réception.

ARTICLE 32: PENALITES

32.1. Pénalités de retard

Par dérogation a I'article 14.1 du CCAG, en cas de dépassement du délai d’exécution ou des remises
des livrables prévus au marché ou par ordre de service, le titulaire encourt des pénalités applicables
sans mise en demeure préalable, d’'un montant de 250 euros par jour de retard.

Pour les prestations faisant I'objet d'une vérification du maitre d'ouvrage, le délai de vérification
prévu ci-dessous n’est pas pris en compte pour le calcul des pénalités.

En cas d'ajournement ou de rejet, les pénalités débutent a compter de la notification de la décision
correspondante au titulaire, jusqu'a la réception d'un dossier corrigé et complet. Le point de départ
des pénalités ne peut néanmoins étre antérieur a I'échéance fixée par le délai maximum de remise
des documents.
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32.2. Autres pénalités

En cas de non-respect des prescriptions du contrat, le titulaire encourt les pénalités suivantes :

Fait générateur Montant ou mode de calcul

Pénalité pour absence  En cas d'absence ou retard aux rendez- 250,00 €

ou un retard a une vous de chantier, a la réception des _,cq ¢ parabsence aux réunions

réunion travaux et a toute réunion provoquée par .o ¢ appliqué par demi-heure
les entreprises ou la maitrise d'ouvrage. de retard. En cas de retard de
Sera considéré comme absent la maftrise plus de plus d'une heure, la
d'ceuvre représentée par une personne  panalité forfaitaire de 250€ HT
incompétente ou insuffisamment au s'applique.
courant du dossier ou du chantier.

Travail dissimulé Lorsque l'acheteur est informé, par les 200,00 €
instances de contrble, d’une situation  parjour calendaire de retard &
irréguliére du titulaire au regard des compter la demande de
articles L.8221-3 a L.8221-5 du Code du  r¢qularisation, dans la limite de
Travail, il lui enjoint de faire cesser ;504 du montant du contrat et ne
immediatement la situation et d'en  peyt excéder celui des amendes
apporter la preuve. Il informe l'instance encourues en application des
de controle des résultats de cette articles L.8224-1, L.8224-2 et
démarche. L.8224-5 du Code du Travail.

En I'absence de régularisation dans les
délais impartis, la personne publique peut
imposer des pénalités, ou rompre le
contrat, sans indemnité, aux frais et
risques du titulaire.

Délais et pénalitésdans En cas de travaux supplémentaires ou 100,00 €
la préparation d’ordres  modificatifs demandés par le pouvoir par jour de retard
de services pour la adjudicateur, pour des prix non prévus au
conduite des travaux et marché, le titulaire devra consulter les
vérification des devis entreprises, étudier leurs devis et

proposer un ordre de service dansun délai
de de 4 jours a compter de la demande.
A compter du lendemain du dernier jour,
la pénalité applicable par jour de retard
est de 100,00 €.

Délais et pénalités de Le titulaire du marché fixe une date des 100,00 €
retard dans la fixation de  constatations, qu’elle soit sur demande par jour de retard
la date de constatation du maitre d'ouvrage ou du titulaire, A compter du lendemain du
prévus par l'article 12 du ~ impérativement inférieure a 8 jours a dernier jour
CCAG-travaux compter de la demande.

Délais et pénalités sur Le délai d'intervention du maitre 1/2000 du montant, en prix de
vérification des projets ~ d'ceuvre pour vérifier le projet de base hors TVA, de I'acompte de

de décompte mensuels  décompte mensuel de I'entrepreneur et travaux correspondant
y compris sous- d'établissement de I'état d'acompte est
traitants fixé a 7 jours a compter du dépot dans

EDIFLEX ou de la date de l'accusé de
réception du document ou du récépissé
de remise de la demande de paiement
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Fait générateur Montant ou mode de calcul

mensvuelle du titulaire.

- Pénalités encourues du fait de
l'inobservation du délai maximal
d'intervention

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre
d’ceuvre encourt, sur ses créances, des
pénalités dont le taux par jour de retard,
y compris les dimanches et jours fériés
est fixé a 1/2000 du montant, en prix de
base hors TVA, de I'acompte de travaux
correspondant.

Si du fait du retard imputable au maitre
d’'ceuvre, le maitre d'ouvrage était
contraint de verser des intéréts
moratoires aux entrepreneurs
concernés, la pénalité sera augmentée
du montant de ces intéréts.

- Pénalité pour non indication de la date

de validation des projets de décomptes

mensuels (circuit non-dématérialisé) i

50 € par jour de retard

Si le maitre d'ceuvre n'a pas indiqué sur

les projets de décomptes mensuels la

date a laquelle il les a validés, il encourt

une pénalité forfaitaire fixée a 5o €, par

jour de retard, jusqu’a transmission de la

date au pouvoir adjudicateur.

Délais et pénalités sur Le délai maximal d'intervention du 1/2000 du montant, en prix de

vérification du projet maitre d'ceuvre pour vérifier le projet de base hors TVA, du projet de
de décompte final décompte final de I'entrepreneur et décompte final ou du décompte
proposé un projet de décompte général, général communiqué a
est fixé a 10 jours a compter du dépdt I'entreprise par le pouvoir
dans EDIFLEX ou de la date de I'accusé adjudicateur.

de réception du document ou du
récépissé de remise.

- Pénalités encourues du fait de
l'inobservation du délai maximal
d'intervention.

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre
d’ceuvre encourt, sur ses créances, des
pénalités dont le taux par jour de retard,
y compris les dimanches et jours fériés
est fixé a 1/2000 du montant, en prix de
base hors TVA, du projet de décompte
final ou du décompte général
communiqué a l'entreprise par le
pouvoir adjudicateur.
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Fait générateur Montant ou mode de calcul

Dépassement du délai
d'instruction des
meémoires de
réclamation

Dépassement du délai
de réponse aux
questions des
candidats aux marchés
de travaux (Phase ACT)

Pénalité pour non
déclaration de
changement de
responsable technique

Pénalité pour
sanctionner le non-
respect des obligations
de moyens minimales

Si du fait du retard imputable au maitre
d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était
contraint de verser des intéréts
moratoires aux entrepreneurs
concernés, la pénalité sera augmentée
du montant de ces intéréts.

- Pénalités pour non indication de la
date de réception de la demande de
paiement de I'entreprise (circuit non-
dématérialisé)

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre
d’ceuvre encourt, sur ses créances, des
pénalités dont le taux par jour de retard,
y compris les dimanches et jours fériés
est fixé a 5o euros. Si du fait du retard
imputable au maitre d’ceuvre, le maitre
d’ouvrage était contraint de verser des
intéréts moratoires aux entrepreneurs
concernés, la pénalité sera augmentée
du montant de ces intéréts.

Le délai d'instruction des mémoires de
réclamation est de 10 jours a compterde
la date de réception du mémoire de
réclamation par le maitre d'ouvrage.
A compter du lendemain du dernier
jour, la pénalité applicable par jour de
retard est de 100,00 €.

Le titulaire dispose de 2 jours a compter
de laréception des questions transmises
par le pouvoir adjudicateur.

En cas de changement de responsable
technique sans communication a
I'autorité ~ compétente de  ces
informations de la part du maitre
d’ceuvre dans un délai de 15 jours a
compter du fait générateur, il sera
appliqué une pénalité de 100 € par jour.
Le rejet par le pouvoir adjudicateur de la
(les) personne proposée (s) ne permet
pas au titulaire de bénéficier d'un
nouveau délai de 15 jours.

Le montant de la sanction pour non-
respect des obligations de moyens
prévues dans la note méthodologique
est fixé a 5oo € par constatation

50 € par jour de retard

100,00 €

Par jour de retard

50,00 €
par jour de retard

100,00 €
par jour de retard

500,00 €
par constatation
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Fait générateur Montant ou mode de calcul

prévues dans la note
méthodologique ou le
mémoire technique (en
cas de document
contractualise au
marché)

Pénalité —retard dans
la transmission des
comptes rendus de
chantier au pouvoir
adjudicateur

Pénalités — retard dans
la délivrance des visas

Pénalités —retard dans
la réalisation des
opérations préalables a
la réception des
ouvrages

Pénalités pour
dépassement du délai
d’analyse préalable a
I'instruction pour
agrément de sous-
traitants

Le titulaire dispose de 2 jours ouvrables
pour I'établissement des comptes
rendus. En cas de retard, la pénalité
applicable est de 100 €/ jour de retard

Le titulaire du marché, devra viser les
plans dans le délai de 3 jours a compter
de la demande du pouvoir adjudicateur,
ainsi que réception de la totalité des
piéces afférentes.

A compter du lendemain du dernier
jour, la pénalité applicable par jour de
retard est de 100,00 €

Le titulaire du marché devra procéder
aux opérations préalables a la réception
dans le délai de 20 jours a compter de la
demande du ou des titulaire(s) de
marché(s) de travaux.

A compter du lendemain du dernier
jour, la pénalité applicable par jour de
retard est de 100,00 €

Au-dela des 3 jours de vérification des
capacités économiques, techniques et
professionnelles, de la complétude du
dossier recu, le titulaire du marché
encourt des pénalités.

32.3. Caractére moratoire des pénalités

100,00 €

par jour de retard

100,00 €

par jour de retard

100,00 €
par jour de retard

50 €
par jour de retard

Il est expressément convenu que, les pénalités prévues au présent cahier des clauses particuliéres, ont
uniquement un caractére moratoire. Le titulaire reste donc intégralement redevable de I'exécution de
I'obligation dont la non-réalisation a donné lieu a I'application de ladite pénalité ; il ne saurait se

considérer comme libéré de son obligation du fait du paiement de cette pénalité.

32.4. Indépendance des pénalités et de la résiliation

L'application des pénalités est sans préjudice de la faculté de la personne publique de notifier la
résiliation de tout ou partie du marché dans les conditions prévues a |'article correspondant du présent
cahier des clauses particuliéres. Dans cette hypothése, I'intégralité des pénalités versées ou dues par le
titulaire reste définitivement acquise a la personne publique.

26/30



Marché de maitrise d’ceuvre pour la rénovation et |a restructuration du site IRD de Montabo-Guyane

ARTICLE 33 : REPARATION DES DOMMAGES

Les dommages de toute nature, causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de I'exécution
du contrat sont a la charge du titulaire.

ARTICLE 34 : SOUS-TRAITANCE

La sous-traitance est autorisée. Les opérations relatives a la sous-traitance devront s'effectuer
conformément aux strictes dispositions des articles L2193-1 et suivants du Code de la commande
publique et de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance.

Le titulaire remet a I'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DCy4 téléchargeable sur
http://[www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire,
comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.
Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques
et financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale

En cas de sous-traitance directe :

Le titulaire doit faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement conformément a la
réglementation en vigueur.

En cours d’exécution, le titulaire présente le formulaire DC4 ainsi que les piéces suivantes :
- La nature des prestations sous-traitées ;

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

- Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix ;

- Une présentation de la capacité économique et financiere et des capacités techniques et
professionnelles du sous-traitant. Il s'agit des références demandées au titulaire pour I'appréciation des
mémes capacités ;

- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions d'accéder
aux marchés publics;

- Une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait I'objet au cours des cing
derniéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions
visées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8251-1, L.8231-1 et L.8241-1 du code du travail.

En cas de déclaration lors de la remise de I'offre, il présente le cadre d’acte spécial de sous-traitance
annexé a l'acte d'engagement, dOment complété et signé en y joignant les pieces listées.

En cas de sous-traitance indirecte :

Les sous-traitants doivent faire accepter leur sous-traitant indirect et agréer leurs conditions de
paiement dans les mémes conditions que I'acceptation des sous-traitants directs et doivent fournir une
caution bancaire. Une convention de délégation de paiement peut étre demandée sous réserve de la
décision souveraine du pouvoir adjudicateur.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir que sous réserve, d'une part
de cette acceptation et de cet agrément, et d'autre part, que ce sous-traitant ait adressé au
coordonnateur de sécurité et de protection de la santé des travailleurs lorsque celui-ci est exigé par la
loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé conformément a l'article L. 4532-9 du
code du travail.
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ARTICLE 35 : POUVOIR HIERARCHIQUE ET DISCIPLINAIRE

L’ensemble du personnel du titulaire affecté en tout ou partie aux prestations du présent marché reste
en toute circonstance sous l'autorité hiérarchique et disciplinaire du titulaire.

Le titulaire est seul responsable des moyens humains, logistiques et matériels qu'il doit mettre en
ceuvre pour garantir la bonne exécution des prestations qui lui sont confiées.

A ce titre, le titulaire s'engage a ce que l'ensemble des membres de son personnel affecté aux
prestations posséde la compétence, I'expérience et les qualités de probité et de confiance nécessaires
a leur bonne exécution.

Le titulaire devra remplacer son personnel en cas d'indisponibilité de celui-ci a niveau de compétence
égale, sauf cas de force majeur ou situation assimilée.

ARTICLE 36 : SECRET PROFESSIONNEL / CONFIDENTIALITE / RGPD

Le titulaire est tenu, ainsi que I'ensemble de son personnel, de ses sous-traitants et de ses fournisseurs
et prestataires de services, au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et
documents recueillis au cours de sa mission. Ces renseignements ou documents ne peuvent sans
I'autorisation écrite de I'IRD étre communiqués a d’autres personnes que celles qui ont qualité pour en
connaitre.

Le titulaire s'interdit d'utiliser les informations et documents qui lui sont confiés a d’autres fins que
celles qui sont prévues par le marché.

Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec ce marché, les parties se
conformeront au reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif
a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractere personnel et a
la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (reglement général sur la
protection des données) — « RGPD ».

Chaque partie déclare et garantit a l'autre partie qu'elle se conformera strictement au RGPD pour tout
traitement de données personnelles effectué en rapport avec ce contrat.

En effet, les informations a caractére personnel demandées dans le document de consultation des
entreprises sont obligatoires et leur absence compromettrait la candidature, quideviendraitirréguliere.
Suite a la fourniture du dossier de candidature et de I'offre des soumissionnaires, les informations
nécessaires seront enregistrées dans un fichier informatisé par I'IRD.

Les données transmises seront utilisées dans la mesure ou cela est nécessaire pour assurer I'exécution
du contrat. Les informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder
dix (10) années.

Les moyens adaptés pour assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles transmises
seront mis en place par les parties, de maniere a empécher leur endommagement, effacement ou acces
par des tiers non autorisés.

L'accés aux données personnelles est strictement limité au personnel nécessitant d'y avoir accés pour
la bonne exécution du marché public et, le cas échéant, a ses sous-traitants. Les sous-traitants en
question seront soumis a une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser les données qu'en
conformité avec les dispositions contractuelles et la législation applicable.

En dehors des cas énoncés ci-dessus, les parties s'engagent a ne pas vendre, louer, céder ni donner
acces a des tiers les données personnelles transmises dans le cadre du marché, sauf motif légitime
contraignant, sans le consentement préalable du propriétaire de la donnée.

Conformément a la loi «informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Réglement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dés le 25 mai 2018), le propriétaire des données personnelles
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bénéficie d'un droit d'acces, de rectification, de portabilité et d'effacement de ces dernieres ou encore
de limitation du traitement.

En signant le présent marché, le titulaire accepte que les données a caractére personnel qu'il aura fourni
soient collectées et traitées par le maitre d'ouvrage.

ARTICLE 37 : ASSURANCES

Pardérogation al'article 9.2 du CCAG PI, I'attributaire devra justifier au stade de I'attribution du marché
qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la
responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande de I'IRD et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la
demande. Le défaut d’assurance entraine la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.

En aucun cas, I'IRD ne pourra étre appelé en responsabilité des accidents survenus, tant aux personnes
qu'aux biens, du fait de |a réalisation des prestations du présent marché.

ARTICLE 38 : DISPOSITIF DE VIGILANCE

Le titulaire s’engage a fournir, tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de
I'exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I'honneur prévues a l'article D 8222-5 ou D 8222-7
du Code du travail ainsi que, en application de I'article D8254-4 du Code du travail, la liste des
travailleurs étrangers.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées obligatoirement par le titulaire sur la
plateforme en ligne mise a disposition gratuitement par I'Institut de Recherche pour le Développement
a I'adresse suivante : https://www.e-attestations.com/fr/

Les modalités pratiques d'utilisation de la plateforme seront communiquées au titulaire a la notification
du marché

A défaut, le marché sera résilié dans les conditions prévues au présent CCAP.

ARTICLE 39 : LITIGE

En cas de litige soulevé par I'exécution des clauses du présent marché, les parties conviennent de se
concerter en vue de rechercher une solution a I'amiable.

A défaut d'accord des parties dans les quinze jours suivant I'envoi par l'une des parties (par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception) d'une demande en vue d'un réglement a I'amiable
du litige, ledit litige sera porté exclusivement devant le Tribunal Administratif de Marseille.

En aucun cas ou pour quelque motif que ce soit, les contestations qui pourraient survenir entre I'IRD et
le titulaire ne pourront étre invoquées par ce méme titulaire comme une cause d'arrét ou de suspension
momentanée des prestations a effectuer.

Tout arrét dans I'exécution des prestations par le titulaire obligerait I'lRD a recourir a un autre
prestataire aux frais et risques du titulaire.

ARTICLE 40 : ACHEVEMENT DE LA MISSION DU MAITRE D'OEUVE ET PAIEMENT POUR
SOLDE

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de garantie de parfait achevement tel que prévu
al'article 44.1 du CCAG Travaux.

Dans cette hypothése, I'achéevement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.
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L'achévement de la mission fait I'objet d'une décision établie sur demande du maitre d'ceuvre, par le
maftre de |'ouvrage, dans les conditions de I'article 27 du CCAG Prestations intellectuelles et constatant
que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

La demande de paiement pour solde est réalisée dans les conditions de I'article 11 du CCAG PI.

ARTICLE 41 : CLAUSE DE REEXAMEN ET MODIFICATION DE CONTRAT

L'acheteur peut prescrire des prestations supplémentaires ou modificatives par ordre de service aprés
consultation du titulaire. Le cas échéant, des prix nouveaux et provisoires sont fixés de maniéere
concertée puis rendus définitifs par avenant dans les conditions prévues par le CCAG.

Les modifications prescrites ont un rapport direct avec I'objet du contrat, sont imprévisibles et rendues
nécessaires pour la bonne exécution du contrat sans en bouleverser I'économie générale.

ARTICLE 42 : CLAUSE ENVIRONNEMENTALE

Le titulaire s'engage a privilégier le recours au transport décarboné en utilisant des moyens de transport
respectueux de l'environnement tels que les véhicules électriques, hybrides, a faibles émissions ou le
transport ferroviaire lorsque cela est possible, pour la réalisation des prestations objet du marché.

ARTICLE 43 : CLAUSE SOCIALE

Le titulaire s'engage a respecter |'égalité entre les femmes et hommes dans I'exécution du contrat. Il
doit mettre en ceuvre des actions concrétes visant a garantir I'égalité de traitement, proscrire toute
discrimination, veiller a I'égalité salariale et encourager la mixité a tous les niveaux de responsabilité.

ARTICLE 44 : RESILIATION
Le marché pourra étre résilié dans les conditions prévues au chapitre (article 36 a 42) du CCAG PI.

Conformément a l'article 20 du CCAG Prestations intellectuelles, le maitre de I'ouvrage se réserve la
possibilité d'arréter I'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques.

Les éléments de mission confiés au maitre d'ceuvre sont des parties techniques au sens de l'article 20
du CCAG Prestations intellectuelles.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité et entraine la
résiliation du contrat.

ARTICLE 45 : DEROGATIONS

Articles CCP Articles CCAG PI
Article 2 : Piéces constitutives du marchés Dérogation a l'article 4 du CCAG PI
Article 32 : Pénalités Dérogation a |article 14 du CCAG PI
Article 36 : Secret professionnel / Dérogation a l'article 17 du CCAG PI
Confidentialité / RGPD
Article 37 : Assurances Dérogation a l'article 9.2 du CCAG PI

Le présent document est a accepter sans modification.

Seul I'exemplaire détenu par I’Administration fait foi.
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