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Article 1 - Dispositions générales du contrat

Article 1.1 - Objet du contrat

La présente consultation concerne les Travaux de rénovation du batiment B4 sur le site INRAE a
Auzeville Tolosane (31).

La surface dans ceuvre du Batiment B4 est égale & 317 m?

Le batiment B4, a simple RDC, est constitué :

- D’un plancher bas en poutrelles-hourdis sur vide sanitaire

- D’une dalle de couverture en béton arme (toiture-terrasse),

- D’élévations périphériques magonnées ou béton armé (panneaux préfabriqués), ou vitrées. Ces
élévations sont porteuses de la dalle de couverture.

Le soubassement en vide sanitaire est en béton banché. Les cloisons intérieures sont magonnées.
Le lien avec les batiments voisins se fait par deux coursives : plancher bas et plancher haut en
béton armé.

D’aprés le rapport géotechnique G5 n° STL2.N.0024 réalisé par Ginger CEBTP en date du 7 juillet
2023 et d’apres les investigations de la maitrise d’oeuvre :

- Le batiment est fondé sur semelles filantes (en périphérie et en refends) et sur semelles isolées
(pour recoupement de la portée du plancher le plus long).

- Les coursives semblent étre fondées sur radier (coursives hors projet).

Les différents rapports fournis font état de désordres dans la structure (fissures, éclatements de
béton).

Dans le cadre du projet de rénovation du batiment B4 :

- Les bureaux sont réaménagés : modification du cloisonnement, transformation de bureaux en
sanitaires...

- Les ouvrages en béton armé détériorés sont réparés

- Les fondations sont reprises

- Les fissures dans les structures sont reprises

Les travaux concernent uniquement le batiment B4, les coursives d’accés a ce batiment sont hors
projet.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P), pour chaque lot.

Lieux d'exécution :

Une partie du patrimoine de INRAE Occitanie-Toulouse :

- Le site d’Auzeville-Tolosane : Batiment B4, 24, chemin de Borde Rouge 31320 Auzeville-
Tolosane.
Article 1.2 - Phasage prévisionnel

Les travaux se feront en une seule phase.

Article 1.3 - Décomposition du contrat en lots

Les travaux sont repartis en sept (7) lots traités par marchés séparés.
Ces lots, dont I'intitulé et le type de marché figure ci-dessous, sont définis aux C.C.T.P :

Lot(s) Désignation Type de marché

LOT 01 | Gros Oeuvre (reprises fondations) - Marché ordinaire
Démolitions

LOT 02 Platrerie — doublages — faux-plafonds Marché ordinaire

LOT 03 Sols souples - Sols scellés — faience Marché ordinaire
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LOT 04 Menuiseries intérieures Marché ordinaire

LOT 05 Peintures — revétements muraux Marché ordinaire
LOT 06 Electricité CFo — CFa Marché ordinaire
LOT 07 CcvC Marché ordinaire

Article 2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-travaux, les pieces contractuelles du marché sont les
suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité

- L'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes, un par lot, dans la version résultant des derniéres
modifications éventuelles, opérées par avenant ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) commun a I'ensemble des lots,
dont 'exemplaire conservé par INRAE Occitanie Toulouse fait seul foi ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes, propres a chaque lot,
dont les exemplaires conservés par INRAE Occitanie Toulouse font seuls foi ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux, approuve par l'arrété du 30 mars 2021 ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux passés au nom de I'Etat, dont la composition est fixée par les décrets et arrétés en
vigueur ;

- Le Rapport Initial du Bureau de contréle,

- Les études techniques structure (rapport CEBTP et BET)

- La série de plans, schémas et croquis établis par le Maitre d'ceuvre, ainsi que les plans établis
par les bureaux d'études,

- La Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF), une par lot ;

- Le mémoire technique justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution du
marché (dans ces informations non contraires au présent marché public).

- Le calendrier d’exécution des travaux du titulaire validé par I'OPC, le maitre d’ceuvre et le
maitre d’ouvrage ;

- Les Comptes-Rendus de chantier et leurs annexes.

Durant toute I'exécution du marché, le titulaire devra se conformer a toutes lois, normes, décrets
et textes reglementaires en vigueur régissant I'exercice des activités liées au présent marché ;
alors méme que cette réglementation ou norme ne serait pas visée par les piéces
contractuelles.

Les conditions générales de vente du titulaire, en particulier, ne peuvent pas contredire les
clauses contractuelles du marché et ne sont considérées comme des piéces contractuelles que
si le maitre d’ouvrage les accepte expressément.

Le titulaire déclare parfaitement connaitre le C.C.A.G. mentionné bien qu'il ne soit pas
matériellement joint au marché, accessible a 'adresse suivante :
https://lwww.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ JORFTEXT000043310421

Du fait de la notification du marché public, les pieces mentionnées au présent article deviennent
contractuelles.

Article 3 - Intervenants
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Maitrise d’ouvrage Sébastien RIGAL

INRAE Tél : 0561 28 52 10
Service Patrimoine Immobilier [Mail : travaux-toulouse@inrae.fr

24 chemin de borde Rouge
31320 AUZEVILLE TOLOSANE

L’équipe de maitrise d’ceuvre est composée de :

Minvielle Architecte
62 Blvd Lazare Carnot

31000 Toulouse
Tél : 06.12.06.36.60 / e-mail : jean-claude@minvielle-architecte.fr

Architecte

FB Concept Ingénierie

6 rue Roquelaine

31000 Toulouse

Tél : 06.73.98.44.68 / e-mail : contact@fbingenierie.fr

Bureau d’Etudes
Techniques

Techne Midi-Pyrénées
Bureau d'Etudes |10 av de Millau
Structure 81430 Villefranche d'Albigeois
Tél : 05.63.55.46.93 / e-mail : bet@tecnemidipy.com

Effitechnique
Bureau d'Etudes |40 rue de la Tuilerie,
Fluides 81150 Lagrave
Tél : 06.64.78.11.51 / e-mail : didier.costes@effitechnique.net

Missions confiées a I’'équipe de maitrise d’ceuvre :
Missions de base : AVP, PRO, ACT/DCE, VISA, DET, AOR

La mission de contrble technigue est confiée a :

SOCOTEC CONSTRUCTION
3 rue Jean Rodier — BP 34012
Bureau de Contrdle |31028 TOULOUSE

Missions confiées au contrdleur technique
Missions de base : L ; LP ; STI ; VIEL

La mission d’Organisation, Planification et Coordination est confiée a :

Sera défini ultérieurement

OPC

La mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé est confiée a :

Sera défini ultérieurement

Coordinateur SPS

La mission de Coordination Sécurité des Systémes d'Information est confiée a :

Sans objet

Coordinateur CSSI
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Article 3.1 - Cotraitance

En cas de groupement d'opérateurs économiques, ce dernier peut étre :

- Soit conjoint (lorsque chaque membre du groupement s’engage a exécuter le (ou les)

prestation(s) susceptible(s) de lui étre confiée(s) dans le marché),

- Soit solidaire (lorsque chaque membre du groupement est engageé sur la totalité du marché).
Dans les deux formes de groupement, 'un des membres, désigné dans l'acte d’engagement
comme mandataire, représente I'ensemble des membres du groupement et en coordonne les
prestations.

Le mandataire d’'un groupement conjoint est solidaire, pour I'exécution du marché, de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles.
Le maitre d’ouvrage souhaite que le mandataire du groupement soit impérativement un architecte.

Comme le prévoient les alinéas 2 a 4 de l'article R.2142-3 du code de la commande publique,
dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue,
I'acheteur peut autoriser le candidat qui en fait la demande a se constituer en groupement entre la
date de remise des candidatures et la date de signature du marché, avec un ou plusieurs des
candidats invités a négocier ou a participer au dialogue ou un ou plusieurs des opérateurs
économiques aux capacités desquels il a eu recours, lorsque les conditions suivantes sont
remplies :

1° Le groupement dispose des garanties économiques, financieres, techniques et professionnelles
exigées par l'acheteur pour participer a la procédure ;

2° La constitution d'un groupement ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement des
candidats ni a une concurrence effective entre ceux-ci.

En outre, en vertu de l'article R.2142-26 du code de la commande publique, et sans préjudice des
dispositions de larticle L.2141-13 du Code de la commande publique, la composition du
groupement peut étre modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du
marché en cas d'opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou
d'acquisition ou, si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans
l'impossibilité d'accomplir sa tadche pour des raisons qui ne sont pas de son fait. Ainsi, il peut
demander a l'acheteur l'autorisation de continuer a participer a la procédure de passation en
proposant, le cas échéant, a l'acceptation de l'acheteur, un ou plusieurs nouveaux membres du
groupement, sous-traitants ou entreprises liées. L'acheteur se prononce sur cette demande aprées
examen de la capacité de I'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas
échéant, des sous-traitants ou entreprises liées présentés a son acceptation, au regard des
conditions de participation qu'il a définies.

Article 3.2 - Sous-traitance

En cas de sous-traitance, le candidat devra obligatoirement renseigner une déclaration de sous-
traitance, une par sous-traitant.

Article 4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du
CCAG-Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-
Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurite.
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Article 5 - Protection des données a caractéere personnel

Article 5.1 - Objet

Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant (ici
le(s) titulaire(s) du marché) s’engage a effectuer pour le compte du responsable de traitement (ici
INRAE Occitanie Toulouse les opérations de traitement de données a caractére personnel
définies ci-apres.

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent a respecter la
réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel et, en
particulier, le reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
applicable a compter du 25 mai 2018 (ci-aprés, « le réglement européen sur la protection des
données »).

Le présent marché déroge a larticle 5.2.3 du CCAG auquel fait référence le marché,
conformément aux exigences du réglement européen sur la protection des données.

Article 5.2 - Description du traitement faisant I’objet de la sous-traitance

Le sous-traitant est autorisé a traiter pour le compte du responsable de traitement les données a
caractére personnel nécessaires pour exécuter le contrat suivant : Travaux de rénovation du
batiment B4 sur le site INRAE a Auzeville Tolosane (31).

La ou les finalité(s) du traitement sont :

->La communication dans le cadre de I'exécution du présent marché
->Autres : Travaux de rénovation du batiment B4 sur le site INRAE a Auzeville Tolosane (31).

Les données a caractére personnel traitées sont :

->Nom/Prénom
->Coordonnées téléphoniques
->Adresse physique
->Adresse électronique
->Photo

->|dentifiant

->Profession

Les catégories de personnes concernées sont :

->Salariés de INRAE Occitanie-Toulouse
->Salariés de(s) titulaire(s) du marché
->Sous-traitant(s) de(s) titulaire(s) du marché

Pour I'exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement met a la
disposition du sous-traitant les informations nécessaires suivantes :

->Nom/Prénom
->Coordonnées téléphoniques
->Adresse physique
->Adresse électronique
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->Photo
->|dentifiant
->Profession

La nature des opérations réalisées sur les données par le sous-traitant est :

-> Collecte (captation directe par le sous-traitant de données personnelles)

-> Enregistrement (sauvegarde des données par le sous-traitant)

-> QOrganisation (classement des données par le sous-traitant)

-> Conservation (stockage des données sur une certaine durée par le sous-traitant)

-> Modification (modification des données par le sous-traitant)

-> Extraction (sélection de données pertinentes dans un ensemble de données par le sous-
traitant)

-> Consultation (prise de connaissance des données par le sous-traitant)

-> Utilisation (toute forme d’exploitation des données par le sous-traitant)

-> Communication (diffusion des données par le sous-traitant, par exemple a un sous-traitant
ultérieur de ce dernier)

-> Rapprochement (croisement de données entre-elles par le sous-traitant afin d’en déduire des
informations supplémentaires)

Article 5.3 - Obligations du sous-traitant vis-a-vis du responsable de traitement

Article 5.3.1. Engagement du sous-traitant
Le sous-traitant s'engage a :

+ traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font I'objet de la
sous-traitance ;

+ traiter les données conformément a la bonne exécution du contrat. Si le sous-traitant
considere qu’une instruction constitue une violation du réglement européen sur la protection des
données ou de toute autre disposition du droit de I'Union ou du droit des Etats membres relative a
la protection des données, il en informe immédiatement le responsable de traitement. En outre,
si le sous-traitant est tenu de procéder a un transfert de données vers un pays tiers ou a une
organisation internationale, en vertu du droit de I'Union ou du droit de I'Etat membre auquel il est
soumis, il doit informer le responsable du traitement de cette obligation juridique avant le
traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants
d'intérét public ;

+ garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du
présent contrat ;

+ veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel en
vertu du présent contrat :
- s'engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation légale appropriée
de confidentialité
- recoivent la formation nécessaire en matiere de protection des données a caractére personnel

» prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes
de protection des données dés la conception et de protection des données par défaut ;
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* Respecter son devoir d’alerte, d’assistance et de conseil vis-a-vis du responsable de
traitement. Ainsi le sous-traitant s’engage d’une part, a signaler au responsable de traitement
toute instruction qui constituerait une violation du RGPD ou de toute autre disposition du droit de
I'Union Européenne ou de ses Etats membres.

D’autre part, le sous-traitant s’engage a aider le responsable de traitement a garantir le respect de
ses obligations en matiére de sécurité du traitement, de notification de violation de donnée et
d’analyse d’'impact sur la vie privée.

Enfin, le sous-traitant s’engage a assister le responsable de traitement dans le traitement des
demandes d’exercice de droit des personnes concernées (droit d’acces, droit de rectification, droit
a la portabilité, droit d’opposition, droit d’effacement, droit a la limitation, droit de ne pas faire
I'objet d’'une décision automatisée).

* Le sous-traitant, sur demande, met a la disposition du responsable de traitement la
documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations y compris
dans le cas d’un éventuel audit ou d’une inspection.

Article 5.3.2. Sous-traitance

Le sous-traitant peut faire appel a un autre sous-traitant (ci-aprés, « le sous-traitant ultérieur »)
pour mener des activités de traitement spécifigues. Le sous-traitant doit obtenir au préalable
'agrément du responsable de traitement par le biais du formulaire DC4, dont l'usage est
obligatoire pour tout ajout ou remplacement d’'un sous-traitant ultérieur.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et
selon les instructions du responsable de traitement. |l appartient au sous-traitant initial de
s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mémes garanties suffisantes quant a la mise
en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de maniére a ce que le
traitement réponde aux exigences du réglement européen sur la protection des données. Si le
sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses obligations en matiére de protection des données, le
sous-traitant initial demeure pleinement responsable devant le responsable de traitement de
'exécution par I'autre sous-traitant de ses obligations.

Article 5.3.3. Droit d’information des personnes concernées

Il appartient au responsable de traitement de fournir 'information aux personnes concernées par
les opérations de traitement au moment de la collecte des données.

Article 5.3.4. Exercice des droits des personnes

Dans la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement a s’acquitter
de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes
concernées : droit d’accés, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit a la limitation du
traitement, droit a la portabilit¢é des données, droit de ne pas faire I'objet d’une décision
individuelle automatisée (y compris le profilage).

Lorsque les personnes concernées exercent aupres du sous-traitant des demandes de droit des
personnes concernant le présent marché, le sous-traitant doit transmettre les demandes a
'adresse cil-dpo@inrae.fr

Article 5.3.5. Notification des violations de données a caractére personnel
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Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données a caractére
personnel sans délai aprés en avoir pris connaissance et par le moyen suivant : mail suivi d’'un
courrier. Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au

responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation a l'autorité de contrble
compétente.

Apres accord du responsable de traitement, le sous-traitant notifie a l'autorité de contréle
compétente (la CNIL), au nom et pour le compte du responsable de traitement, les violations de
données a caractére personnel dans les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au plus tard
aprés en avoir pris connaissance, a moins que la violation en question ne soit pas susceptible
d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques.

La natification contient au moins :

* la description de la nature de la violation de données a caractere personnel y compris, Si
possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les
catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données a caractere personnel
concernés ;

* le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de
contact auprés duquel des informations supplémentaires peuvent étre obtenues ;
* la description des conséquences probables de la violation de données a caractére personnel

* la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre
pour remédier a la violation de données a caractére personnel, y compris, le cas échéant, les
mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

Si, et dans la mesure ou il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en méme temps,
les informations peuvent étre communigquées de maniére échelonnée sans retard indu.

Aprés accord du responsable de traitement, le sous-traitant communique, au nom et pour le
compte du responsable de traitement, la violation de données a caractére personnel a la personne
concernée dans les meilleurs délais, lorsque cette violation est susceptible d'engendrer un risque
élevé pour les droits et libertés d'une personne physique.

La communication a la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la
violation de données a caractere personnel et contient au moins :

* la description de la nature de la violation de données a caractére personnel y compris, Si
possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les
catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données a caractere personnel
concernés ;

* le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de
contact aupres duquel des informations supplémentaires peuvent étre obtenues ;

* la description des conséquences probables de la violation de données a caractére personnel

» la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre
pour remédier a la violation de données a caractére personnel, y compris, le cas échéant, les
mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

Article 5.3.6. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de
traitement de ses obligations
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Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact relative a
la protection des données.

Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation préalable
de l'autorité de controle.

Article 5.3.7. Mesures de sécurité
Le sous-traitant s’engage a mettre en ceuvre les mesures de sécurité suivantes :

* les moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systémes et des services de traitement ;

* les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel et
l'acces a celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

* une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer réguliérement l'efficacité des mesures
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

Article 5.3.8. Sort des données

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, en fonction de ce qu'il
lui est demandé par le responsable du traitement, le sous-traitant s’engage a :

» Détruire toutes les données a caractére personnel ;
ou

* Renvoyer toutes les données a caractere personnel au responsable du traitement et détruire
les copies existantes ;

Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par écrit de la destruction sous la forme d'un
certificat de destruction qui sera communiqué par mail au responsable de traitement en la
personne de l'opérationnel en charge du suivi du présent marché. En I'espéce, un certificat de
destruction est un document écrit, daté et signé par le représentant |égal du sous-traitant et
mentionnant la date de destruction des données, et les éléments d’identification du sous-traitant
(dénomination sociale, domiciliation, numéro SIRET/SIREN, nom du représentant légal). Ce
certificat engage la responsabilité du sous-traitant quant a la compléte destruction des données
personnelles traitées dans le cadre du présent marché.

Avant toute destruction il doit respecter les durées Iégales de conservation.
Article 5.3.9. Délégué a la protection des données
Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de son

délégué a la protection des données, s’il en a désigné un conformément a l'article 37 du
reglement européen sur la protection des données.

Article 5.3.10. Registre des catégories d’activités de traitement

Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de
traitement effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant :

* le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des
éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué a la protection des données ;
* les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ;
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* le cas échéant, les transferts de données a caractére personnel vers un pays tiers ou a une
organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation
internationale et, dans le cas des transferts visés a l'article 49, paragraphe 1, deuxiéme alinéa du
reglement européen sur la protection des données, les documents attestant de I'existence de
garanties appropriées ;

* dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et
organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins :

* la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel ;

» des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systémes et des services de traitement ;

» des moyens permettant de rétablir la disponibilit¢ des données a caractére personnel et
l'acces a celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

* une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer réguliérement l'efficacité des mesures
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

Article 6 - Durée et délais d'exécution

Article 6.1 - Durée du contrat

La durée du marché court a compter de sa notification jusqu’a la fin des douze mois suivants la
date de réception du marché ; garantie de parfait achévement.

Les prestations seront exécutées a compter de la date de l'ordre de service de démarrage et
jusqu’a la fin de la GPA.

La durée prévisionnelle d’exécution des prestations du marché, donnée a titre indicative, est de :
Préparation de chantier : 1 mois

Travaux : 5 mois

OPR : 1 mois

Année de parfait achévement : 12 mois

Article 6.2 - Délais d’exécution

Le délai d’exécution, propre a chaque lot, est fixé par le calendrier d’exécution proposé par le
titulaire et validé par le maitre d’ouvrage.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le maitre d’'ouvrage dans les
conditions de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de I'application éventuelle de l'article 18.2.3 alinéa 1 du CCAG-Travaux, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 7 jours
ouvrés par année calendaires.

Article 6.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d’exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel joint
au dossier de consultation. L'ordre de service adressé par le maitre d’ceuvre au titulaire du lot
commencant le premier I'exécution des travaux est porté a la connaissance des entreprises
chargées des autres lots.

Calendrier prévisionnel et détaillé d’exécution :

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d'OPC
(ordonnancement, pilotage et coordination de chantier) apreés consultation aupres des titulaires
des différents lots.
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Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date
probable de départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ
des délais particuliers correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le
chantier. Aprés concertation de chaque titulaire, il est soumis par le responsable de la mission
d'OPC a I'approbation du maitre d’ouvrage dix jours au moins avant I'expiration de la période
de préparation du chantier.

B) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de I'ordre de
service prescrivant au titulaire concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant.

Au cours du chantier et en concertation avec les différents titulaires concernés, le responsable de
la mission d'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite de la durée du
marché fixée a l'acte d'engagement. Il est alors a nouveau notifié par ordre de service a tous les
titulaires par le maitre d’ceuvre.

Article 7 - Prix

Article 7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire
selon les stipulations de I'Acte d'Engagement.
Les prix sont établis hors taxes et en euros.

Les prix du marché sont en euros, hors TVA, et sont établis en tenant compte :

- des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des différents lots du marché,
- des dépenses communes de chantier,

- des prestations et des contraintes de réalisation décrites dans la totalité des documents
constituant le marché, y compris ceux des autres corps d’état.

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales, ainsi que tous les frais
afférents a l'assurance, au stockage, au transport, a la participation a toutes réunions ou
déplacements nécessités par le marché ainsi que d’une fagon générale tous frais nécessaires pour
la mise en ceuvre des dispositions nécessaires a la réalisation des prestations du marché.

Les prix tiennent également compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la
sécurité et la protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie
de parfait achévement.

Il est notable que toutes ambiguités ou imprécisions constatées aprés la signature du marché
entre les différents corps d'état et n'apparaissant pas dans les documents contractuels, plans,
devis descriptif, etc., seront réglées par le titulaire dans le cadre du marché.

Article 7.2 - Compte prorata

Les énergies seront fournies par la Maitrise d’Ouvrage.
Le nettoyage de la base vie et des installations mises a disposition sera de la responsabilité des
entreprises sur place.

La participation des titulaires aux dépenses du compte prorata est fixée en concertation avec le lot
gestionnaire de ce compte prorata.

Pour I'application de l'article 10-1 du CCAG, les dispositions suivantes sont retenues :

- 'ensemble des dépenses communes de chantier est a la charge du compte prorata. Ce dernier
est géré par le titulaire du marché du lot n° 1 : GROS CEUVRE.

- la gestion du compte prorata sera régie conformément aux dispositions du réglement de chantier
: Projet de convention compte prorata établi entre le gestionnaire et les titulaires des lots.
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Le compte prorata servira notamment a la gestion des bennes a déchets.

Article 7.3 - Variations des prix

Les prix du marché sont fermes et non révisables.

Article 7.4 - Contenu des prix

En tant que professionnel de I'Art, le titulaire doit veiller a obtenir - dés sa remise d’offre -
'ensemble des renseignements nécessaires ainsi que les réponses a toutes questions en
rapport avec I'exécution du marché a prix et délais convenue entre les parties.

Il doit s’assurer que les informations fournies dans les documents du Dossier de Consultations
des Entreprises sont exactes, suffisantes et concordantes.

Au besoin, il formulera des questionnements auprés du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre
en cas de difficultés de compréhension, erreur ou omission qu’il pourrait relever.

Plus globalement, il est censé avoir pris tout renseignement auprés des administrations et
services publics.

A partir du dépbt de sa soumission, le titulaire est engagé sur le prix global et forfaitaire. Une
différence de quantité dans la DPGF et les quantités réelles mises en ceuvre ne pourra
conduite a aucune modification du prix convenu.

Aprées signature de son marché global et forfaitaire, le titulaire ne saurait prétendre a un
quelconque supplément. En aucun cas, le titulaire ne pourra arguer des imprécisions, erreurs,
omissions ou contradictions dans les piéces du marché pour justifier une demande de
supplément. Les seules maodifications de prix ne pourront résulter que de la commande écrite
de travaux supplémentaires.

Le titulaire ne pourra se prévaloir d’erreurs ou d’'omissions du dossier de consultation des
entreprises qui entraineraient une non-conformité réglementaire de la réalisation, un mauvais
fonctionnement des installations, ou des défauts dans les ouvrages quels qu’ils soient.

Aucune réception ne pourra étre prononcée tant que les impératifs précédents ne seront pas
satisfaits, méme dans le cas de désordres mineurs. En conséquence de quoi, 'ensemble des
prestations additionnelles éventuellement nécessaires a la réception de I'ouvrage incombe aux
titulaires, dans la limite des lots qui les concernent ainsi qu’'a l'interface avec les autres lots,
dans le cadre du montant de leur marché global et forfaitaire sans qu’aucune réclamation
financiére ne soit acceptable.

En cas de contradiction, omission, doublon dans les piéces du marché et dans le cas ou les
titulaires ne s’entendraient pas sur une prestation a réaliser ou sur son attribution a tel ou tel
lot, le Maitre d’ceuvre sera le seul a pouvoir rendre un arbitrage qui sera ensuite suivi par les
titulaires sans recours possible.

Article 8 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Ce plafond est ramené a 3% pour les marchés de
I'Etat avec les PME. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque
acompte par le comptable assignataire des paiements. Cette retenue de garantie peut étre
remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande.

En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laguelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du
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marché, la fraction de la retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le
titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiére demande a la retenue de garantie.

Article 9 - Avance

L'option retenue pour le calcul de I'avance est 'option B du CCAG -Travaux.

Article 9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d’engagement,
lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai
d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de I'avance est fixé a 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si
sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze maois,
'avance est égale a 5 % d’'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus
divisé par cette durée exprimée en mois. Cette avance est portée a 10% si la société est une
PME.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’'une clause de variation de
prix.

Le remboursement de 'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65 % du montant initial du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a
titre d’acompte ou de solde.

Dans le cas de la conclusion d’'un marché complémentaire ou similaire, la méme procédure
sera adoptée pour le versement de I'avance.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement
direct suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire de I'accord-cadre, avec
les particularités détaillées aux articles R.2191-6, R.2193-10 et R.2193-17 a R.2193-21 du Code
de la commande publique.

Article 9.2 - Garanties financiéres de I'avance

Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.

Article 10 - Modalités de reglement des comptes

Article 10.1 - Acomptes et paiements partiels et définitifs

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du
CCAG-travaux, en tenant compte des précisions définies ci-apres.

Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de paiement, cette
demande est datée et mentionne les références du marché. Le titulaire envoie cette demande de
paiement au maitre d'ouvrage par courrier recommandé ou quitus de remise en mains propres
avant le 25 de chaque mois.

Les projets de décomptes seront présentés conformément au modele établi par le Maitre
d’Ouvrage et remis aux attributaires du marché de travaux.

A partir du décompte mensuel le maitre d’ouvrage détermine le montant de I'acompte a régler au
titulaire et dresse a cet effet un état d'acompte mensuel faisant ressortir le montant de I'acompte
mensuel établi a partir des prix initiaux du marché.

Ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui du
décompte mensuel précédent.

INRAE - 2025C15N000007

P 16 31
Travaux de rénovation du batiment B4 - CCAP age 1o sur



Les travaux feront I'objet de décomptes provisoires mensuels dans la période d’exécution, d’'un
projet de décompte final produit par le titulaire, d'un décompte final et d'un décompte général
arrété par le Maitre d’ouvrage et signé par la personne responsable du marché, 'ensemble dans
les conditions fixées par le CCAG Travaux.
La date de départ du délai global de paiement correspond a la date de réception par la maitrise
d’ouvrage du projet de décompte mensuel.

Au projet de décompte, sont joints par le titulaire :
¢ le calcul des quantités prises en compte,
e le cas échéant, le calcul de I'actualisation,
¢ |e cas échéant, le montant des pénalités,
¢ les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de
référence ne sont pas connues, le maitre d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général. Le
décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation
de prix afférente au solde.

Le représentant du maitre d’ouvrage notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix
au plus tard dix jours aprés la publication de l'indice ou l'index de référence permettant de
calculer la variation du solde.

La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

Article 10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépbdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement
sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portalil,
la personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité
a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la
date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le
systéme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange
de données informatisé).

Lorsque le titulaire remet au maitre d’ouvrage une demande de paiement, il y joint les piéces
nécessaires a la justification du paiement.

La remise d’'une demande de paiement intervient au début de chaque mois pour les prestations
effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de fagon continue. Le
titulaire notifie alors au maitre d’'ouvrage une demande de paiement mensuelle établissant le
montant total, arrété a la fin du mois précédent, des sommes auxqguelles il peut prétendre du fait
de I'exécution du marché depuis le début de celui-ci.

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions I|égislatives ou
réglementaires, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis
au paiement direct comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de
la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande
ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le
systeme d'information financiére et comptable du destinataire de la facture ;
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5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code
d'identification du service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y
a lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi
que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le
bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la
facture, attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en
application de l'article R.123-221 du code de commerce.

Pour ce faire, aprés avoir enregistré votre société sur le portail Chorus Pro, vos factures

dématérialisées devront étre adressées a INRAE et devront comporter obligatoirement les
informations suivantes :

e Le numéro SIRET, qui identifiera INRAE en tant que destinataire de la facture
18007003901134

e Le numéro du marché (voir schéma ci-dessous) ainsi que le numéro du lot concerné

e Le numéro d’engagement que vous trouverez sur le bon de commande (45+8 chiffres)

transmis pour acter votre prestation (voir schéma ci-dessous)

Service d'Etat : non

Structure active sur Chorus Pro : oui

Receveur EDI : non

Codes services : non

N.B. : le numéro de bon de commande ou numéro du marché INRAE est a renseigner dans le
champ « numéro d’engagement » sous Chorus Pro comme selon I’exemple ci-dessous :

I N RM @néro de bon de commande

m%co pour la vie, 'humain, la terre
147 RUE DE L'UNIVERSITE Référence a rappeler a la facture/dépét dans Chorus

75338 PARIS CEDEX i
N° TVA IC - FR57180070039 DCTBJ" 0061 10.02.2025
N° Siret / Siren : 18007003901803 gipgamasion: 1o

4500004520

Code service : Pege M
Société XXX
Bon de commande / Ordre de service avenue du général De Gaulle
T Y 31000 TOULOUSE
/E.»umcm de marché j Tel- Fax -
Marché n®  2023C15N000001 Réf : 3932
Tranche/Lot/Periode n

Les fournisseurs peuvent prendre connaissance des modalités de dépdt en consultant les liens
suivants :
- Pour les anglophones : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/fcommunaute-chorus-pro-la-
documentation-est-disponible-en-anglais/
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- Pour les francophones: hitps://communaute.chorus-pro.gouv.fr/emetteur-de-factures-
electroniques/

L’absence d’'une mention obligatoire et plus particulierement le numéro du marché et le
numéro de bon de commande peut entrainer le renvoi de la facture au titulaire et la suspension
du délai de paiement jusqu’a réception de la facture conforme aux prescriptions ci-dessus
énoncees.

Il ne peut étre facturé que les prestations effectuées.

Article 10.3 - Délai global de paiement

Le délai global de paiement est fixé a 30 jours a compter de la date de réception de la facture
accompagnée du certificat de paiement (MOE) et de I'état d’acompte par les services du Maitre
d’ouvrage (date de dépbt sur chorus Pro).

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de quarante (40) euros. Le taux des
intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre
de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit
points de pourcentage.

En cas d’erreur sur la facture ou en I'absence des piéces justificatives, celle-ci sera renvoyée a
I'entreprise. Le délai de paiement sera suspendu jusqu’a réception de la facture correctement
établie et des pieces manquantes.

Les prestations qui ont données lieu a un commencement d’exécution du marché ouvrent droit
a des acomptes.

Article 10.4 - Paiement des cotraitants

Chaque membre du groupement conjoint percoit directement les sommes se rapportant a
I'exécution de ses propres prestations.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 10.7 du CCAG-
Travaux.

Article 10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du maitre d’ouvrage, dans les
conditions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du Code de la
commande publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai
de quinze (15) jours, la demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

Article 10.6 - Approvisionnement

Pour I'application de l'article 10.4 du CCAG-Travaux, il est précisé que les approvisionnements (et
leurs prix) prévus dans les piéces (financieres) du contrat peuvent figurer dans les décomptes
mensuels. A I'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, le titulaire ou
le sous-traitant doit justifier qu'il a acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute
propriété. Les approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle
maniére que leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent étre facilement contrélés.

INRAE - 2025C15N000007

P 19 31
Travaux de rénovation du batiment B4 - CCAP age 19 sur


https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/emetteur-de-factures-electroniques/
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/emetteur-de-factures-electroniques/

Article 11 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée
par le biais du profil d'acheteur et/ou a I'adresse postale et/ou électronique, par dérogation aux
dispositions de l'article 3.1 du CCAG-travaux.

Protection de la main-d’ceuvre et des conditions de travail :

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de l'article R.341-36 du code du travail et avant tout commencement d'exécution, le
titulaire doit remettre a la maitrise d’ouvrage une attestation sur I'honneur indiquant s'il a ou non
l'intention de faire appel, pour I'exécution du marché, a des salariés de nationalité étrangére et,
dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité
professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du
taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employée
sur le chantier ne peut excéder 10% et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a
10 %.

Article 11.1 - Implantation des ouvrages
Sans objet

Article 11.2 - Caractéristiqgues des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents
particuliers du contrat ou déroge aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits
de construction utilisés pour I'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le
cahier des charges.

En cas de rupture d'approvisionnement de prestations contractuelles (luminaires, platrerie,
bois, métaux, revétement de sol, de murs, ...), le titulaire devra apporter les éléments pour
justifier lempéchement de I'approvisionnement.

Dans tous les cas, les nouvelles prestations proposées devront obligatoirement étre de qualité
au moins équivalente et étre présentées suivant les dispositions du CCTP concerné pour
recevoir l'agrément du maitre d'ceuvre et du maitre d’ouvrage, qui se réserve la faculté
d'exiger, pour le cas ou la force majeure ne serait pas établie, I'exécution de la prestation
contractuellement prévue.

Article 12 - Préparation et coordination des travaux

Article 12.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux

Par dérogation a l'article 28 du CCAG Travaux, il est fixé une période de préparation, comprise
dans le délai d'exécution du marché, d'une durée d’'un (1) mois.

Cette période débute & compter de la notification des marchés.
Le responsable de la mission d'OPC a la charge d'élaborer, aprés consultation des titulaires, le
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calendrier détaillé d'exécution énoncé au présent document.

Chaque titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des
installations de chantier et des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et
le soumettre au visa du maitre d'ceuvre deux (2) semaines au plus tard apres la notification du
marche.

Chaque titulaire (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un
délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le
plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé pour le
chantier.

Chaque titulaire devra s’acquitter des obligations relatives aux Déclarations d’intention de
commencement des travaux, conformément aux articles R.554-24 et R.554-27 du Code de
'environnement.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le
plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le
chantier.

Outre les documents indiqués ci-dessus, chaque titulaire devra remettre les documents suivants
lors de la période de préparation :

- Plan Assurance Qualité assorti des formulaires d'autocontroles,

- Liste prévisionnelle des documents EXE,

- Liste des échantillons a proposer,

- Obtention des autorisations diverses nécessaires a la réalisation des travaux.

Article 12.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les titulaires, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers. En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer kb danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du
chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
— le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ;
- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- laliste tenue & jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il
tient a sa disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleursdemandés par le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi
des travailleurs handicapés.

Article 12.3 - Etudes d’exécution
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Conformément aux dispositions de l'article 29.1 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des
ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec
les notes de calcul et les études de détail, au visa du maitre d'oceuvre. Ce dernier doit les
renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur
réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le
contrdleur technique mentionné au présent CCAP.

Le titulaire est responsable de l'obtention des avis et visas favorables portés par le Maitre
d'ceuvre et le Contréleur Technique sur ses études d'exécution. A ce titre, elle effectuera toutes
les mises au point, mises a jour de documents jusqu'a obtention des validations complétes.

Article 12.4 - Registre de chantier

Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG-Travaux, il n’existe pas de registre de chantier.

Article 13 - Installation et organisation du chantier

Article 13.1 - Installation du chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges
relatives a I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

Installations de chantier :

Le titulaire devra mettre en ceuvre les installations de chantier qui lui sont nécessaires,
conformément a la réglementation en vigueur, pendant la durée du chantier.

Leur implantation sera définie selon les besoins, sur les emprises mises a disposition par le
Maitre d’Ouvrage, et en concertation avec ce dernier.

Le titulaire du lot n° 1 Gros ceuvre assurera I'ensemble des dépenses de fonctionnement et
d’entretien.

Les installations comprendront tous les dispositifs et ouvrages concourant de jour comme de
nuit, a la protection du chantier et a la sécurité des piétons et des véhicules pendant toute la
durée du chantier.

Article 13.2 - Signalisation du chantier
Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en
la matiére.
La signalisation du chantier incombe au titulaire du lot n° 1 Gros CEuvre.

Article 13.3 - Essais et contrbles

Les essais et contrbles des ouvrages, a la charge du titulaire, seront effectués dans les
conditions prévues au CCTP concerné.

Article 14 - Dispositions particulieres a ’achevement du chantier
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Article 14.1 - Gestion des déchets de chantier

Les nettoyages de mise en service pour la réception seront réalisés par le titulaire du lot 5
Peinture

Toutes les précautions nécessaires lors du nettoyage devront étre prises afin de ne pas
endommager les ouvrages ; toute détérioration entrainera obligatoirement la remise en état ou
le remplacement aux frais du titulaire.

Conformément a l'article 36 du CCAG-Travaux, la valorisation ou I'élimination des déchets
creées par les travaux objet du marché est de la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant
gue « producteur » de déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la
durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « protecteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages
des produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le lot 1 Gros ceuvre devra la gestion des rotations des bennes déchets, il doit se conformer a
la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation
des déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

Article 14.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont
compris dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de
procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier.

Délai de repliement des installations et remise en état : une semaine

Article 14.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-travaux,
selon les modalités fixées au CCTP concerné.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la
cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

Article 15 - Réception des travaux

Article 15.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achevement de I'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les
conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.

Chagque titulaire avise le maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux
sont ou seront considérés comme acheveés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer
les opérations de réception.

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves
définies aux piéces techniques du cahier des charges.

La réception se fera par lot.
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Par dérogation a l'article 41.1 du CCAG-Travaux, le maitre d’ceuvre peut, dés lors que les travaux
sont suffisamment avancés et afin d’'indiquer au plus tét aux entrepreneur les travaux de révision a
envisager, faire procéder aux opérations préalables a la réception.

Le CCTP mentionne les épreuves que doivent subir les ouvrages, appareillages, matériaux et
matériels, avant réception ou aprés une période déterminée.

Par dérogation a I'article 41-2, du CCAG-Travaux, les opérations préalables a la réception ne
comportent pas la constations du repliement des installations de chantier et de la remise en état
des terrains et des lieux, qui seront effectués lors de la réception des travaux.

Le délai fixé a I'entrepreneur pour remédier aux imperfections et malfagons lorsque la réception
est assortie de réserves est de : 1 mois par dérogation a I'article 41.6 du CCAG-Travaux.

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux
dispositions de l'article 42 du CCAG-Travaux.

Article 15.2 - Dégradations

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG - Travaux, si, a I'occasion des travaux, des contributions
ou réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports
routiers ou des circulations d’engins exceptionnels, a la charge en est portée exclusivement par le
titulaire du marché ayant causé les dégats.

Un constat d’huissier de I'état des voiries, des abords et locaux mis a disposition sera réalisé a la
charge du titulaire du lot gros ceuvre.

Article 16 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

Article 17 - Constatation de |I'exécution des prestations

Article 17.1 - Vérifications

Des vérifications quantitatives et qualitatives seront réalisées sur les matériaux et produits objet
du marché. A ce titre, les dispositions des articles 24 et 25 du CCAG-travaux sont applicables.

Article 18 - Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement d’'un (1) an dont le point de départ
est la date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1
du CCAG-Travaux.

Article 19 - Pénalités

Tout mangquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a I'application de
pénalité.

Le maitre d’'ouvrage se réserve la possibilité d’'imputer au titulaire les pénalités décrites ci-dessous
au présent article.

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est intégralement redevable de
ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a donné lieu a
I'application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de ses obligations, du fait du
paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté du maitre d’ouvrage de
prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du
marché aux frais et risques du titulaire.
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Article 19.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d’exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire,
celui-ci peut encourir, sans mise en demeure préalable, des pénalités fixées a deux cent (200)
euros par jour de retard.

Ces dispositions s'appliqguent aux délais et taches intermédiaires définis dans le planning
d'exécution fixé par 'OPC ou indiqués dans les comptes-rendus de chantier. Ce retard lot par lot
sera apprécié en fonction de I'état d'avancement hebdomadaire établi par le maitre d'ceuvre.
Toutefois, le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité, au cas ou le retard serait résorbé sans
aucune conséquence sur le déroulement de 'opération, de remettre tout ou partie de ces pénalités
ou retenues.

Les pénalités seront également appliquées pour non reprise d’un ouvrage mal exécuté et signalé
au compte rendu de chantier ou sur chantier par l'architecte, bureau de contréle ou bureau
d’études.

En cas de défaut ou retard dans la mise a disposition des plans, des échantillons et autres
documents a fournir au cours de la période de préparation, de la période de synthése, de la
période d’exécution des travaux et aprés leur exécution prévue aux CCTP, 'établissement se
réserve la possibilité d'imputer au titulaire, sans mise en demeure préalable, une pénalité de trois
cent (300) euros par jour de retard.

En cas de défaut ou retard dans la mise a disposition du DOE, I'établissement se réserve la
possibilité d’imputer au titulaire, sans mise en demeure préalable, une pénalité de trois cent (300)
euros par jour de retard ou 1000 euros par semaine, au-dela de la premiére semaine.

Le présent article déroge a l'article 19 du CCAG-travaux.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-travaux, il n'est prévu aucune exonération a I'application
des pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné, par dérogation a l'article 19.2.2 du
CCAG-travaux.

Les pénalités de retard pourront étre appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

Article 19.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le maitre d’ouvrage applique
une pénalité correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

Article 19.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
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Pénalité pour toute

Lorsque le titulaire ne respecte pas

) . Journaliére 200 € : -

interdiction  expresse  non les interdictions expresses

respectée formulées par le maitre d’ouvrage,
celui-ci peut encourir, par jour de
retard et sans mise en demeure
préalable, une pénalité fixée a 200
euros HT

Pénalités pour non-respect / / Les titulaires s’exposent a

des regles de fonctionnement lapplication des pénalités ou

du chantier retenues consécutives a leurs

carences, selon le bareme suivant

- Non-respect des consignes de tri
: 500 € / infraction ;

- Cantonnement non entretenu et
absence de nettoyage des zones
de travail en fin de journée : 500 €
/ infraction ;

- Non réalisation des opérations de
nettoyage demandées : 500 € /
infraction (cumul possible avec
précédent) ;

- Non enlévement d’'un contenant
plein, au bout de 24 heures : 2000
€ /infraction (renouvelable) ;

- Stockage en zone interdite : 1500
€ / infraction ;

- Matériel de chantier non-
conforme : 150 € / infraction

- Dépbt de gravats sauvage
20000 € / infraction ;

- Mesure de bruit en limite de
chantier supérieure de 3 dB(A) a la
limite autorisée de 80dB(A)

: 1500 € / infraction ;

- Non-respect des circulations aux
abords du chantier : 750 € /
infraction.

- Non-respect des regles de
stationnement : 200€ / infraction et
/ véhicule

- Souillage ou dégradation des
espaces publics : 1000€/infraction
- Souillage ou dégradation des
végétations en place
1000€/infraction

- Trouble a la circulation publique
autour du chantier (cette retenue
ne vient pas en substitution des
amendes  délivrées par les
autorités compétentes: 500
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€/infraction

- Toute action entrainant un
manque de signalisation du
chantier : 500 €/infraction

- Défaut d'éclairage de chantier
(circulation/poste de travail) : 500
€/infraction /jour

- Non utilisation des équipements
sanitaires prévus au titre des
installations de chantier : 1000
€/infraction

- défaut de cléture de chantier :

1000 €/infraction/jour
- défaut de fermeture de la cléture
en fin de journée : 1000

€/infraction/jour

- remise de devis au-dela des 10
jours : 500€/jour

- défaut de gardiennage
200€/jour

Pénalité pour absence aux
réunions de chantier
organisées par I'établissement
dans le cadre de I'exécution

Forfaitaire

100 €

Les convocations aux réunions de
chantier ont valeur contractuelle.
En cas d'absence aux réunions de
chantier, aux réunions organisées
par le C.S.P.S. (visites préalables,
inspections commune, réunions
C.1.S.S.C.T., ...), ou le titulaire sera
convoqué  (courrier, mail ou
compte rendu de la réunion
précédente), le maitre d’ouvrage
appliguera une pénalité par
absence constatée non excusée
de 100 €.

Un retard constaté supérieur a une
(1) heure par rapport a I'neure de
convocation sera considéré
comme absence.

Pénalité pour non remise en
état des lieux apres
intervention

Journaliére

300 €

En cas de non remise en état des
lieux aprés intervention, le maitre
d’'ouvrage se réserve la possibilité
d’appliquer une pénalité journaliére
de 300 euros HT.

INRAE - 2025C15N000007

Travaux de rénovation du batiment B4 - CCAP

Page 27 sur 31



Pénalité pour non déclaration Forfaitaire / Toute sous-traitance occulte sera
de sous-traitance sanctionnée par I'application d’'une
pénalité forfaitaire de :

* 1500 € pour la premiére sous-
traitance non déclarée

» 2000 € pour la deuxiéme sous-
traitance non declarée

» 3000 € pour les sous-traitances
non declarées suivantes

Ces pénalités seront
accompagnées de [interdiction
immédiate d’accés au chantier du
sous-traitant occulte.

Il est précisé qu’une sous-traitance
occulte s’entend comme une
absence de présentation d’'un sous
traitant, non remise du PPSPS ou
absence de Vvisite d’inspection

commune.
Pénalité en cas de non-respect En cas de non-respect des délais
de la Sécuritté et de la fixés aux articles ci-apres, le
protection de la santé titulaire du marché encourt une

pénalité de 200 € / jour de retard,
sans mise en demeure préalable
par dérogation a l'article 48.1 du
CCAG Travaux.

Cette pénalité concerne aussi tous
défauts de pose et/ ou d'entretien
des protections collectives, toutes
remarques du SPS non prise en
compte et tous risques de danger
graves et imminents ddment
constatés par le maitre d'ceuvre ou
le coordonnateur SPS.

Celle-ci sera basée sur le bareme
suivant :

» Danger grave et imminant : Arrét
de tache et application d'une
pénalité de 500€

* Observation dangereuse du SPS
: Au 2eme rappel, application
d’'une pénalité de 250€

* Observation mineure (nettoyage,
hygiene : Au 3éme rappel,
application d’'une pénalité de 250€

Cette pénalité s’appliquera
également en cas de non-respect
de la fermeture de I'enceinte du
chantier, des portes provisoires et
définitives, des chassis vitrés...
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Il est par ailleurs rappelé que pour
tout retard constaté dans la remise
des documents demandés par le
coordonnateur SPS dans le cadre
de I'établissement du DIUO, le
titulaire du marché encourt une
pénalité de 200 € / jour de retard.

Pénalités pour non-respect de
la charte chantier propre

Pourcentage /
Journalier /
Constat

25% /1150 €/
50 €

Pénalités pour_non-respect du _tri
sélectif :

Il sera imputé au fautif identifié,
pour chague benne refusée par la
société de traitement des déchets,
le surcolt de traitement majoré de
25%.

Pénalités pour absence de
nettoyage :

En labsence ou en cas
d'insuffisance de nettoyage par un
corps d'état, il sera fait application
d'une pénalité de 150 euros HT
par jour de retard apres mise en
demeure.

Cette pénalité pourra se cumuler
avec la mise a charge de
I'entreprise des frais d'enlévement
et de nettoyage engagés par le
Maitre d’ouvrage tels que prévus a
l'article 37.2 du CCAG-travaux.

En aggravation de cet article, le
délai de 30 jours sera ramené a 3
jours.

Pénalités pour non-respect des
autres clauses stipulées a l'article
5 de la charte :

50 euros HT par manguement
constateés.

Article 20 - Assurances

Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du CCAG-travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai maximum de quinze (15) jours & compter de la
notification du contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats
d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :
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- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code
civil, garantissant les tiers en cas daccidents ou de dommages causés par l'exécution des
travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les
responsabilités résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

Le titulaire devra justifier d'une assurance complémentaire collective de responsabilité décennale.
Pour la souscription d'une telle assurance les mentions suivantes sont portées a la connaissance
du titulaire : Assurance responsabilité décennale

Il devra par la suite remettre, tous les six mois, au maitre d’'ouvrage une attestation d’assurance
actualisée durant toute I'exécution du marché.

Article 21 - Résiliation du contrat

Article 21.1 - Conditions de résiliation du marché

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le maitre d’ouvrage, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial
hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal
a2,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 et
R.2143-6 a R.2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces
prévues aux articles R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du Code du
travail conformément a l'article R.2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié
aux torts du titulaire.

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais
et risques du titulaire.

Article 21.2 - Redressement ou ligquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
maitre d’ouvrage par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le maitre d’'ouvrage adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur
si, en application de l'article L.627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L.622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de
I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut
étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
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n‘ouvre droit, pour le titulaire, & aucune indemniteé.

Article 22 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Toulouse est compétent en la matiere.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou

modes d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une
traduction en francais.

Article 23 - Dérogations

Compte-tenu de la hiérarchie des piéces contractuelles, 'absence de mention d’'une dérogation au
C.C.A.G. travaux par le présent article ou dans le corps d’'une piéce particuliere du marché, ne fait
aucunement obstacle & son caractére pleinement applicable au titulaire. Il est expressément
stipulé que la liste des dérogations au C.C.A.G. travaux n’a qu’une valeur indicative.

Cette liste n’est donc pas nécessairement exhaustive. Par conséquent, les dispositions
dérogatoires au C.C.A.G. travaux qui ne figureraient pas dans la liste ci-dessus conserveraient
néanmoins toute leur valeur contractuelle pour I'exécution du présent marché.

- L'article 1.5.1 du CCAP déroge a l'article 20.1 du CCAG - travaux
- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - travaux

- L'article 11 du CCAP déroge a l'article 3.1 du CCAG - travaux

- L'article 12 du CCAP déroge a l'article 28 du CCAG - travaux

- L'article 12.4 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 41.1 du CCAG - travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 41.2 du CCAG - travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 41.6 du CCAG - travaux

- L'article 15.2 du CCAP déroge a l'article 34.1 du CCAG - travaux

- L'article 19.1 du CCAP déroge a l'article 19 du CCAG - travaux

- L'article 19.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - travaux
- L'article 19.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - travaux
- L'article 19.3 du CCAP déroge a l'article 48.1 du CCAG - travaux

- L'article 20 du CCAP déroge a l'article 8 du CCAG - travaux
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