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CCAP

Le Maitre d’ouvrage, EPA MASSE DES DOUANES - Service Central a VINCENNES, a confié a SEMCODA une
mission de mandat, conformément a l'article L. 2422-5 du Code de la commande publique.
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ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché et catégorie d’ouvrage

Le présent CCAP régit le marché de maitrise d’ceuvre concernant I'opération de réalisation d’'un audit énergétique,
et des travaux d’isolation des fagades, de traitement des volets et d’isolation des planchers bas de la cité des
Douanes a MODANE (73).

Il compléte et précise contractuellement I'étendue et le contenu de la mission de maitrise d’ceuvre, définie en
référence aux lois, décrets et arrétés visés au présent CCAP, ainsi qu’aux cahiers des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de maitrise d’ceuvre et de travaux en ce qu’il définit le réle du Maitre d’ceuvre dans
I'exécution des contrats de travaux.

Le lieu d’exécution des prestations est : 320-342 rue de Bellevue — 73500 MODANE.

Catégorie d'ouvrages et nature des travaux

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d’'ouvrages batiment en réhabilitation. La consistance de cette opération
est définie par le programme technique et fonctionnel de I'opération.

Forme et durée du marché

Le présent marché n’est pas alloti en raison des spécificités liees aux marchés de maitrise d’ceuvre. Il n’est pas possible de
dissocier I'exécution des missions du marché.

Par dérogation a l'article 15.1.1 du CCAG-MOE, le marché prend effet & compter de sa natification par le Maitre
d’ouvrage pour une durée prévisionnelle de : 16 mois.

1.2 Présentation des parties
Le présent marché est conclu entre le Maitre d’'ouvrage ou son représentant et le Maitre d’ceuvre désigné.

1.2.1 Le Maitre d’'ouvrage

Le Maitre d’ouvrage est :

EPA MASSE DES DOUANES

8 avenue des Minimes

94300 VINCENNES

Direction concernée :

EPA MASSE DES DOUANES - DIRECTION TERRITORIALE DE LYON
34 avenue du Parmelan — BP 155

74004 ANNECY CEDEX

Pour cette opération, le Maitre d’'ouvrage a confié une mission d’assistance a maitrise d’ouvrage (AMO) a:

SEMCODA

Service AMO

50, rue du Pavillon

01000 BOURG-EN-BRESSE

1.2.2 Le Maitre d’ceuvre

Par dérogation a I'article 3.4.1 du CCAG-MOE., la personne physique habilitée a représenter le Maitre d'ceuvre est
soit le mandataire du groupement, soit en cas de candidat individuel, la personne ayant signé I'acte d’engagement.
Dans 'hypothése ou le Maitre d’ceuvre souhaite désigner un ou plusieurs autres représentants, il devra en informer le
Maitre d’ouvrage selon les modalités prévues a l'article 3.4.2 du CCAG-MOE.

Le Maitre d'ceuvre est engagé par la qualité des moyens humains proposés dans sa note méthodologique et,
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notamment, des qualifications, de I'expérience technique, juridique et administrative et du savoir-faire nécessaires au
bon exercice de la mission, du responsable de la présente opération et de son équipe.

Modification en cours d’exécution du marché :

En cas de changement au niveau d’'une personne de I'équipe intervenante, le Maitre d’ceuvre devra en informer sans
délai le Maitre d’ouvrage.

Par dérogation a I'article 3.4.3 du CCAG-MOE, le Maitre d’ceuvre devra proposer au Maitre d’ouvrage ou son
représentant un remplagant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom et
les titres dans un délai de 8 jours a compter de la date d’'information du pouvoir adjudicateur par le Maitre d’ceuvre.
Le remplacant proposé sera considéré comme accepté par le Maitre d’ouvrage ou son représentant sice dernier ne
le récuse pas dans le délai de 8 jours courant a compter de sa présentation. Si le Maitre d’ouvrage ou son
représentant récuse le remplacant, le Maitre d’ceuvre dispose de 8 jours pour proposer un autre remplacant.

A défaut de proposition de remplacant par le Maitre d’ceuvre ou en cas de récusation des remplagants par le Maitre
d’ouvrage ou par son représentant le marché peut étre résilié pour faute.

Le Maitre d’ceuvre s’assure que le nouveau responsable d’opération dispose de I'ensemble des documents et
toutes les informations lui permettant d’assurer sans interruption la continuité de I'opération, de sorte que le Maitre
d’ouvrage ou son représentant n’ait pas a assurer, en lieu et place du Maitre d’ceuvre son information.

En cas d'attribution du marché a un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour I'exécution
du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article R 2142-
22 du Code de la commande publique. Cette exigence se justifie au vu de I'objet du marché, celui-ci nécessitant que
le mandataire, responsable principal de I'opération, réponde des prestations de I'ensemble des membres du
groupement envers le Maitre d’ouvrage

Le mandataire du groupement est I'architecte. Il représente I'ensemble des membres vis-a-vis du Maitre d’ouvrage, et
coordonne les prestations des membres du groupement.

Dans le cas particulier ou le mandataire ne se conforme pas a ses obligations, le Maitre d’'ouvrage le mettra en
demeure d’y satisfaire. Si cette mise en demeure reste sans effet, le Maitre d’ouvrage invitera les membres du
groupement adésigner, dans un délai de 15 jours, un nouveau mandataire parmi eux.

A défaut, le co-contractant exécutant la part financiere la plus importante a réaliser d’ici la fin du marché deviendra
le nouveau mandataire. Un avenant actera cette substitution, précisant notamment la nouvelle organisation du
groupement et la nouvelle répartition des prestations et la rémunération afférente.

Sous-traitance

En cas de sous-traitance, le Maitre d’ceuvre devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiements
conformément ala réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé a I'acte d’engagement (DC4), diment
complété et signé en y joignant les pieces listées sur ce cadre d’acte spécial. En cours d’exécution du marché, le
Maitre d’ceuvre produira également I'exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité ou une attestation
ou mainlevée du bénéficiaire d’'une cession ou nantissement de créances lorsque I'une ou I'autre aura été effectuée.

Aprés acceptation d’'une sous-traitance de second rang et plus présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus, ces
derniers devront fournir, a défaut d’avoir obtenu du Maitre d’'ouvrage un accord sur une délégation de paiement,
dans le délai de 8 jours de I'acceptation, une caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les
sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus. La non production de cette caution emportera résiliation
du marché.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a l'article 3.6 du CCAG-MOE. Notamment, le
Maitre d’'ouvrage notifiera, aprés signature, a chaque sous-traitant concerné, I'exemplaire de I'acte spécial qui lui
revient.

1.3 Autres intervenants

Dans le cadre de la mission, le MOE sera amené a gérer les interfaces avec les acteurs du projet. Le titulaire veillera a
mettre la Maitrise d’'ouvrage en copie de tout échange avec ces différents interlocuteurs.
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1.3.1 Le Contrdleur Technique (CT)

Le Maitre d’ouvrage sera assisté d’'un contrdleur technique en vue d’assurer les missions de contrdle technique de
la construction définies par le Maitre d’ouvrage dans le cadre de I'opération. Ce contrdle technique est défini suivant les
termes du décret n° 99-443 du 28 mai 1999.

La désignation du Contréleur Technique sur I'opération est en cours.

Le nom et les missions du contrdleur technique seront portés a la connaissance du titulaire par le maitre d’'ouvrage
dés sa désignation.

1.3.2 Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS)

La désignation du CSPS de niveau 3 sur 'opération est en cours. Le PGC est établi par le CSPS sur la base des études
du titulaire.

Le Maitre d’ceuvre est débiteur de I'obligation de mise en ceuvre des principes généraux de prévention au méme titre
gue le Maitre d’ouvrage ou son représentant et du Coordonnateur de sécurité.

Dés la phase avant-projet, le Maitre d’'ouvrage désigne un Coordinateur sécurité santé conformément a ses obligations
selon les articles R4532-4 & R4532-41 du Code du travail.

Le Maitre d’ceuvre doit en application des dispositions du Code du travail :

- Mettre en ceuvre les principes généraux de prévention en collaboration avec le Coordonnateur,

- Arréter les mesures d’organisation générales du chantier. Pour cela, il supervise la rédaction par le Coordonnateur
de la notice d'organisation générale du P.G.C. (Plan Général de Coordination),

- Faciliter l'intervention du Coordonnateur. Le Coordonnateur a le pouvoir de faire intervenir le Maitre d'ceuvre auprés
des entreprises pour I'application de l'article 31.4.1 du C.C.A.G. travaux applicables aux marchés de travaux. Le
Maitre d’ceuvre s’oblige a répondre dans les 24 heures suivant la communication par le Coordonnateur de sécurité
d’observations portant la mention « URGENCE » ou « DANGER » dans le registre journal,

- Participer le cas échéant au C.I.S.S.C.T. (College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de
Travail),

- Transmettre au Coordonnateur tous les documents et informations nécessaires pour sa mission. Il doit en particulier
lui donner accés a toutes les réunions qu’il organise, y compris celles qui sont internes a la maitrise d’ceuvre avec
diffusion du compte-rendu, et lui adresser toutes les études dans un délai compatible avec I'exercice de sa mission,

- Les avis et observations du Coordonnateur de sécurité et de santé seront consignés par écrit et transmis
directement par lui dans un délai maximum de 8 jours au Maitre d’ceuvre,

- Répondre aux observations du Coordonnateur. Le Maitre d’ceuvre devra tenir compte des observations du
Coordonnateur de sécurité et de santé. Il Informera le Maitre d’ouvrage des difficultés de tous ordres faisant
obstacle a leur prise en compte, et lui proposera, le cas échéant, des solutions d’efficacité équivalente. En cas de
désaccord persistant entre le Maitre d’ceuvre et le Coordonnateur de sécurité et de santé, le Maitre d’ouvrage
devra indiquer aux deux parties la solution qu'il souhaite voir adopter pour la résolution de ce désaccord.

Le CSPS aura libre accés au chantier, aux bureaux de chantier et a la base vie.
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1.4 Ordredeservice

Le Maitre d’ouvrage ou son représentant contréle et dirige le présent contrat par I'émission d’ordres de service (O.S.) tels
que définis a l'article 3.8 du CCAG-MOE. Les ordres de service sont datés, numérotés, signés et transmis au titulaire
par voie électronique ou recommandée a I'adresse indiquée dans I'acte d’engagement.

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le Maitre d’ouvrage prévoit

d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et I'heure de leur réception :

- Echanges dématérialisés ou supports électroniques dans les conditions suivantes : par mail a l'adresse
renseignée dans l'acte d’engagement ; le titulaire devra en accuser réception par mail sous 48 heures. A
défaut, la date de réception sera prise comme étant le jour ouvrable suivant la date d’envoi du mail.

- Tout autre moyen permettant d’attester la date et I'heure de réception.

Le Maitre d’ceuvre dispose d’'un délai de 8 jours, sous peine de forclusion, pour notifier au Maitre d’ouvrage des
observations relatives a un ordre de service qui lui a été naotifié, par dérogation a l'article 3.8.2 du CCAG-MOE.

Si un ordre de service présente un risque en termes de sécurité, de santé ou qu’il contrevient a une disposition
Iégislative ou réglementaire a laquelle le Maitre d’ceuvre est soumis dans I'exécution des prestations objet du
marché, le délai d’exécution de I'ordre de service est suspendu jusqu’a la notification de la réponse du Maitre
d’ouvrage. Enl'absence de réponse de ce dernier dans un délai de 15 jours, le Maitre d’ceuvre n’est pas tenu d’exécuter
I'ordre de service.

ARTICLE 2 - CONTENU DES ELEMENTS DE MISSIONS

2.1 Eléments de mission

La mission de maitrise d’ceuvre est établie conformément au :

- Code de la commande publique ;

- Arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre
confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé ;

- Atout autre texte réglementaire s’appliquant a un marché public de maitrise d’ceuvre.

Le Maitre d’ceuvre s'engage, dans I'exécution des missions énumérées ci-dessus, a respecter les régles générales de
construction et notamment celles prévues par le Code de I'Urbanisme et le Code de la Construction et de I'Habitation
et a veiller & leur stricte application. Dans tous les cas, il certifie au Maitre d’ouvrage ou a son représentant la conformité
de la réalisation a I'arrété de Permis de Construire.

Mission de base au sens des articles L 2431-1 & L2431-3, R 2431-1 & R 2431-3, et R2431-19 & R 2431-23 du Code de la

commande publique comprenant :

- Etudes d’Avant-Projet (AVP)

- Etudes de Projet (PRO)

- Assistance au Maitre d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT)

- Etudes d'exécution (EXE)

- Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET)

- Assistance au Maitre d'ouvrage lors des opérations de réception y compris DOE et recollement (AOR) et pendant la
période de garantie de parfait achevement (GPA).

Les missions complémentaires suivantes sont confiées au Maitre d’ceuvre :
- Diagnostic (DIAG) => Audit énergétique et diagnostic divers

- Ordonnancement — Pilotage — Coordination (OPC)

- Les études d’exécution (EXE1) et EXE2 partiel

Les marchés de travaux associés a la présente mission de maitrise d’ceuvre feront I'objet de lots séparés dont le nombre
sera défini ultérieurement.

Le contenu des éléments de ses missions est celui qui figure au sein du Code de la commande publique articles R 2431-
4 a 23 complété par le programme.
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Dans le cadre de I'élément de mission DET, le Maitre d’ceuvre sera chargé d'émettre les ordres de service a destination
des entrepreneurs, avec copie au Maitre d’ouvrage. Les ordres de service seront écrits, signés, datés et numérotés
par le Maitre d’ceuvre qui les adresse aux entrepreneurs dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux.

Toutefois, le Maitre d’ceuvre ne peut émettre d’ordre de service sans avoir obtenu la validation préalable du Maitre

d’ouvrage sil'ordre de service :

- porte sur la notification des dates de commencement des périodes de préparation et de démarrage des travaux ou la
notification de I'exécution d’une tranche optionnelle ;

- entraine une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en termes de délais d’exécution, de durée
et de montants.

2.2 Prestations similaires

Conformément aux dispositions de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, le Mafitre d’'ouvrage se
réserve la possibilité de conclure un ou plusieurs marchés de services sans publicité ni mise en concurrence préalables
ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché.

ARTICLE 3 - DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, encas de

contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L’acte d’engagement (AE) et son annexe financiére (décomposition des honoraires par missions et par co-traitants) ;

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes ;

- Le programme technique et fonctionnel

- Le mémoire technique

- Le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maitrise d'ceuvre (CCAG-MOE) ;

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux)
précisant le réle du Maitre d’ceuvre dans le cadre de I'exécution des marchés de travaux ;

- Les plans existants ;

- L'offre technique du Maitre d’ceuvre, composée de piéces écrites et éventuellement graphiques, y compris les
compléments apportés en cas de négociation et de mise au point

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification du marché.

ARTICLE 4 - PRIX

4.1 Reégles générales

Le présent marché est passé pour un montant forfaitaire dont le prix est révisable, suivant les modalités fixées al'article
4.3 du présent CCAP.

Ce forfait comprend tous les frais liés aux déplacements pour les réunions de travail nécessaires a la bonne exécution de
I'opération.

Le forfait comprend également la rémunération versée au titre des droits de propriété intellectuelle. La décomposition
du prix est jointe en annexe a I'’Acte d’Engagement du présent marché.
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En complément de l'article 10.1.3 du CCAG-MOE, les précisions suivantes sont apportées en matiére de contenu des
prix

En cas de cotraitance, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des
prestations de coordination et controle effectuées par le mandataire, y compris les frais généraux, impdts, taxes ou autres,
la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier d’éventuelles
défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.

En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contréle par le titulaire
des prestations confiées a ce sous-traitant, ainsi que les conséquences de ses défaillances.

Le Maitre d’ceuvre ne peut percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation de I'opération.

Le prix inclut la rémunération forfaitaire du titulaire au titre de la cession des droits de propriété intellectuelle.

4.2 Mois d’établissement du marché

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 du marché de
maitrise d'ceuvre fixé alarticle 5.3 de I'acte d’engagement.

4.3 Révision de prix

Larévision est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient C de révision, donné par la formule suivante :
C=0,15+0,85Im-3
lo-3

Dans laquelle :
- 10-3:index ingénierie ING au mois mQ fixé a I'acte d'engagement - 3 mois
- Im-3:indexingénierie ING au mois m - 3 mois, correspondant au mois d’exécution des prestations.

Il n’y aura pas de révision provisoire. Pour éviter la révision provisoire puis définitive des prix, la valeur de l'index est
décalée de 3 mois.

Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d'exécution est fixé dans I'acte d'engagement, lavaleur finale de l'index
est appréciée au plus tard a la date contractuelle de réalisation des prestations ou a la date effective de leur réalisation,
si celle-ci est antérieure.

En cas de passation d'un avenant, les prix établis par I'avenant sont établis aux conditions économiques en vigueur au
mois d'établissement de I'avenant. La clause de révision ci-dessus s'appliquera avec un mois m0 correspondant au mois de
signature de l'avenant par le titulaire du marché - 3 mois.

Taxe sur la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans I'acte d’engagement sont exprimés en distinguant le
montant hors taxes et le montant de la TVA, au taux conforme a la Iégislation en vigueur.

ARTICLE 5 - EVOLUTION DU FORFAIT DE REMUNERATION

5.1 Forfait provisoire

Le forfait provisoire de rémunération (Fp) est établi aprés avoir arrété :

- La complexité de 'opération,

- Le co(t prévisionnel provisoire des travaux (Cpp) égal a la partie de I'enveloppe financiére initiale hors taxe, affectée
aux travaux par le Maitre d’'ouvrage ou son représentant, et

- La concession des droits sur les résultats au Maitre d’ouvrage.

Le forfait provisoire de rémunération (Fp) est fixé a I'article 5.4 de I'acte d’engagement.

P:\96 - Masse des Douanes\Convention 2024\ST LYON\MODANE-Audit_Fagades_Volets_Planchers\01.Consult\03.MOE Adapté\1.W\20250513 - CCAP MOE V2.docx SUP304
Page 9



5.2 Forfait définitif

Le forfait définitif de rémunération (Fd) est fixé au plus tard a la fin des études d’avant-projet définitif (APD) par voie
d’avenant.

En I'absence de modification du programme ou dans le cas de prestations rendues nécessaires par suite
d’imprévisions ou d’'imprécisions des études incombant au Maitre d’ceuvre.

Aprés accord du Maitre d’ouvrage sur les modifications et leurs incidences financieres, le colt prévisionnel définitif
(Cpd) sur lequel s’engage le Maitre d’ceuvre est :

Cpd =Cpp +4Cp

Oou:

Cpp est le colt prévisionnel provisoire fixé a I'acte d’engagement

ACp = le colt prévisionnel en plus ou en moins de I'évolution du co(t prévisionnel des travaux rendus nécessaires
Dans ce cas précis, le forfait définitif de rémunération est :

Fd =Fp

En cas de modification du programme, ou de prestations acceptées ou proposées par le Maitre d’ouvrage non liées
a des imprévisions ou imprécisions des études incombant au Maitre d’ceuvre :

Le codt prévisionnel définitif (Cpd) sur lequel s’engage le Maitre d’ceuvre devient :
Cpd =Cpp +4Cp

Ou:
Cpp est le colt prévisionnel provisoire fixé a I'’Acte d’engagement
ACp = le colt prévisionnel en plus ou en moins de I'évolution du co(t prévisionnel

Le passage de la rémunération provisoire a la rémunération définitive se fera sur la base d’une négociation entre
les parties. En tout état de cause, la rémunération définitive ainsi liborement négociée est plafonnée et ne pourra excéder
le forfait définitif de rémunération maximal (Fdmax) déterminé de la maniére suivante :

Fdmax =Fp x (1 + 0,85 x 4Cp)
Cpp

Ou ACp = le codt prévisionnel en plus ou en moins de la modification de programme ou de prestations décidées
par le Maitre d’ouvrage ou son représentant (ACp peut étre positif ou négatif).

5.3 Modifications du forfait de rémunération en cours d’exécution
» Travaux supplémentaires du fait du Maitre d’ouvrage :

Si des travaux supplémentaires sont réalisés & la demande du Maitre d’'ouvrage notamment par suite d'événements
qui s'imposent a lui (par exemple des aléas ou des changements de réglementation), et sans que cela résulte d'erreurs,
d'imprécisions ou d'omissions du Maitre d'ceuvre, le colt supplémentaire résultant de ces travaux supplémentaires ne
sera pas pris en compte pour le calcul du colt constaté.

Le montant de la rémunération correspondante pourra alors étre négocié.

Dans ce cas précis et afin de préparer 'avenant le Maitre d’ceuvre établit, dans le délai imparti par le Maitre d’'ouvrage
un rapport précisant :

- Les circonstances qui motivent la proposition de modification ;

- Laou les solutions proposées ;

- Les conséquences technigues de chague solution ;

- L’estimation financiére tant sur le colt d’'investissement que sur les colts d’exploitation ;
- L’incidence sur le codt prévisionnel ou le colt de réalisation ;

- L’éventuel surcodt d’études.
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L’absence de présentation du rapport, dans le délai imparti, entraine le renoncement du Maitre d’ceuvre
aux modifications éventuelles de sarémunération et du co(t prévisionnel.

» Travaux supplémentaires du fait du Maitre d’ceuvre :

Lorsque le Maitre d’ouvrage demandera au Maitre d’ceuvre certaines modifications du projet destinées a pallier une
omission, une imprécision ou une erreur notamment dans les études ou la conduite des travaux du Maitre d’ceuvre, celui-
ci devra fournir les études, plans dossiers et prestations correspondants sans augmentation de son forfait de
rémunération. Les travaux supplémentaires que devraient alors engager le Maitre d’ouvrage pour compléter son
projet, ne sont pas susceptibles de modifier le colt prévisionnel définitif des travaux. lls sont en revanche pris en
compte dans le co(t constaté.

» En cas de substitution d'une entreprise a une autre par suite de la défaillance de celle-ci :

Le Maitre d’ceuvre s'oblige a fournir tous les éléments (plans, devis, descriptif, etc...) nécessaires a une consultation
d'entreprises si le Maitre d’ouvrage lui en fait la demande ; il s'oblige a fournir tous les documents contractuels pour
permettre I'établissement d'un avenant au marché de travaux, et la passation d'un nouveau marché avec la nouvelle
entreprise. Le surco(t engendré ne sera pas pris en compte pour le calcul du co(t constaté.

L’allongement des délais entrainés par la défaillance d’'une entreprise n’entraine pas une rémunération supplémentaire
pour le Maitre d’ceuvre.

ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS DU MAITRE D’OEUVRE

6.1 Réajustement des codts prévisionnels de travaux

Le réajustement du cout prévisionnel cumulé des marchés de travaux s’effectue par I'application d’'un coefficient de
réajustement permettant de comparer les co(ts a date de valeur égale.

Le coefficient de réajustement sera calculé comme étant le rapport de I'lndex BTO1 (Tout corps d’Etat) aladate de
valeur considérée -3 mois par’lndex BT01 a la date de valeur du co(it prévisionnel provisoire initial — 3 mois.

6.2 Engagement jusqu’a I’AVP

Le seuil de tolérance attaché a I'engagement du Maitre d’ceuvre sur le colt prévisionnel des travaux de réhabilitation est
calculé en application de la formule suivante :

Codit prévisionnel provisoire (Cpp) des travaux en euros hors taxes x 1,05

Le Cpp correspond a la part de I'enveloppe budgétaire affectée aux travaux, fixée dans le Programme et a I'Acte
d’Engagement du marché de maitrise d’ceuvre.

Aussi, pour chaque phase d’études, si ce seuil de tolérance est dépassé et ceci avant méme de connaitre les
résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le Maitre d’ceuvre doit adapter ses
études sans rémunération complémentaire, si le Maitre d’ouvrage le lui demande.

Si, malgré la reprise de ses études, le Maitre d’ceuvre ne parvient pas a présenter un co(t prévisionnel inférieur au seuil
de tolérance, le Maitre d’ouvrage peut, par dérogation a ’article 30.1 du CCAG-MOE résilier le marché pour faute
du Maitre d’ceuvre.

A 'AVP, le Maitre d’ceuvre s’engage a respecter un colt d’objectif des travau, il s’agit du Colt prévisionnel
définitif (Cpd).

6.3 Engagement de PAVP jusqu’a la notification des marchés de travaux

A lissue de la consultation des entreprises de travaux, le Maitre d’ceuvre établit sous le contréle du Maitre
d’ouvrage, le calcul du co(t de référence, égal au montant des offres considérées, tous critéres confondus, comme
les mieux disantes par le Maitre d’ouvrage.
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Le seuil de tolérance attaché a I'engagement du Maitre d’ceuvre sur le colt prévisionnel définitif est calculé en
application de la formule suivante :

Co(t prévisionnel définitif de travaux en euros hors taxes x 1,05

Dans le cas ou le codt de référence dépasse le seuil de tolérance, I'appel d’offres peut étre déclaré sans suite ou
infructueux.

6.4 Engagement aprés la passation des marchés de travaux

Le colt de référence

Au plus tard a la natification du dernier marché de travaux, un ordre de service fixe le montant du co(t de référence que
le Maitre d’ceuvre s’engage arespecter.

Le co(t de référence est le colt qui résulte des contrats de travaux passés par le Maitre d’'ouvrage pour la réalisation
du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le coldt constaté

Le colt constaté des travaux est déterminé apres I'exécution compléte des travaux nécessaires a la réalisation de
'ouvrage et sur la base des décomptes finaux vérifiés et acceptés par les entreprises, conformément a l'article 12.4
du CCAG Travaux.

Il ne comprend pas :

- Les surcolts éventuels résultant du remplacement d’'une entreprise défaillante ;

- Les incidences des primes ou pénalités appliquées aux entreprises ;

- Les travaux supplémentaires a la demande du Maitre d’ouvrage ou son représentant.

- Les travaux supplémentaires réalisés a la demande du Maitre d’ouvrage notamment par suite d'événements qui
s'imposent a lui, et sans que cela résulte d'erreurs, d'imprécisions ou d'omissions du Maitre d’ceuvre

En revanche, il comprend :

- Le montant des travaux supplémentaires, y compris commandes complémentaires, consécutif & une omission,
imprécision ou erreur du Maitre d’ceuvre,

- Le montant des travaux modificatifs engagés pour lever toutes réserves émises par le Contréleur technique et le
Coordinateur SPS, alors qu’ils ont été notifiés par écrit en temps opportun au Maitre d’ceuvre.

Comparaison entre le colt de référence et le colit constaté

Le Maitre d’ceuvre s’engage arespecter un seuil detolérance de 5 % entre le colt de référence et le colt constaté.

En cas de dépassement du seuil de tolérance des pénalités sont appliquées, conformément a I'article 9.2.2 du présent
CCAP.

ARTICLE 7 - REGLEMENT DES COMPTES

7.1 Avances

L’option retenue pour le calcul de 'avance est I'option A du CCAG-MOE.

7.1.1 Montant de I'avance

Sauf en cas de refus du Maitre d’ceuvre indiqué a I'article 6 de I'acte d’engagement, si les conditions de montants et
de durée d’exécution du marché sont réunies, le Maitre d’'ouvrage versera une avance prévue par l'article R.2191-3
du Code de la commande publique dans les conditions définies ci-dessous.

Lorsque le Maitre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME au sens du Code de la
commande publique, le taux de I'avance est fixé a 20 % en application de I'article A.11.1 du CCAG-MOE.

Lorsque le Maitre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas une PME au sens du Code de la
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commande publique, le taux de 'avance est fixé a 5 % en application de 'article R. 2191-7du Code de la commande
publique.

En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de I'avance sont appréciées au regard dela taille
d’entreprise propre a chacun des membres. La part de 'avance versée a chaque membre du groupement est
rapportée au montant identifié dans 'annexe financiére a l'acte d’engagement.

Si la durée globale prévisionnelle indiquée a I'article 4 de I'acte d’engagement est inférieure a 12 mois, ce taux s’applique
au montant initial toutes taxes comprises du marché.

Si cette durée est supérieure a douze mois, ce taux s’applique a une somme égale a douze fois le montant initial
toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois a compter de la notification du marché. Le montant de
I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de 'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le Maitre d’ceuvre, au
titre du marché, atteint ou dépasse 65 % du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées. Ce
remboursement est terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le Maitre d’ceuvre atteint 80 % du montant
toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées.

Les avances versées aux sous-traitants

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct, dans les conditions
prévues aux articles R. 2193-17, R. 2193-18 et R. 2193-19 du Code de la commande publique.

Le Maitre d’ceuvre transmet immédiatement au Maitre d’'ouvrage la demande de versement émise par le sous-traitant.

Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant dans les mémes conditions que celles
qui s’appliquent au titulaire conformément a l'article R. 2193-20 du Code de la commande publique.

7.1.2 Conditions de versement de I'avance

Le versement de I'avance est subordonné a la constitution d’une garantie a premiere demande, conformément aux
dispositions de I'article R 2191-7 du Code de la commande publique.

7.2 Retenue de garantie

Aucune retenue de garantie ne sera effectuée.

7.3 Acomptes
Les articles 11.2 a 11.6 du CCAG-MOE sont applicables et sont complétés par les dispositions suivantes :

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission considérés comme
constituant des phases techniques d'exécution, sera déterminé sous forme de pourcentage du montantinitial du marché.

Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d'éléments DIAG, APS et APD seront payés sur la base du forfait
provisoire de rémunération figurant a l'acte d'engagement. Une fois le co(t prévisionnel des travaux et le forfait
définitif de rémunération arrétés, il sera procédé, si nécessaire, a l'occasion du paiement de lI'acompte suivant & un
réajustement en plus ou en moins du montant des acomptes relatifs aux éléments déja payés.

Par dérogation aux articles 11.2 et 11.5 du CCAG-MOE, le réglement des sommes dues au Maitre d’ceuvre fait I'objet
d'acomptes trimestriels au fur et @ mesure de I'avancement de la mission, et dans la limite de I'échéancier ci-aprés :

DIAG /AVP [ |- 70 % : aprés réception du dossier
PRO - 30 % : apreés admission du dossier par le Maitre d’ouvrage
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- 30 % : aprés réception du dossier de consultation des entreprises,
ACT |- 40 %: aprés laremise du rapport d’analyse des offres définitif,
- 30 %: apres notification des marchés de travaux aux entreprises

- 80 % : au prorata de I'avancement des travaux ;

- 20 % : Apres vérification du(des) projet(s) de décompte(s) final(finaux) établi(s) par I'(les)

DET entrepreneur(s) et établissement(s) du(des) décompte(s) général(généraux) correspondant,
étant précisé que ces prestations seront réglées apres transmission au Maitre d’ouvrage du(des)
décompte(s) général(aux) des travaux, établi(s) par le Maitre d’ceuvre...

- 30 % : aprés réception par le Maitre d’ouvrage du procées-verbal des opérations préalables a
la réception;

- 30 % : & la remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) ;

AOR |- 25 % : pour suivre les réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée, le
reglement interviendra aprés la levée de la derniére réserve au vu de la décision du Maitre
d’ouvrage ;

- 15 % : ala fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages.

Elément EXE1 (Etudes) Les prestations incluses dans I'élément de mission EXE1 seront réglées ala
EXE remise des éléments techniques du DCE
Elément EXE2 (Travaux) au prorata de I'avancement des travaux.

- 90 % proportionnellement a 'avancement des travaux ;

OoPC . , : .
- 10 % ala réception sans réserve des travaux.

En cas de groupement, les acomptes seront présentés par le mandataire uniguement et intégreront les
situations de chague co-traitant.

Chaque acompte fait 'objet d’'une demande de paiement établie par le Maitre d’ceuvre a laquelle il joint les piéces
relatives ala réalisation des prestations, nécessaires a la justification du paiement.

La demande de paiement est datée et mentionne les références du marché ainsi que, selonle cas:

- le montant des prestations réalisées, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant,
diminué des réfactions fixées conformément a l'article 21.3 du CCAG-MOE;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par
l'opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur
montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et TTC ;

- le numéro d’engagement du titulaire, des cotraitants et éventuels sous-traitants a renseigner dans le portail public de
facturation.

7.4 Solde du marché

Les articles 11.7 a 11.8 du CCAG-MOE sont applicables.

7.4.1 Décompte final

Le Maitre d’ceuvre transmet sa demande de paiement finale au Maitre d’'ouvrage aprés 'achévement du marché de
maitrise d’ceuvre.

Cette demande de paiement finale est le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auquel
le Maitre d’ceuvre prétend du fait de I'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant
compte des prestations réellement exécutées.

Le Maitre d’ceuvre notifie son projet de décompte final au Maitre d’ouvrage dans un délai de trente jours a compter de la
notification de la derniére décision d'admission des prestations ou, en I'absence d'unetelle notification, a la fin du délai
fixé a l'article 20.2 du CCAG-MOE. Si la mission du Maitre d’ceuvre s'achéve a l'issue de la période de garantie de
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parfait achevement, il notifie son projet de décompte final dans un délai de trente jours a compter de la date de fin de
cette garantie.

Le Maitre d’ouvrage acceptera ou rectifiera le projet de décompte final établi par le Maitre d’ceuvre. Le projet accepté
ou rectifié deviendra alors le décompte final.

En cas de groupement, seul le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre est habilité a présenter les demandes de
paiement et formuler ou transmettre les réclamations des membres du groupement.

7.4.2 Décompte général

Le Maitre d’ouvrage établit le décompte général qui comprend :

- le décompte final ;

- I'état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du décompte final ;

- Iétat récapitulatif des acomptes pergus et du solde hors révision de prix définitive.

Le montant du décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.

Le Maitre d’ouvrage notifie au Maitre d’ceuvre le décompte général dans un délai de trente jours a compter de la
date de réception par le Maitre d’ouvrage du projet de décompte final transmis par le Maitre d’ceuvre.

Dans un délai de trente jours courant a compter de la date a laquelle le décompte général lui a été natifié, le Maitre
d’ceuvre envoie au Maitre d’'ouvrage ce décompte revétu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaitre
les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Ala signature du décompte général par le Maitre d’ceuvre, ce dernier devient le décompte général et définitif. La date
de sa notification au Maitre d’ouvrage constitue le point de départ du délai de paiement.

7.5 Présentation des demandes de paiement d’acompte

Conformément aux articles L. 2192-1 a L. 2192-3 du Code de la commande publique, les opérateurs économiques
doivent transmettre leurs factures sous forme électronique. Pour ce faire, ils doivent utiliser le "portail public de facturation”
nommeé Chorus Pro via l'url : https://chorus-pro.gouv.fr en utilisant le SIRET 759 200 751 00130.

Lorsgu’une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé
cette obligation & I'émetteur et I'avoir invité & s’y conformer.

Les factures seront libellées a 'ordre de :

SEMCODA au nom et pour le compte de 'lEPA MASSE DES DOUANES
Service AMO

50 rue du Pavillon

01000 BOURG EN BRESSE

Les factures dématérialisées établies sur papier en-téte du titulaire comportent, outre les mentions sociales d’'usage,

les informations suivantes :

- N° SIRET MAITRE D’OUVRAGE : 759 200 751 00130

- Code service : sera communiqué ultérieurement

- Le N° d’engagement juridique (EJ) : communiqué a la notification du marché,

- Le numéro de compte bancaire ou postal a créditer,

- Le numéro du marché,

- La date d’émission de la facture,

- Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture,

- La date d’exécution des prestations,

- La quantité et la désignation des prestations réalisées,

- Le montant HT des prestations exécutées,

- Letaux et le montant de la TVA : Si le prestataire est étranger (titulaire, cotraitant en cas de groupement, sous-traitant,
il a I'obligation de présenter ses factures en Hors Taxes et d'y mentionner que « la TVA est due par le client identifié a
la TVA en France en application de I'article 21-1-a de la 6e Directive ou I'article 283-1 du Code Général des Impdts »),

- Le montant TTC des prestations,
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https://chorus-pro.gouv.fr/

- Les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires,

- En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par
I'opérateur économique,

- En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur
montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et TTC.

La date de réception d’'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail de
facturation (ou, le cas échéant, a la date d’horodatage de la facture par le systéme d’information budgétaire et
comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Le Maitre d’'ouvrage se réserve le droit de compléter ou de rectifier les demandes de paiement d'acompte qui
comporteraient des erreurs ou seraient incomplétes. Dans ce cas, il doit notifier au titulaire la demande de paiement
rectifiée.

7.6 Modalités de reglement

7.6.1 Modalités de paiements des cotraitants

La signature du projet de demande de paiement par le mandataire du groupement et 'ensemble des cotraitants vaut
acceptation par ceux-ci de la somme a payer a chacun des cotraitants compte tenu des modalités de répartition
des paiements dans le marché. A défaut, 'acceptation de la somme a payer a chacun d’eux peut faire I'objet d’'une
attestation, jointe en double exemplaire au projet de demande de paiement, signée parle mandataire du groupement
et le cotraitant concerné etindiquant la somme a régler par le Maitre d’ouvrage.

7.6.2 Modalités de paiements des sous-traitants

La signature du projet de demande de paiement par le mandataire du groupement et 'ensemble des cotraitants et
sous-traitants vaut acceptation par ceux-ci de la somme a payer a chacun des sous- traitants. A défaut, 'acceptation
de la somme a payer a chacun d’eux peut faire I'objet d’'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de
demande de paiement, signée parle mandataire du groupement et le cotraitant qui a conclu le contrat de sous-traitance
et indiquant la somme a régler par le Maitre d’ouvrage.

7.6.3 Délais de paiement/ Intéréts Moratoires

Le mode de réglement est le virement.
Le délai de paiement est fixé a 30 jours a compter de la date de réception de la demande d’acompte.

Le défaut de paiement des avances, des acomptes, des reglements partiels définitifs ou du solde dans le délai fixé par
le marché donne droit a des intéréts moratoires, calculés a compter du lendemain de I'expiration dudit délai (ou de
I'échéance prévue par le marché) jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse (article R. 2192-32 du Code
de la commande publique).

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes
en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.
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ARTICLE 8 - DELAIS

8.1 Généralités

Par dérogation a P’article 15.1.1 du CCAG-MOE, le délai d’exécution du marché part a compter de la date de
notification du marché, et s’acheve al'issue : (conditions cumulatives)

- de lalevée de I'ensemble des réserves de réception ;

- de lalevée de I'ensemble des désordres constatés lors de I'année de parfait achévement ;

- du traitement de I'ensemble des mémoires en réclamation.

Encasde pluralité de délais de garantie de parfaitachévement, lamission de maitrise d’ceuvre s’achéve al’expiration du
dernier délai de garantie de parfait achevement sauf prolongation de ce délai ou levée de réserves postérieures a son
expiration. Dans cette hypothese, 'achévement de la mission intervient lors de la derniére levée des réserves.

L'achévement de la mission fait I'objet d'une décision du Maitre d’'ouvrage ou de son représentant, dans les conditions
de l'article 21 du CCAG-MOE.

8.2 Remise de documents

Les délais d'établissement des documents d'études sont les suivants :

Mission Délai d’exécution
DIAG — Audit énergétique 8 semaines
AVP 4 semaines
DP/PC (a compter de validation AVP) 2 semaines
PRO/EXE 1 6 semaines
Mise & jour du PRO 2 semaines
Analyse des candidatures et des offres avant .
. 2 semaines
demande de complément
Analyse des offres définitive 1 semaine
DOE 4 semaines
Traitement des mémoires en réclamation 2 semaines

En cas d'allotissement des marchés de travaux, et par dérogation a l’article 41 du CCAG Travaux, la date retenue
pour procéder aux Opérations Préalables a la Réception (OPR) sera commune a 'ensemble des lots et fixée par le
Titulaire.

Les délais d’établissement des documents de réception par le Maitre d’ceuvre sont ceux fixés a l'article 41 du CCAG
Travaux.

Par dérogation aux dispositions des articles 15.1.1 et 15.1.4 du CCAG-MOE, le point de départ de ces délais
est fixé comme suit :

- Pour le DIAG, date de la notification du marché.

- Pour les éléments ou parties d'éléments suivants :

Date d’admission par le Maitre d’ouvrage des documents d’études de

AVP, PRO / EXE 1 o L
I'élément de mission précédant

Analyse des candidatures | Date d’envoi des candidatures/offres dématérialisées pour la premiere analyse,
et des offres date d’envoi des réponses des entreprises pour I'analyse des offres définitive
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DOE Date d’achévement, sans réserve, de 'ouvrage.

Traitement des mémoires

. : Date de réception des mémoires par le Maitre d’ceuvre
en réclamation

Le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d'imposer des délais partiels pour la remise des éléments ouparties
d’éléments ci-dessus.

Le dépdt du permis de construire ou de la déclaration de travaux soit intervenir au plus tot sur la base des plans
APD et au plus tard, avant le démarrage de la phase PRO.

8.3 Présentation des documents

Les documents d’études sont remis par le Maitre d’ceuvre au Maitre d’ouvrage pour vérification et approbation, sur
support informatique. L’ensemble des plans devront impérativement étre remis au format PDF et DWG. Le Maitre
d’ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci- dessous dans le cadre de I'opération envisagée.

La synthése des études d’exécution effectuées au cours de I'exécution des travaux, ainsi que ses mises a jour, seront
transmises au Maitre d’ouvrage sous format numérique.

8.4 Veérification en phase études

Pour procéder aux vérifications et notifier sa décision d'admission en |'état, d'admission avec observations, d'ajournement,
de réfaction ou de rejet, le Maitre d’ouvrage dispose de délais différenciés selon les éléments de mission de la
prestation de maitrise d'ceuvre.

La décision par le Maitre d’ouvrage d’admission (comprenant le cas échéant des observations a prendre en compte
dans la phase d’étude ultérieure), d’ajournement, d’admission avec réfaction d’honoraires ou de rejet des documents
d’études doit intervenir avant I'expiration des délais ci- dessous :

Mission Délai de vérification
DIAG 4 semaines
AVP 4 semaines
DP/PC (a compter de validation APD) 2 semaines
PRO/EXE1/DCE 4 semaines

Rapport d’analyse des candidatures et des

offres avant demande de complément 4 semaines
Rapport d’analyse des offres définitif 4 semaines
DOE 2 semaines

Le point de départ du délai est la date de remise par le Maitre d’ceuvre, ou de livraison, des prestations au Maitre
d’ouvrage.

Par dérogation a I'article 21.1 du CCAG-MOE, en cas d’absence de décision du Maitre d’ouvrage, la prestation
est alors considérée comme rejetée.

En cas de rejet (tacite ou express), par dérogation aux dispositions de Iarticle 21.4 du CCAG-MOE :

- Le Maitre d’ceuvre ne sera pas préalablement convoqué pour étre entendu.

- Le Maitre d’ceuvre disposera d'un délai de 7 jours a compter de la notification de la décision de rejet, pour présenter
d’éventuelles observations au Maitre d’ouvrage. Passé ce délai, le Maitre d’ceuvre sera réputé avoir accepté la décision
de rejet et devra présenter de nouvelles prestations au Maitre d'ouvrage dans un délai de 15 jours.

- Le Maitre d’ouvrage disposera d’'un délai de 7 jours a compter de la réception des observations du Maitre d’ceuvre
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pour confirmer ou non sa décision de rejet.
- En cas de rejet des nouvelles prestations par le Maitre d’ouvrage, la décision n'emporte pas automatiquement la
résiliation pour faute du Maitre d’ceuvre du marché.

En cas d’ajournement ou de rejet, le Maitre d’ouvrage disposera pour donner son avis, aprés présentation par le
Maitre d’ceuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

8.5 Décomptes

8.5.1 Décomptes mensuels

En application de l'article 12.1.8 du CCAG-Travaux, le Maitre d’ceuvre procéde, au cours des travaux, a la vérification
des projets de décomptes mensuels établis par chaque entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail public de
facturation CHORUS PRO.

Le Maitre d'ceuvre accepte ou rectifie les projets de décomptes mensuels selon son appréciation des travaux
effectués et les stipulations des marchés de travaux.

Il met & disposition du Maitre d’ouvrage les états d’acompte correspondants sur le portail public de facturation.

Le délai imparti au Maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels des
entrepreneurs, et a la mise a disposition de I'état d’acompte mensuel sur le portail public de facturation est fixé a
7 jours & compter de la mise a disposition ou de I'’envoi du projet de décompte mensuel par I'entrepreneur.

8.5.2 Décompte final et général

A lissue des travaux, le Maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi et notifié par
I'entrepreneur en application des articles 12.3.1 et 12.3.2 du CCAG-Travaux.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le Maitre d’ceuvre établit,
en application de l'article 12.4.1 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général.

Le délai imparti au Maitre d’ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des entrepreneurs et
sa transmission au Maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation est fixé a 10 jours & compter de la date de
réception du document.

8.6 Instruction d’'un mémoire de réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du projet de décompte
final, est de 30 jours a compter de la réception par le Maitre d’ceuvre du mémoire en réclamation de I'entreprise.

8.7 Prolongation du délai d’exécution

Dans le cadre de la mission DET, le Maitre d’ceuvre doit informer dés le fait avéré, le Maitre d'ouvrage de tout retard dans
I'exécution des travaux qu'il dirige et proposer les mesures nécessaires qui simposent, éventuellement coercitives,
prévues dans les documents contractuels du marché de travaux ou les actions & conduire en temps utiles pour tenir
les délais.

En application de I'article 15.3.1 du CCAG-MOE, lorsque le Maitre d’ceuvre est dans I'impossibilité de respecter les
délais d’exécution du fait du Maitre d’ouvrage, du fait d’'un événement ayant le caractére de force majeure, ou
lorsqu’une toute autre cause n’engageant pas laresponsabilité du Maitre d’ceuvrefait obstacle al'exécution du marché
dans le délai contractuel, le Maitre d’ouvrage peut prolonger le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a, pour
I'application du marché, les mémes effets que le délai contractuel.

Pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, le Maitre d’ceuvre doit signaler au Maitre d’ouvrage I'événement de
force majeure ou les causes, qui, selon lui, échappant a sa responsabilité, font obstacle al'exécutiondumarchédansle
délai contractuel, conformément alarticle 15.3.2 du CCAG-MOE.
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Par dérogation al’article 15.3.2 du CCAG-MOE, il dispose, & cet effet, d'un délai de 8 jours a compter de la date a
laquelle ces causes sont apparues, ou d’un délai courant jusqu’a la fin du marché, dans le cas ou le marché arrive a
échéance dans un délai inférieur a trente jours.

[l formule en méme temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la prolongation
demandée, des que le retard peut étre déterminé avec précision, en exposant les incidences éventuelles sur sa
rémunération.

En application de I'article 15.3.3 du CCAG-MOE, le Maitre d’ouvrage notifie par écrit au Maitre d’ceuvre sa décisiondans
le délaide 15 jours a compter de la réception de la demande. Passé ce délai, le Maitre d’ouvrage est réputé, par son
silence, avoir accepté la demande qui lui a été adressée.

Néanmoins, par dérogation a P'article 15.3.5 du CCAG-MOE, le Maitre d’ceuvre ne pourra demander auMaitre

d’ouvrage une rémunération complémentaire que si la durée de prolongation de la durée du chantier est augmentée
de plus de 20 % par rapport a celle prévue initialement.

8.8 Arrét de I’exécution des prestations
En complément des dispositions de l'article 25 du CCAG-MOE, le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’arréter
I'exécution des prestations au terme de chaque élément de mission défini au présent CCAP. Cet arrét de I'exécution
de la prestation n’entraine pas systématiquement la résiliation du marché, la décision prise précisera si I'arrét est
temporaire ou définitif.

Le Maitre d’ceuvre ne pourra prétendre a aucune indemnisation si I'arrét est temporaire.

ARTICLE 9 - PENALITES

Les stipulations de I'article 16 du CCAG-MOE sont applicables sous réserve des dispositions ci-dessous.

Par dérogation alarticle 16.1.2du CCAG-MOE, dansle cas de groupements d’opérateurs économiques, les pénalités
seront appliquées en totalité au mandataire.

Par dérogation al’article 16.2.1 du CCAG-MOE, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.

Par dérogation al’article 16.2.4 du CCAG-MOE, les pénalités seront appliquées sans mise en demeure préalable, et
sans inviter le Maitre d’ceuvre a présenter ses observations.

9.1 Pénalités deretards
9.1.1 Remise des documents d’études

Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé a I'article 8 du présent CCAP, doivent étre transmis par le
titulaire par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par le Maitre d’ouvrage.

Les pénalités pour retard commencent a courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder a une mise en demeure, le
lendemain du jour ol le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.

Par dérogation a larticle 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la présentation des documents d’études,
le Maitre d’ceuvre subit sur ses créances HT, pour chague constat, une pénalité journaliére fixée a :

- Prestations DIAG, APS et APD et PC : 100 € HT ;

- Prestations PRO et ACT analyse des candidatures et des offres : 50 € HT ;

- Fourniture des DOE : 150 € HT.

9.1.2 Vérification du décompte mensuel

Par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG-MOE, si le délai de vérification par le Maitre d’ceuvre du projet de décompte
mensuel de I'entrepreneur fixé a 7 jours n'est pas respecté, le Maitre d’ceuvre subira une pénalité journaliére de 50 € HT,
additionnée du montant des intéréts moratoires dus a I'entreprise.

9.1.3 Vérification du projet de décompte final
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Par dérogation a Particle 16.2.3 du CCAG-MOE, si le délai de vérification du projet de décompte final et
I'établissement du décompte général, fixé a 7 jours a compter de la date de I'accusé de réception du document, est
dépassé, le Maitre d’ceuvre subit une pénalité journaliere de 100 € HT, additionnée du montant des intéréts
moratoires dus a I'entreprise.

Le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de faire vérifier les projets de décompte, aux frais du Maitre d’ceuvre
défaillant.

9.1.4 Pénalités pour retard dans 'instruction des mémoires de réclamation

En cas de retard dans l'instruction du mémoire de réclamation, le Maitre d’ceuvre subit une pénalité journaliére de
100 €HT.

9.2 Autres pénalités

9.2.1 Retard dans I'établissement de documents

En cas de retard dans la transmission des documents de synthése des études d’exécution phase travaux, le Maitre
d’ceuvre subit une pénalité journaliére de 50 € HT.

En cas de retard dans I'établissement des documents liés a la réception, le Maitre d’ceuvre subit une pénalité
journaliere de 50 € HT (remise des documents EXE).

En cas de retard ou de non établissement d’'un ordre de service demandé par le Maitre d’'ouvrage en phase DET, le
Maitre d’ceuvre subit une pénalité de 100 € HT par constat du Maitre d’ouvrage.

En cas de retard de transmission de documents au contrbleur technique pour lever les avis défavorables, le Maitre
d’ceuvre subit une pénalité journaliére de 100 € HT.

9.2.2 Retenues intermédiaires et pénalités pour dépassement du seuil de tolérance travaux

Si en cours d'exécution de travaux, le colt des travaux supplémentaires du fait du Maitre d’ceuvre, dépasse le seuil
de tolérance, des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du Maitre d’ouvrage, sur les
décomptes correspondants aux éléments des missions DET et AOR.

Dans I'hypothése ou le colt constaté des travaux dépasserait le seuil de tolérance, la rémunération forfaitaire du
Maitre d’ceuvre correspondant aux éléments de mission DET et AOR sera minorée, dés le 1°" euro de dépassement au-
dela du seuil de tolérance accepté.

Modalités de calcul des retenues et pénalités : elles seront égales au quart du produit du taux des honoraires des
missions DET + AOR, appliqué au montant des travaux dépassant le seuil de tolérance. Conformément & I'article
R 2432.4 du Code de la commande publique, les pénalités sont plafonnées a 15 % de ladite rémunération du Maitre
d’ceuvre pour les missions DET et AOR.

9.2.3 Communication du contrat de sous-traitance.

A défaut de transmission d’'une déclaration de sous-traitance, dans un délai de 15 jours suivant la notification d’'une
mise en demeure du Maitre d’ouvrage, le Maitre d’ceuvre subit une pénalité égale a 200 € HT par constat du Matitre
d’ouvrage.

9.2.4 Réunions de chantier et réunions mensuelles

En cas d’absence non justifiée, ou non excusée dans un délai préalable de 48H, & une réunion de chantier, ou a une
réunion mensuelle avec le Maitre d’ouvrage, le Maitre d’ceuvre subit une pénalité forfaitaire de150 € HT par absence
constatée par le Maitre d’ouvrage.

En cas de non établissement dans un délai de 48H du compte rendu de réunion de chantier, ou d’absence de
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transmission de ce compte-rendu a I'ensemble des destinataires, le Maitre d'ceuvre subira une pénalité forfaitaire de
50 € HT par constat du Maitre d’ouvrage.

9.2.5 Constats contradictoires prévus au CCAG travaux

En cas de non réalisation des constatations contradictoires telles que définies au CCAG travaux, le Maitre d’ceuvre
subit une pénalité forfaitaire de 500 € HT par constat du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 10 - CONFIDENTIALITE DES RESULTATS ET PROPRIETE
INTELLECTUELLE

10.1 Confidentialité
Par dérogation aux articles 22, 23 et 24 du CCAG-MOE, les dispositions suivantes s’appliquent :

Toute information, quel gqu’en soit le support, communiquée par I'une des parties a l'autre, a 'occasion du marché, ou a
laquelle les parties pourraient avoir accés a I'occasion de ce marché, est soumise a une obligation de confidentialité.
Les parties prennent toutes mesures particuliéres a la protection des documents et des supports de ces informations,
quelle qu’en soit la nature ou la forme.

Chacune des parties s’interdit, notamment, toute communication écrite ou verbale ou toute remise dedocuments a des
tiers sans autorisation écrite et préalable de I'autre partie. Les parties adoptent toute mesure propre a faire respecter les
stipulations du présent article par leurs préposés et toute personne physique ou morale appelée par I'une ou l'autre &
participer a I'exécution du marché, ainsi que par les tiers.

Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas si le destinataire de I'information apporte la preuve que
cette information, au moment de sa communication, est déja en sa possession ou accessible au public. Elles cessent si
le destinataire apporte la preuve que depuis sa communication cette information a été recue par lui, d’un tiers,
licitement et sans faire I'objet d’'une obligation de discrétion ou de confidentialité ou est devenue accessible au public
autrement que par violation des stipulations du présent article.

Les parties s’engagent a respecter leurs obligations résultant du présent article pendant toute la durée du marché et
jusqu’al’expiration d’'un délai de 5 ans a compter de la date de prise d’effet de laderniére des dates ci-aprés :

- Derniere des réceptions prononcées en vue du marché,

- Résiliation du marché.

Chacune des parties assume la responsabilité de la violation de I'obligation de confidentialité que cette violation soit
de son propre fait ou de I'un de leurs préposés ou de toute personne physique ou morale appelée par I'une ou I'autre
des parties a participer a I'exécution du marché.

En cas de violation de I'obligation de confidentialité, la Maitrise d’Ouvrage se réserve le droit, aux dépends du
titulaire de résilier le présent marché dans les conditions prévues a l'article 30 du CCAG-MOE.

Ne sont pas considérées comme confidentielles, pour la partie considérée, les informations dont elle est propriétaire,
copropriétaire ou sur laquelle elle bénéficie d’un droit d’'usage.

10.2 Propriété intellectuelle
Par dérogation a I'article 24 du CCAG-MOE, les dispositions suivantes s’appliquent :

De convention expresse entre les parties, la Maitrise d’Ouvrage est propriétaire des créations réalisées en exécution du
présent marché.

La Maitrise d’Ouvrage détient tous les droits accordés aux auteurs par le Code de la propriété intellectuelle.
A ce titre, le titulaire céde, a titre exclusif, a la Maitrise d’Ouvrage, I'ensemble des droits de propriété intellectuelle sur
les créations réalisées dans le cadre du présent contrat.

Les droits cédés comprennent I'application de I'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle
- Pour le droit de reproduction : le droit de reproduire, sans limitation de nombre, tout ou partie des créations, sur tout
support, connu ou inconnu, actuel ou futur, notamment support papier, optiqgue, numérique, magnétique, ou tout autre
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support informatique ou électronique et de télécommunications ;

- Pour le droit d’adaptation : le droit d’adapter, de faire évoluer, de réaliser de nouvelles versions ou de nouveaux
développements des créations de les maintenir, mixer, modifier, assembler, transcrire, arranger, numériser, amputer,
condenser, migrer et étendre ;

- Pour le droit de représentation : le droit de représenter, de diffuser, ou de faire diffuser les créations par tous moyens
et/ou supports électroniques, numériques, informatiques, de télécommunications connus ou inconnus a ce jour, et ce
auprés du grand public ;

- Pour le droit de distribution : la mise sur le marché a titre onéreux ou gratuit, y compris pour la location ou la vente des
créations, en tout ou partie, par tout procédé et sur tout support connu ou inconnu a ce jour, et ce, pour tout public et
sans limitation ;

- Pour le droit d’'usage : le droit de faire usage et d’exploiter a titre personnel ou au bénéfice de tiers, a titre onéreux ou
gratuit, aux fins d’effectuer toute forme de traitement, a quelque titre que ce soit ;

- Pour le droit d’exploitation : le droit de rétrocéder a des tiers, en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit,
notamment par une cession, une licence ou tout autre type de contrat, tout ou partie des droits cédés, a titre temporaire
ou définitif ;

- Pour le droit de destination : le droit de définir 'usage et le prét sous toute forme.

Pour I'ensemble des droits susvisés, les vecteurs de communication et supports visés sont notamment la diffusion directe

ou indirecte par tout moyen électronique, de télécommunications, satellitaire ou par cable, sous forme télévisuelle par

voie hertzienne, terrestre, spatiale, analogique ou numérique, sous toute forme.

La présente cession des droits est réalisée au fur et a mesure de la réalisation des créations dans le présentcontrat.

Les droits énumérés sont cédés irrévocablement au Maitre d'ouvrage pour toute la durée de protection des droits de

propriété intellectuelle tels que prévus par le Code de la propriété intellectuelle et pour le monde entier.

Le prix de la présente cession est compris dans le prix défini au présent contrat.
A la suite de la cession, le Maitre d'ouvrage pourra affecter toutes formules de propriété.

Au titre de la présente cession, le titulaire ne détiendra plus aucun droit sur les créations.

Cession des droits de propriété intellectuelle dans le cas d’une sous-traitance

Le titulaire du marché s’engage, en cas de sous-traitance, a obtenir, dans la convention de sous-traitance, la cession ou
la concession des droits de propriété intellectuelle sur les résultats réalisés par le sous-traitant, dans des conditions
identiques a celles prévues dans le présent marché et lui permettant de rétrocéder ces droits au Maitre d’ouvrage a l'issue
du marché.

Dans I'hypothése ou le titulaire du marché est un groupement de personnes, le mandataire du groupement
s’engage, en cas de recours ala sous-traitance pour pallier la défaillance d’'un membre du groupement dans I'exécution
de ses prestations au titre du présent marché, a faire son affaire d’obtenir, dans la convention de sous-traitance, la
cession ou la concession des droits de propriété intellectuelle sur les résultats réalisés par le sous-traitant, dans des
conditionsidentiques acelles prévues dansle présent marché et lui permettant de rétrocéder ces droits au Maitre d’'ouvrage
a llissue du marché.

ARTICLE 11 - RESILIATION DU MARCHE

Les dispositions des articles 27 a 34 du CCAG-MOE sont applicables au marché auxquelles s’ajoutent les dispositions
ci-apres.
11.1 Résiliation pour motif d’intérét général

Dans I'hypothése d’'une résiliation au titre de I'article 31 du CCAG-MOE, le titulaire percevra a titre d'indemnisation
une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des
prestations admises, un pourcentage égal a 5 %.

11.2 Résiliation du marché aux torts du Maitre d’ceuvre

En cas de résiliation pour faute il sera fait application des articles 30, 32.3 et 34 du CCAG-MOE avec les précisions
suivantes :

Le Maitre d’ouvrage pourra faire procéder par un tiers a l'exécution des prestations prévues par le marché aux frais et
risques du titulaire dans les conditions définies a l'article 34 du CCAG-MOE. La décision de résiliation le mentionnera
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expressément.

Dans ce cas, et par dérogation al'article 32.5 du CCAG-MOE, la notification du décompte de résiliation par le Maitre
d’ouvrage au titulaire doit étre faite au plus tard deux mois aprés le réglement définitif du nouveau marché passé pour
l'achevement des prestations.

Le Maitre d’ceuvre n'a droit a aucune indemnisation.

En complément des cas prévus a l'article 30 du CCAG-MOE, le marché pourra aussi étre résilié aux torts du titulaire

dans les cas suivants::

- Non-respect des obligations résultant du présent marché, constaté par une mise en demeure préalable du Maitre
d’ouvrage restée infructueuse dans un délai de 15 jours suivant sa naotification ;

- Non-respect répété des obligations minima de présence ;

- Inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R2143-3 et R2143-4 du Code de la commande publique ;

- Non remise tous les 6 mois suivant la notification du marché, des documents indiqués a l'article D.8222-5 du Code du
travail ;

- Non-respect des engagements sur les codts de travaux en phase étude, conformément aux articles 6.2, 6.3 et 6.4 du
présent CCAP.

ARTICLE 12 - ASSURANCES DU MOE (ARTICLE 9 DU CCAG-MOE)

12.1 Assurance de responsabilité civile professionnelle

Le titulaire unique du contrat de maitrise d’ceuvre ou chacun des cotraitants (en cas de groupement) doit justifier au
moyen d’une attestation de son assureur portant mention de I'étendue de la garantie au moment de la consultation, puis
en cours d’exécution des prestations si le contrat dure plus d’'une année,qu'il est titulaire d'une assurance de
responsabilité civile contractée aupres d'une compagnie d'assurance notoirement solvable, garantissant I'intégralité
des conséquences pécuniaires des responsabilités pouvant lui incomber a quelque titre que ce soit, y compris du fait
de leurs sous-traitants respectifs, a raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non
causés aux tiers, y compris la maitrise d’'ouvrage du fait ou a 'occasion de la réalisation des prestations objets du
présent contrat de maitrise d’ceuvre.

Le contrat devra comporter des montants de garanties suffisants quant au risque et a son environnement Cette garantie
sera maintenue en vigueur pendant toute la durée des travaux et le titulaire unique du contrat de maitrise d’ceuvre ou
chacun des cotraitants devra en justifier a chaque échéance annuelle ainsi que du paiement de la prime.

12.2 Assurance deresponsabilité décennale

Les travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a I'obligation d’assurance, le Maitre d'ceuvre (ou
chacun des membres du groupement) doit justifier au moyen d’'une attestation de son assureur, 'assurance
couvrant la responsabilité décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 & 1792-6 et suivants et
2270 du Code civil.

Cette assurance devra étre en cours de validité a la date d’ouverture du chantier quelle que soit la date d’intervention
du Maitre d’ceuvre.

Le Maitre d’ceuvre et les membres du groupement éventuel font leur affaire de la collecte des attestations
d’assurance de leurs sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du Maitre d’ouvrage.

Les maitres d’ceuvre seront tenus également de s’assurer pour la garantie de bon fonctionnement édictée par 'article
1792-3 du Code civil ainsi que pour la garantie des dommages immatériels.

Cette attestation devra obligatoirement indiquer I'étendue des garanties apportées par sinistre sans pouvoir
toutefois étre inférieure &1 500 000 €

ARTICLE 13 - CESSION OU NANTISSEMENT DE CREANCE

Le titulaire peut céder ou nantir tout ou partie du présent marché a des établissements de crédit dans les conditions prévues
aux articles R 2191-45 a R 2191-62 du Code de la commande publique. Le ftitulaire sera tenu d’en avertir le Maitre
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d’ouvrage.

Pour que cette opération de cession ou de nantissement soit opposable, le titulaire doit, aprés avoir recu le certificat de
cessibilité signé par le Maitre d’ouvrage, transmettre ledit document original au bénéficiaire de la cession ou du
nantissement de créances. Ce dernier doit ensuite transmettre ce certificat de cessibilité au Maitre d’ouvrage afin que les
créances objets de ladite cession ou dudit nantissement lui soient payées directement par le Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 14 - LITIGES

En application de I'article 35.4 du CCAG-MOE, en cas de différend persistant apres le processus de réclamation, le Maitre
d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre privilégient, préalablement a la saisine du tribunal administratif compétent, le recours a un
comité consultatif de reglement a I'amiable, a la conciliation, a la médiation, notamment auprés du médiateur des
entreprises, dans les conditions prévues par le Code de la commande publique.

Le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre peuvent recourir a la transaction afin de régler a I'amiable leur litige,
conformément a I'article L. 2197-5 du Code civil.

Les litiges qui pourraient naitre entre les parties a I'occasion du présent marché, et qui n'auraient pas pu étre réglés selon
les modalités définies a l'article 35 du CCAG-MOE, seront portés devant le Tribunal Administratif de GRENOBLE.

ARTICLE 15 - DEROGATIONS AU CCAG-MOE ET CCAG TRAVAUX

Le CCAP-MOE déroge au CCAG-MOE et CCAG travaux selon les articles suivants :

CCAP-MOE CCAG-MOE CCAG TRAVAUX
1llet8.1 15.11

122 34.1et34.3

1.4 3.8.2

3 4.1

6.2 30.1

7.3 112et115

8.2 15.1.1et15.14 41
8.4 21.1et214

8.7 15.3.2 et 15.35

9 16.1.2,16.2.1 etl6.2.4

9.1 16.2.3
10.1 22,23 ¢et24
10.2 24
11.2 325

Annexes :
- Annexe 1 : Développement des missions
- Annexe 2 : Mentions informations RGPD
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