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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I'abréviation CCP.

Les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux s‘appliquent au présent
marché (CCAG-T). Certaines modalités du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres
(CCAP) peuvent toutefois déroger. La liste des articles du CCAP dérogeant au CCAG-T est donnée en
fin du présent document.

ARTICLE PREMIER. OBJET-INTERVENANTS- DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Il s'agit de remplacer la pompe a chaleur existante par une pompe a chaleur AIR/EAU
réversible (chauffage / climatisation) compatible avec le fonctionnement actuel du
systeme.

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants :
60, avenue de I’'Union Soviétique, 63000 Clermont-Ferrand

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Ces prestations doivent étre conformes aux normes francaises homologuées ou
équivalentes.

1-2. Décomposition en tranches, alotissement

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, les prestations ne sont pas réparties en
lots.

1-3. Intervenants

1-3.1. Conduite d'opération

Direction Départementale des Territoires du Puy-de-DOme - Pble Maitrise d’Ouvrage
Batiment

1-3.2..Contréle technique

La mission de contrble technique sera effectuée par SOCOTEC CONSTRUCTION ET
IMMOBILIER.



Contact : Maria CLUZEL, maria.cluzel@socotec.com, 06 09 85 64 37

Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au contrdleur technique sont relatives :

- Mission LE, vise la solidité des constructions existantes et concerne les opérations de
rénovation, réhabilitation ou transformation. Aprés lI'examen de [état apparent ou
I'analyse d’un diagnostic fourni, le controleur vérifie que les travaux neufs ne
compromettent pas la solidité des parties anciennes.

- Mission PV, relative au récolement des proces-verbaux des essais et vérifications
d’autocontrdle que doivent effectuer les entreprises sur les installations qui sont définies
par le domaine d’intervention.

- Mission F, relative au fonctionnement des installations.

Le titulaire doit intégrer dans ses études, sans rémunération supplémentaire, I'ensemble
des observations du contrdleur technique que le maitre d'ouvrage lui a notifié, afin
d'obtenir un accord sans réserve au stade de la réalisation.

Si ces remarques interviennent aprés la mise au point du marché et font suite, soit a
I'application d'une réglementation nouvelle, soit a la modification d'une réglementation
existante, les études supplémentaires peuvent donner lieu a une rémunération
complémentaire pour le titulaire. Cette rémunération est négociée avec le maitre
d'ouvrage et un avenant est établi, le cas échéant.

1-3.3. Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs (SPS)

Le maitre d'ouvrage s’est adjoint les services du contrdleur technique QUALICONSULT
SECURITE malgré le caractére non obligatoire pour les prestations du présent marché.

Contact : Faty DIA, faty.dia@qualiconsult.fr, 07 63 65 62 54

1-4. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la
protection de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que
soit leur rang, sur simple demande du représentant du maitre d’ouvrage (RMO), du respect
des obligations prévues par les huit conventions fondamentales de ['Organisation
Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre
['acces a l'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a
I'article 30.1 du CCAG-T.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travalil, le titulaire est tenu de produire
tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit
article.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les
cotraitants doit étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.


mailto:faty.dia@qualiconsult.fr
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En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du
marché, le titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre d'ouvrage la liste
nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail
mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour
chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre
du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les
six mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution
du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-
2 a 5 du Code du Travail.

1-5. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de
travailleurs détachés

1-51. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations
hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de |'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du
marché, le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a |'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-
2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche,
sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les
six mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution
du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-
2 a 5du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas
de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une
déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :



"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............
du ........... ayant pour objet ......cccceieeieeienen.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux
modalités de Il'article 4-2.4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais."

En application de larticle L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-
traitant proceéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie
de la déclaration de détachement effectuée aupres de I'inspection du travail.

1-5.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour |'exécution du présent
marché public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travalil
désigner sur le territoire francais un représentant, unique interlocuteur de l'inspection du
travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au
maitre d'ouvrage les documents suivants :

. Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale
mentionnée a l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l'article R. 1263-6-1
du code du travail, concernant :

e les salariés détachés par ses soins,

e les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang
dans la chaine de sous-traitance,

e ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire
située hors de France sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent marché
par le titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

. Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire
de se conformer a ces obligations, le mafitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable
de se mettre en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours,
résilie le marché aux torts du titulaire dans les conditions définies a I'article 301 du CCAG-
T.

1-5.3. Responsabilités et Assurances

a/ Responsabilités




D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant
des lois reglements et normes en vigueur.

b/ Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y
compris le maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage
corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel,
du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages
causés aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de
garantie suivants des lors qu'ils sont adaptés au risque de I'opération objet du marché :

e dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

e dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

c/ Assurances de responsabilité civile décennale :

S'agissant de la réalisation d’ouvrages dont le co0t prévisionnel des travaux et honoraires
est inférieur a 15 millions d’euros HT, le titulaire déclare étre titulaire d'une police de
responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de l'ouverture
du chantier la garantissant pour les travaux confiés .

Cette police comporte les garanties suivantes :
e Garantie effondrement avant réception

e Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement
incorporés et techniquement indivisibles

e Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité
de droit commun.

Le titulaire justifiera d'une police d’assurance individuelle de responsabilité civile
décennale par une attestation d’assurances conforme a l'article A 243-2 et suivants du
code des assurances émanant de sa société d'assurances.

Il devra étre en mesure de justifier de I'état d’assurance de ses sous-traitants au fur et a
mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront
prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux
qui engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792,
1792-2, et 1792-4-1 du Code civil.

d/ Dispositions communes :




Le non-respect des obligations en cours d‘exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-5.4. Clauses sociales et environnementales

a/ Clauses sociales

Sans objet.

b/ Clauses environnementales

- Conformément a l'article 36 du CCAG, le titulaire devra communiquer un schéma
d’organisation et de gestion des déchets au maitre d'ouvrage pendant la période de
préparation

- Les fluides mis en ceuvre doivent étre autorisés en 2030 au sens de la réglementation F-
GAS.

Le présent reglement de consultation y associe un sous-critere d'évaluation des offres
concernant le potentiel de réchauffement global (PRG).

1-5.5. Forme des notifications

Le CCAG-T s'applique.

En complément de l'article 31 du CCAG-T, pour la bonne exécution des prestations, les
parties veilleront tout au long de l'exécution du marché a ce que les adresses mails
indiquées dans les documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en
temps réels.



Les piéces constitutives du marché sont les suivantes :
e Ll'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes financieres,
e Le calendrier prévisionnel des travaux annexé a I'AE,
e La décomposition des prix générale et forfaitaire (DPGF),

e Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses éventuelles
annexes,

e Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) et ses éventuelles annexes,

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG-T),

e les éventuelles pieces écrites et graphiques remises par le maftre d’ouvrage lors de
la consultation,

o l'offre technique du titulaire (mémoire technique), composée de piéces écrites et
éventuellement graphiques,

e les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs,
postérieurs a la notification du marché.

Seul l'exemplaire original de chaque document, conservé dans les archives du maitre
d'ouvrage, fait foi.



3-1. Réglement des comptes

3-1.1. Modalités de transmission et de paiement

a/ Modalités de transmission des piéces de paiement

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"

Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les
projets de décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés
conclus avec I'Etat..

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le
portail « Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr
Les modalités d'utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien

suivant:
https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a l'article
D.2192-2 du CCP ainsi que : :

- Le numéro de marché

- Le numéro de SIRET du maitre d'ouvrage
- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché »

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service

ordonnateur suite a la notification du marché ».

b/ Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux
articles L.2192-12 a L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du
titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal
au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales
de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année


https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit
points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3-1.2. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande
d'acompte ou du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des
membres du groupement de la somme a leur payer, compte tenu des modalités de
répartition des paiements figurant a I'annexe de |'acte d'engagement.

En complément aux dispositions de I'article 12.2 du CCAG Travaux, le paiement direct des
sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

- Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les
prestations relevant de son périmetre. Le titulaire du marché dispose d’'un délai de 15 jours
pour la traiter.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I'¢mission d’'une demande de paiement d'un
sous-traitant.

- Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus
Pro dans le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée au maitre d'ouvrage.

- Le maftre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de
paiement fixé a l'article 4-21 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre
d'ouvrage de l|'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de
I'expiration du délai mentionné au deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a
notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre d'ouvrage de
I'avis de dépbt ;

- Deés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant
sous-traité stipulé dans le marché, I'avenant ou I'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir
au maitre d'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les
prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

- Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant
total des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix
du présent marché, empiéte sur le montant sous-traité.

3-1.3. Demande de paiement finale et décompte général définitif

La demande de paiement finale et le décompte général définitif sont établis et transmis au
représentant du maitre d’ouvrage conformément au CCAG-T.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d'ouvrage de lui régler
directement certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat
de sous-traitance, en application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et
R.2193-10 a R.2193-16 du CCP, le représentant du maitre d'ouvrage peut retenir les sommes



réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent
pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d'ouvrage
paie le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2. Variation dans les prix

Les prix sont fermes, non révisables et non-actualisables.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont
exprimés hors TVA.

Les pénalités de retard sont ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre
d'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans I|'exécution de ses obligations
contractuelles. Elles sont situées hors du champ d'application de la TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de
réparer un préjudice subit par le maitre d'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans
I'exécution de ses obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ
d'application de la TVA.

Les montants des reglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la
date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

- le titulaire étranger implanté dans un état de [|'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que la
TVA est due par le maitre d'ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des
impbts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire
(autoliquidation) ;

- Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant
chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des
Impots.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a I'égard de ses sous-traitants étrangers
payés directement par le maitre d'ouvrage. Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant
étranger sur la base d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

3-3. Modifications du montant du marché

3-31 Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de
prix fait I'objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de I'OS,
ces prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas I'objet d’un avenant.



3-3.2 Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du
CCAG-T, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché
sans notification d'un OS préalable du Maitre d‘ceuvre pris avec accord du Maitre
d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas
payés.



ARTICLE 4. DELAIS ET PENALITES

4-1. Délais

Les délais d’exécution sont fixés par le calendrier prévisionnel des travaux de I'offre finale
du candidat retenu, annexé a l'acte d’engagement.

Les chapitres 2.8 et 2.9 du reglement de consultation fixent les exigences du maitre
d’ouvrage en matiere de délais.

En particulier :

- Le délai de préparation court a compter de la notification de l'ordre de service
prescrivant le démarrage de la prestation. La période de préparation s’inscrit dans le délai
global de réalisation des travaux.

- Le délai d’exécution des travaux correspond a la durée comprise entre la date de
notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux et la date de
demande de réception des travaux que l'entreprise fait au maitre d’ouvrage.

4-2. Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le titulaire du marché durant la période
de préparation. Il doit étre signé par le titulaire du marché et validé par le maitre
d'ouvrage.

Le titulaire du marché soumet le calendrier détaillé 15 jours avant la fin de la période de
préparation, afin que le maitre d'ouvrage puisse consulter le CSPS et le CT pour avis sur le
document.

Le calendrier détaillé d'exécution validé est notifié au titulaire avant la fin du délai de
préparation.

Le calendrier détaillé d'exécution peut étre modifié apres concertation. Ces modifications
ne doivent entrainer aucune répercussion sur le délai d'exécution; elles tiennent compte
toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de I'application de I'article
19.2 du CCAG-T.

4-4. Clauses de réexamen

4-41 Prolongations de délais

Une prolongation du délai d’exécution pourra étre décidée par le maitre d'ouvrage dans le
cas suivant:

- Les intempéries pouvant décaler I'acheminement et le grutage de la PAC. Les
journées d’arrét de chantier ayant fait I'objet de déclarations et prises en compte



de la Caisse des Congés dOment constatées par le maitre d'ouvrage et pour
lesquelles l'entreprise concernée aura transmis les relevés météorologiques
démontrant que les intensités limites suivantes ont été dépassées :

e Pluies: 25 mm /[ 24 h en continu entre 6 h et 18 h pour des travaux extérieurs,

e Gel:-5°C pendant 24 heures pour des travaux extérieurs

e Vent:supérieur a 70 km/h en continu entre 6 h et 18 h

e Neige : épaisseur supérieure a 10 cm entre 6 h et 18 h pour des travaux extérieurs.
Les intensités faisant foi seront relevées a la station de METEO FRANCE la plus proche.

Le délai d’exécution pourra, éventuellement étre prolongé aprées décision du maitre de
I'ouvrage. Cette prolongation du délai fera I'objet d’'une modification du marché public et
sera notifiée par ordre de service suivant les dispositions de |'article 19.2.3 du CCAG-T.

Il est stipulé que les travaux supplémentaires sont réputés devoir étre exécutés a l'intérieur
du délai contractuel global, dans tous les cas ouU il n‘existe pas une disposition expresse
contraire dans 'ordre de service les concernant.

Nota : Caractere intangible du délai ne pourra étre modifié :
e du fait des entreprises et de leurs défaillances
e du fait de l'intervention de leurs sous-traitants ou de leur défaillance,

e du fait de l'intervention éventuelle du Bureau de Contréle, du coordonnateur SPS,

e du fait des congés ou de la pénurie de la main-d’‘ceuvre.

4-4.2 Prestations

Dans I'hypothése oU I'Etat procéderait, lui-méme ou par I'intermédiaire d’un tiers agissant
pour son compte, en cours de validité du présent contrat, a la conclusion d’'un marché
public avec un ou plusieurs fournisseurs tiers ayant pour objet la fourniture de pompes a
chaleur, les parties conviennent de se rencontrer dans le cadre prévu a l'article R. 2194-1 du
code de la commande publique.

Les parties procéderont alors a un réexamen des conditions techniques, administratives et
financiéres du présent contrat en cours de validité, afin de permettre a l'acheteur
d’'imposer I'utilisation par le titulaire des pompes a chaleur achetées aupres du ou des
fournisseurs tiers titulaires du marché public de fourniture conclu par la personne
publique.

Les parties s'engagent a tout mettre en ceuvre pour discuter de bonne foi et aboutir a la
conclusion d’un avenant dans les meilleurs délais.

4-5. Pénalités

Les pénalités ne seront dues qu’a la condition que le fait générateur ait fait I'objet d’une
notification écrite du représentant du maitre d‘ouvrage (le courrier électronique étant un
mode de notification valable). Les pénalités éventuellement applicables seront déduites
de la facture.




e Pénalités pour le personnel non gqualifié

Lorsque le contrOle par un représentant du maitre d‘ouvrage aura permis de constater
qu’un agent de l'entreprise travaillant sur le chantier ne possede pas les qualifications
requises pour effectuer une prestation, il sera appliqué a I'entrepreneur, par constatation
et en réfaction des prestations a facturer, une pénalité de 600 euros HT (dérogation au
CCAG-T).

En plus de cette pénalité, le représentant de la collectivité a le droit d’exiger de I'entreprise
qu'elle retire des chantiers, ateliers ou bureaux toute personne pour insubordination,
incapacité, manque de qualification ou défaut de probité.

e Pénalités pour non-respect des délais pour I'exécution des travaux

Lorsque le délai d'exécution des travaux et des prestations est dépassé, le titulaire
encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité de 1 000€ HT par jour de retard.

e Par dérogation a l'article 201 du CCAG-T, les pénalités suivantes seront appliqguées :




Point de

Mise en oceuvre

Eléments départ du Délai Pénalités e ez
L. de la pénalité
délai
350 € (trois .
. . Simple
Transmission des e cent cinquante .
. , Notification du . . constatation par
attestations d’assurance , 15 jours euros) par jour N
s marché . le Maitre
(hors Garantie Décennale) calendaire de |
d’Ouvrage
retard
o 150 € (cent
Retard dans la transmission cin u;nte Simple
des sous-détails de prix (cf. Date de la . 9 . P .
. ) 20 jours euros) par jour | constatation du
article 3.4.4 du présent demande . N ,
calendaire de Maitre D'Ouvrage
CCAP)
retard
1/1 000éme (un
millieme) par
, Acte . )P . .
Date de l'ordre J'Engagem | 1°Y" calendaire | Simple
Retard dans I'Exécution des | de service de ent c?ugle du montant du | constatation par
travaux démarrage de . Marché, sans le Maitre
B Planning N s ,
I'opération L. étre inférieure a | d'Ouvrage
d’exécution .
300 € par jour
calendaire
150,00 € (cent
Date de . (
} . . cinquante
. réception de la Prévu au . .
Remise de documents en A , euros) par jour | Simple
, demande apres marché ou . .
cours de marché sauf . e calendaire de constatation par
. constatation par | indiqué ~
documents traités ci-dessus N retard et par le Maitre
. le Maftre dans la ,
et ci-dessous , document ou d’Ouvrage
d'oeuvre ou le demande .
R , objet non
Maftre d'Ouvrage .
remis.
. 150,00 € (cent .
Remise des documents Date de la . ( Simple
. \ S e cinquante .
fournis apres exécution notification de 1 mois euros) par jour constatation par
(DOE) : article 9.4.2 du réception des p. J le Maitre
) calendaire de ,
présent CCAP travaux d’'Ouvrage
retard.
. Date de . .
Remise des documents récention des 500,00 € (cinqg Simple
d’exploitation fournis apres P e o cents Euros) par | constatation par
e . travaux (indiquée | Sans délai . X o
exécution (article 9.4.1 du jour calendaire | le Maitre
) dans le PV des ,
présent CCAP) de retard. d’Ouvrage
OPR)
Date de . .
. . . , . 500,00 € (cinq Simple
Repliement des installations | réception des .
. . s . cents euros) par | constatation par
de chantier et la remise en travaux (indiquée | 1 mois

état des lieux

dans le PV des
OPR)

jour calendaire
de retard.

le Maitre
d’Ouvrage




Retard dans la levée des

Date de
réception des

500,00 € (cing
cent euros) par

Simple
constatation par

. o . travaux (indiquée | 2 semaines | . . R
réserves apres réception jour calendaire | le Maitre
dans le PV des de retard d’'Ouvrage
OPR) ' &
Point de .
y . . e ren s Mise en ceuvre
Eléments départ du Délai Pénalités T
1 de la pénalité
délai
Heure de 50,00 €
Retard aux réunions de réunion fixée 1s heure (cinquante Constatation
. 2 . Y ORT]
chantier dans le compte euros) par immédiate
rendu précédent. retard.
Date de réunion
A . 100,00 € (cent .
Absence aux réunions de fixée dans le . Constatation
) sans objet | euros) par . o
chantier compte rendu immeédiate
(o absence.
précédent.
Non-respect des Constatation
prescriptions relatives a immédiate
I'hygieéne, le maintien en 500,00 € (cing contradictoire
) X Date du constat . X
bon état de propreté et le &crit sans objet | cents Euros) par | entre le Maitre
nettoiement du chantier, la infraction d’Ouvrage ou le
sécurité, et a la signalisation CSPS et les
de chantier. Entrepreneurs
Constatation
Non-respect des réglements . immédiate
pect aes reg 500,00 € (cing e
locaux en matiére Date du constat . contradictoire
e . . sans objet | cents Euros) par R
d’@mission de bruits de écrit . . entre le Mafitre
. infraction ,
chantier d’Ouvrage et les
Entrepreneurs
- Utilisation d'un circuit non | Sans objet Sans objet | 150,00 € (cent Simple
réservé au chantier cinquante constatation par
- Carence en matiére Furos) Par le Maitre
infraction d’Ouvrage ou le

d'ouverture et de fermeture
du chantier

- Tenue non conforme

- Non-respect de
I'interdiction de fumer ou
de vapoter

- Dépdt de matériaux,
terres, gravois en dehors des
zones prescrites

CSPS




- Branchement ou
raccordement des outillages
électriques de chantier aux
installations électriques
existantes sans accord
préalable expresse du Maitre
d'Ouvrage

Point de .
oy < s T Mise en ceuvre
Eléments départ du Délai Pénalités e e
- de la pénalité
délai
- Production de justificatifs
et/ou prévisions de prix
pour ouvrages non prévus Simple
- Présentation sur le chantier 150,00 € (cent | constatation par
18]é . . cinquante le Maitre d'oeuvre
des prototypes, d'éléments | g e objet Sans objet g g
de construction, Euros) par ou le Maitre
d'échanti”ons y Compris infraction d'OUVFage ou |e
ceux entrant dans la CSPS
réalisation des locaux
témoins
- Absence de dispositifs de )
balisage des engins Simple '
stationnés sur voirie 150,00 € (cent constatation par
) Sans obiet Sans obiet cinquante le Maitre d'oeuvre
- Absence de protectllo.n des d ) Euros) par ou le Maitre
personnes et df’ mateériel infraction d’Ouvrage ou le
lors des operatlorTs de . CSPS
grutage sur domaine public
Date de la
, demande
Constat des désordres envovée par le
signalés en GPA (article 9-5-1 Ma?tr); d’guvra o Simple
du présent CCAP) et en 5 lentreprise & 500,00 € (cinqg constatation par
garantie de bon P 24 heures cents Euros) par | le Maitre d’'OEuvre

fonctionnement des
installations (article 9-5-4 du
présent CCAP)

apres
constatation par
le Maitre
d’'OEuvre ou le
Maitre d'Ouvrage

jour calendaire

ou le Maitre
d’Ouvrage




Date de la

Réparation des désordres demande
constatés en GPA (Article 9- | d'intervention Simple
5-1 du présent CCAP) eten | transmise a 1000 € (mille constatation par
garantie de bon I'entreprise 10 jours euros) par jour | le Maftre d’OEuvre
fonctionnement des constatation par calendaire ou le Maftre
installations (article 9-5-4 du | le Maitre d’Ouvrage
présent CCAP) d'OEuvre ou le
Maitre d'Ouvrage
1/1 000 (un
Communication du contrat | Date notification . millieme) par .
. 15 jours . . Simple demande
de sous-traitance de la demande. jour calendaire
de retard.
Constat de sous-traitance Date du constat .
. 4. | 1500 € (mille .
occulte (cf. article 1-8 du par le MO, le Sans délai . Simple Constat
. cing cent euros)
présent CCAP) MOE ou le CSPS
: Point dpart Mi
Eléments ointdedépart | )i Pénalités ise en ceuvre de
du délai la pénalité
Délai .
o . clal 1500 € (mille
Retard dans la régularisation | Date de la mise contenu .
, . . cing cent euros) .
d’un sous-traitant (cf. article | en demeure de dans la ar iour Mise en demeure
1-8 du présent CCAP) régularisation mise en par) .
calendaire
demeure
Simple
150 € (cent .
Absence du port de la Carte cin u;nte constatation par
BTP (cf. Article 8-4-1 du Date du constat | Sans délai eur(c:l)s) ar iour le Maitre
présent CCAP) calendzirej d’Ouvrage ou le
CSPS
Non transmission des copies Simple
P Date de 100 € (cent constatation par
des cartes PRO BTP (cf. . . - . N
. . Diffusion du Sans délai euros) par jour | le Maftre
Article 8-4-1 du présent . ,
CCAP) PPSPS calendaire d’Ouvrage ou le
CSPS
Non transmission de .
, . 150 € (cent Simple demande
I'enregistrement des . R
] Date de la . cinquante du Maitre
personnes employées sur le 15 jours . ,
. . demande euros) par jour | d’Ouvrage au
chantier (cf. Article 8-4-1 du .
. calendaire CSPS
présent CCAP)
Absence de déclaration de Simple
, or 1500 € net mee
détachement de salariés . . constatation par
, . Date du constat . (mille cing cent) A
étrangers (cf. article 10 du Scrit Sans objet ar iour le Maitre
présent CCAP et annexe 3 Ealejndaire d’Ouvrage ou le
CCAP) CSPS
Défaut de communication Date de la 15 jours 3 000 € net Simple demande




de la déclaration de

. . trois mille N
détachement de salariés demande Eauros) ar iour du Maitre
étrangers (cf. Article 10 du caIendZireJ d’Ouvrage
présent CCAP)

Non transmission de la liste
nominative des salariés 1500 € net
o icati . . Simple demande
travail 15 jours . du Maitre
demande par jour ,

. . d'Ouvrage
(cf. Article 10 du présent calendaire
CCAP)
Manquement a |'obligation
d’information concernant Date de la 500,00 € (cing ..

. i . e . Apres mise en

les données administratives | notification de la | sans objet | cents Euros) par

prévue a l'article 10 du
présent CCAP

mise en demeure

jour calendaire

demeuvure.




ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avances

Une avance pourra étre accordée au titulaire.
Les avances sont régies par I'option A de I'article 101 du CCAG.
Option A

"A10:1. Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d'une
avance calculée en application du code de la commande publique deés lors que le
marché respecte les conditions mentionnées a l'article R. 2191-3 ou que le marché
de défense ou de sécurité respecte les conditions mentionnées a I'article R. 2391-1.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au
sens du code de la commande publique, le taux de I'avance mentionné a l'article
R. 2191-10 est fixé a 30 % ou a un taux supérieur fixé par les documents particuliers
du marché.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n'est pas une petite ou moyenne entreprise
au sens du code de la commande publique, le taux de l'avance est fixé par les
documents particuliers du marché et, a défaut, au taux minimal prévu a l'article R.
2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par |'article R. 2391-
4 pour les marchés de défense ou de sécurité.

Dans le cas du présent marché, I'avance est fixée a 20%.

L'avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande
publique.

Le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des
prestations exécutées atteint 65% du montant toutes taxes comprises du marché.

Il doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint 80% du montant toutes taxes comprises du marché.

ARTICLE 6. CONSTATATION DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS

6-1. Remise des documents

Les documents présentés par le titulaire sont remis au RMO,sous forme
dématérialisée dans un des formats suivants : [pdf, dxf, ppt, doc, xls, sxw, sxc, odc,
odp, odt].



En complément un exemplaire sur support papier relié peut étre demandé.

6-2. Achévement de la mission

La prestation du titulaire s'achéve a l'issue de la durée de 1 an (premieére année
d’assistance et de maintenance de l'installation demandée au CCTP) aprées la
réception sans réserve des travaux d’installation de la nouvelle PAC ou lorsque le
RMO décide que les obligations contractuelles du titulaire sont globalement
remplies.

L'achevement de la mission fait 'objet d'une décision établie par le représentant
du maitre d'ouvrage.

6-3. Résiliation

Il sera fait, le cas échéant, application du CCAG-T.

6-3.1. Résiliation pour motif d'intérét général

Le CCAG-T s'applique.

6-3.2. Résiliation pour faute du titulaire ou cas particulier

Lorsque le titulaire est, au cours de lI'exécution du marché, placé dans l'une des
situations mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-6 du CCP ayant pour effet de
I'exclure d’'un marché, le maitre d'ouvrage peut résilier le marché pour ce motif,
ainsi que conformément aux articles L2141-7 a L2141-11.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire
conformément a l'article L.2195-4 du CCP, le maitre d'ouvrage peut résilier le
marché.

Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles
D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre
d'ouvrage peut, apres mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure,
cette derniere doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai; a défaut
d'indication de délai, le titulaire dispose d'un mois a compter de la notification de
la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter
ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres
résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans
préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions
éventuelles de dépenses restent acquises au maitre d'ouvrage.



Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en
application de I'article L8222-6 du Code du travail le maitre d'ouvrage se réserve la

possibilité de résilier le marché en cas de non respect des articles L8221-3 a L8221-6
sur le travail dissimulé.

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises
homologuées ci-apres :

CCAP 3-3.2 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG-T
CCAP 4.5 déroge a I'article 201 du CCAG-T
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