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H CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES |

Dans la suite du présent document le pouvoir adjudicateur est désigné "Maitre
d'ouvrage", et les termes "admissions" et "admises" sont substitués a ceux de
"réceptions” et de "regcues" utilisés dans le CCAG maitrise d’ceuvre.

ARTICLE PREMIER. OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Le présent marché est un marché de maitrise d’ceuvre pour la rénovation énergétique du
batiment du tremble

Les précisions relatives aux travaux sont indiquées dans le programme de l'opération,
notamment le montant estimatif de I'opération.

1-2. Sous-traitance

Le maitre d'ceuvre ne peut sous-traiter que certaines prestations de son marché en
particulier compte tenu des dispositions de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement
sont formulées dans la déclaration de sous-traitance.

Par dérogation a l'article 3.6.2 du C.C.A.G. Moe, la notification de I'acte spécial constatant
'acceptation du sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement, est réalisée
auprés du seul titulaire.

1.4 Mission et décomposition du marché

La mission confiée au maitre d'ceuvre est constituée des éléments de missions définis dans
les articles R.2431-8 a R.2431-23 du Code de la commande publique et complétés dans
'annexe CCTP. Ces éléments de mission, listés ci-aprés, sont considérés comme des
parties techniques.

Les obligations a la charge du MOE issues des articles du Cahier des Clauses
Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux en vigueur (CCAG
Travaux), s’appliquent au présent contrat.

Eléments de mission :

X- AVP : les études d’avant-projet (APS — APD) (compris les autorisations
administratives correspondantes) ;

- PRO/DCE : les études de projet et la constitution du DCE (DPGF et planning
prévisionnel inclus) ;

X- ACT : l'assistance au maitre de l'ouvrage pour la passation des contrats de
travaux ;

= VISA : Le visa des études d’exécution faites par les entreprises

- DET: la direction de I'exécution des contrats de travaux ;

La mission de base integre les obligations relatives a la gestion des déchets de chantier
au sens du Code de 'environnement

Mission complémentaire :
X- OPC: I'ordonnancement, la coordination et le pilotage ;
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Le marché comprend des tranches optionnelles suivantes :

Tranches Missions

Tranche ferme APS, APD, PRO/DCE, ACT
Tranche optionnelle 1 VISA, DET, AOR/GPA
Tranche optionnelle 2 OPC

Délais d’affermissement des tranches optionnelles :

Tranche optionnelle 1: 24 mois a partir de la notification de 'OS de commencement
d’exécution du présent marché

Tranche optionnelle 2 : 24 mois a partir de la notification de 'OS de commencement
d’exécution du présent marché

L'exécution de chaque tranche optionnelle est subordonnée a la délivrance d’un ordre de
service du maitre d'ouvrage notifi€ au maitre d’ceuvre. Les décisions de non-
affermissement ou de report d’exécution d’'une tranche optionnelle sont notifiées au maitre
d’ceuvre par ordre de service.

Le maitre d’ceuvre ne peut prétendre a aucune indemnité de dédit si I'exécution des
tranches optionnelles n’'est pas notifiée dans les délais précités ou abandonnée par le
maitre d’ouvrage

1-5. Durée du marché

Délai d’exécution de la tranche ferme : 5 mois
Délai d’exécution de chaque tranche optionnelle : 16 mois

La durée du marché de Maitrise d’ceuvre court a compter de la notification de 'OS de début
d’exécution du présent marché jusqu’'a 'achévement de sa mission dans les conditions
décrites au présent CCAP.

La durée globale d’exécution est fonction du déroulement des études et de la durée du
chantier. Le point de départ de ce dernier est la date de notification de I'ordre de service de
démarrage, il prend fin a la date de levée de la garantie de parfait achevement des travaux.

1-6. Modalités d’exécution de la garantie de parfait achévement et spécification
générale relatives a la mission de maitrise d’ceuvre

Le suivi de la garantie de parfait achévement.

L'assistance pendant la garantie de parfait achévement est précisée sur deux aspects : les
désordres signalés et la visite finale.

Pendant la période de garantie de parfait achévement, le maitre d’ceuvre effectuera des
visites régulieres. Il consignera ses remarques dans un compte-rendu quant aux
défaillances éventuellement constatées incombant soit & la mise en oeuvre, soit a
I'exploitation. En cas de désordre, le maitre d’ceuvre proposera une solution pour assurer la
continuité du fonctionnement et la sécurité des personnes et des biens, en concertation si
nécessaire avec le contréleur technique.

De plus, a chaque demande du maitre d’ouvrage et / ou du contrdleur technique, le maitre
d’oeuvre se rend sur place et examine les désordres signalés.

Il remet un rapport précisant :
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La nature exacte du désordre,

La cause probable de ce désordre,

Un descriptif précis des travaux a réaliser,

Une évaluation des co(ts de reprise des ouvrages,

La ou les entreprises qui doivent étre mises en cause,

La nature de la garantie a mettre en jeu,

Le projet de saisie de I'entreprise, de la caution ou de la compagnie d’assurance.

A l'expiration de ce délai, il remettra un rapport de synthése identifiant si nécessaire les
points de vigilance et autres difficultés rencontrées pendant cette phase ainsi que ses
propositions pour aider le maitre d’ouvrage a maitriser la pérennité de I'ouvrage.

Il procede si nécessaire a la mise a jour du DOE.

Spécifications générales

Le maitre d’ceuvre est chargé :
1- Pendant la phase de préparation des travaux :
o de regrouper les plans d’exécution établis par les entrepreneurs
de mettre en place I'organisation générale de I'opération
de planifier et coordonner temporellement les études d’exécution
de planifier les travaux

o O O

2- Pendant |la période d’exécution des travaux :

o de veiller au respect du cadre d’organisation défini en phase de préparation

o de mettre a jour la planification générale et de la compléter par une
planification détaillée par période et par élément d’ouvrages- de coordonner
'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions
spécifiques de coordination et de diffuser leurs comptes rendus

o de veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de
proposer des mesures correctives pour rattraper les retards d’apprécier

I'origine des retards.

3- Pendant la phase d’assistance aux opérations de réception :
o d’établir la planification des opérations de réception,
o de coordonner et piloter ces opérations,
o de pointer 'avancement des levées de réserves

Il est rappelé que le maitre d’ouvrage, le CSPS, et le contrbleur technique pourront suivre
I'exécution des travaux (ils devront étre invités systématiquement aux réunions de chantier)
et disposeront du libre accés aux chantiers, afin de constater toute malfagon d’exécution
susceptible de nuire au bon fonctionnement du service et de pouvoir réaliser des visites
inopinées.

1-7. Dispositions générales

1-7.1 Responsabilités et Assurances

D’une maniere générale, le maitre d'ceuvre assume les risques et responsabilités découlant
des lois réglements et normes en vigueur. A ce titre, le maitre d'ceuvre répond notamment
des responsabilités et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792,
1792-2, 1792-3 et 1792-4 -1 du code civil.

. Responsabilité civile de droit commun
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Le maitre d'ceuvre et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y
compris le maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage
corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel,
du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages
causés aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie

suivants ¢ dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
. dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.
. Responsabilité civile décennale

S’agissant de la réalisation d’'ouvrages dont le colt prévisionnel des travaux et honoraires
est inférieur a 15 millions d’euros HT, le maitre d'ceuvre déclare étre titulaire d’'une police
de responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de I'ouverture
du chantier la garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
. Garantie effondrement avant réception

. Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement
incorporés et techniquement indivisibles

. Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de
droit commun.

Le maitre d'ceuvre justifiera d'une police d’assurance individuelle de responsabilité civile
décennale par une attestation d’assurances conforme a l'arrété du 5 janvier 2016 émanant
de sa société d’assurances.

Il devra étre en mesure de justifier de I'état d’assurance de ses sous-traitants au fur et a
mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront
prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui
engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792,
1792-2, et 1792-4-1 du Code civil.

. Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, les
titulaires doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur
compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de leurs co-traitant ou/et sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. lls doivent adresser ces attestations au
maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure,
pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses
éventuels co-traitant ou /et sous-traitants, qu’il a acquitté ses primes d'assurances et que
les garanties pour le présent projet sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I'objet
d’aucune suspension ni résiliation.

Il notifiera au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances
(activités garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc.)

Le maitre d'ceuvre qui concgoit un ouvrage nécessitant des techniques non courantes
s’engage a obtenir de son assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie
nécessaire.
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En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses
sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription
d'une assurance complémentaire dont le co(t sera a la charge du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvragel-8.2. Marchés de prestations
similaires

La réalisation de prestations similaires est possible pour le présent marché dans le cadre
de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique

1-7.2. Marchés de prestations similaires

La réalisation de prestations similaires est possible pour le présent marché dans le cadre
de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique.

1-7.3. Propriété intellectuelle

Par dérogation a l'article 24 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre du marché
font I'objet d'une cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

1-7.4 Conditions d’exécution relatives a la composition de I'équipe du mandataire et des
membres des groupements

Il appartient au titulaire de maintenir, pendant toute la durée du marché et sans interruption,
un niveau constant de compétence des intervenants, de qualité des prestations,
conformément aux exigences prévues dans les documents contractuels régissant le
présent marché.

Lorsque le titulaire s'engage sur lintervention d'une personne physique, nommément
désignée, et que cette personne n'est plus en mesure d'intervenir, son remplacement est
effectué dans les conditions de l'article 3.4.3 du CCAG-MOE.

L'acheteur est informé sans délai de cet empéchement, et le titulaire propose un
remplacant dans un délai de 30 jours a compter de la date d'envoi de cette information.

En sus des dispositions de l'article 3.4.3 du CCAG-MOE, en cas de modification de son
équipe, le titulaire doit en aviser le maitre d’'ouvrage au moins vingt jours ouvrés avant la
prise d’effet de la modification. Il communique impérativement les profils et compétences
de I'équipe et/ou la nouvelle organisation, et prend toutes les dispositions nécessaires pour
que la bonne exécution des prestations ne s’en trouve pas affectée.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Moe, les pieces constitutives du marché sont, par
ordre de priorité décroissante, seul le dossier original constitué de ces piéces, et conservé
par 'administration, faisant fo (dont le dossier original constitué de ces piéces, et conservé
par 'administration, fait seul foi)

» l'acte d’engagement (AE) et ses annexes,

» le présent CCAP,

» le programme de l'opération incluant le détail de I'enveloppe financiere
prévisionnelle retenue par le maitre d'ouvrage et affectée aux travaux, ainsi que ses
éventuelles annexes

» ['offre financiére et technique du titulaire,

> le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
maitrise d’ceuvre (CCAG-Moe) tel qu'approuvé par l'arrété du 30 mars 2021
modifié.
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» Le reglement RGPD 2016/679

ARTICLE 3. REGLEMENTATION RGPD

Conformément a l'article 5.2 du CCAG-MOE, chaque partie au contrat ainsi que I'éventuel
sous-traitant ultérieur est tenue au respect des régles relatives a la protection des données
a caractére personnel auxquelles elle a acces pour les besoins de I'exécution du contrat.
Ces regles sont issues du Reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 ci-aprés désigné « le reglement européen sur la protection des données ».

Le titulaire est autorisé a traiter pour le compte de l'acheteur les données a caractére
personnel nécessaires pour fournir les prestations objet du contrat.

La durée du traitement des données sera celle du marché. Au terme de la prestation de
services relatifs au traitement de ces données, le titulaire s'engage a détruire toutes les
données a caractére personnel.

Le titulaire s'engage a mettre en ceuvre les mesures de sécurité suivantes :

- la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractere personnel

- les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la
résilience constantes des systémes et des services de traitement ;

- les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel et
l'acces a celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

- une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement l'efficacité des
mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

ARTICLE 4. REMUNERATION — REGLEMENT DES COMPTES - PRIX

4-1. REmunération

La rémunération est forfaitaire.

Elle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission.

Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune rémunération d'intervenants autres que
la maitrise d'ouvrage au titre de la présente opération.

4-2. Réglement des comptes

4-2.1. Modalités de transmission

Les factures sont transmises par voie dématérialisée.
Les modalités d'utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant: https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/
Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a l'article
D.2192-2 du Code de la commande publique ainsi que :
- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d'ouvrage
- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché »
- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché ».

4-2.2. Rythme de réglements
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Le réglement des sommes dues au maitre d'ceuvre pour l'exécution des éléments de
mission définis a l'article 1-4 ci-dessus, fait l'objet d'acomptes et d'un solde dans les
conditions suivantes :

Elément(s) de mission APS, APD, PRO-DCE

(1) Exigibilité
70 % | Alaremise de I'élément de mission par le maitre d’ceuvre
30 % | Aprés approbation de I'élément de mission par le maitre d’'ouvrage

Elément de mission ACT

(@) Exigibilité
50 % | Apres réception par le maitre d'ouvrage du Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE)
50 % | Ala notification des marchés de travaux

Elément de mission VISA

@ | Exigibilité
Au prorata de 'avancement de la mission

Elément de mission DET

(2) Exigibilité
85 % |Sous forme de demandes de paiements mensuelles sur la production
d'un état périodique comportant le compte rendu d’avancement des
travaux, chaque acompte ayant un montant de :
85% de I'élément
N
N étant le nombre de mois du délai d’exécution hors période de
préparation de chantier.
15 % | Aprés acceptation sans réserve de tous les décomptes généraux par les
entrepreneurs ou apres traitement des réclamations éventuelles

Elément de mission AOR

(2) Exigibilité
40 % | Aprés la réception par le maitre d’ouvrage de la derniére proposition de
réception avec ou sans réserve adressée par le maitre d'ceuvre.
10 % | Aprés acceptation sans réserve de tous les décomptes généraux par les
entrepreneurs ou aprés traitement des réclamations éventuelles de
celles-ci par le maitre d'ceuvre.
20 % | Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la derniére proposition de
levée de toutes les réserves adressées par le maitre d'ceuvre.
20 % | Apres réception par le maitre d’ouvrage de la totalité des Dossiers des
Ouvrages Exécutés (DOE).
10 % |Apres la fin du délai de garantie de parfait achévement du (dernier)
marché de travaux prévue par l'article 44.1 du CCAG Travaux ou a I'issue
de la prolongation que le maitre d’ouvrage pourrait décider en application
I'article 44.2 dudit CCAG
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(1) Pourcentage du montant de I'élément de mission pour la prestation.

4-2.3. Modalités particulieres de paiement

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande
d'acompte ou du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des
membres du groupement de la somme a leur payer, compte tenu des modalités de
répartition des paiements figurant a 'annexe de l'acte d'engagement.

4-2.4. Acompte

La demande d'acompte, établie par le maitre d'ceuvre, est envoyée selon les modalités
de l'article 4-2.1 ci-dessus.

Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par
référence aux éléments de mission définies au présent CCAP, ainsi que leurs prix,
évalués en prix de base et hors TVA.

4-3. Nature et variation dans les prix

4-3.1 Nature des prix

Les prix sont révisables.

Les indemnités d'attente et de dédit, les pénalités et les primes sont établies hors TVA et
sont affectées par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix selon les mémes
modalités que les prix du marché. Les autres indemnités et les retenues ne sont pas
affectées par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois de remise de I'offre. Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

Choix de l'index de référence

L'index de référence est l'index Ingénierie publié par I'Insee.

4-3.2. Modalités de révision
Il est fait application de I'article 10.1.1 du CCAG-Moe.

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au
mois m0 du marché de maitrise d'ceuvre.

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision,
donné par la formule :

Cn =0,15+ 0,85 (In-6 / l0-6)

lo = Valeur de l'index de référence | prise au mois d'établissement des prix moins 6
mois

In = Valeur de l'index de référence | prise au mois de réalisation des prestations
moins 6 mois.

La date d'établissement du prix initial correspond a la date de remise de l'offre par le maitre
d'ceuvre. Lorsque la procédure de passation a donné lieu a une négociation ou un dialogue
compétitif, la date & prendre en compte est la date de remise de l'offre finale par le maitre
d'ceuvre.

Les coefficients de révision sont arrondis au milliéme supérieur.
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Le présent marché est soumis a la TVA. Toutefois, il est précisé que tous les montants du
présent marché sont exprimés hors TVA.

4-3.3. Modification

En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le maitre d'ouvrage, le
marché fait l'objet d'un avenant en application de larticle L.2421-5 du Code de la
commande publique.

4-3.4 Clause butoir et de sauvegarde

Sans objet.

ARTICLE 5. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE JUSQU’A LA
PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

5-1. Co(t prévisionnel des travaux

Le colt prévisionnel des travaux C est le montant de toutes les prestations de travaux
nécessaires pour réaliser I'ouvrage tel que défini au programme.

Il est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo (mo ETUDES)
correspondant au mois de la date limite de remise des offres.

Le maitre d’ceuvre s'engage sur un codt prévisionnel des travaux C sur la base des études
d’Avant-Projet Définitif.

La part de I'enveloppe financiere prévisionnelle Co affectée aux travaux par le maitre de
I'ouvrage est mentionnée dans l'acte d'engagement.

A chaque stade d'étude (dés I'APS), le maitre d’ceuvre établit une estimation du co(t
prévisionnel des travaux, en justifiant les évolutions par rapport a I'enveloppe financiére
prévisionnelle ou l'estimation produite au stade précédent d'étude, et en proposant les
mesures d'économies qui lui semblent opportunes pour ramener cette estimation a
I'enveloppe approuvée précédemment.

Si I'estimation du codt prévisionnel des travaux proposés par le maitre d'ceuvre au moment
de la remise des prestations de I'élément Avant-Projet Définitif est supérieure a la part de
I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux, le maitre de l'ouvrage peut
refuser d'approuver les prestations et demander au maitre d'ceuvre de reprendre
gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec l'enveloppe financiére
prévisionnelle citée ci-dessus.

Aprés approbation de I'Avant-Projet Définitif par le maitre de l'ouvrage, un avenant fixe le
montant du co(t prévisionnel des travaux que le maitre d'ceuvre s'engage a respecter.

5-2. Tolérance sur le colt prévisionnel des travaux

Le codt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 3 %.
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5-3. Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au codt prévisionnel des travaux, sur lequel s'est engagé le
maitre d'ceuvre, majoré du produit de ce colt par le taux de tolérance fixé a l'article
précédent.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de I'établissement des prestations
de chaque élément de mission de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son
engagement sur le colt prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance, et ceci avant méme de connaitre les résultats des consultations lancées pour la
passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses
études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

5-4. Colt de référence des travaux

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation des marchés de travaux, il établit le colt de référence des travaux tel gu'il résulte
des consultations tous lots confondus.

Ce codt est le montant des offres considérées, tous criteres confondus, comme les plus
intéressantes par le maitre d'ouvrage. Il est ramené en valeur my, du marché de maitrise
d'ceuvre par application du coefficient de réajustement C; défini ainsi :

C: = BTOles/ BTOLis

avec : BTO01les = Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois me moins 6 mois, du
marché de maitrise d'ceuvre ;

BTOl.s = Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois mg moins 6 mois, des
offres du marché de travaux.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le colt de référence des travaux dépasse le seuil de tolérance et si le maitre d'ouvrage
déclare la consultation infructueuse, le maitre d'ceuvre a I'obligation de reprendre les
études, sans que cela ouvre droit a rémunération complémentaire, pour aboutir a un
nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base de négociation
devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de
15 jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés recevabilité prononcée par le maitre
d'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des
entreprises dans un délai de 15 jours a compter de l'accusé de réception de cette
recevabilité afin de permettre au maitre d'ouvrage de lancer une nouvelle consultation.

5-5. Forfait définitif de rémunération

Le forfait provisoire (Fp) de rémunération est défini dans I'acte d’engagement.

Le forfait définitif de rémunération (Fd) est fixé au stade de la validation de I'APD. Il s’agit
du forfait global prévu pour 'ensemble de la mission de base du maitre d’ceuvre.

Il est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo des
études figurant a 'acte d’engagement.

C<ou = 1.03*Co alors Fd=FP
C>1.03Co alors Fd=Fp-Fp(C-1.03Co)/Co
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La notification de la décision de réception par le maitre d’'ouvrage de I'élément APD vaut
transformation du forfait provisoire en forfait définitif.

Par exception, si des modifications du programme demandées par le maitre d’ouvrage ont
donné lieu a des prestations supplémentaires de maitrise d’ceuvre, le forfait définitif de
rémunération peut étre réévalué par avenant (selon une estimation en homme/jour).

5-6. Consultation des entreprises, ouverture des offres et choix des entreprises

Le maitre d’ceuvre est associé a I'examen des candidatures et des offres qui se sont
manifestées a la suite de la publicité ainsi, le cas échéant, qu’a 'agrément des cotraitants
et a I'acceptation des sous-traitants.

Durant la consultation, il est fait interdiction au maitre d’ceuvre de communiquer avec les
entrepreneurs candidats, ou de répondre a leurs questions.

Le maitre de I'ouvrage ouvre les offres. Aprés l'ouverture des plis contenant les offres, il
transmet au maitre d’ceuvre, pour avis, un dossier complet des propositions recues. Le
maitre d’ceuvre ne doit fournir aux tiers aucune des informations contenues dans ce dossier
et doit respecter le caractéere secret des éléments des offres.

Le maitre d’ceuvre est chargé d’analyser les offres, notamment leur valeur technique, de
noter chaque critére et de proposer l'offre a retenir pour chaque lot.

Il établit, & partir des piéces qui lui sont remises et sans prendre contact avec les
entrepreneurs, un rapport d’analyse des offres.

Ce rapport, aprés réception du dossier complet des offres des entreprises, doit étre remis
dans le délai fixé au présent CCAP au service chargé de 'opération. Le service chargé de
I'opération décide des contacts éventuels a prendre avec les entreprises pour obtenir tous
renseignements complémentaires jugés nécessaires sur la base des éléments fournis par
le maitre d’ceuvre.

Aprés réponse des entreprises aux demandes de renseignements complémentaires, le
maitre d’ceuvre remet un rapport complémentaire au service chargé de 'opération.

Le choix définitif des entrepreneurs a retenir appartient au maitre de I'ouvrage, qui reste
libre de suivre ou non les propositions du maitre d’ceuvre.

ARTICLE 6. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE APRES LA
PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

6-1. Co(t initial des marchés de travaux, conditions économiques d'établissement

Le codt initial des marchés de travaux est celui qui résulte des marchés de travaux passés
par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet.

Ce colt est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux, chacun d'eux
étant ramené aux conditions économiques du mois m, du premier marché par application
du coefficient de réajustement C, défini ainsi :

Cr = BTOllt.G/ BTOth.e

avec : BTOlis = Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois me moins 6 mois, du
premier marché de travaux ;
BTO01..6 = Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois mg moins 6 mois, du
marché de travaux concerné.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.
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Une décision du maitre d’ouvrage, notifiée dans les conditions de l'article 5-5 ci-dessus,
constate et arréte le montant du co(t initial des marchés de travaux que le maitre d'ceuvre
s'engage a respecter.

6-2. Tolérance sur le codt initial des marchés de travaux

Le codt initial des marchés de travaux est assorti d'un taux de tolérance de 3 %.

6-3. Seuil de tolérance sur le codt initial des marchés de travaux

Le seuil de tolérance est égal au co(t initial des marchés de travaux majoré du produit de
ce codt par le taux de tolérance fixé a l'article précédent.

6-4. Comparaison entre réalité et tolérance

Le codt total définitif des travaux est celui qui, apres achévement de I'ouvrage, résulte des
prestations exécutées. Sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient
exécutés a la suite d'une décision indépendante du maitre d'ceuvre (modifications qui
s'imposent au maitre d'ouvrage apres la passation des marchés de travaux ou résultant de
modifications du programme demandées par le maitre d'ouvrage).

Ce colt est la somme des montants, en prix de base, des travaux réellement exécutés,
chacun d'eux étant ramené aux conditions économiques du mois m, du premier marché par
application du coefficient de réajustement C; tel que défini a l'article 6-1 ci-dessus.

6-5. Travaux modificatifs ou supplémentaires
6-5.1. Définition

Les travaux modificatifs ou supplémentaires font I'objet d'une fiche de travaux modificatifs
rédigée par le maitre d'ceuvre et comprenant son estimation aux conditions économiques
au mois m, "Travaux".

Elle définit :

- le fait générateur des travaux non prévus,

- I'identification du demandeur

- la consistance des travaux non prévus avec la limite des prestations de chaque
entreprise.

- le montant des modifications envisagées

- la justification des modifications envisagées.

Ces modifications sont classées par le maitre d'ouvrage sur proposition du maitre d'ceuvre
dans l'une des catégories suivantes :

Catégorie_1 : modifications dans la consistance ou le colt du projet demandées par le
maitre d'ouvrage ou s'imposant a lui. L'incidence financiere de ces modifications n'est pas
prise en compte dans le co(t total définitif des travaux.

Le mafitre d'ceuvre estime I'incidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération
forfaitaire en la justifiant par éléments de mission conformément aux stipulations de I'article
4-3.3. ci-dessus.

Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le maitre d'ceuvre
en cours d'exécution par suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses
études ou d'erreurs dans la conduite des travaux.

L'incidence financiere des modifications ne peut en aucun cas donner lieu a une
rémunération complémentaire du maitre d'ceuvre.

L'incidence financiére de ces modifications est prise en compte dans le codt total définitif
des travaux définis a l'article 6-4 ci-dessus.
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6-5.2. Modalités d’acceptation

Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le maitre
d'ceuvre, sont soumises a décision du maitre d’ouvrage.

Les décisions du maitre d’ouvrage relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires
sont portées sur la fiche de travaux modificatifs rédigée par le maitre d'ceuvre.

Dans le cas ou le colt des travaux madificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur a
I'estimation du maitre d'ceuvre, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifiée pour
acceptation et décision par le maitre d’ouvrage.

6-6. Réduction pour dépassement du seuil de tolérance

Si le co(t total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tels que définis aux
articles 6-3 et 6-4, le maitre d'ceuvre supporte une réduction égale a :

8 % x (co(lt total définitif des travaux - seuil de tolérance)
Le montant de la réduction est arrondi a I'euro supérieur.
Cependant, le montant de cette réduction ne pourra excéder 15 % du montant de la
rémunération des éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

6-7. Clause de réexamen

En cas de modifications de programme ou des prestations décidées par le maitre de
'ouvrage par ordre de service, le contrat de maitrise d’ceuvre fera I'objet d’'un avenant pour
arréter le programme modifié et le colt prévisionnel des travaux concernés et pour adapter
en conséquence les délais d’études ou de réalisation des travaux, la rémunération du
maitre d’ceuvre et les modalités de son engagement sur le codt prévisionnel des travaux.

6-8. Suivi de I'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de l'article 1-4 du présent CCAP, la "direction de I'exécution
des marchés de travaux" incombe au maitre d'ceuvre qui est l'unique responsable du
contrble de l'exécution des ouvrages. A ce titre il est l'unique interlocuteur des
entrepreneurs.

Le maitre d’ceuvre tient compte dans I'exercice de sa mission de celles dévolues a chacun
de ces intervenants et les tient informés des actes relevant de sa responsabilité qui
peuvent les concerner.

Pendant les phases d’exécution des travaux, il leur donne notamment accés aux registres
de chantiers.

Il prend en compte leur avis pour les questions relevant de leurs missions et fait part, le cas
échéant, au maitre d'ouvrage des désaccords qui pourraient survenir entre ces
intervenants et lui.

Le maitre d’ouvrage lui fait connaitre son arbitrage, le cas échéant, sous un délai de 10
jours. En l'absence d’arbitrage du maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre est libre de sa
décision, dont il informe le maitre d’ouvrage et les intervenants concernés.

En aucun cas le maitre d’ceuvre ne pourra invoquer les avis des autres intervenants pour
se soustraire a ses obligations contractuelles.

6-9. Ordres de service

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de I'exécution des marchés de travaux", le

maitre d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des
entrepreneurs.
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Toutefois les ordres de service ayant une incidence financiére ne peuvent étre notifiés par
le maitre d'ceuvre qu'aprés décision du maitre d’'ouvrage prise selon les modalités prévues
a l'article 6-5.2 ci-dessus.

Les ordres de service doivent étre écrits, datés, signés, numérotés et adressés en deux
exemplaires par le maitre d'ceuvre a I'entrepreneur, dans les conditions prévues a l'article
3.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux. Le maitre d'ceuvre transmet une copie de
l'ordre de service au maitre d'ouvrage qui peut s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été
délivrés en temps utile.

Le maitre d’ceuvre dispose d’un délai de cinqg jours a compter de la notification de I'accord
du maitre d’'ouvrage sur la nature et le prix des travaux, pour délivrer 'ordre de service
correspondant.

La carence constatée du maitre d’ceuvre dans la délivrance des ordres de service expose
celui-ci a I'application d’'une pénalité dont le montant par jour de retard, compris entre la
date ou l'ordre de service aurait di étre délivré et celle ou il I'a réellement été, y compris
dimanches et jours fériés, est fixé a 150 euros.

6-10. Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

6-10.1. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et
par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des
mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des
obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le
coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, & ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal
de la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

6-10.2. Moyens donnés au coordonnateur SPS

A - Libre accés
Le coordonnateur SPS a libre accés aux bureaux de chantier et au matériel mis a
disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.

B - Obligations du maitre d'ceuvre

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de
l'ouvrage.

° Le maitre d'ceuvre communique directement au coordonnateur SPS :

@) tous les documents relatifs & la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

@) la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

O chaque version du/des calendrier(s) détaillé(s) d’exécution.

° Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il

organise dans le cadre de I'exécution de sa mission.
° Le maitre d'ceuvre s’engage a :

@) fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information
nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;
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@) respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font I'objet d'un document notifié au
maitre d'ceuvre et qui sera annexé au présent marché.

° Le maitre d'ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur
SPS dans le registre journal de la coordination.

° Pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, le maitre d'ceuvre doit prendre
toute disposition pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

° Le maitre d'ceuvre arréte les mesures d’organisation générale du chantier en
concertation avec le coordonnateur SPS.
° Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est

prévue mais n’est pas comprise dans le délai d'exécution :

o Le maitre d'ceuvre ne pourra notifier 'ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il
aura été informé par le coordonnateur SPS de l'intégration des Plans Particuliers Simplifiés
de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS) dans le Plan Général Simplifié de
Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGSCSPS) si celui-ci

était requis ;

° Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est
prévue et comprise dans le délai d'exécution :
Le maitre d'ceuvre, apres avoir :

@) visé les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation qui
conditionnent le démarrage des travaux,
@) été informé par le coordonnateur SPS de lintégration des Plans Particuliers

Simplifiés de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS) dans le Plan Général
Simplifié de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGSCSPS)

si celui-ci était requis,

@) avise par écrit le maitre d’ouvrage que les travaux peuvent commencer. Il notifie aux
titulaires des marchés copie de ce document qui vaut autorisation de commencer les

travaux.

ARTICLE 7. DUREE, DELAIS D’EXECUTION ET PENALITES

7-1. Eléments de mission

ELEMENT DE DELAIS
MISSION
AVP
APS |6 semaines a compter de la date de la notification de 'OS du début
d’exécution de la mission
APD |6 semaines a compter a compter de la date de notification de la

validation de 'APS

PRO/DCE - ACT -
VISA

Le DCE hors piéces administratives contiendra tous les plans d’'EXE, les
CCTP, les DPGF, plannings prévisionnels et sera produit dans un délai
de 6 semaines a compter de la date de la validation de 'AVP.

Le rapport d’analyse des offres sera remis dans un délai de de 15 jours
calendaires a compter de la date de transmission des offres par le Moa.

DET La transmission des décomptes mensuels a l'ordonnateur dans les 5
jours calendaires qui suivent la réception des documents.
OPR Procéder aux Opérations Préalables a la Réception (OPR) dans un délai
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de 15 jour calendaire a compter de la date de réception, par le maitre
d'ceuvre, de l'avis de I'entrepreneur titulaire du lot désigné au Cahier des
Clauses Particulieres (CCP) des marchés de travaux ou de la date
contractuelle d’'achévement des travaux.

Proposition de
réception

Proposer la réception au maitre de I'ouvrage dans un délai de 5 jours a
compter de la date des OPR

DOE

Remettre le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) au maitre de
'ouvrage dans un délai de 25 jours calendaires a compter de la date
retenue pour les OPR.

Examen des
désordres

Procéder a 'examen des désordres signalés pendant la Garantie de
Parfait Achévement (GPA) dans un délai de 15 jour calendaire a compter
de la saisine écrite (mail — courrier) du maitre de I'ouvrage

7-2. Délais et pénalités

7-2.1. Délais et pénalités appligués aux éléments de mission

Par dérogation a l'article 16.2.2 du CCAG-Moe, il n'est pas appliqué de plafonnement pour

les pénalités.

Par dérogation a l'article 16.2.4, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur
simple constat du retard. Par dérogation a I'article 16.2.1 du CCAG-Moe, les pénalités d’'un
montant inférieur a 1 000 € sont appliquées.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite
ni du jour de la date réelle de remise du document.

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-Moe, en cas de retard dans I'exécution des
délais définis au 7-1 ci-dessus, le maitre d'ceuvre subit une pénalité par jour ouvré fixée a :

Elément de | Tache et délais Pénalité /
mission Jours -
calendaires

APS Remise du dossier conforme 200,00 €
APD Remise du dossier conforme 200,00 €
PRO/DCE Remise du dossier conforme 200,00 €
ACT Production du rapport Analyse des offres | 200,00 €

Mise au point des dossiers de marché 200,00 €
DET Absence a une réunion ou retard dans|200,00 €

I'organisation des réunions

Transmission des CR de réunion dans le | 200,00 €
délai maximal de 2 jours
Procéder aux constatations dans le délai|200,00 €
maximal de 2 jour
Notifier les décisions du RPA dans le délai | 200,00 €
maximal de 2 jours
Instruire les mémoires de réclamation|200,00 €
dans le délai maximal de 3 jours
Remise des états d’acompte mensuels|200,00 €
dans le délai maximal de 5 jours m
Vérification des devis complémentaires 200,00 €
des entrepreneurs dans le délai maximal
de 5 jours
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Elément de | Tache et délais Pénalité /

mission Jours -
calendaires
VISA Retard des livrables 200,00 €
OPC Absence au réunion ou retard dans la|500,00 €
remise des comptes -rendus et procés-
verbaux
AOR Retard dans la réception 200,00 €

Proposition de la réception au maitre de|200,00 €
l'ouvrage dans un délai de 5 jours a
compter de la date des OPR

Retard dans la remise du DOE 200,00 €
Retard dans I'examen des désordres 200,00 €
Toutes phases Retard dans I'organisation des réunions 200,00 €

Toutes phases Remise a jour d'un dossier (DIAG, AVP,|200,00 €
etc.) ou rapport (ACT) suite a remarques
du MOA

S’agissant des documents a recueillir auprés des entreprises, les pénalités pourront étre
annulées si le maitre d’ceuvre prouve qu’il a épuisé I'ensemble des mesures coercitives
contractuelles.

7-2.2. Autres pénalités

En complément aux articles 16.1 et 16.2 du CCAG-Moe : sont appliquées les pénalités
suivantes :

-Le défaut de mention de la date de réception ou de remise de la demande de paiement
des entrepreneurs entraine l'application d'une pénalité forfaitaire de 100 € par demande
présentée.

-En cas de retard dans la remise des documents a fournir au coordonnateur en matiere de
sécurité et de protection de la santé, il pourra étre appliqué une pénalité de 250 euros par
jour calendaire de retard constaté par le coordonnateur.

- En cas d’exécution non conforme au CCTP et au mémoire technique : en cas de non-
respect de la commande (spécifications techniques, qualité, conditions d’exécution liées au
développement durable) : réfaction de 10% du montant HT de la prestation concernée

ARTICLE 8. RETENUES DE GARANTIE ET AVANCES

8-1 Retenue de garantie

Les prestations ne font pas I'objet d'une retenue de garantie.
8-2 Avances

Sans objet.
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ARTICLE 9. ADMISSION - ACHEVEMENT DE LA MISSION - RESILIATION

9-1. Remise des documents

9-1.1. Exemplaires remis au maitre d’ouvrage

Les documents présentés par le maitre d'ceuvre sont remis au pouvoir adjudicateur sous
format dématérialisé.

9-1.2. Délais d’admission des documents de la maitrise d’ceuvre

Chaque dossier d’études (DIAG, APS, APD, PRO/DCE) fait I'objet d’'une décision
expresse par le pouvoir adjudicateur : réception, ajournement, réception avec réfaction,
rejet. Le pouvoir adjudicateur se prononce dans le délai de deux mois mentionné au
dernier alinéa de l'article 20 du CCAG-Moe. Ce délai court a compter de la date d’accusé
de réception du dossier d’études.

A défaut de décision expresse a I'expiration du délai, la prestation est considérée comme
recue. En aucun cas, l'approbation tacite d’'un élément de mission ne vaut ordre de
commencer I'élément de mission suivant.

En cas de rejet ou d’ajournement, le maitre d’ceuvre modifie sa prestation dans les 15
jours. Un nouveau délai de deux mois est ouvert au maitre d’ouvrage pour se prononcer
sur la prestation remise.

Le cas échéant, a défaut d’obtention de I'autorisation d’urbanisme, le maitre d’oeuvre
devra reprendre le dossier d’études « APD ».

Les documents formant les dossiers d’études ainsi que le dossier des ouvrages exécutés
doivent étre obligatoirement rédigés en langue francaise.

9-1.3. Remise de documents par les entreprises

En complément de l'article 40.1 du CCAG Travaux, chaque entreprise devra remettre au
maitre d’ceuvre :

- les plans conformes aux ouvrages exécutés et les plans de récolement au fur et a mesure
de la réalisation des travaux ;

- les notices techniques, de fonctionnement et d’entretien au moment du choix sur
échantillons ou prototypes.

La remise des documents fera I'objet d’'une planification contractualisée dans les marchés
de travaux.

Le maitre d’ceuvre devra, au cours du chantier, vérifier la conformité des documents remis
par les entreprises en tenant compte notamment des modifications éventuelles apportées
aux plans et aux CCTP.

9-2. Achévement de la mission

La mission du maitre d'ceuvre s’achéve a la plus tardive des dates suivantes :
- 'expiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achévement" (G.P.A. prévue a
I'article 44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux) ;
- la levée de la derniére réserve ;
- l'instruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;
ou lorsque le maitre d’ouvrage décide que les obligations contractuelles du maitre d'ceuvre
sont globalement remplies.

L'achévement de la mission fait I'objet d’'une décision établie par le maitre d’'ouvrage, sur
demande du maitre d'ceuvre.
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9-3. Résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.

9-3.1. Résiliation a la fin de chaque élément de mission

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’arréter I'exécution des prestations a l'issu de
chaque élément de mission considéré comme une phase technique sans que cette
décision ouvre droit a indemnité. La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne
lieu & aucune indemnité. L'arrét de l'exécution des prestations entraine la résiliation du
marché

9-3.2. Résiliation pour motif d’intérét général

Par dérogation a l'article 31 du CCAG MOE, en cas de résiliation du marché pour motif
d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre d'indemnisation une
somme forfaitaire calculée en appliqguant au montant initial hors TVA, diminué du montant
hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

9-3.3. Résiliation du marché aux torts du maitre d'ceuvre ou cas particulier.

En complément a l'article 30 du CCAG-Moe le marché pourra aussi étre résilié dans le cas
ou l'autorisation d’'urbanisme ou de travaux est refusée a l'issue des études d’avant projet
ou dans le cas ou le maitre d’ceuvre s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant
faire I'objet de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé au
présent CCAP.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3
et R. 2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, absence de transmission
des attestations d’assurance professionnelle et civile attestations d’assurance ou de refus
de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D.
8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément & l'article R. 2143-8 du Code de la
commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

ARTICLE 10 - CLAUSE DE REEXAMEN

En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient étre
incluses dans d’autres dispositions du présent CCAP et des textes en vigueur, il est
convenu entre les parties la mise en ceuvre des clauses de réexamen suivantes.

10.1 Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution

Le titulaire unique pourra proposer au maitre d’'ouvrage la substitution d’'un nouveau
titulaire afin de le remplacer.

Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les hypothéses
suivantes :

* cessation d’activité,

* cession de contrat,

* décés,

* opération de restructuration du titulaire,

Le maitre d’ouvrage vérifiera que le remplagant proposé ne reléve pas d’un des cas
d’interdiction de soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et
financiéres, sur la base des mémes piéces que celles produites par le titulaire.

Alissue de cet examen, le maitre d’ouvrage acceptera ou non la mise en ceuvre de la
substitution. Cette substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles au
marché.

22|23
Marché n°2025022_DRAA_DRAI_214_PI Date derniére mise a jour : 28/05/2025 13:48



10.2 Remplacement du mandataire du groupement en cours d’exécution

Ces modalités de substitution s’appliquent au cas de la défaillance du mandataire dans
I'exécution de sa mission de coordination et de représentation des autres membres du

groupement.

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées
aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apreés :

Articles du CCAP par lesquels sont introduites Articles du CCAG-Moe auxquels il
ces dérogations est dérogé
1.2 3.6.2

171 9.1.3

1.7.3 24

1-8.2 9.1.3

1.8.3 24

2 4.1

7.2.1 16.2.1, 16.2.2, 16.2.3, 16.2.4
7-2.2 12.2.2

9.3.1 31
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