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01.

01.01

01.02

CLAUSE GENERALE DU PRESENT LOT 01 :

GENERALITES :

Le présent document a pour objet la description et la définition de 'ensemble des prescriptions
techniques relatives a I'exécution des prestations du lot n°01 - « Démolition » dans le cadre de
'opération de Restauration des couvertures du Palais de la Porte Dorée.

Liste des niveaux incriminés :

e Démolition de I'escalier Nord
L’ensemble demeurant accessible aux travaux a envisager.

lls se feront de ce fait, en étroite concertation avec le personnel, les occupants et les services
techniques du Palais de la Porte Dorée au 293 avenue Daumesnil 75012.

Pour cela, les entreprises devront mettre tout en ceuvre pour ne pas géner le fonctionnement du
Palais avec les circulations périphériques et les acces aux différentes entrées RDC de I'édifice durant
les travaux de démolition du Palais de la Porte Dorée (bruits, poussiéres, odeurs, balisages, acces
et circulation des occupants, coactivité, etc...).

Selon localisations précisées sur les différentes piéces graphiques de la MOE et cela pour chacun
des ouvrages a réaliser quelque soit leur nature et situation.

PRESCRIPTIONS GENERALES ET OBJET DE LA CONSULTATION :

Le présent document a pour objet de décrire les prestations attendues pour la démolition de I'escalier
Nord.

Le Maitre d’'Ouvrage sera I'Opérateur du Patrimoine et des Projets Immobiliers de la Culture.
Le Maitre d’ceuvre sera la SELARL Trabon Architecture (Pierre-Jean Trabon)

Limites d’intervention du lot O et limites de prestations sur piéces graphiques de I'Architecte en Chef
des Monuments Historiques.

Les travaux consistent pour I'essentiel en I'exécution de : (liste non exhaustive)

L’état des lieux et les demandes d’autorisations avant le début des travaux,

Les protections diverses et la mise en sécurité des installations existantes avant tous travaux,
La mise a disposition des aires de stockage pour les matériaux issus de la démolition

Les installations préparatoires avant et pendant les travaux de démolition,

Etudes sanitaires des existants.

Travaux préparatoires :

e Travaux préliminaires :

* Avant démarrage des travaux, I'entreprise doit s’assurer d’étre en possession de 'ensemble des
diagnostics concernant I'édifice (notamment expertises du FCBA...).

* Constat d’état général des lieux de I'édifice
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e Travaux préparatoires :

¢ Réalisation des études d’exécution compris les méthodologies de démolitions, les plans d’étaiement
et leurs justifications et généralement tout plans et notes de calculs établis par un bureau d’étude
mandaté par I'entreprise, tous les détails techniques de réalisation, etc... pour VISA de l'architecte.
e Protocole d’intervention a mettre en ceuvre et a respecter rigoureusement (et cela tache aprés
tache) pour I'ensemble des travaux a réaliser par le présent lot 01, pour accord préalable de
I'architecte avant tout début d’intervention.

¢ Prescriptions techniques d’acheminement du matériel

e Tous échafaudages complémentaires avec platelages nécessaires au présent lot 01 pour réaliser
ses ouvrages, assurer la mise en sécurité ses travailleurs et les travailleurs des autres lots au
pourtour, toutes sujétions comprises pour travail dans I'embarras des existants et en milieu
partiellement occupé.

e Toutes les protections nécessaires des ouvrages adjacents et autres, au droit des travaux du
présent lot 01 sont dues par le présent titulaire.

A savoir :

L’édifice concerné par cette opération est Classé partiellement par arrété du 30 Décembre 1987.
Par conséquent il apparait comme étant sujet a de la restauration “ d’un Patrimoine Ancien “ et sera de
ce fait restauré selon des dispositions et préconisations adéquates pour un tel édifice

(selon planches graphiques, plans projet et détails de I'Architecte en Chef des Monuments Historiques).

Voir les limites d’intervention sur piéces graphiques MOE.
Contraintes générales :

Pendant toute la durée des travaux que ce soit durant les travaux préparatoires de mise en accessibilité
chantier ou durant les opérations de démolition de I'édifice, les activités du Palais se poursuivront et ne
devront étre que partiellement affectées par les travaux.

Par conséquent le site restera en fonctionnement avec des zones de travaux partiellement occupées.
L’entreprise titulaire de ce présent lot 061 proposera en amont une méthodologie adaptée au regard des
différentes phases de cette opération, sans pour autant géner les occupants ou visiteurs du site au
pourtour mais également et surtout a I'intérieur de I'’Auditorium.

Préalablement aux travaux.

- Préalablement, les zones concernées par les travaux seront déménagées par le personnel technique du
Palais de la Porte Dorée. Voir également selon plan joint et PGC du Coordonnateur SPS :

- Les contraintes d’acces au chantier (piétons et véhicules) et de situation de I'édifice en bordure des
Avenues Daumesnil au Sud et Armand Rousseau a I'Ouest.

Les parties contractantes sont :

Maitre d’Ouvrage : OPERATEUR DU PATRIMOINE ET DES PROJETS IMMOBILIERS
DE LA CULTURE
30 rue du Chateau des Rentiers - 75013 Paris
Tél. : 01.44.97.78.00 Fax:01.44.97.79.00
E-mail : l.seval@oppic.fr

Maitrise d’CEuvre : S.E.L.A.R.L. TRABON ARCHITECTURE - Pierre-Jean Trabon
Architecte en Chef des Monuments Historiques
12bis, Boulevard de la République - 12000 Rodez
Tél. : 09.71.20.27.89
E-mail : contact@trabon-acmh.fr

Economiste M.H. : CAMEBAT SAS - Economie de la Construction
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Bureau Tech. Structure :

34, rue Saint-Dominigue - 75007 PARIS
Tél. : 01.40.60.45.65

E-mail : camebat@camebat.fr

Contrbleur Technique :

SAS KUBE INGENIERIE - Etudes techniques

2, rue du Commerce - 51100 Reims
Tél. : 03.26.35.50.35
E-mail : g.urbany@qgroupekube.fr

Coordonnateur S.P.S. :

- Non désigné a ce jour —

- Non désigné a ce jour -

Les Entreprises : Concernant les titulaires des lots du présent Marché.

01.03 DECOMPOSITION PAR LOTS :

Les travaux a réaliser comportent une seule tranche de travaux et un lot unique, marché établi a la suite
d’un appel d’offres ouvert.

-0—0—-0—0-
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02.

02.01

02.02

02.03

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES :

MOYENS DE LEVAGE :

En premier lieu :
- Certains levages pour montage ou descente de matériaux matériel ou gravois se feront depuis le monte-
charge provisoire mis a disposition par le lot 01.

Puis en second lieu et d’'une maniére plus générale :

- Toutes sujétions concernant les protections des dits matériaux manutentionnés et des ouvrages en
parements existants doivent étre prises sans pour autant pénaliser les activités mémes partielles des
locaux.

Le titulaire du présent lot 06 devra prévoir I'ensemble de ses propres moyens de levage et d'élévation du
personnel (méme si le monte-charge provisoire lui sera mis a disposition) pour permettre ses
approvisionnements (aussi bien pour les ouvrages de couvertures que les travaux liés a 'avancement
collégial de cette opération) et enfin ses propres évacuations.

Il devra prévoir tous les treuils, sapines, grue (mobile) de levage, monte-matériaux, y compris toutes
recettes, ou autres éléments si le cas le demande et les besoins se font sentir et cela en plus des
échafaudages et lift du lot 01 ainsi que ceux qu’il doit mettre en place conformément au CCTP et DPGF du
présent lot 06.

Ces éléments seront détaillés dans le mémoire technique (sous-critére = méthodologie) accompagnant
I'offre de prix du titulaire puis, en phase de préparation de chantier, dans le PPSPS du titulaire.

Le titulaire du présent lot 06 inclura les colits nécessaires pour ses moyens de levage et d'élévation du
personnel dans son offre a prix global et forfaitaire ainsi que tous frais de mise a disposition, amenée et
repli, et frais de location et d'entretien et tous remaniements.

NUISANCES :

Compte tenu des conditions du chantier, il devra étre apporté une attention particuliére aux bruits de

chantier. L’entrepreneur devra veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les

limites

fixées par la réglementation, et il aura a prendre toutes les dispositions utiles a ce sujet.

En ce qui concerne la lutte contre les nuisances, il s’agira :

¢ De limiter les bruits élevés et répétitifs des engins et matériels de chantier qui peuvent entrainer des
conséquences graves sur I'audition,

¢ De lutter contre 'émission de poussieres et émanations dues a certains produits ou procédés de mise
en ceuvre qui peuvent se révéler nocives a plus ou moins long terme.

ETUDES D’EXECUTION - CALCULS ET DESSINS D’EXECUTION :

Le présent lot 01 devra la réalisation de 'ensemble de I'étude d’exécution pour la méthodologie de démolition
et les stabilités provisoires notamment. L’'ensemble est a fournir au Maitre d’CEuvre et au Controleur
Technique pour validation préalable, avant toute mise en fabrication ou début des travaux.

Le présent lot doit prendre en compte tous les détails de conception de I'ouvrage établis par I'architecte et
par l'ingénieur Structure de la Maftrise d'ceuvre selon notice jointe, plans, coupes et détails joints au dossier
de consultation et intégrer a ses études I'ensemble des besoins exprimés par les lots techniques.
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02.04

02.05

02.06

02.07

DEFINITION DES PRESTATIONS :

Elles comprennent :

- Les études, les relevés sur place, les plans d’exécution en tenant compte des plans du dossier et des
régles de I'Art, le calcul de dimensionnement des ouvrages provisoires et ouvrages définitifs.

- Et cela suivant le programme prévu au présent C.C.T.P. du lot 01 sans qu’il soit possible d’'invoquer une
mauvaise interprétation du dossier de consultation.

- La conduite et la surveillance des travaux, jusqu’a réception des ouvrages de chaque phase de travaux.

- La protection des ouvrages existants jusqu’a la réception contre tous les incidents de chantier et les
dégradations étrangeres.

- L’enlevement des gravois, des déchets avec le nettoyage usuel en cours et a la fin de chaque phase puis
en fin de travaux de I'opération.

OBLIGATION DE RESULTAT :

A titre de condition substantielle et déterminante du présent marché sans laquelle le pouvoir adjudicateur
n'aurait pas contracté, le titulaire du lot 01 souscrit une obligation de résultat qui porte a la fois sur Les
prestations conformes aux normes, a la réglementation en vigueur et aux régles de lart, répondant
impérativement aux objectifs donnés au présent C.C.T.P.

Le titulaire du lot 01 ne pourra, en aucun cas prétendre & une majoration de rémunération en raison des
dépenses qu'il aurait pu étre amené a engager pour I'exécution de son marché en vue de la réalisation des
prestations nécessaires a la réalisation du projet convenu conforme aux documents contractuels.

Il est précisé que du fait du caractere forfaitaire de son marché, pour le titulaire, I'obligation d’exécuter toutes
les prestations nécessaires au parfait achevement de ses prestations et ce conformément :

¢ Aux stipulations des documents contractuels,

e Aux Régles de I'Art,

e Aux réeglements en vigueur.

OUVRAGES NON DECRITS EXPLICITEMENT :

Le CCTP du lot 01 décrit I'essentiel des ouvrages dus par l'entrepreneur. Méme s'il ne définit pas ou ne
décrit pas dans le détail tous les ouvrages a exécuter mais qui s'averent indispensables a la tenue et a la
bonne exécution des ouvrages, ces travaux sont compris dans le marché au méme titre que les autres
ainsi que tous ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages.

La description des ouvrages s'appuie enfin sur une solution technique répondant au programme et est
coordonnée entre les divers corps d'état. Il appartient en conséquence a I'entrepreneur qui modifierait
certains points d'un corps d'état particulier, de prendre a sa charge les incidences éventuelles sur les
autres corps d'état.

COORDINATION :

L’Entrepreneur du présent lot 01 devra fournir tous renseignements nécessaires sur ses propres travaux
au Représentant du Maitre d’Ouvrage, au Maitre d’CEuvre/pilote-OPC et au Coordonnateur S.P.S., afin que
ces derniers puissent harmoniser la coordination.

L’Entrepreneur est tenu d’assurer une parfaite coordination avec les autres interventions en cours sur le
site, que ce soit ceux liés a la maitrise d’ouvrage ou ceux liés a d’autres marchés de travaux..
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02.08

02.09

02.10

CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX :

Les travaux seront exécutés conformément aux Regles de I'Art, aux prescriptions des D.T.U et des normes
en vigueur, en respectant les dispositions du dossier de consultation et celles définies en commun pendant
la période de préparation du marché.

L’entrepreneur de ce présent lot 01 ne peut, de son propre chef, apporter de changement au programme
défini dans ce Cahier des Charges.

En revanche, il peut proposer au Représentant du Maitre d’Ouvrage des solutions techniques équivalentes
aux spécifications prévues au devis descriptif et notices techniques, celles-ci n'ayant été rédigées que pour
expliciter le principe et la qualité des ouvrages.

Enfin, le présent C.C.T.P. expose une solution technique répondant au programme et coordonnée avec les
ouvrages des autres corps d’état.

Important : 'Entreprise pourra étre obligée de faire travailler ses ouvriers en dehors des horaires
habituels, pour exécuter ses travaux : que ce soit le matin, le soir et le samedi, et éventuellement en 2/8, si
'avancement du chantier 'impose. L’Entrepreneur de ce présent lot 01 devra donc prévoir dans son offre
toutes ces sujétions d’horaires décalées.

HYGIENE ET SECURITE DE CHANTIER :

Les mesures a prendre en matiére d’hygiéne, de sécurité et de protection de la santé sur le chantier
doivent étre conformes au décret dans sa derniere parution, a la loi relative au développement de la
prévention des accidents du travail, ainsi qu’a la réglementation du travail en vigueur.

Par ailleurs, conformément a la réglementation définie par la loi et par le décret relatif a I'intégration de la
sécurité et a I'organisation de la coordination en matiere de protection de la santé, et a I'article L.4532.2 du
Code du Travail modifié par ce décret, une coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs est assurée dans le cadre de la présente opération.

De ce fait, les prix de I'entreprise du lot 06 comprendront toutes les sujétions imposées par le Plan Général
de Coordination ; document indissociable des piéces constituant le dossier de consultation.

Dés le début des travaux, I'entrepreneur est responsable et doit faire assurer I’hygiéne et la sécurité du
chantier, a ses frais, conformément aux réglements en vigueur, pendant la réalisation du chantier.

Interdiction formelle est faite aux ouvriers travaillant sur le chantier de faire du feu dans la zone de travaux,
dans I'emprise du chantier et de ses abords, et en aucune fagon, de commettre toute action nuisible a la
propreté et a I'hygiene du site et du chantier.

Toute dégradation sera imputée a I'entreprise responsable.

MESURES DE CONSERVATION DES OUVRAGES EXISTANTS ET MITOYENS :

Les protections a mettre en place seront fonction de la nature et de I'importance des travaux et de I'état de
conservation des existants.

Ils pourront étre selon le cas des planchers et baches de protection, des garde-gravois, des recouvrements
par films plastiques, des écrans anti-poussiére, des films verticaux collés, et tous autres dispositifs
s’avérant nécessaires.

L’entrepreneur du présent lot 01 devra mettre en place les protections nécessaires pour I'exécution de ses
propres ouvrages.

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée
nécessaire. Le maitre d’ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par I'entreprise lui
semblent insuffisantes, d'imposer des mesures de protection complémentaires.
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02.11

02.12

02.13

02.14

02.15

PREVENTION & PROTECTION INCENDIE :

L’Entrepreneur devra pendre toutes les dispositions nécessaires prévues au P.G.C. pour assurer pendant
les travaux toutes les mesures de prévention et de protection contre I'incendie, en coordination avec les
Services techniques du Palais de la Porte Dorée, le tout en étroite collaboration.

a Arrété du 30 juin 1983 relatif a la classification des matériaux de construction et d'aménagement selon
leur résistance au feu.

a Les recommandations de 'TOPPBTP.

CONTROLE INTERNE DES ENTREPRISES :

Les entreprises définiront le programme de contrdle interne en précisant les dispositions prévues sur le
chantier pour en assurer le respect et indiqueront le nom de la personne chargée d'assurer le contrble des
matériaux et de leur mise en ceuvre.

LIBERATION DES EMPRISES DU CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES EXISTANTS :

Au fur et & mesure de I'avancement du chantier, I'entrepreneur du présent lot 01 procédera au
dégagement,

et au nettoiement avec la remise en état des emplacements mis a sa disposition.

La libération des abords et la remise a la circulation des voies au sol en arriére de I'édifice, feront I'objet
d'un procés-verbal de constat des lieux contradictoirement entre I'entrepreneur, I'équipe de conception
(MOE) et un représentant de la Maitrise d’ouvrage.

L'entrepreneur est financierement responsable de toute dégradation.

POINTS CHAUDS :

Afin de se prémunir de tout départ de feu consécutif aux travaux prévus au présent lot 01, il est demandé
au titulaire du présent lot d'arréter les travaux produisant des points chauds et étincelles voir flammeéches
au minimum deux (2) heures avant de quitter le chantier chaque jour, et de vérifier a la caméra thermique a
chaque fin de journée de travail les postes de travail du présent lot (ce point sera a développer/préciser au
PPSPS du titulaire et lors de l'inspection commune avec le coordonnateur SPS, compris Permis de Feu a
mettre en place sur I'établissement (voir PGC du coordonnateur SPS).

- Au niveau de travall, les matériaux et matériels devront étre stockés de fagon ordonnée et seront répartis
pour éviter aux planchers des surcharges trop importantes.

- A charge du titulaire, fourniture et mise a disposition d’extincteur(s) de type adapté au risque apporté par
I'entreprise par ses travaux et ses modes de déposes et de pose, extincteurs a disposer en état de
fonctionnement a proximité des postes de travail (a détailler au PPSPS de I'entreprise).

RECEPTION :

- OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION :
Préalablement a la réception par le Maitre d’CEuvre, il sera prévu des visites préalables suivant des dates a
définir et au regard du calendrier d’exécution.
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02.16

Aux dates des visites mentionnées ci-dessus, les ouvrages devront présenter un parfait état d’utilisation et
s’avérer propres a leur destination.

L’Entreprise disposera de 15 jours pour lever les réserves signalées lors de ces visites préalables.

Au cas ou un élément de I'ouvrage présenterait un ensemble d’'imperfections, équivalentes a
'inachévement, le Maitre d’CEuvre pourra refuser la visite correspondante. Ce refus sera notifié a
I'Entreprise qui fixera le délai dans lequel elle devra reprendre, poursuivre et achever ses travaux en vue
d’'une nouvelle visite qui devra avoir lieu a sa demande dans un délai de quinze jours a compter de la
notification du refus de visite.

Les sanctions prévues au C.C.A.P., en cas de non-intervention de I'Entrepreneur, seront applicables a
I'expiration de délai ci-dessus prévu pour la poursuite et 'achévement des travaux.

- OPERATIONS DE RECEPTION :

Les visites de réception sont effectuées par le Maitre d’CEuvre assisté du Maitre d’Ouvrage et en présence
de I'Entreprise du présent lot 06 diment convoquée.

L’absence de I'Entreprise aura pour conséquence de lui rendre opposable, et sans contestation possible
de sa part, les réserves formulées lors des visites correspondantes.

A l'issue de ces visites, le Maitre d’ceuvre établit et remet la liste des réserves éventuellement formulées a
I'Entreprise qui dispose d’'un délai de huit jours pour présenter le cas échéant ses contestations sauf dans
le cas d’absence entrainant forclusion visée ci-avant.

A I'expiration du délai de huit jours visé ci-dessus, I'Entreprise devra exécuter les travaux de
parachévement et remise en état correspondant aux réserves formulées dans le délai fixé a la date des
réserves et qui ne saurait excéder dix jours suivant la spécificité des ouvrages.

Tout retard dans I'exécution des travaux de parachévement ou de remise en état sera assimilé aux retards
d’exécution et donnera lieu a I'application des pénalités prévues dans ce cas.

La non intervention de I'Entreprise constatée a I'expiration du délai fixé a la liste des réserves entrainera de
plein droit et sans mise en demeure préalable son remplacement par toute autre Entreprise au choix

du Maitre d’CEuvre et ce, aux frais, risques et périls de 'Entrepreneur défaillant qui ne sera en rien exonéré
de ce fait, ni de sa responsabilité Iégale et contractuelle, ni des pénalités de retard prévues au C.C.A.P.

La réception sera prononceée et constatée par un unique procés-verbal de réception qui est daté du dernier
jour de la derniere visite et signifié a I'Entreprise par le Maitre de 'Ouvrage. La date de ce procés-verbal
constitue la date de réception des travaux a compter de laquelle seront calculés les délais de garanties
visés aux articles 1792 - 1792-1 a 1792-6 du Code Civil.

Toutefois, la réception ne pourra étre prononcée que si 'Entreprise a présenté préalablement pour tous les
ouvrages un dossier de récolement et les documents nécessaires a la constitution du dossier d’intervention
ultérieure sur 'ouvrage (DDOE).

PLANS - ATTACHEMENTS FIGURES - RAPPORTS - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE
DOSSIER DE RECOLEMENT :

Constatation des quantités d’ouvrages exécutés :
La production d’attachements figurés et de dossiers photographiques est obligatoire pour tous les travaux,
méme lorsque les travaux sont traités a prix global et forfaitaire.

Les dossiers photographiques rendront compte de I'état avant, pendant et aprés restauration des ouvrages
mais également pour les ouvrages neufs (notamment pour les réceptions préalables de chaque phase
sans oublier la réception finale).

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, ces attachements figurés et écrits avec plans seront remis au fur et
a mesure des travaux et annexés au Dossier de Récolement auxquels ils se rapportent.

Les attachements figurés joints au DOE doivent impérativement comporter les indications suivantes :
- Positionnement du lieu des travaux sur un plan a échelle 5 mm par métre minimum,
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02.17

02.18

plans et coupes a I'échelle de 1 cm ou 2 cm par métre suivant la complexité des ouvrages,

- Cotes de construction, cotes d’altitude et points de référence indiqués sur plans et coupes,
- Repérage des parties existantes, des parties neuves et des parties remaniées,

- Repérage des parties nettoyées et simplement révisées avec indication des zones altérées.

NETTOYAGE DU CHANTIER:

Il est rappelé que I'entrepreneur titulaire du présent lot 06 devra prévoir le nettoyage parfait de ses
différents postes de travail et des accés qu’il emprunte pour y parvenir.

Tous les gravois et déchets d’exécution seront sortis, enlevés et mis a la benne située dans I'emprise de
chantier ou petits camions, journellement, afin de maintenir le chantier dans un état de propreté
irréprochable.

Toute incinération de matériau est formellement interdite sur le site.

FIN DE CHANTIER :

Protections de ces ouvrages :

L'entrepreneur devra, en cours de chantier, veiller & la protection de tous ces ouvrages, repérer et
remplacer toutes les parties qui auraient pu étre détériorées.

Il devra en fin de chantier la révision de tous ses ouvrages. |l devra les livrer débarrassés de toutes
protection et parfaitement nettoyés pour la réception des travaux.

Aprés quoi : Il devra les remettre sous protections et cela jusqu’a la fin des travaux, suivant
I'ordonnancement de la MOE pour le retrait des dites protections.

Nettoyage du chantier :

Il est rappelé que I'entrepreneur du présent lot 06 devra prévoir le nettoyage parfait de ses différents
postes de travail et des accés qu’il emprunte pour y parvenir et notamment en toitures/terrasses du
Palais.

Tous les gravois et déchets d’exécution seront sortis du batiment et mis dans les bennes mises a
disposition sur le site, journalierement, afin de maintenir le chantier et les différents postes de travail
dans un état de propreté irréprochable.

-0—0-0—0-
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03.

CLAUSES PARTICULIERES

03.01 NOTE PRELIMINAIRE :

L’entrepreneur doit 'ensemble des prestations liées a la bonne exécution des travaux de son lot, il ne saurait
se prévaloir de la non-exhaustivité des descriptions des articles ci-apres.

03.02 INSTALLATIONS PRELIMINAIRES :

En début de la phase de préparation de chantier et avant toute mise en ceuvre des clbtures, des
palissades

et des protections de chantier avec baraquements divers, 'Entrepreneur du présent lot devra soumettre

au représentant du Maitre d’Ouvrage, a I'architecte/pilote-OPC et au Coordonnateur S.P.S. un plan
des

installations de chantier telles qu’elles auront été définies avec ces derniers et avec les entreprises des

autres lots, en prenant en compte le plan de principe des installations de chantier joint au DCE, et le
PGC,

et intégrant les demandes de tous les interlocuteurs.

(Pompiers, Service technique du Palais, voirie, préfecture et commissariat du Xlléme, organismes,

concessionnaires, occupants, Maitre d’ouvrage et C.SPS, autres lots, etc...).

03.03 AUTORISATIONS COMPLEMENTAIRES A OBTENIR :

L’Entrepreneur fera son affaire de toutes les autorisations nécessaires a obtenir auprés des services
concernés (Services de Sdreté du Palais, Services pompiers du quartier, Mairie et Voirie du Xlléeme
arrondissement de Paris, Commissariat de quartier, concessionnaires, égoutiers, etc...).

Nota : 'Entreprise se charge d’obtenir les autorisations pour ses travaux concernant I'opération.

Pour cela, 'Entreprise présentera au Représentant du Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre un
mémoire explicatif des démarches a réaliser : tous frais a la charge de I'Entreprise titulaire du présent
lot.

A noter que le Maitre d’CEuvre et le Représentant du Maitre d’Ouvrage pourront participer (si
nécessaire seulement) aux démarches administratives pour confirmer les demandes de I'entreprise.

03.04 ETATDES LIEUX :

Etat des lieux préalable au démarrage des travaux :
L’Entrepreneur du présent lot 01 aura a sa charge de faire exécuter en présence des intéressés
(Représentants des Services techniques du Palais, MOA et MOE, etc...) :
e Un constat contradictoire d’état des lieux des ouvrages existants ainsi que des acceés et des
circulations nécessaires pour I'exécution des travaux de cette opération et a ses abords
e Ce constat sera accompagné d’'un reportage photographique précis du site et des lieux avec
désordres constatés. Ces documents seront a établir par et aux frais de I'entreprise du
présent lot 01 en 3 exemplaires originaux couleur.

Demandes d’autorisations :
De plus, I'Entrepreneur du lot 01 fera son affaire de toutes les démarches, autorisations nécessaires a obtenir
aupres des Services concernés (Service technique du Palais, personnel, pompiers, etc... ) et a ses frais pour

- Autorisation d’emprise de chantier et de travaux tout simplement sur tout le périmétre de 'escalier nord
ainsi que quelques stationnements momentanés, avec zones de stockage et manutentions spéciales, etc...
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Pour cela, I'entrepreneur du lot 01 présentera aux services concernés (+ copie a la Maitrise d’ceuvre et au
C.SPS) un mémoire explicatif des travaux a réaliser, avec plans d’'implantations cétés, tous ces frais de
constitution du dossier de demande d’autorisation étant a la charge de I'Entreprise du présent lot 01.

A noter que le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’CEuvre et le coordonnateur SPS participeront aux demandes
administratives pour confirmer les demandes de I'entreprise, cette derniére devant tenir le Maitre d’ceuvre et
le C.SPS informé de 'avancement des démarches et des dates de réunions avec ces différents organismes.
Toutes les redevances et taxes pour occupation de surfaces sur des zones publiques a I'horizontale ou a la
verticale, et ce pour la durée globale des travaux jusqu’a dépose compléte des installations spécifiques au
lot 01 et libération des lieux.

03.05 PANNEAUX DE CHANTIER ET DE PUBLICITE :

Conformément au C.C.A.P. et a l'article correspondant des Prescriptions Techniques du présent CCTP
I'Entrepreneur devra la fourniture, la fabrication et la mise en place du panneau de chantier ainsi que de son
ossature de maintien. Panneau avec coordonnées Maitre d’Ouvrage (et du service concerné par les travaux),
Maitre d’CEuvre/OPC compris les BET & Economiste de I'Opération, Coordonnateur SPS, toutes les
entreprises titulaires compris sous-traitants, etc... compris logos couleurs selon fichiers & fournir par les
intervenants concernés.

Panneau bois assemblé, et films et lettres et autres adhésifs, pour aspect irréprochable.

Plan de ce panneau a soumettre au préalable au représentant du Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre.
Compris indication du N° de la Déclaration Préalable ou Permis de Construire selon le cas (a fournir par
I'Architecte de la Maitrise d’CEuvre).

La mise a jour de ce panneau a tous les moments du chantier, pour rajout des indications éventuelles ou
nouvelles entreprises (hotamment sous-traitants) intervenantes.

Tous remaniements, entretien pendant toute la durée des travaux avec dépose et repli en fin d’opération.
(panneau a la vue de tous)

Maquette a tirer et a fournir au préalable au représentant du Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre pour
validation avant mise en fabrication.

La maquette de ce panneau sera a la charge de la Maitrise d’'Ouvrage (Palais de la Porte Dorée).

De plus, I'entreprise du lot prévoira la mise en place d’une signalétique peinte sur les clétures de chantier et
ce afin d’indiquer les entrées du Palais, ainsi que de deux panneaux d’information et de communication a
apposer sur la palissade, décrivant 'opération et I'historique du Palais, dont le maquettage sera toujours a
la charge de la Maitrise d’Ouvrage.

- Un panneau de chantier rigide de 6 m2 environ posé en applique sur la palissade/cl6ture
délimitant

la zone de chantier, compris tous remaniements si nécessaire a 'avancement.

Toutes sujétions pour les coordonnées de chague entreprise.

(en prévision il sera posé au Nord/Ouest a I'entrée arriére du Palais)

- Un panneau de communication et d’information sur I'opération avec signalétique de guidage

du

public (suivant demande et décision du maitre d’ceuvre en accord avec la maitrise d’ouvrage).

- Un panneau relatant I'historique du Palais.

03.06 INSTALLATIONS DE CHANTIER :

03.03.01 BASE VIE NORD::
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Dispositions générales :

L’entrepreneur du présent lot 01 aura a sa charge d’effectuer un état des lieux contradictoire, en présence
des intéressés (service technique du Palais, de I'architecte/OPC, des autres lots destinataires des locaux et
du Coordonnateur SPS), pour les locaux existants, mis a disposition et qui sont situés au Nord a l'arriere du
Palais sur un terrain de la Mairie de Paris.

Ces constats seront accompagnés d’'un reportage photographique des lieux avec I'état des désordres
constatés.

De plus, pour ses locaux mis a disposition, voir la mise en place des comptages divisionnaires pour le
paiement des consommations propres a ces locaux.

Dispositions particuliéres :
Apres I'état des lieux, I'entreprise du présent lot devra :
- La mise en place et I'équipement de 'ensemble des locaux mis a disposition par le maitre d’ouvrage :
. mobiliers (bancs, armoires vestiaires, tables, chaises, tableaux, etc...),
. équipements (chauffe-gamelles, poubelles, téléphone, kitchenette, évier avec points d’eau potable, etc...),
. raccordement et appareillages complémentaires, etc...
- Les consommables pour 'ensemble des travailleurs selon les besoins et pour toute la durée des travaux.
- L’entretien mensuel des installations existantes aménagées et complétées.
- L’ensemble des consommations (eau, électricité, etc...) correspondant a ces locaux mis a disposition.
- La reproduction des clefs selon le besoin et 'ensemble de la signalétique a I'entrée et a l'intérieur de ses
bungalows provisoires pour évacuation de secours (avec la signalétique des différentes destinations).
- La mise en place d’extincteurs dans les locaux travailleurs et toutes autres installations et sujétions
conformément au PGC, etc...
Toutes ces installations seront calculées pour I'effectif maximal des travailleurs a accueillir pour le présent
lot. Pour 10 a 15 personnes (selon Code du Travail et recommandations de la CRAM ). En fin d’opération,
I'entreprise devra la remise en état des lieux selon le rapport et conformément a I'état des lieux exécutés
avant travaux.

Dispositions générales :

(Installation complémentaire a inscrire toujours au Nord en bordure des locaux existants)

Au préalable, I'entreprise du présent lot 01 s’engage a nettoyer le terrain situé au Nord (propriété Ville de
Paris):

- Nettoyage de la parcelle et mise en sécurité des sols de cette zone,

- Protection des sols par mise en place de plagues de caoutchouc renforcé sur une partie de la parcelle,

- Amenée et montage de la Base Vie avec raccordement des fluides et agencement intérieur des locaux

Provisoires (selon destination),

- Mise a disposition des entreprises TCE (sous couvert du lot 01 principal et selon sa police).

a) Réfectoire (hommes/femmes):

La surface totale a prévoir sera calculée en prenant comme référence 0,65 ml de table par personne.
Ces locaux devront étre correctement raccordés en vue du chauffage et de I'éclairage,

(compris aération et devront disposer d’'un ou plusieurs chauffe-gamelles).

(Nombre de locaux préfabriqués : 1 bungalow)

b) Vestiaires hommes :

La surface totale sera calculée en prenant comme référence I'effectif prévu sur la base de 1,50 m? par
personne.

lls devront posséder des armoires chauffées pour vestiaires a penderie double et sieges en nombre suffisant.

lls seront éclairés et raccordés au réseau de la Ville (fluides). (Nombre de locaux préfabriqués : 1 bungalow)
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c) Vestiaires femmes :

La surface totale sera calculée en prenant comme référence I'effectif prévu sur la base de 1,50 m? par
personne.

Installation et prérogatives selon les mémes dispositions que pour les hommes.

(Nombre de locaux préfabriqués : 1 bungalow)

d) Sanitaires hommes/femmes avec lavabos et douches :

Modéle “Algéco’ ou similaire, de type provisoire agréé.

Au minimum 1 W-C pour 8 personnes et 1 lavabos pour 5 personnes avec urinoirs et douches séparées.
lls seront de la méme facon éclairés et raccordés au réseau de la Ville (fluides).

(Nombre de locaux préfabriqués : 1 pour les hommes et pour les femmes)

d) Bureau de chantier / local MOE :

Modele “Algéco” ou similaire, de type provisoire agrée (toutefois vu l'importance du chantier et le nombre de
collaborateurs entreprises : 1 bungalow. Bureau équipé d’une armoire fermant a clef, d’'une table et de
sieéges, d’'un téléphone/fax

- 1 ou 2 radiateurs électrique a brancher sur l'installation existante,

- 1 exemplaire complet du dossier (CCAP, CCTP, plans, planning, etc...) y sera entreposé.

Dispositions particuliéres :

Ces installations seront de type préfabriqués, en panneaux sandwich en polyester armé de fibre de verre
(Etablissements JCR ou Algéco voir Cougnaud Service ou équivalents) et I'équipement sera d’'importance
suffisante en fonction du nombre d’ouvriers TCE participant au chantier (effectif de pointe/maximal a prendre
en compte et équipements selon fiches OPPBTP, et selon préconisations pour les chantiers et installations
de chantier/accueil des travailleurs pendant toute la durée de I'opération).

Ces équipements seront conformes a la réglementation en vigueur en matiére de législation du travalil,
d’hygiéne

et de sécurité, norme “REI 60", et ils comprendront notamment :

La prestation du présent lot comprendra :

Egalement I'apport et la mise en place du matériel, leurs agencements, compris les raccordements avec
protection des sols, des murs, cales, etc...

- 'amenée, le transport et déchargement par camion, compris tous moyens de levage (y compris grue si
nécessaire) Manutention de levage compris chef de manceuvre, grutier confirmé et conducteurs annexes.
Démarches administratives avec barrage de(s) rue(s) et pose de panneaux d’interdiction de stationner
pendant I'évolution de grue(s). La fourniture et la mise en place de chaque module, totalement équipé,
compris berce de pose, anneaux de manutention.

De plus et selon les besoins, mise en place au préalable d’'une structure métallique d’appui des baraques
avec massifs béton en fondation :

Suite a la reconnaissance des sols du terrain Nord pour permettre la mise en place d'une plate-forme de
recette a niveau R+1, et pour permettre ainsi le supportage/la reprise de 4 bungalows/baraguements
provisoires chantier superposés (sur deux niveaux a l'intérieur de la plate-forme de recette et cela en deux
unités séparées)

et pour la circulation des différents personnels (TCE) chantier via l'escalier “cube” extérieur provisoire pour
distribution du niveau de baraques supérieures, le présent lot 01 prévoira toutes les études d'exécution et
les

fournitures avec la mise en ceuvre de portique métallique formant la structure porteuse des locaux
provisoires.

- Toutes sujétions de mise en place des baraquements en respect des écoulements EP existants,

(toutes protections des regards et réseaux existants, etc...).

- Tous raccordements sur réseaux compris tous comptages provisoires a charge de la présente entreprise
titulaire et cela pour 10 a 15 personnes (selon Code du Travail et recommandations de la CRAM et Cramif).
La location et I'entretien durant les travaux, les remaniements éventuels, le nettoyage journalier du chantier.
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- 'entretien permanent des locaux ainsi que des sanitaires, pour la durée des travaux des trois phases de
I'opération de travaux et aussi souvent que nécessaire pour maintien en état de propreté irréprochable
(voir PGC) les consommables seront a la charge du Maitre d’ouvrage.

P.G.C.
Locaux provisoires complémentaires a mettre en place pour la disposition des travailleurs en

liaison permanente avec le chantier. Prévoir une fermeture correcte matin et soir.
1) Aménagement et équipements des locaux existants mis a disposition :

- @) Vestiaires hommes : Dans locaux provisoires existants (aménagement seul),
- b) Vestiaires femmes : Dans locaux provisoires existants (aménagement seul),

2) Locaux complémentaires a mettre en place :

- a) Réfectoires hommes/femmes : 1 local,

- b) Vestiares hommes et femmes : 2 locaux,

- ¢) Sanitaire : 1 local,

- ¢) Salle de réunion ainsi que local chef de chantier : 1 local.

03.03.02 BASE VIE SECONDAIRE : (Protection collective due a la présence de plomb)

Dispositions générales et particuliéres :
Cf. prescriptions de I'Article ci-avant n°03.03.01

Dispositions spécifiques :

Amenée, double transport sur le site avec manutentions du matériel nécessaire aux nettoyages et aspiration
des poussiéres émissives de plomb (pour retrait).

- Mise a disposition d’'un vestiaire uniguement valable pour les travaux de dépollution,

(installation sur un endroit bien & part et plus ou moins éloigné de la Base Vie principale)

- Mise a disposition d’'un SAS de décontamination doté d’'une zone dite « salle » et d’'une autre zone dite
« propre » compris douche et salle d’eau intermédiaire,

- Frais d'immobilisation avec branchements particuliers provisoires,

- Mise en place de protections hermétiques avec 'ensemble des ouvrages connexes,

- Toutes sujétions pour pédiluves et éléments nécessaires a ces travaux de dépollution,

- Toutes sujétions pour EPI,

- Location et entretien perpétuel de nettoyage des locaux dits « secondaires »,

- Dépose et repli avec sortie en fin d’opération,

- Mise a disposition de I'ensemble des personnels d’entreprises,

- Toutes sujétions pour déplacement a 'avancement des travaux.

Locaux spécifiques provisoires nécessaires au retrait et a la dépollution du site dans le périmeétre
de l'opération, a mettre en place pour la disposition des travailleurs en liaison permanente avec
le chantier. Prévoir une fermeture correcte suite & toute intervention.

(Durée prévisionnelle 2 mois toutes phases et tranches de travaux)

3) Locaux provisoires de protection collective due a la présence de plomb a installer au plus
prés de la contamination :

- a) Vestiaires hommes/femmes : 1 local,

- b) Douches et salle d’eau : 1 local,
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- ¢) Pédiluves d’entrée et sortie de cette base vie secondaire : 1 ens.
- d) Toutes sujétions liées a la sécurité des compagnons.

03.07 CANTONNEMENT ET CLOTURES DE CHANTIER :

Dispositions générales et particuliéres :

Clbétures provisoires compris toutes signalétiques directionnelles, éléments phosphorescents, et toutes
autres signalétiques demandées par les services instructeurs de l'autorisation de voirie.

Mise en place avec entretien pendant les travaux pour maintien en parfait aspect et propreté tout au long
des trois phases de chantier. Clétures amovibles de chantier (2, ml hauteur) dite « vite clos » :

Fourniture et mise a disposition de clétures métalliques amovibles, de type Heras vite-clos ou cléture
équivalente, en 4 tubes de qualité supérieure. La cléture mobile de chantier est congue a partir d’un fil tréfilé
issu du systéme de galvanisation unigue SNTN, qui garantit une protection supérieure.

L’assemblage des tubes horizontaux et verticaux se fait par grugeage et brassage. Clbture semi-bardée si
demandée par le Maitre d’Ouvrage ou I'Architecte. Galvanisation haute densité pour une longévité
accrue.(Maillage 290 x 80 mm / FilH 5 mm etV 3 mm / Tube H30 mm et V 40 mm).

Liaison des grilles entre elles par crochets en U soudés, compris brides de verrouillage.

Possibilité d’accrochage de CTBX bois sur le revers des dites clotures afin de briser la vue et de rendre
hermétique certains cantonnements.

Toutes sujétions pour protection des existants et encoffrement des piliers d’accés afin de sécuriser les accés
pour livraisons et autres passages véhiculés.

Cldtures de chantier provisoires nécessaires au cantonnement des installations et a la fermeture
des zones de travaux dans le périmétre de I'opération. Prévoir une fermeture correcte suite a
toute intervention (le matin et le soir).
- Cl6tures a grillage métallique amovibles sur plots, pour délimiter les zones en chantier de
I'ensemble de I'opération.
* Ainsi qu’au pourtour de la Base Vie,
* Toutes sujétions pour protection des passages publics (tunnel/pare gravois).
* Mise en sécurité et protection des acces livraisons :

< Acces 1 : au droit Avenue Armand Rousseau (sur I'arriere du Palais),
- Amenée, entretien compris dépose, repli et enlevement en fin de chantier.

03.08 BRANCHEMENTS PROVISOIRES :

02.05.01 ALIMENTATION EN EAU :

Dispositions générales et particuliéres :

A la charge du présent lot :

Pour I'alimentation en eau potable (zone base vie de chantier) et pour les besoins du chantier, I'Entrepreneur
du présent Lot aura a sa charge la mise en place de branchement(s) (plusieurs selon I'étendue des travaux)
provisoire(s) de chantier et pour cela il devra prévoir dans son offre, conformément a l'article correspondant
des Prescriptions Générales :
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02.05.02

* les frais pour toutes les démarches et abonnements nécessaires éventuels, les ouvrages de raccordements
sur les points d’eau existants et mis a disposition par le Maitre d’Ouvrage compris fourniture et mise en place
par le présent lot de comptage provisoire chantier.

* |le calcul des consommations pour I'ensemble du chantier (frais de consommations d’eau de chantier a
charge du présent lot).

* 'établissement des plans pour cette installation provisoire.

* tous les frais de fourniture et de main d’ceuvre pour la distribution de I'eau dans les diverses zones de
chantier y compris pour la Base Vie, compris pour points puisages chantier.

* tous les frais d’entretien mensuel des branchements et installations provisoires de chantier.

* les raccordements s’effectueront depuis les arrivées d’eaux potables existantes.

selon les besoins du chantier :

Pour installations, entretien des alimentations provisoires eau de chantier pendant la durée de
I'opération.

Pour consommations (prévisionnelles) pour la durée des travaux.

Pour repli et remise en place des existants.

ALIMENTATION ELECTRIQUE DE CHANTIER :

Dispositions générales et particuliéres :

A la charge du présent lot 01 :

- le calcul des puissances générales pour les besoins tous travaux, I'établissement des plans électriques, du
branchement jusqu’a chaque point de chaque distribution,

- les (sous)comptages provisoires électriques chantier,

- 'armoire générale provisoire électrique chantier (emplacement a définir) pour raccordements par le lot des
installations électriques base vie (baraguements/bungalows provisoires et treuils chantier),

- les coffrets provisoires chantier répartis sur les échafaudages selon la réglementation (et selon PGC), pour
le besoin des travaux,

- tous les frais d’entretien mensuel des installations électriques de chantier,

- la majoration (suite a contréle par organisme agréé) des installations électriques de baraquements chantier,
a fournir avant occupation des locaux provisoires, au Maitre d’CEuvre et au Coordonnateur SPS de
'opération; Compris tous nouveaux contréles en cas de modifications ou selon délais d’installations et
suivant la réglementation.

Les frais de consommations d’électricité du chantier sont a charge du présent lot.

raccordement des balisages électriques sur clétures, pour fourniture et installation et tous frais

d’entretien et de location pour coffrets de chantier répartis sur cheminements et sur
échafaudages

du présent lot compris pour cheminements, etc... :

* Pour installations, entretien des alimentations provisoires électriques de chantier pendant
toute

la durée des travaux.

e Pour armoire générale du chantier (avec sous-comptage) compris raccordement sur existant.

e Pour coffrets électriques provisoires chantier, a répartir sur les échafaudages et en pied des

ouvrages sur les cheminements.

e Pour consommations (prévisionnelles) pour la durée des travaux.

¢ Pour contréle par organisme extérieur agréé compris PV a transmettre a I'Architecte et au
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coordonnateur SPS de I'opération.

03.09 PROTECTION DES EXISTANTS AVEC MISE EN SECURITE :

Cheminements de chantier en toitures/terrasses a sécuriser :
Protections des chemins de circulation existants entre facade Nord et parements des élévations tous
azimuts.
L’ensemble recevant les points d’appuis des échafaudages et des ouvrages de sécurisation (type garde-
corps)
Mise en place de protections comprenant :
- Plancher en planches jointives de 41 mm d’ép. sur ossature primaire, 'ensemble en sapin de pays neufs
traité.
- Polystyrene expansé de 40 mm en interposition entre les surfaces protégées et le plancher ci-avant.
- Facgon de relever en partie basse a I'équerre de 0.30 ht. environ, en sapin dito, pour les surfaces inclinées.
- Toutes sujétions particulieres pour permettre le bon écoulement des eaux de pluies par mise en place de
canalisations provisoires en PVC, goulottes provisoires en PVC, etc...
- Toutes sujétions liées a I'architecture de I'édifice.
La prestation comprendra l'apport, le montage et linstallation des matériels, avec tous les moyens
complémentaires d’acceés liés a I'édifice, etc...

prescriptions techniques a réaliser.
. Ala charge du présent lot :
- Protection avec mise en place des cheminements de chantier en Facade Nord du Palais,

- Mise en sécurité des lieux et du site (notamment au droit des interventions du présent lot).

03.10 AIRES DE STOCKAGE:

Aires de stockage:

La prestation mise a disposition comprendra la mise en place du matériel et des matériaux nécessaires,
compris les fournitures annexes (protections des sol, des murs, avec cales, palettes bois, etc...), la location
et I'entretien durant les travaux, les remaniements a 'avancement des travaux, le nettoyage journalier de
I'atelier de stockage chantier.

Conforme au plan d’installation de chantier et en conformité avec le Cahier des Clauses Générales du Palais
de la Porte Dorée.

A mettre en place par le titulaire du lot 01, en périphérie extérieure du Palais

03.11 ETUDES D’EXECUTION - ECHANTILLONS - PROTOTYPES :

Dispositions générales :

Le titulaire du présent lot O devra impérativement prendre connaissance de I'ensemble du dossier et prévoir
tous les ouvrages accessoires, méme s’ils ne sont pas clairement définis dans le CCTP, afin de livrer ses
ouvrages dans un parfait état de finition et en ordre de fonctionnement.

Ce poste comprend :
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- Les relevés des existants (plans, coupes et détails d’exécution) dans lequel s’insérent les ouvrages a créer
et a remplacer voir a restaurer.

- La prise en compte des contraintes diverses auxquelles doivent répondre les ouvrages a traiter :

o Contraintes architecturales et patrimoniales imposées par le Palais de la Porte Dorée, classé Monument
Historigue (méme partiellement),

o Contraintes liées & la réglementation « protection incendie ».

L’entrepreneur devra fournir tous renseignements concernant ses propres travaux afin que les autres
ouvrages soient étudiés et exécutés en fonction de ceux qu’il réalisera en harmonie avec eux, notamment
en confirmant ou précisant les épaisseurs qui lui sont nécessaires pour son travail.

- Tous les renseignements avec les modifications ou reprises qui seraient nécessaires du fait de la non-
transmission de renseignements ou du manque de contréle des épaisseurs disponibles pour la mise en
ceuvre des ouvrages a créer et a remplacer seront imputables a I'entreprise du présent lot 01.

- Tous documents d’exécution a établir pour les ouvrages du présent lot 01, pour présentation a I’Architecte
et au contréleur technique pour validation préalable, comprenant plans et détails d’exécution, notes de
calculs, toutes fiches de sécurité a I'attention du coordonnateur SPS,

. Etendu des études d’exécution :

Les études d’exécution concerneront :
Méthodologies de démolitions
les plans d’étaiement et leurs justifications

prescriptions techniques a réaliser.
- Etudes d’exécution pour I'ensemble.

03.12 PRESTATIONS DIVERSES :

Signalisations et balisages :

Pendant toute la durée des travaux, 'Entrepreneur du présent Lot 01 sera tenu de procéder a la signalisation
extérieure de toutes ses installations de chantier par balisages éclairants phosphorescent ou réfléchissants,
tous les cheminements situés tout autour des emprises de travaux de surface en toitures/terrasses du Palais.

Nettoyage journalier de ces travaux :

Il est rappelé au titulaire du présent lot 01 qu’il devra prévoir le nettoyage parfait de ses différents postes
de travail et des accés qu’il emprunte pour y parvenir. Tous les gravois et déchets d’exécution
seront sortis et enlevés et mis a la benne ou petits camions, journalierement, afin de maintenir le
chantier dans un état de propreté irréprochable.

-0-0-0-0-

PRO Démolition escalier Nord. Mai 2025




PALAIS DE LA PORTE DOREE CCTP LOT N°01. PAGE N°21

04. PRESENTATION DU PROJET

04.01 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Travaux prévus au programme

Les travaux prévus au présent lot comprendront les prestations énumérées ci-aprées soit :
e Reéalisation de I'installation de chantier

Réalisation des travaux de démolition compléte

Divers travaux de remise en état

L’entretien des voiries aux abords du chantier

Remise en état en fin de chantier

Le prix forfaitaire devra comprendre les fournitures, la main-d’ceuvre et toutes les prestations nécessaires
pour un parfait achévement des travaux, conformément aux prescriptions du présent document et suivant
les régles de l'art et les textes en vigueur.

L'entrepreneur sera tenu de réparer, a ses frais, toutes dégradations dues a une malfagcon se produisant
pendant I'année de garantie, aussi bien pour ses propres travaux que pour les dommages subis par les
autres corps d'état.

Origine des prestations

Prise de possession de I'escalier en I'état. Une premiére opération visant a supprimer les émergences des
grumes a été réalisée.

Tous les réseaux existants accrochés a I'escalier ont été consignés.

Contexte
L’ouvrage a démolir est un escalier extérieur se développant sur la quasi-totalité de la fagade sur trois
niveaux.

Sa conception est la suivante :

Fondations superficielles en béton avec fits

Poteaux bois avec fixations par platines métalliques

Poutres principales et secondaires en bois parfois empochés dans la facade
Platelage métallique boulonné a la charpente

Deux paliers d’arrivée en béton liaisonnés a la fagade

Garde-corps métalliques soit a barreaudages soit pleins
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Contraintes
Sécurité incendie:

e Le cheminement arriére correspond a une voie pompier. Cette emprise devra impérativement
rester libre en permanence pendant les travaux.

e Les deux portes situées au rez-de-chaussée sont des issues de secours : elles doivent étre
protégées et maintenues accessibles tout au long du chantier. Lors des interventions affectant la
partie centrale de I'escalier, il faudra veiller a ce qu'au moins l'une des deux portes reste protégée
et accessible.
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Aire de logistique

I roraaia

Sortie de secours 2UP Sortie de secours 2UP

e La présence réguliere de public et de personnel.

Stabilité de I'ouvrage :
L’ouvrage présente des défaillances au niveau de la structure bois (cf rapport d’expertise)

Ouvrages divers :

o Présence de réseaux de chauffage urbain a proximité de certaines fondations
e Présence de cours anglaises au pied de certains poteaux
e Présence de menuiseries extérieures sensibles.

-0-0-0-0-
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05. TRAVAUX PREPARATOIRES

05.01 MESURES DE SECURITE

Il sera prévu tous étaiements a chaque fois que les nécessités des ouvrages ou les simples regles de la
prudence l'exigeront.
Il sera également prévu :
e La protection et la tenue des ouvrages publics ou riverains.
e La protection de la facade existante
L'entrepreneur de ce lot sera tenu pour seul responsable des conséquences pouvant résulter de
I'inobservation de toutes les regles de prudence, les indications ci-dessus n'étant pas limitatives.

05.02 DEGRADATIONS

L'entrepreneur devra la réfection immédiate des ouvrages existants en ou en dehors de I'emprise du
chantier et qui auraient été dégradeés, soit par usure, soit par un heurt accidentel et supportera tous les
aléas pouvant en découler.

05.03 NETTOYAGES

La voie publique servant d’accés au chantier doit étre conservée propre pendant la durée des travaux.
Aucun véhicule ne doit 'encombrer, stationner abusivement, faire des saillies de maniére dangereuse.
Pour la réception des travaux, le présent lot réalisera un nettoyage complet des extérieurs, compris
évacuation des gravats et déchets.

05.04 RECONNAISSANCE DES EXISTANTS

Les différents relevés effectués sur place ainsi que les documents (plans architectes, coupes, , etc.)
concernant les batiments existants ont permis de dégager les grandes lignes de la structure porteuse
constituant les escaliers existants intervenant dans le programme.

Néanmoins, le titulaire du présent lot pourra étre amené a exécuter des sondages ponctuels (a son
initiative, a celle du bureau de contrdle ou de la maitrise d’ceuvre) pour définir les compositions exactes
des éléments de construction.

L’entreprise, avec son bureau d’études, devra :

En s’aidant du dossier de I'ouvrage et des autres documents disponibles:
¢ Analyser toutes les piéces du dossier de I'ouvrage

o laliste de toutes les pieces du dossier et aussi les pieces manquantes,

o les hypothéses de calcul et les regles de calcul utilisées (coefficients de pondération des
actions, coefficient de minoration des résistances des matériaux, coefficients de
frottement...),
le calendrier d’exécution prévu,

I'ordre des opérations prévu,

les caractéristiques des matériaux mis en ceuvre (résistance, modules...),
les efforts mis en ceuvre

I'état de l'ouvrage,

O O O O O

e Faire les études préliminaires
o analyser les résultats des inspections détaillées, les photos et relevés effectués;
o analyser les plans, les hypothéses de calcul et les notes de calculs;
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05.05 PROTECTION DES MENUISERIES EXISTANTES

L’entreprise titulaire du lot devra :

e Repérer 'ensemble des menuiseries a conserver (portes, fenétres, chassis vitrés, baies fixes, etc.)
avant toute intervention.

e Mettre en place des protections efficaces et adaptées pour prévenir tout dommage mécanique,
impact, éclaboussure, poussiére ou dégradation pendant la durée des travaux.

e Maintenir en bon état ces protections pendant toute la durée du chantier, et les adapter si les
phases de travaux évoluent.

e Déposer soigneusement les protections en fin de chantier, et assurer un nettoyage sommaire des
menuiseries protégées.

Les protections devront répondre aux caractéristiques suivantes :
e Protection mécanique :
o Utilisation de panneaux rigides de type OSB, contreplaqué ou polycarbonate fixés sans
détérioration des supports (systemes réversibles, sans percement).
o Calage par tasseaux, mousses, ou cadres métalliques amovibles.
e Protection contre la poussiére et les projections :
o Film plastique épais (minimum 200 microns) avec fixation par adhésif de masquage type
"batiment”, sans trace sur les surfaces.
o Etanchéité a l'air.

Un état des lieux contradictoire des menuiseries a conserver sera réalisé avant le début des travaux avec
le maitre d’ceuvre ou le représentant du maitre d’ouvrage.

Toute dégradation constatée en cours ou en fin de chantier sur une menuiserie conservée, imputable a un
défaut de protection, sera réparée ou remplacée a la charge de I'entreprise titulaire.

A mettre en place par le titulaire du lot 01, sur 'ensemble des menuiseries concernées par la
démolition

05.06 TUNNELS DE PROTECTIONS

Dans le cadre des travaux de démolition, les deux issues de secours existantes et réglementaires a RdC
doivent impérativement rester accessibles et fonctionnelles pendant toute la durée du chantier. Ces sorties
sont partiellement ou totalement situées sous I'emprise de zones de démolition ou de travaux en surplomb,
exposant les usagers a un risque de chute de matériaux ou d’éléments de structure.

e Obijectif :
Assurer la sécurité permanente des personnes en cas d’évacuation d’urgence, en mettant en ceuvre une
protection physique type tunnel, répondant aux exigences suivantes :

e Tunnel de protection renforcé, implanté entre la sortie concernée et une zone dégagée sécurisée.
e Structure autoportante ou fixée sans détérioration du bati, résistante a 'impact de chutes
accidentelles d’éléments (cf. norme NF EN 12811-1).
e Platelage supérieur en bois ou acier plein, protégé par un filet anti-chute si risque de petits objets ou
gravats.
e Fermeture latérale par panneaux ou filets, garantissant I'effet "enveloppe" protectrice.
e Eclairage de sécurité, relié a I'éclairage de sécurité du batiment ou autonome (bloc BAES).
e Signalisation réglementaire :
o Panneaux "Issue de secours" visibles de jour comme de nuit,
o Marquage au sol (bande verte ou photoluminescente),
o Aucune entrave au passage PMR (largeur = 0,90 m libre, pente <5 %).
o Entretien et surveillance assurés par I'entreprise titulaire du lot démolition, avec inspections
journalieres pendant les phases critiques.
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Coordination et validation
e Plan de protection a valider en amont avec le coordinateur SPS et la maitrise d’ceuvre.
e Essais ou inspection avant mise en service pour valider la conformité structurelle et I'accessibilité.
e L’installation doit rester opérationnelle a tout moment, y compris en phase nocturne si les locaux
restent accessibles.

A mettre en place par le titulaire du lot 01, au droit des deux issues de secours

05.07 METHODOLOGIE DE DEMOLITION

Nous proposons la solution de démolition par dérasement. Cette solution nous parait la plus sécuritaire et
la plus rassurante pour le voisinage. Elle consiste a démolir depuis le haut de la structure par niveau. Dés
lors que la sécurité sera suffisante, on pourra utiliser des moyens mécaniques (pelle de démolition).

La maitrise d’ouvrage et les riverains devront étre informés des dates des travaux les plus bruyants.

Poussiéres et nuisances
e Mise en place de brumisation ou arrosage en pied de facade si nécessaire.
o Filets anti-poussiéres sur échafaudages ou protections verticales.
Sécurité et surveillance
e Cl6ture physique ou fermeture sécurisée des acces au batiment vide.
o Vérification quotidienne de I'état des protections.
e Mise en place d’'un homme-trafic pour les opérations délicates

05.08 TRIDES DECHETS

Il existe 4 types de déchets qui répondent a des définitions trés précises :

- Les déchets inertes (DI) : déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou
biologique tel que bétons,

- Les déchets industriels Banals (DIB) : déchets inertes, ni dangereux, générés par les entreprises tel
que : déchets de bois, , déchets de métaux ferreux et non ferreux, ,

- Les déchets Industriels Spéciaux (DIS) : déchets dangereux tel que organiques liquides (solvants,
hydrocarbures, huiles, etc....), minéraux liquides (acides, bains de traitement), minéraux solides (amiante,
piles, batteries),

- Les déchets ultimes (DU) : résidu ultime, un déchet résultant ou non du traitement d'un déchet qui n'est
plus susceptible d'étre traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par
extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractére polluant ou dangereux.

Le chantier ne concerne que les déchets DI et DIB.

Elimination des déchets de chantier
Au-dela de 500 kg de déchets banals, le transport par route doit étre effectué par une entreprise agréée
(décret du 30/07/1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets).
Les déchets inertes (DI) :

e stockage en classe Ill,

e centre de tri et de recyclage,

e remblaiement autorisé.
Les déchets industriels Banals (DIB) :

e incinération DMA avec valorisation énergétique, chaufferie,

e Uunité de traitement spécialisée,

e centre de tri et de recyclage,

e  COMpOSt,
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e CET Il stockage en classe Il.

05.08.01 MODE DE GESTIONS DES DECHETS
Le chantier de déconstruction visera a pré-conditionner les matériaux valorisables et recyclables récupérés
sur le chantier et a trier les déchets restants par grande famille (inertes,DIB, DIS, etc....) conformément a
la charte.
Les déchets devront étre éliminés conformément a la réglementation en vigueur.
L'entreprise disposera sur le site des bennes, conteneurs ou autres contenants ou équipements de
stockage pour ranger tous les matériaux et déchets avant leur évacuation.
Tous les matériaux évacués du site devront faire I'objet d'un suivi par l'intermédiaire de bordereaux de
suivis des déchets de chantier. Ces bordereaux préciseront :

¢ lidentité du Maitre d'ouvrage et de l'entreprise,

e le nom et la localisation du chantier,

¢ les quantités concernées (cubage ou tonnage),

e la nature du matériau,
le conditionnement et les modes de transport,
l'identité du collecteur - transporteur,
o la destination finale du produit : identité et adresse du destinataire (recycleur ou éliminateur).

Des bordereaux de suivi des déchets sont a remplir pour tous les déchets et notamment:
e les déchets dangereux un bordereau de suivi des déchets industriels (BSDI) qui accompagne le déchet
jusqu'a sa destination finale peut étre réclamé par I'administration
e les déchets aimantés dont la tragabilité est assurée par un bordereau
e les déchets d'emballage pour lesquels I'entrepreneur doit conserver le contrat avec I'éliminateur agréé.

05.08.02 ELIMINATION SANS VALORISATION
Les déchets devront étre éliminés conformément a la réglementation en vigueur et suivant plusieurs filieres
possibles en fonction du classement des matériaux a savoir :

e Traitement DIS,

e Stockage classe 1,

e Stockage classe 2,

e Stockage classe 3,

e Incinération sans récupération d'énergie.
05.08.03 VALORISATION

Les déchets devront étre éliminés conformément a la réglementation en vigueur et suivant plusieurs filieres
possibles en fonction du classement des matériaux a savoir :

e Recyclage,

e Rédtilisation,

e Incinération avec récupération d'énergie.

05.08.04 DISPOSITIFS DE STOCKAGE ET DE TR
Les déchets apres avoir été trié sur le chantier ou sur une plate-forme de tri sont envoyé soit :
Déchets inertes :
e dans les déchetteries de proximités de classe 1 a 3 tel que celle proposées par des fournisseurs,
dans les plateformes de regroupements des déchets de classe 1 a 3,
dans les centre de tri et de recyclage de classe 3,
dans des carriéres en fin d'exploitation de classe 3,
e dans des chantiers de remblai de classe 3.
Déchets banals (DIB) :
e dans les déchetteries de proximités de classe 1 a 3 tel que celle proposées par des fournisseurs,
e dans les plateformes de regroupements des déchets de classe 1 a 3,
e dans le centre de tri DIB de classe 2,
e usine d'incinération DIB,
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e centre d'enfouissement technique.

05.09 ETAIEMENTS

L'entrepreneur devra prévoir tous les éléments nécessaires a la stabilisation temporaire des structures
avant et pendant les phases de démolition de I'escalier, notamment :
e FEtaiement des paliers béton (Phase 1),
e Sécurisation de I'escalier en bois a platelage métallique, repris sur fagade et poteaux fragiles
(Phase 2),
e Tous remaniements nécessaires en cours de chantier.

Etaiement du palier béton — Phase 1
Avant toute opération de sciage ou de démolition, I'entreprise devra :
e Mettre en place un étaiement renforcé sous le palier a I'aide de tours d’étais métalliques, poutrelles
et appuis répartiteurs,
e S’assurer de la portance du sol support, le cas échéant prévoir un calage ou une répartition de
charges (platelage, sabot, longrine bois ou béton),
e Réaliser le sciage contrélé du palier en éléments transportables, avec évacuation progressive,
e Maintenir I'étaiement jusqu’a disparition de tout risque de chute de dalle résiduelle ou déséquilibre
structurel.

Démolition de 'escalier bois et métal — Phase 2
L’escalier repose sur une structure bois/ fixée :
e Sur des poteaux de faible stabilité,
e Sur la facade existante, a protéger contre les déséquilibres induits par le démontage.

Avant toute intervention, I'entrepreneur devra :
e Mettre en place un étaiement latéral et vertical pour reprendre les charges de I'ouvrage, y compris
contreventement si nécessaire,
e Prévoir une désolidarisation progressive des points d’ancrage en facade avec maintien temporaire
par bridage ou appuis transférés,
e Démolir I'escalier par éléments successifs, du haut vers le bas, avec évacuation immédiate.
Les poteaux fragiles devront étre repris ou doublés provisoirement si leur stabilité est insuffisante avant
toute dépose.

Prescriptions générales pour tous étaiements
e Tous les dispositifs d’étaiement (tours, poutres, tirants, cables, appuis) sont a la charge du présent
lot, y compris :
Etude de stabilité,
Livraison, mise en ceuvre, réglages, protection des points d’appui,
Location pendant la durée du besoin,
Dépose et repliement,
o Fourniture des accessoires (boulons, tiges filetées, étriers, cordes, etc.).
e Les éléments en fagcade (susceptibles d’étre affectés par les efforts de démolition feront I'objet de
boisages de protection ou d’un étangonnement spécifique si leur stabilité le nécessite.
e Avant tout montage, I'entreprise devra vérifier la résistance des supports, et prendre toutes
dispositions nécessaires si le sol ou le bati ne permet pas un appui sécurisé.
e Aucun étaiement ne pourra étre déposé sans autorisation formelle du maitre d’ceuvre ou du
coordonnateur SPS.

O O O O

A mettre en place par le titulaire du lot 01, sur 'ensemble de I'escalier
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06. TRAVAUX DE DEMOLITION

La démolition est prévue en 4 phases :

Phase 1 : Démolition des paliers béton
Phase 2 : Démolition de I'escalier ouest
Phase 3 : Démolition de I'escalier central
Phase 4 : Démolition de I'escalier est

Les démolitions se feront a I'aide de deux nacelles pour les accés et d’'une grue automotrice pour
évacuation des matériaux de démolition vers les bennes de gestion des déchets.

06.01 DEMOLITION PALIERS BETON

L’entreprise devra procéder a la démolition maitrisée des paliers en béton armé, comprenant les
opérations suivantes :

Préparation — Sécurisation
¢ Reconnaissance préalable de la structure : repérage des appuis, jonctions avec murs ou facades,
présence éventuelle de réseaux (EP notamment).
e Mise en ceuvre d’un étaiement selon article précédent.
Sciage — Méthode de maintien
e Sciage du béton par disque diamanté ou carottage périphérique, en blocs levables par engin.
e Avant coupe finale, chaque élément est équipé de goujons de levage scellés dans le béton par
percement (chevillage) :
o Tiges filetées ou anneaux scellés chimiquement,
o Fixation d’élingues ou chaines de levage sur chaque goujon,
o Mise sous tension pour éviter tout déséquilibre au moment de la coupe.
e Découpe finale une fois le systeme de levage actif en place, puis manutention contrdlée par grue,
portique, palan ou engin adapté.
e Aucun élément ne devra étre laissé en équilibre instable ni évacué sans liaison sécurisée.
Gestion des eaux de sciage
e Mise en place d’un dispositif de récupération des eaux de sciage (bacs, baches, pompage) pour
éviter leur dispersion.
e Les eaux devront étre traitées ou neutralisées (contrdle du pH) avant rejet en réseau EP ou
collectées pour évacuation hors site.
Evacuation et finition
e Evacuation des blocs et gravats vers filiere agréée.
e Protection des structures conserveées (facade, appuis, nez de dalle) au moyen de baches,
boisages ou panneaux absorbants.

Le retrait de I'étaiement ne pourra se faire qu’aprés validation écrite du maitre d’ceuvre ou du coordinateur
SPS, et inspection de la zone dégagée.

Deux paliers bétons

06.02 DEPOSE OUVRAGES METALLIQUES

La prestation porte sur la dépose compléte et sécurisée des éléments métalliques liés a I'escalier et aux
circulations, comprenant :
e Dépose des garde-corps métalliques, quels que soient leur mode de fixation (scellement, soudure,
vissage). L’entreprise interviendra sans choc ni arrachement pour préserver les supports.
¢ Démontage des platelages métalliques (tbles), avec précaution au droit des jonctions avec les
structures porteuses (solives bois, fers IPN ou consoles).
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¢ Manutention manuelle ou mécanique, stockage temporaire, puis évacuation vers une filiere agréée
de recyclage ou de mise en décharge (tri selon nature des métaux).

Tous les travaux seront réalisés avec des équipements de sécurité adaptés (harnais, filets, dispositifs
antichute). L’accés a la zone sera interdit aux tiers pendant I'opération.

Ensemble des garde-corps (sauf garde-corps a RdC le long de la cour anglaise)
Ensemble des platelages métalliques

06.03 DEMOLITION ESCALIER BOIS

La démolition de I'escalier sera exécutée par démontage méthodique, selon un phasage précis établi en
coordination avec la maitrise d’ceuvre, et comprendra :
e Repérage et désolidarisation des éléments constitutifs : platelages métalliques, limons, solives,
poutres secondaires, poutres primaires et poteaux de support.
e Evaluation de la stabilité de chaque composant : notamment des poteaux, pouvant nécessiter une
reprise provisoire avant dépose.
e FEtaiement vertical et latéral préalable a toute découpe selon article précédent
e Démontage élément par élément, du haut vers le bas, en commencgant par les solives, puis les
poutres secondaires, les limons, les poutres principales et enfin les poteaux.
¢ Mise en place de protections en facade pour éviter tout arrachement ou désordre sur les ancrages.
e Tri, manutention et évacuation différenciée des déchets bois et métal vers filieres spécialisées.

Les poutres engravées dans la fagade existante par des sommiers béton devront étre purgés entiérement.

Les modes de fixation (tenons, clous, boulons, soudures...) seront démontés proprement. Tout risque de
chute d’éléments sera maitrisé par une surveillance constante et une zone de travail balisée.

Ensemble de I'escalier existant

06.04 DEMOLITION FONDATIONS

La prestation comprend la démolition compléte des fondations associées aux ouvrages déposeés,
notamment poteaux, escaliers, y compris :
e Décapage localisé pour mise a jour des fondations : enlevement de la couche superficielle de terre,
gravier ou revétement.
e Reconnaissance de 'emprise et des dimensions des fondations a I'aide de sondages ponctuels si
nécessaire.
e Terrassement périphérique pour dégager les fondations
e Démolition par engin équipé d’un brise-roche hydraulique ou marteau piqueur, avec prudence
compte tenu de la proximité d’ouvrages en service ou de canalisations.
Déblaiement et extraction des bétons, y compris ferraillages apparents.
Tri des matériaux et évacuation vers centre de traitement agréé (méme si partiellement mélangés
avec la terre).
e Protection des abords conservés, compactage sommaire des zones excavées, ou signalisation
temporaire en attente de remblaiement.
Les travaux devront éviter toute propagation de vibrations dommageables aux structures voisines. En cas
de doute, un phasage plus fin ou un mode manuel pourra étre imposeé.

Remblaiement — Zone carrossable
e Fourniture de matériaux de remblai compactables (grave 0/31,5, tout-venant recyclé si conforme),
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e Mise en ceuvre par couches de 30 cm maximum, compactées a la plaque vibrante ou au cylindre
selon accessibilité,

e Compactage a = 95 % Proctor modifié, pour assurer la portance nécessaire aux engins de secours
et véhicules Iégers,

e Reconstitution du niveau initial ou du profil projeté selon plan de récolement.

Le remblaiement devra assurer une portance suffisante pour le passage d’'un camion pompier et sera
contrdlé avant réception par essais de plaque si demandé.

Fondations des 22 poteaux
Fondations des deux escaliers

06.05 BOUCHEMENTS DES FACADES APRES DEMOLITIONS

Aprés démolition des éléments en facade (escaliers, paliers, garde-corps...), I'entreprise devra procéder au
rebouchage des percements et ancrages laissés apparents, y compris :

e Rebouchage des scellements profonds avec un mortier a retrait controlé,

e Fermeture provisoire ou définitive des trous, lacunes et zones a l'air libre,

e Application d’'un enduit de protection ou rebouchage provisoire étanche aux intempéries.

Les interventions devront garantir une mise hors d’eau / hors d’air minimale aprés dépose.

En linéaire pour les paliers bétons
Ponctuellement au droit des accroches en fagades

06.06 COMPLEMEMENT DE GARDE-CORPS

Le long de la cour anglaise au sol, la dépose des poteaux fa laisser des espaces libres avec risques de
chutes.
L’entreprise prévoira la mise en place de complément de garde-corps métalliques.

Au droit des 4 poteaux centraux

06.07 DOCUMENTS CONTRACTUELS DE FIN DE TRAVAUX - DOE :

A lissue des travaux du présent lot 02, ce dernier devra établir et transmettre a la Maitrise d’ceuvre
(pour validation) le Dossier de ses Ouvrages Exécutés, comprenant :

e Un rapport incluant :

- La description précise des travaux de restauration et de révision des toitures/terrasses du Palais
compris description des modes opératoires appliqués,

- La description des travaux de remplacement des couvertures en cuivre naturel,

- La description des travaux de mise en sécurité des circulations techniques en toitures/terrasses,

- La liste des matériaux et produits mis en ceuvre, accompagnée dans la mesure du possible, des
fiches techniques des fournisseurs/fabricants.

¢ Une couverture photographique documentant les travaux avant, pendant et aprés intervention.
(vues d’ensemble et de détails).

e Des attachements figurés et graphiques cotés et Iégendés, compris détails, mis a jour et conformes
a l'exécution demandée :
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Positionnement du lieu des travaux sur un plan a échelle 5 mm par métre minimum,

Plans, coupes EXE, détails de construction (compris cotes de construction, cotes d’altitude et points
de référence indiqués sur plans et coupes, détails),

Les échelles seront adaptées selon les plans fournis et le niveau d’'informations a Communiquer et
a valider.

Les notes de calculs mis a jour et conformes a I'exécution,

Les documents listés conformes aux différentes Normes et DTU,
Les comptes-rendus d'incidents et les calculs éventuels les accompagnant,
Tous les éléments pour la maintenance et I'entretien des nouvelles couvertures,

Tous documents utiles a la connaissance des ouvrages réalisés par le présent lot 02 ou du Palais et

a la documentation des travaux réalisés.
Documents datés au format A4 et A3 pliés et diment [égendés.
Nombre d’exemplaires a fournir : 1 numérique et 3 exemplaires en papier.

Par dérogation a I'article 40 du CCAG, ces attachements figurés et plans seront remis au fur et a mesure

des travaux et annexés aux mémoires définitifs partiels auxquels ils se rapportent.

Dossier uniqgue DDOE couvrant 'ensemble des travaux a la charge du présent lot 02.

- Les plans et notes de calculs mis & jour et conformes a I'exécution.

06.08 TRAVAUX EN DEPENSES CONTROLEES :

Le reglement de ces travaux s’effectuera en prenant en considération dans les dépenses :

- Montants des déboursés pour matériaux, justifiés par factures, affectés du coefficient fixé dans

DPGF.

- Les prix horaires fixés par I'entrepreneur dans le bordereau de prix unitaires, prix unitaires qui
tiendront compte des salaires, indemnités, charges salariales, frais généraux et taxes (autres que la

T.V.A.) imputables au chantier.

lIs feront I'objet d’attachements écrits précisant en jours et en heures le temps passé par les
compagnons de chaque catégorie et les quantités de matériaux ou fournitures mis en ceuvre.
Ces attachements seront établis par I'entrepreneur qui devra les soumettre en temps opportun pour

acceptation a I’Architecte des Monuments Historiques.

lls engagent la responsabilité de I'entrepreneur au regard de ses travaux et des dommages pouvant

étre causés aux tiers, responsabilité pour laquelle I'entrepreneur doit contracter toutes les

assurances
utiles et en justifier.
» Heures de Conducteur de travaux,
» Heures de Chef d’équipe et de Compagnons Hautement qualifiés,
» Heures de Compagnons Spécialisés.

-0—0—0-0-
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07. NOTE FINALE :

L’entreprise titulaire du présent lot 01 aura a sa charge tous les ouvrages de sa profession, utiles a
I'exécution convenable et compléte des travaux, de fagon que leur achévement dans les conditions
déterminées par les documents contractuels ne donne lieu a aucun supplément, sauf modifications

faisant
I'objet d’ordres formels et écrits en provenance de I'architecte en Chef des Monuments Historiques.
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