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ARTICLE 1 : PRESENTATION DES INTERVENANTS
1.1 Liste des intervenants

Pouvoir adjudicateur et lieu d’exécution des travaux

Le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique-PSL (CNSAD-PSL)

2 bis rue du Conservatoire

75 009 Paris

Tel : 01.42.46.12.91

www.cnsad.psl.eu

Représenté par la Directrice : Sandy Ouvrier

Le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique-PSL (CNSAD-PSL) agit en qualité de maitre
d’ouvrage pour I'opération, responsable de la conduite du projet et de la passation du marché.
Lieux d’exécution : 43 rue de la commune 93230 Romainville

Maitrise d’ceuvre des travaux d’aménagement spécifique Preneur
lls ont la charge du suivi de travaux, de la validation des documents écrits, graphiques et

techniques, et de I'organisation des réunions hebdomadaires. Les comptes-rendus seront
envoyés par voie électronique aux parties-prenantes de ce marché.

Architecte mandataire :
Sarl L’ARCHISENS

Hervé PELLEREAU
Architecte gérant

43, rue Pierre Curie

78 000 VERSAILLES

Tel : 01.39.53.57.43

Cotraitant :

SCENARCHIE

Frédéric Chauveau
Scénographe gérant

16 chemin des Fortes Terres
95 300 Pointoise

Tel : 01.42.43.03.93

Mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC)

La mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) est confiée a la maitrise
d’ceuvre, la société « Archisens ». L'OPC a pour objet de définir 'ordonnancement de I'opération,
de coordonner les différentes interventions des entreprises (aménagements preneur et levée des
réserves preneur) et de veiller au respect des délais d’exécution ainsi qu’a la parfaite organisation
du chantier.
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La mission de I'OPC a pour objet de définir 'ordonnancement de I'opération et de coordonner les
différentes interventions afin de garantir les délais d’exécution et la parfaite organisation du
chantier.

Bureau de contrdle technique (BCT)

Il est en charge des avis et visas, comptes-rendus sur les documents des phase études / travaux et
sur le suivi de I'exécution. La mission a été confié a la société Qualiconsult Créteil.

BCT:

Qualiconsult Créteil

Rimane Matar

Directrice d’agence

Zone Europarc

127/131 Chemin des Bassins
94035 CRETEIL

Tel :01.49.56.06.00

ARTICLE 2 : PRESENTATION DU MARCHE

2.1 Objet du marché
Le présent marché a pour objet la réalisation des installations de réseaux scéniques (courants forts
et faibles, éclairage scénique, audiovisuel, interconnexions) dans les différentes salles du batiment

secondaire du CNSAD-PSL a Romainville, conformément au cahier des clauses techniques
particuliéres (CCTP) et aux documents contractuels.

Les caractéristiques des travaux a réaliser figurent dans le cahier des clauses techniques
particuliéres (CCTP) et ses annexes.

2.2 Forme et montant du marché

Le marché est passé selon une procédure adaptée en application de I'article R.2123-1 du Code de
la commande publique.

Il s’agit d’'un marché traité a prix forfaitaire, passé selon les dispositions de I'article R. 2112-6 2° du
code de la commande publique.

2.3 Durée du marché

Le marché est d’une durée prévisionnelle de 18 mois. Il débutera compter de sa date de notification
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et prendra fin a la plus tardive de ces deux dates :

e |’expiration du délai de garantie de parfait achévement, tel que défini a 'article 44.1 du
CCAG- Travaux. En cas de pluralité des délais de garantie de parfait achevement, il est
entendu que le marché s’acheve a I'expiration du dernier délai ou aprés prolongation de ce
délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette
période ;

e Lalevée de la derniere réserve.

2.4 Décomposition du marché

Le présent marché n’est pas alloti conformément a I'article L. 2113-10 du code de la commande
publique.

Les variantes ne sont pas autorisées.

2.5 Sous-traitance

Le présent marché respecte les prescriptions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a
la sous-traitance. Les conditions et modalités de recours a la sous-traitance sont celles définies aux
articles R.2193- 1 a R.2193-22 du code de la commande publique.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement
agréées par le pouvoir adjudicateur.

En outre, pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra
joindre, en sus du projet d'acte spécial ou de I'avenant (DC4), I'ensemble des pieces de candidature
listées dans le reglement de la consultation (Annexe 01).

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et
risques de l'entreprise titulaire du marché.

2.6 Représentation du titulaire

Le titulaire doit étre représenté sur le site par un interlocuteur responsable du marché, apte a
prendre toute décision engageant sa société, et par un encadrement qualifié présent en
permanence sur le chantier.

Des organigrammes hiérarchiques et fonctionnels seront établis et soumis a I'accord de I'architecte
et du maitre d’ouvrage (MOA), et cela, en fonction des phases d’études et de travaux.
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2.7 Prestations similaires

La réalisation de prestations similaires a celles confiées au titulaire dans le cadre du présent
marché pourra donner lieu a la conclusion d’un nouveau marché sans publicité ni mise en
concurrence préalable en application des dispositions de l'article R.2122-7 du code de la
commande publique.

Ce nouveau marché devra étre conclu dans les trois (3) ans suivant la notification du présent
marché.

ARTICLE 3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
3.1 DOSSIER ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
e |'acte d'engagement (AE) ;
e Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

e Lereglement de la consultation (RC) ;
3.2 LE DOSSIER ETABLI PAR LE MAITRE D’CEUVRE ET COMPRENANT :

e Un dossier piéces Ecrites comprenant le CCTP et des annexes (notamment plans et des
synoptiques) ;

e Le calendrier prévisionnel détaillé d'exécution.

3.3 ORDRE DE PRIORITE DES PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4 du CCAG Travaux, en cas de contradiction ou de différence entre les
pieces constitutives du marché, ces pieces prévalent dans I'ordre ou elles sont énumérées ci-
dessus.

Toutefois, le dossier de consultation établi par le maitre d’ceuvre constitue un ensemble
indissociable, homogéne et cohérent. Les piéces graphiques et écrites se complétent
mutuellement. La somme des informations est obligatoirement a prendre en compte par
I'entreprise dans le cadre de |'élaboration de son offre.

En cas de contradiction, et lorsque l'ordre de préséance ne permet pas de lever celle-ci,
I'entreprise est tenue : en premier lieu de demander des précisions sur le dossier afin de
permettre au maitre d’ceuvre de lever la contradiction.

3.4 Pieces contractuelles opposables au titulaire, I'inverse n’étant pas vrai

A I'appui de son offre, le titulaire va présenter des documents qui constituent des engagements
unilatéraux de sa part vis-a-vis du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre qui pourront, par
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conséquent, exiger a tout moment de la part du titulaire le strict respect des dispositions
contenues dans ces documents.

En revanche, s’agissant d’engagements unilatéraux du titulaire, ils ne lui conférent pas de droits,
de sorte que ce dernier ne pourra s’en prévaloir d'une quelconque maniere, en particulier a
I’appui d’'une quelconque forme de réclamation au motif que les moyens effectivement mise en
ceuvre pour réaliser ces ouvrages différeraient de ceux qu’il avait décrits dans ses documents.

Ces engagements unilatéraux sont les suivants :
= Le mémoire technique remis dans |'offre ;

= Les réponses aux questions du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre lors de I'analyse de
I'offre de I'entreprise ;

= L’état des prix forfaitaires établi suivant le cadre de DPGF fourni par la maitrise d’ceuvre ;

» Les attestations d’assurances remises dans |’offre.

3.5. Exhaustivité du marché

Le présent marché, constitué des documents contractuels définis a l'article précité, exprime
I'intégralité des obligations contractuelles des parties.

Les dispositions du marché prévalent sur celles qui figurent dans les documents de réponse, lettres
ou autres documents échangés entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire préalablement a la
signature de ces derniers.

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le titulaire ne
peut s’intégrer au marché. Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions
figurant sur les factures, le catalogue, les documents commerciaux.

Les marchés et I’'ensemble des documents qui en découlent, sont rédigés en langue francaise.

ARTICLE 4 : FORME ET NATURE DU PRIX
4.1 Caractere du prix global et forfaitaire

Il reste entendu que sont compris dans le prix forfaitaire, non seulement tous les travaux indiqués
aux CCTP, plans, coupes et élévations, tant dans les dossiers fournis par le maitre d'CEuvre que
dans ceux fournis par le titulaire, et décrits ou non dans les devis et notices, mais aussi ceux
implicitement nécessaires au parfait achévement de la construction suivant toutes les regles de
I'art, a la réalisation des différents ouvrages constituant le projet, a I'obtention des résultats et
aux dispositions indiquées dans les plans et devis.

L'Entrepreneur s'étant rendu compte des travaux a effectuer, de leur importance et de leur
nature, reconnait qu'il a suppléé par ses connaissances professionnelles dans sa spécialité aux
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détails qui pourraient étre omis dans les différentes pieces du dossier, afin de réaliser
parfaitement I'ouvrage décrit et garantir le résultat demandé.

De ce fait, I'entrepreneur reconnait que les documents en sa possession sont suffisants pour
définir et valoriser I'objet du marché, ce dernier constituant pour lui une obligation de résultat.
La DPGF ne sera considérée comme document contractuel que pour la détermination des prix
unitaires servant au reglement des situations mensuelles d'acomptes et de travaux
supplémentaires commandés par le maitre d'ouvrage.

4.2 Variations des prix

Le présent marché est conclu a prix global et forfaitaire, ferme et non révisable au vu de la durée
des prestations. Aucune variation de prix ne sera appliquée pendant toute la durée d’exécution
du marché

ARTICLE 5 : MODALITES DE REGLEMENT

Les modalités du reglement des comptes du marché sont soumises aux dispositions de I'article 12
du CCAG- Travaux.

Les travaux seront constatés et réglés a leur avancement ; le solde sera réglé a I'achevement de
I’ouvrage sur présentation du décompte général définitif, accompagné de la situation pour solde.

5.1 Etablissement des demandes de paiement mensuels

Le titulaire établit une facture mensuelle relative a I'avancement des travaux (détaillé dans
I’annexe financiere (Décomposition du prix global et forfaitaire), une fois que ces derniers ont été
réceptionnés définitivement par le pouvoir adjudicateur.

Procédure de transmission de facture :
1. Etablissement de la situation par I’entreprise et envoi au maitre d’ceuvre pour validation ;
2. Le maitre d’ceuvre valide I'avancement ;
3. Le maitre d’ceuvre établit le bordereau de paiement, valide la situation ;
4. Le maitre d’ceuvre signe la situation et transmet le bordereau de paiement a la maitrise
d’ouvrage pour validation
La maitrise d’ouvrage valide la situation et le renvoie a I’entreprise ;
Les situations validées sont déposées sur Chorus par I'entreprise.

o u

Conformément a I'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la
facturation électronique, les factures doivent étre transmises sous forme dématérialisée via le
portail sécurisé Chorus.

Afin que le traitement des factures soit facilité et optimal, le titulaire doit impérativement faire

apparaitre les mentions légales et les indications suivantes, dans chacune de ses factures :
- Le nom et I’adresse du pouvoir adjudicateur ;
- Ll'identité du destinataire final ;
- Le pays ou la ville de destination finale ;
- Le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé a I'acte d’engagement ;
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- Le numéro et la date d’établissement de la facture ;

- Le numéro et la date du marché;

- Lanature des prestations et leur prix unitaire H.T. ;

- La date et signature ;

- Lenuméro de bon de commande communiqué a la signature du marché.

Sile titulaire ne respecte pas les prescriptions susmentionnées, le traitement des factures ne peut
étre effectué convenablement. De ce fait, le délai de traitement des factures — par I’Agence
comptable — est allongé et la mise en reglement retardé.

5.2 Paiement

5.2.1 Acomptes

Les acomptes sont réglés suivant les dispositions de I'article 12 du CCAG-Travaux du 30 mars 2021.
Les 5 derniers pourcentages de la commande ne peuvent étre mis en paiement que si les
éléments nécessaires a la réalisation du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et a I'établissement
du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) ont été produits ainsi que 100% des
réserves levées.

5.2.1 Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans
les conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du code de la
commande publique. Conformément a la réglementation, sans contestation du titulaire sous un
délai de quinze (15) jours, la demande de paiement est considérée comme validée.

5.2.3 Délai global de paiement

Le reglement s’effectue dans le délai de 30 jours I'article R. 2192-10 du code de la commande
publique.

5.3 Avance

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d’engagement, lorsque
le montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur a 50 000 € HT et dans la
mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % toutes taxes comprises, du marché public si la durée de
leur exécution est inférieure ou égale a douze mois.

5.4 Retenue de garantie

Il est institué une retenue de garantie de 5%, qui est prélevée et restituée dans les conditions
prévues aux articles R.2191-32 a R.2191-35 du code de la commande publique. Ce taux est
ramené a 3 % dans le cas ou le titulaire est une petite et moyenne entreprise mentionnée a l'article
R.2151-13 du code de lacommande publique.
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5.5 Intéréts moratoires

A défaut de paiement dans les trente (30) jours maximum suivants la réception de la facture, des
intéréts moratoires sont dus au titulaire.

Le Titulaire ne pourra, en aucun cas, se prévaloir d’'un retard de paiement, pour suspendre ou
interrompre I’exécution des prestations qui luiincombent en application du présent marché public.

5.5 Décompte final — décompte général — solde

Le projet de décompte final du titulaire est établi et transmis conformément aux dispositions
prévues aux articles 13.3.1 a 13.3.4 du CCAG-Travaux du 30 mars 2021. Le titulaire transmet son
projet de décompte final au maitre d’ceuvre pour avis dans le délai de trente jours a compter de
la date de notification de la décision de réception des travaux, ou, en I'absence d’une telle
notification, a la fin de I'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3 du CCAG-
Travaux du 30 mars 2021.

A défaut, le maitre d’ceuvre mettra en demeure I'entreprise de produire son projet de décompte
final sous quinze (15) jours. Si la mise en demeure restée infructueuse, il appartiendra alors au
maitre d’ceuvre d’établir d’office le décompte général au frais du titulaire.

Le décompte général est notifié au titulaire contre accusé de réception ou par lettre
recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 6 : MODALITES D’EXECUTION DES TRAVAUX

6.1 Délai d’exécution

Le délai d’exécution des prestations est fixé a 9 semaines a compter de I'ordre de service de
démarrage des travaux, dont 3 semaines préparation y compris congés payés, intempéries,
repliement des installations et nettoyage des lieux.

6.2 Délai d’achévement des travaux

Les Ordres de Service de démarrage seront délivrés par le maitre d’ceuvre (et préalablement visés
par la Maitrise d’ouvrage) signifiant au titulaire le démarrage des travaux.

Le titulaire s'engage a achever (au sens de I'achevement tel que défini a I'article 4 du présent
document) les travaux en cohérence avec le calendrier d’exécution détaillé établi par le maitre
d’ceuvre.

6.2.1 Prorogation du délai d’achévement

Le délai tel que stipulé a I'article 6.2 sera prorogé d'une durée égale aux retards consécutifs a la
survenance d'un événement ressortant de la force majeure ou d'une cause légitime de suspension
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tels que ci-apres limitativement convenus.

Seront considérés comme des cas de force majeure et des causes légitimes de suspension des
délais de livraison, les cas limitativement énumérés ci-apres :

- Intempéries :
Les journées d'intempérie seront prises en compte, pour autant que, cumulativement :

o Elles soient mentionnées sur le relevé mensuel établi par la Fédération frangaise
du batiment (FFB) d'aprés le tableau climatologique mensuel publié et par la
Station ;

o Elles soient confirmées par I'organisme météorologique de Paris Montsouris,

o Elles aient perturbé I'avancement normal du chantier. Ces perturbations seront
attestées par le compte rendu de chantier établi par I’Architecte MOE qui devra
constater une impossibilité de travailler pour le corps d'état considéré et
quantifier le retard pris de ce fait dans I'avancement général du chantier.

Le titulaire adressera au maitre d’ouvrage, les documents visés ci-dessus pour permettre le
décompte des journées d’intempéries dans le cadre du compte rendu de chantier. Les Parties
conviennent que le délai d’achevement inclut d’ores et déja quinze (15) jours ouvrés
d’intempéries.

- Cas de force majeure :
La force majeure au sens du marché, est entendue comme un événement imprévisible,
irrésistible, insurmontable et extérieur au titulaire.

Ces caractéristiques étant cumulatives, constituent notamment un cas de force majeure :

o Lagréve générale ou particuliere aux professions du batiment et/ou des transports
routiers et ferroviaires a I'exception des gréves particuliéres aux entreprises du
chantier ;

o Les injonctions judiciaires ou administratives de suspendre ou d'arréter les travaux
(a moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou négligences
imputables au titulaire et/ou ses sous-traitants) ;

o Les troubles résultant d'émeutes, d'attentats, de guerre civile, d'hostilités,
révolutions ou cataclysmes naturels.

6.2.2 Prolongation des délais

Aucune prolongation de délai autre que celle afférente aux cas de force majeure et aux causes
légitimes de suspension des délais de livraison ne sera accordée autrement que par voie d’avenant.

ARTICLE 7 : COORDINATION DE L’EXECUTION DES TRAVAUX
7.1 Période de préparation

La période de préparation est incluse dans le délai global du Marché. Elle commence a courir a
compter de la notification du marché. La période de préparation des travaux a pour objet :
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- Parles soins du maitre d’ouvrage et de la maitrise d’ceuvre: I’élaboration, en concertation
avec le titulaire, du calendrier détaillé d’exécution des travaux ;
- Par les soins du titulaire :

o L’établissement et présentation au maitre d’ouvrage du programme d’exécution des
travaux ;

o L’établissement et présentation de plans d’exécution, notes de calculs et études de
détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues au CCAG-
Travaux du 30 mars 2021 ;

o L’établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé, dans le
délai de quinze (15) jours suivant la date de notification du marché et remise au
coordonnateur. Les mesures et dispositions relatives a la sécurité et I’hygiene sur
les chantiers sont contenues dans ce plan particulier ;

o Lasynthése technique et architecturale.

L'absence de remise des documents visés ci-dessus donne lieu au prononcé de pénalités, en
application de I'article 19 du présent document.

7.2 Mission d’Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC)
La mission d’OPC est assurée par notre maitrise d’ceuvre spécialisé et qualifié.

A ce titre :
Il établira le calendrier d’exécution détaillé de I'opération ;
Il contrélera, 'avancement des études d’exécution ;
Il controlera I’'avancement des travaux ;
Il établira la mise a jour des calendriers d’exécution suivant une fréquence
déterminée par le maitre d’ouvrage en fonction de I’état d’avancement des
travaux ;
Il établira les calendriers particuliers pour les phases critiques ou complexes ;
Il établira I'ordre du jour des réunions d’études et de coordination, rédigera les
comptes rendus et assurera leur diffusion ;
Il fera maintenir I'ordre et la propreté du chantier ;
Il assurera I'organisation matérielle efficace des opérations de levées de réserves
consécutives aux visites :
o Préalables a la réception,
o De réception,
o De contréle de levées de réserves.
o Deuxiéme échéance : au plus tard, quinze (15) jours aprés la délivrance de I'ordre
de Service de démarrage de chaque des travaux ;
o Noms des représentants de I'Entreprise a soumettre a I'agrément du MOE et de
I’Architecte ;
Organigramme détaillé et nominatif du chantier (études et exécution) ;
Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé, qui doit étre transmis,
avant le début des travaux au Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé
ainsi qu’aux Organismes de Prévention ;
o Liste prévisionnelle des plans et des documents d’exécution (Fiches produits,

O O O O
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notes de calcul, justificatifs...) et des échantillons, renseignées de la date prévue
de diffusion du document ;

o Liste prévisionnelle des entreprises sous-traitantes du ler et 2eme rang et
prestataires de services de toute nature ;

o Demandes d’agrément des sous-traitants et prestataires de services de toute
nature ;

o Sinécessaire, demande au maitre d’ouvrage, d’autorisation d’emploi des procédés
de construction nouveaux ou non traditionnels ;

o Le calendrier d’exécution par taches en adéquation avec le planning prévisionnel des
travaux ;

o Uncalendrier détaillé des fabrications, des approvisionnements et des travaux de son
Marché ;
Plans des installations de chantier;
Plans et documents d’organisation de chantier.

La gestion du chantier sera effectuée par I'’échange de documents et plans selon les instructions
de I’Architecte MOE et / ou du MOA. Toutes les études d’exécution sont transmises au maitre
d’ceuvre :

D’une part, sous format papier, en trois exemplaires, dont un support permettant sa reproduction
D’autre part, sous forme électronique via la plateforme.

Concernant la transmission électronique, les documents doivent étre sécurisés, identifiables et
interopérables avec le logiciel suivant : AUTOCAD 2010 et PDF.

Sur la base des documents particuliers du marché (pieces graphiques et piéces écrites établies
par la maitrise d’ceuvre), le titulaire doit établir a ses frais et sous sa responsabilité, les plans de
fabrication et de chantier et tous documents non listés, mais nécessaires a la parfaite réalisation
de ses propres ouvrages et ceux des ouvrages mitoyens.

Les pieces graphiques composant les documents particuliers du marché ont été cotées avec le
plus grand soin par la maitrise d’ceuvre. Néanmoins, dés lors que les ouvrages a réaliser se situent,
pour partie, dans I'emprise d’ouvrages existants conservés, le titulaire doit :
- D’une part, par une vérification exhaustive des ouvrages existants, s’assurer que les cotes
portées sur les plans des ouvrages existants sont concordantes et suffisantes;
- D’autre part, requérir aupres du maitre d’ouvrage tous les renseignements complémentaires
éventuels et avoir pris tous renseignements pour I'établissement de ses plans.

Si le titulaire détecte une erreur ou une contradiction entre les indications portées sur les plans
de la maitrise d’ceuvre et les renseignements pris sur le site, il a I'obligation de la signaler
immédiatement, par écrit, au maitre d’ouvrage qui prendra les dispositions qui s'imposent pour
remédier a I’état de fait.
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7.3 Etablissement des plans d’exécution

Les plans d’exécution seront établis par le titulaire. Il devra se conformer pour
I’établissement de ses plans d’exécution ainsi que ceux de ses sous-traitants aux dispositions
contenues dans le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP), dans le
cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et la décomposition du prix global et
forfaitaire (DPGF). Les plans du titulaire devront étre présentés avec un cartouche mis en
place pour I'opération.

7.4 Approbation des plans d’exécution

L’équipe de Maitrise d’ceuvre définira les circuits d’établissement, de contrble, d’approbation
des plans d’exécution et les procédures d’arbitrage en cas de difficultés. Le titulaire doit
fournir en 1 exemplaires ses plans, notes de calcul et notices explicatives nécessaires a leurs
approbations et a la diffusion aux autres intervenants.

Avant tout démarrage de travaux, le titulaire doit s’assurer de I'approbation de ses plans
d’exécution par I’équipe de Maitrise d’ceuvre et le Contréleur Technique. Cette approbation
pour conformité a la conception générale ne dégage en rien la responsabilité du titulaire qui
reste I'auteur de ses plans.

Le temps nécessaire a la Maitrise d’ceuvre pour examiner les documents est fixé a 15 jours
calendaires.

7.5 Interventions sur site

7.5.1 Nuisances acoustiques

Les titulaires sont tenus de respecter les textes en vigueur concernant la limitation du niveau
sonore et répondre aux critéres acoustiques conformes aux normes en vigueur.

7.5.2 Vols divers — gardiennage
Les vols, disparitions ou détériorations des matériaux, matériels et ouvrages en cours

pendant I'ouverture du chantier et pendant les heures de fermeture de celui-ci sont de la
seule responsabilité des entreprises.

PROTECTION DES OUVRAGES DE CHAQUE ENTREPRISE

Pendant toute la durée des travaux et jusqu’a la réception, I'entreprise est responsable de
la conservation et du maintien en bon état de ses ouvrages.

Elle doit toutes les protections nécessaires a la bonne conservation de ses ouvrages, au fur
et a mesure de leur réalisation, ainsi que la dépose et I'évacuation de celles-ci.

Elle est tenue de se garantir par tous moyens contre les vols, détournements, dégradations,
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pertes et destructions de toutes natures, notamment du fait des intempéries, pour
lesquelles il est expressément stipulé qu’il ne lui sera alloué aucune indemnite.

Cette responsabilité concerne également la protection du chantier contre les venues d'eau
d'origines diverses par tous les moyens appropriés : ouvrages provisoires, pompages, etc.

Au bout du compte, les ouvrages doivent étre livrés en parfait état d'achevement, de finition
et de propreté.

Tout ouvrage considéré comme détérioré par la maitrise d’ceuvre lors de la réception des
travaux doit étre remplacé aux frais de I'entreprise titulaire du marché, quelle que soit
I'origine de la dégradation.

Le titulaire est formellement tenu de recueillir aupres du responsable du site du CNSAD-PSL
les renseignements lui permettant d'établir a l'usage de son personnel les consignes
particulieres concernant la sécurité, le vol et l'incendie.

La responsabilité du maitre d’Ouvrage, du maitre d’ceuvre ne saurait étre recherchée pour
guelgue raison que ce soit.

7.5.3 Relations avec les avoisinants

Les titulaires sont tenus de prendre toutes dispositions afin de ne pas causer, par leur
activité, de nuisances aux avoisinants :
- Nuisances acoustiques ;
- Nuisances par diffusion de poussieres, fumées, humidité, etc.... ;
- Ainsi que veiller au respect de l'intégrité de leurs limites de propriété, de leurs divers
réseaux et de leurs acces.

En cas de plainte aupres du maitre d’Ouvrage, ceux-ci appelleront en responsabilité les
entreprises qui en supporteront les frais.

7.5.4 Relations avec les administrations locales

Les titulaires prendront toutes dispositions pour maintenir en parfait état d’aspect et de
propreté les voiries, réseaux et ouvrages divers publiques. En cas de plainte de I'un de ces
services administratifs auprés du maitre d’Ouvrage, ceux-ci recourront aupres des
entreprises qui devront en supporter les frais.

7.5.5 Permis feu

Le titulaire sera tenu de demander au maitre d’ouvrage la délivrance d'un permis de feu a
établir en trois (3) exemplaires, dont un destiné au chef de I'établissement. Ce permis sera a
demander au cours de la période de préparation et délivré par le responsable sur site.
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ARTICLE 8 : CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX
8.1 Etendue de I'obligation de résultat

Les titulaires sont soumis a une obligation de résultat pendant toute la durée du marché. lls
doivent fournir les prestations suivantes :

o Les études : plans des ouvrages existants, plans d'exécution et carnets de détails
entierement renseignés, les notes de calculs ;

La coordination des études et du chantier ;

L’établissement du DOE, du DEM ;

La mise en ceuvre des éléments de sécurité individuelle et collective,

La production des avis techniques ou Procés-Verbaux de tous les matériaux ;

La fourniture d’échantillons ;

La protection de tous les ouvrages existants ;

La remise en état des ouvrages détériorés ;

Les travaux de finition avant réception.

O O O O O O O O

lIs s’efforcent de compiler a la demande du maitre d’ceuvre tous les éléments nécessaires a la
souscription des assurances tous risques chantier et dommages-ouvrages.

8.2 Réception des travaux

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux. Le titulaire est chargé d’aviser le
maitre d’ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont considérés comme achevés. La réception
des travaux est visée par la maitrise d'ouvrage aprées réception et acceptation des documents
d’exécution. Celle-ci est prononcée apres un examen des ouvrages et une vérification de ses
caractéristiques.

Il sera établi un état des lieux contradictoire entre le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre et le
titulaire afin de constater I'achévement des travaux.

La réception totale sera prononcée par le maitre d’Ouvrage dans les conditions prévues par
I'article 41 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 41.1 du CCAG-Travaux, c'est le maitre d’ceuvre qui aura la charge de
déterminer la date a laquelle les travaux sont ou seront considérés comme achevés. Le maitre
d’ceuvre procédera ensuite a la convocation de toutes les entreprises pour les opérations
préalables a la réception (OPR).

Durant cette période, le maitre d’ceuvre pourra intervenir sur I'ouvrage, conjointement avec
I’entreprise pour la réalisation d’essais et de vérifications complémentaires.

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de |'exécution concluante des épreuves
définies aux piéces techniques du cahier des charges.

Le maitre d'ouvrage peut refuser la réception des ouvrages en cas de malfagons ou de défaillances
graves d'achevement de travaux, en cas de mise en service non réalisée, ou en cas de résultats
non satisfaisants aux essais de performance diment constatées et explicitées au proces-verbal.
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8.3 Controéle technique des travaux

Les travaux seront soumis au controleur technique de I'opération. Les honoraires dus a ce
controleur technique seront a la charge du maitre d’ouvrage. Dans le cadre d’un établissement
recevant du public (ERP) quelle que soit sa catégorie, le titulaire devra obligatoirement avoir pris
connaissance du rapport initial de contréle technique (RICT).

8.4 Achevement des travaux

La réception des travaux par le maitre d’ouvrage ne pourra étre envisagée qu'apres achévement
des ouvrages et constructions composant le programme. Pour l'exécution des travaux, par
dérogation expresse a l'article R. 261-1 du code de la construction et de |'habitation, on entend
par achevement du programme (ci-aprés « I'achévement »), cumulativement :

- Laréalisation compléte du programme conformément au marché convenu entre le maitre
d’ouvrage et I'entreprise, a la législation et a la réglementation applicable a la date de
délivrance des autorisations administratives, en parfait état de fonctionnement, raccordé
aux réseaux et bénéficiant des autorisations administratives nécessaires (hors éventuel

permis modificatif de récolement) ;
- Le nettoyage de fin du programme et des abords ;
- La remise par le titulaire au maitre d’ouvrage de tous les documents prévus avant les

échéances de la réception.

Le tout, de maniere a permettre au maitre de I'ouvrage de jouir paisiblement du programme en
conformité avec sa destination.

Le délai démarre a la délivrance de I'ordre de Service de démarrage des travaux et comprend la
période de préparation du chantier, la période de réalisation des travaux, les opérations
Préalables a la réception, la levée des réserves d’OPR et la réception.

8.5 Visites préalables a la réception

8.5.1 Opérations préalables a la réception

Par dérogation a l'article 41.1 du CCAG-Travaux, c'est le maitre d’ceuvre qui aura la charge de
déterminer la date a laquelle les travaux sont ou seront considérés comme achevés. Le maitre
d’ceuvre procédera ensuite a la convocation de toutes les entreprises pour les opérations
préalables a la réception (OPR).

Par dérogation, pour les sujets techniques dont I'accessibilité deviendrait impossible avant la fin
des travaux, il sera proposé des visites d’OPR avant fermeture des gaines techniques et des faux
plafonds (avec les Bureaux d’Etudes Techniques compétents).

Pour pouvoir réaliser les OPR et pour les besoins de celles-ci, les conditions suivantes devront étre
remplies :
- Les locaux seront propres, éclairés, ventilés et pouvant fermer a clefs ;
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- Les ouvrages a vérifier seront terminés ;

- Les équipements seront en état de marche ;

- Les outils et des clefs d'acces provisoires seront disponibles

- Les moyens et outils nécessaires a la réalisation des OPR seront disponibles ;
- Les documents de suivi des OPR seront préparés a I'avance et disponibles.

Lors des OPR, il sera demandé :

- Les équipements tels que : escabeau, clés, passe, pour pouvoir accéder aux parties
visitables ;

- Les plans d'exécution au dernier indice connu ainsi que les classeurs et fiches relatifs aux
matériels et matériaux retenus apres validation par le Maitre d’ouvrage ;

- Les fiches techniques.

Un proces-verbal des OPR listant les réserves sera établi par le MOE

8.5.2 Procédures préalables pour la partie technique

Pour ce qui concerne les réseaux scénographiques le titulaire doit procéder, au minimum, aux
essais, épreuves et vérifications de fonctionnement définis dans les documents contractuels et
notamment dans :

o LesCCTP;
Les documents techniques unifiés (DTU) ;
Le document technique : Attestations AQC;

Les regles de I’APSAD ;
Les regles FM global ;

Les essais demandés par le Bureau de Controle.

O O O O O

Le fonctionnement correct des installations et équipements est vérifié au cours de ces essais, ainsi
que leurs caractéristiques de débit, rendement, acoustique, sécurité, etc. La matérialité de ces
essais est consignée sur un proces-verbal rédigé par le BET concerné, et remis lors de la visite
préalable a la réception.

Les vérifications portant sur les équipements techniques seront systématiques et en aucun cas, il
ne sera procédé a des sondages y compris sur les équipements en nombre. Si les résultats des
essais sont défavorables, le titulaire devra apporter a ses frais toutes corrections permettant
d’atteindre les objectifs, ainsi que la prise en charge des réfections des dommages causés du fait
de ces essais défavorables, aux travaux des autres titulaires.

Dans I’hypothése ou les essais ne seraient pas satisfaisants, tant sur le plan des délais que sur
celui de la qualité, le MOE proposera au Maitre d’ouvrage de les faire réaliser par un organisme
spécialisé de son choix aux frais du titulaire et aprés une simple mise en demeure d’avoir a
remédier aux défauts relevés, demeurée infructueuse quinze (15) jours aprés sa réception.

Cette intervention extérieure ne peut en aucun cas dégager de ses obligations contractuelles du
titulaire responsable. Tous les frais d’exécution des essais et vérifications de fonctionnement des
installations, ainsi que les frais d’établissement et de production des fiches d’essais et proces-
verbaux en autant d’exemplaires que nécessaire, sont dus par le titulaire, au titre du marché.
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8.5.3 Réception partielle et prise de possession anticipée

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, en fonction des circonstances, de procéder a des
réceptions partielles. S’il use de cette faculté, les conditions dans lesquelles se déroulera la
réception partielle, et tout particulierement la définition des ouvrages concernés, seront indiqués
aux différents travaux concernés lors des réunions de chantier.

8.5.4 Visite de réception

La visite sera organisée par le MOE. Le maitre d’ouvrage procede a la visite de Réception assisté
de I'Architecte MOE et de I'OPC en présence du titulaire. Si les travaux sont inachevés ou
présentent des malfacons ou qu’il subsiste des réserves, le maitre d’ouvrage peut de plein
droit refuser la réception, considérant que les travaux n'est pas achevé au sens des criteres
définis au contrat. Un procés-verbal constatant le refus de Réception sera établi
contradictoirement. La date du procés-verbal de réception constituera le point de départ des
garanties légales.

8.5.5 Proces-verbal de réception ou de refus de réception

Le MOE dressera, au cours de la visite de réception, le proces-verbal de réception, accompagné
ou non de la liste des réserves, ou le proceés-verbal de refus de réception. Il est signé par le maitre
d’ouvrage et est remis ensuite au titulaire. Il est rappelé que ce proces-verbal de réception
comprend le Rapport Final du Bureau de Controle.

8.5.6 Entrée en possession par le maitre d’ouvrage

Dans le cas ou la réception ne peut étre prononcée du fait d’un retard imputable exclusivement
au titulaire, le maitre d’ouvrage peut prendre possession, sans plus attendre, des ouvrages non
encore entierement terminés. Cette prise de possession n’équivaut en aucun cas a une réception
tacite de I'ouvrage. Dans ce cas, le maitre d’ouvrage fera dresser a ses frais un état des lieux et
des ouvrages réalisés.

8.5.7 Maintenance

Le titulaire devra fournir deux (2) mois avant la réception des travaux, les propositions de contrats
de maintenance couvrant une période d’un (1) an. Les contrats doivent tenir compte des
prescriptions énoncées dans le dossier des interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO), dossier
qui sera intégré aux contrats d'entretien. Le stock de pieces et fournitures de maintenance doit
étre remis le jour de la réception. Les éléments de ce stock seront neufs, parfaitement emballés
et étiquetés.
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8.5.8 Réserves a la réception

Dans le cas ou des réserves seraient formulées lors de la réception, le titulaire devra les lever dans
un délai de quinze (15) jours calendaires. En outre, 15 jours calendaires aprés mise en demeure
restée infructueuse, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire exécuter les travaux
nécessaires a la levée des réserves par une autre entreprise aux frais du titulaire, en application
de I'article 16 du présent document relatif aux pénalités.

Enfin, dés lors que le titulaire interviendrait au-dela du délai précité, ses interventions ne
pourront se faire qu’en dehors des heures d’activité du site et apres acceptation du planning
d’intervention par le maitre d’ouvrage et/ou l'utilisateur. Le maitre d’ouvrage se réserve la
possibilité de mettre a la charge du titulaire tout frais de gardiennage nécessaire lors de ses
interventions. En cas de levée effective des réserves par du titulaire, il sera alors établi
contradictoirement un procés-verbal de levée de toutes les réserves.

8.6 Remise des documents fournis apres I’exécution

Le titulaire remettra au maitre d’ouvrage tous les documents qui pourraient lui étre utiles, et
notamment ceux visés ci-apres. Ces documents seront remis sous forme papier et informatique.

8.6.1 Documents a remettre deux 15 jours avant les OPR et a remettre a la réception

Les documents relatifs au fonctionnement, a la garantie et a la maintenance des ouvrages,
installations ou éléments d'équipements, tous les cahiers des charges et cahiers de recettes
détaillés relatifs aux installations et matériels techniques, et plus généralement tous documents
relatifs aux installations techniques pour qu'un futur gestionnaire puisse avoir une bonne
compréhension du fonctionnement de I'lmmeuble et de ses caractéristiques.

8.6.2 Documents a remettre dans les trente (30) jours de la réception

Le DIUO définitif établi par le coordonnateur de santé sécurité conformément aux dispositions de
['article R. 238 du code du travail ;
Le rapport final du bureau de contrdle technique sans avis défavorables ou suspendus.

ARTICLE 9 : GARANTIES

Les conditions de garantie sont celles précisées dans I'offre technique du titulaire. Conformes au
minimum légal, elles ne doivent pas avoir d’incidence financiere.
Seule la réception définitive fait débuter les différentes garanties légales (prévues a I'article 44 du

CCAG), a savoir :
e Garantie de parfait achevement des travaux d’un an (1) ;
e Garantie de bon fonctionnement des matériels conformes aux exigences du présent
document ou a défaut d’indication de deux (2) ans minimum ;
e Garantie décennale.

Le marché prend fin a compter de la réception définitive des travaux par le maitre d’ouvrage.
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Néanmoins, la fin du marché ne dégage pas le titulaire de son obligation de garantir le parfait
achevement des travaux.

9.1 Garantie de parfait achevement

Le titulaire est tenu, dans un délai d’une (1) année a compter de la réception définitive des
travaux, a la réparation de tout désordre signalé (si des réserves ont été faites lors de la réception)
ou ceux qui sont apparus apres la réception (ce peut étre des malfagons, des réalisations non
conformes ou des travaux non exécutés).

Le maitre d’ouvrage peut faire exécuter, au frais et risques du titulaire défaillant, la réparation de
tous les désordres relevant de la garantie de parfait achevement des travaux, aprés une mise en
demeure restée infructueuse.

Le maitre d’ceuvre procede a une visite de parfait achevement a I'expiration du délai de garantie,
le titulaire peut également étre convoqué. En cas d'absence du titulaire de ses opérations, il en
est fait mention au proces-verbal, qui lui est alors notifié.

Durant I’année de parfait achevement, la maitrise d’ceuvre intervient en cas de désordres liés aux
travaux aupres de I'entreprise afin d’y remédier.

9.2 Garantie de bon fonctionnement

Pour la garantie de bon fonctionnement « garantie biennale », pendant deux ans a compter de la
réception (article 1792-3 du code civil).

Cette garantie s’étendra a tous les éléments d’équipements du batiment qui ne font pas
indissociablement corps, au sens de I'article 1792-2 du Code Civil, avec les ouvrages de viabilité,
de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

9.3 Garantie décennale

La garantie pendant dix ans a compter de la réception, définie aux articles 1792 et 2270 du Code
Civil et concernant tous dommages, méme résultant d’un vice du sol, qui :

- Compromettent la solidité de I'ouvrage, ou,
- Affectent I'ouvrage dans un de ses éléments constitutifs ou I'un de ses équipements le
rendant impropre a sa destination.

Conformément a l'article 1792-2 du code civil, cette garantie de dix ans sera étendue aux
dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipements lorsque ceux-ci font
indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de
couvert.
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9.4 Délais de reprise et de réparation pendant la durée de la période de garantie

Le titulaire désignera dés la réception des batiments un responsable SAV unique et permanent,
que le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage pourront joindre tous les jours de I'année de parfait
achevement.

Il est expressément convenu que les délais d’intervention du titulaire responsable d’un désordre
ne devront pas dépasser :

e 3 jours calendaires au maximum apres mise en demeure préalable dans les cas urgents
(ouvrages présentant un danger pour la sécurité ou la tranquillité des personnes, arrét de
fonctionnement d’un appareil ou d’un équipement, etc ...) ;

e 15 jours calendaires dans les autres cas (sauf impossibilité matérielle démontrée).

Les délais ainsi précisés s’appliqueront aux garanties de parfait achévement a I’exclusion de celles
rentrant dans le cadre des garanties de bon fonctionnement et décennale. Passé ces délais et
apres mise en demeure restée infructueuse, les travaux pourront étre exécutés par toute
entreprise choisie par le maitre d’ouvrage, aux frais et risques du titulaire.

ARTICLE 10 : ETAT DES LIEUX — CONSTATS — NETTOYAGE
10.1 Référé — Etats des lieux — constats

Le titulaire reconnait d'ores et déja avoir procédé a la reconnaissance des lieux en vue d’apprécier
I'importance, I'état et la disposition du terrain. De ce fait, il a une entiere connaissance des lieux
de I'ouvrage, de l'existant et des avoisinants, ainsi que toutes les contraintes ou sujétions y
afférents et a eu la possibilité d'effectuer ou de demander que soit effectué tout sondage ou
reconnaissance de quelque nature que ce soit, nécessaire a I'exécution parfaite de ces prestations.

En conséquence, le titulaire ne pourra en aucune facon arguer l'absence ou de l'insuffisance
d’information ou de renseignement postérieurement a la conclusion du marché pour s'exonérer
de sa pleine et entiére responsabilité dans I'exécution de ce contrat, pour le dispenser d'exécuter
tout ou partie des travaux, de demander toute modification des conditions du marché, ou faire
I'objet en cours d'exécution d'une demande de supplément de prix ou de dépassement du délai.
Il en sera de méme en cas de transmission au titulaire d'informations inexactes ou incomplétes,
le titulaire étant supposé vérifier I'exactitude des renseignements qui lui sont communiqués.

Avant tout commencement des travaux, le titulaire devra faire établir tous les états des lieux
notamment avec le MOA ou MOE, photos, relevés, etc. utiles a définir sa responsabilité vis a vis
des tiers privés et publics. La copie de ces constats sera communiquée au MOE et au maitre
d’ouvrage. En cas de travaux sur des réseaux existants (déplacements, reprises, branchements,
etc.), le titulaire fait contrdler, par le maitre d’ceuvre et le titulaire concerné, avant fermeture des
tranchées le cas échéant, les travaux effectués.
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10.2 Implantation des ouvrages

Le titulaire doit I'implantation (compris altimétrie) de ses ouvrages a partir des documents du
marché, qu’il devra vérifier préalablement avant la signature des pieces contractuelles, et assume
I’entiere responsabilité de ses implantations.

10.3 Garde et conservation des ouvrages

Le titulaire est responsable de la garde et de la bonne conservation des ouvrages exécutés par lui.
Il a la charge de toutes les conséquences des dégradations ou dommages éventuellement subis
par les ouvrages, fournitures, outillages et approvisionnements en cours d’exécution et jusqu’a la
réception des travaux.

10.4 Nettoyage du chantier

Le titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprées I'exécution
des travaux dont il est chargé. Chaque entreprise doit procéder a la protection de I'ouvrage ou
des parties d’ouvrages déja réalisées, au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des
installations qu'elle aura salies ou détériorées.

En cas de manquement aux obligations de nettoyage et 2 jours calendaires apres avoir convoqué
et averti 'entreprise, le MOE et la MOA pourra avoir recours a une entreprise de nettoyage dont
les frais devront étre supportés par le titulaire en défaut.

ARTICLE 11 : SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

11.1 Rendez-vous de coordination et rendez-vous de chantier

Le titulaire convoqué est tenu d'assister aux rendez-vous de coordination organisés a la demande
du maitre d’ceuvre. Il assiste aux rendez-vous de chantier, organisé par le maitre d'ceuvre, leur
fréquence étant fixée lors de la préparation de chantier.

A compter de I'ordre de service et jusqu'a I'achevement des travaux du titulaire du marché aura
en permanence sur le chantier un responsable qualifié, ayant tous pouvoirs pour régler toutes
questions concernant I'exécution des travaux, habilité a recevoir les instructions de la maftrise
d’ceuvre et a suivre leur bonne exécution. L'absence d'un titulaire ou son remplacement par une
personne insuffisamment qualifiée pour le représenter, notamment pour donner les ordres
nécessaires sur le champ aux agents de I'entreprise sur le chantier, entraine la responsabilité du
titulaire défaillant.

En dehors de cette période, le représentant de |'entreprise devra se tenir a la disposition de la
maitrise d’ceuvre pour toutes questions concernant le chantier. Ce responsable devra étre agréé
par la Maitrise d'ceuvre et ne pourra étre changé pendant la durée du chantier, excepté demande
justifiée et acceptée par la Maitrise d'ceuvre.

La diffusion des comptes rendus de chantier sera assurée par le maitre d’ceuvre. Les proceés-
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verbaux seront considérés comme tacitement approuvés sans réserve, s'ils ne font pas I'objet de
remarques écrites dans un délai de deux (2) jours a compter de la date de diffusion du compte
rendu.

11.2 Mesures de sécurité et d’hygiéne

Le projet des installations du chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel, de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation : ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs et
répondent aux normes sanitaires de la législation en vigueur sur le territoire francais.

Les conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier doivent toujours étre adaptées. Les
normes des locaux mis a disposition sont au moins égales en nombre et en qualité a celles des
reglements et des conventions collectives en vigueur.

Les acceés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I'article L.5212-1 a 4 du code du travail sur I'’emploi
des travailleurs handicapés.

11.3 Mesure d’ordre social

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatifs a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail. Le titulaire doit é&tre en mesure de justifier pour lui-
méme et ses sous- traitants quel que soit leur rang, sur simple demande du pouvoir adjudicateur,
du respect des obligations prévues par les huit conventions fondamentales de I'Organisation
Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du pouvoir adjudicateur, communiquer les documents justificatifs et
permettre |'accés a I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants. En cas
d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I'article 46.3.1
du CCAG-Travaux du 30 mars 2021.

11.4 Dispositions applicables en cas d’intervenants étranger ou détachés

En application des articles D. 8222-7 et 8 du code du travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a
I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D. 8254-2 a 5 du code du travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il
emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L. 5221-2, 3 et 11 du code du
travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le

MAPA Réseaux scéniques CNSAD-PSL 2025-04 / CCAP 23



type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour |'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D. 8254-2 a 5 du
code du travail. La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste
inchangé en cas de variation de change.

En application de I'article L. 1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de l'inspection du travail.

ARTICLE 12 : RESPONSABILITE ET ASSURANCE

A l'issue de la procédure, le titulaire retenu devra justifier, dans les quinze (15) jours suivant
la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, qu'il est titulaire :

- D’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent
les articles 1792 a 1792-4-1 du code civil au moyen d'une attestation portant mention
de I'étendue de la garantie ;

- D’une assurance garantissant les tiers en cas d’accident ou de dommages causés par
I’exécution des travaux découlant des articles 1240 a 1242 du code civil.

Par « titulaire », il faut entendre, dans le cas d'un groupement d'entreprise, chaque
cotraitant, ainsi que chaque sous-traitant.

12.1. Assurance décennale

Le titulaire devra justifier de la souscription d’une police de RESPONSABILITE CIVILE
DECENNALE en état de validité selon les modalités en vigueur au jour de la déclaration
d’ouverture de chantier. Compte tenu de I'importance de chantier, il veillera a ce que ses
polices d’assurance s’appliquent sans réserve.

Ce contrat doit comporter les garanties :

- RESPONSABILITE DECENNALE au sens des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-41 du
code civil, selon les dispositions conformes a la Loi n° 78-12 du 4 Janvier 1978, et ses
textes subséquents, notamment I'ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005, le décret
2008-1466 du 22 décembre 2008 et I'arrété du 19 novembre 2009 ;

- BON FONCTIONNEMENT minimale de deux ans des éléments d’équipement au sens
de I’Article 1792-3 du code civil,

- DOMMAGES IMMATERIELS consécutifs a sinistres découlant des alinéas ci-dessus,
avec extension aux DOMMAGES CONSECUTIFS AUX TRAVAUX NEUFS, subis par les
parties anciennes de la construction, non totalement incorporées aux ouvrages neufs
au sens de l'article L. 243-1-1 du code des assurances (dans le cas d’opération de
travaux sur existants).
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La police s’appliquera sans restriction ni limites, compte tenu a la fois des obligations figurant
a son contrat d'assurance, des caractéristiques techniques des travaux qui lui sont confiés,
ainsi qu'en cas d'utilisation de produits et/ou techniques et/ou procédés non courants et/ou
non traditionnels. Les garanties doivent étre acquises du fait des travaux donnés en sous-
traitance.

12.2 Responsabilité civile a I’égard des tiers

L’entreprise devra justifier de la souscription d’une police de Responsabilité Civile en vigueur
a I’époque des travaux. Cette police aura pour objet de garantir tant pendant les travaux
gu’apres réception et ce, aussi longtemps que la responsabilité de I’entreprise peut étre
recherchée, les conséquences pécuniaires des responsabilités de toute nature notamment
celles découlant des articles 1240 et 1242 et suivants du code civil a raison de dommages
corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou au maitre
d’ouvrage.

12.3 Assurance des sous-traitants

Le titulaire ou chaque co-traitant s’il s’agit d’un groupement, fera son affaire de s’assurer que
ses sous- traitants sont titulaires de garanties suffisantes.

Cas particulier des groupements et de |la sous-traitance :

Si le titulaire est un groupement, le mandataire devra fournir au maitre d’Ouvrage une
attestation pour chacun des membres qui composent le groupement, justifiant la
souscription des polices spécifiques a leur domaine d’intervention respectif précisé dans
I’Acte d’Engagement. Il est tenu de se faire justifier par ses sous-traitants éventuels qu’ils ont
eux-mémes souscrit des polices d’assurances comportant les mémes garanties que celles qui
lui sont demandées pour les prestations qu’ils réalisent.

Il fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de les
produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Contenu des contrats d’assurance & libellé des attestations :
Le titulaire ainsi que les co-traitants ou sous-traitants désignés dans le marché devront
souscrire un contrat garantissant :

L'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber,
a quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants a la suite de dommages
corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers, y compris le
maitre d’ouvrage, du fait ou a I'occasion de la réalisation des travaux, objets du présent

marché, I'attestation devra préciser :
=|La liste exacte des activités pour lesquelles le titulaire est garanti ;
=La période de validité ;
»La nature des garanties ;
=L es capitaux garantis en tenant compte du montant minimum indiqué ci-
dessous ;
=Les éventuelles franchises ;
=Les éventuelles conditions suspensives ou de validité des garanties.
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En outre, il fournira une attestation similaire a chaque échéance de sa police pendant toute
la durée du chantier. Sur simple demande du maitre d’ouvrage, |’entreprise devra justifier, a
tout moment, du paiement de ses primes d’assurances. Le maitre d’ouvrage pourra
suspendre les paiements au titulaire si ce dernier ne produit pas ces justifications.

ARTICLE 13 : MODIFICATION DU MARCHE

Les dispositions de I’article 30 du CCAG-Travaux du 30 mars 2021 s’appliquent. Toute modification
ne peut valablement étre faite que par un document signé par chacune des parties. En application
des articles R.2194-1 a 10 du code de la commande publique, le présent marché peut étre
modifiés quel que soit le montant de la modification, dans les circonstances suivantes.

13.1 Changement affectant les prestations

- Si des travaux supplémentaires ou des modifications sont rendues nécessaires a leur
exécution ;

- Dans le cas d'un retard dans I'exécution d’opérations préliminaires (obtention
d’autorisations administratives, travaux préalables et objets d'un autre marché...),
conformément a I'article18.2.2 du CCAG-Travaux du 30 mars 2021 en cas de pénurie de
matieres premiéres et/ou de matériaux et engendrant le report de livraison de ces derniers
;

- En cas de report de la livraison des travaux dd a la survenance d’un évenement extérieur
au contrat (événement climatique susceptible par son ampleur ou sa durée d’entraver
I’exécution, risque sanitaire majeur...) rendant impossible la livraison aux dates initiales
attendues. Dans I'hypothése d’un report, il n’est prévu ni indemnisation, ni actualisation
des prix.

13.2 Changement affectant la société

L'information doit étre faite au maitre d'ouvrage, par le titulaire dés qu'il en a connaissance, et les
documents transmis dés leur établissement, en cas de :

- Changement de raison sociale, ou de dénomination sociale ou de compte a créditer ;

- Changement dans la structure de I'entreprise entrainant ou non la création d'une

nouvelle personne morale ;

- Transformation de la SA en SARL ;

- Reprise en location gérance ;

- Fusion, absorption, scission... ;

- Mise en redressement judiciaire, (poursuites d'activité).

Le titulaire du marché s'engage a transmettre au maitre d'ouvrage les documents précisant les
modifications intervenues au cours du marché tels que :

- Copie de la publicité parue au journal d'annonces légales ;

- Copie du proces-verbal de I'assemblée générale de la société relatant la décision ;

- Copie de I'ordonnance du tribunal de commerce ;
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- Extrait KBIS ;

- Encas de cession du contrat au profit d’'un nouveau titulaire dans le cadre d’une
restructuration de I'entreprise titulaire, a certaines conditions ;

- Encas de reprise de I’exécution du marché par un mandataire qualifié de I'acheteur.

Toutefois, il est entendu que ces modifications ne peuvent avoir pour effet de changer la nature
globale du marché. Par voie de conséquence, la clause de réexamen fait I'objet d’'une décision
écrite de I'acheteur et est notifiée au titulaire par tout moyen permettant d’attester sa bonne
réception. A ce titre, les dispositions prévues a I'article 54 du CCAG-Travaux du 30 mars 2021 sont
applicables.

ARTICLE 14 : PROTECTION DES DONNEES

Le titulaire s’engage a respecter la réglementation applicable en matiere de propriété
intellectuelle, de protection des données personnelles, de respect de la vie privée, et plus
généralement, il s’engage a respecter I'ensemble de la réglementation en vigueur. En particulier,
le titulaire s’engage, conformément a respecter les réglementations relatives a I'informatique,
aux fichiers et aux libertés de la CNIL et du RGPD.

Le titulaire connaft qu’il lui appartient d’effectuer les formalités et qu’il est seul responsable des
traitement de données personnelles relatives a des personnes physiques effectués et des fichiers
contenus dans son systeme d’informations.

ARTICLE 15 : PENALITES — RETENUES - PRIMES

Toutes les pénalités sont non révisables par dérogation aux dispositions fixées a I'article 19 du
CCAG- Travaux du 30 mars 2021, et cumulatives. Les pénalités seront applicables, de plein droit,
sur les décomptes mensuels et décomptes de fin de chantier sans qu'il soit nécessaire d'adresser
a I'Entreprise une mise en demeure préalable. Par dérogation a l'article 19 du CCAG-Travaux du
30 mars 2021, le titulaire n’est pas systématiquement exonéré des pénalités dont le montant
total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour I'ensemble du marché.

15.1 Pénalités et retenues en cas de retard dans I’exécution des travaux

Les dispositions suivantes sont appliquées, en cas de retard dans I'exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé d’exécution, éventuellement modifié, ou a défaut par
rapport au calendrier prévisionnel.

Il est appliqué, le cas échéant cumulativement, pour chaque dépassement constaté par rapport
a I'un des délais partiels figurant dans le calendrier détaillé d’exécution et tout particulierement
la mise a disposition du matériel a I'ouverture du chantier figurant dans le calendrier d’exécution
détaillé établi par le titulaire du marché. Une pénalité égale a 1/1000e du montant hors taxes du
marché, par jour calendaire de retard.

Ce montant est défini par référence au montant des travaux figurant a I'acte d’engagement (AE).
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En cas de dépassement du délai global d’exécution des travaux, et sans préjudice de |'application
des pénalités visées a l'article précédent, il est appliqué, par jour calendaire de retard, une
pénalité égale a 1/1000e du montant total hors taxe du marché.

Le titulaire pourra solliciter I'annulation partielle ou totale des pénalités prévues aux alinéas
précédents. Pour étre recevable, la demande de remise devra étre formulée par écrit et contenir
I’exposé des motifs qui justifient la remise selon le titulaire.

Au vu de la demande, le maitre d’ouvrage pourra, par décision spéciale et motivée, exonérer le
titulaire des pénalités mises a sa charge, s’il estime :

- Soit que le retard constaté n’a pas eu d’incidence notable sur d’autres travaux ;

- Soit que la méconnaissance d’un ou plusieurs délais partiels prévu par le calendrier
d’exécution n’a pas eu pour effet une méconnaissance du délai global d’exécution des
travaux énoncé a l'article ci- dessus ;

- Soit que la renonciation a recours par le titulaire concerné constitue une contrepartie
suffisante a 'abandon des pénalités.

Le maitre d'ouvrage pourra également exiger un engagement irrévocable du titulaire concerné de
renoncer, en contrepartie de la remise sollicitée, a toutes réclamations, contestations ou réserves
déja formulées ou susceptibles de I’étre concernant le retard en question en I'état des éléments
connus au jour de la demande. Ces pénalités sont applicables du simple fait de la constatation du
retard par le maitre d’ouvrage et sans mise en demeure préalable.

15.2 Pénalités de retard d’exécution des prestations

Dés que le délai contractuel de réception des travaux pour lequel le titulaire s’est engagé est
dépassé (délai rappelé dans son offre technique et dans le calendrier détaillé d’exécution), il peut
procéder a une demande de prolongation de délai qui donne lieu a une décision du pouvoir
adjudicateur :
- Silademande est acceptée, le retard ne donne pas lieu a des pénalités ;
- Sila demande est refusée, par dérogation a l'article 19.1.2 du CCAG-Travaux du 30 mars
2021, la pénalité journaliere encourue par le titulaire en cas de retard dans I'exécution des
travaux est fixée a 1/1000 du montant hors taxes du marché considéré.

Celui-ci peut encourir, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de
la formule suivante, courant a compter du refus de la demande par le pouvoir adjudicateur : P =
1/1000 € x nombre de jours de retard ouvrés

15.3 Autres pénalités diverses

Outre les pénalités en cas de retard évoquées ci-avant, les retenues forfaitaires provisoires
décrites ci-apres sont applicables dans le cadre de la réalisation de I'opération. Les montants
indiqués correspondent a des retenues forfaitaires provisoires, en cas d’application des pénalités,
elles sont cumulables entre elles.
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Désignation

50€ HT

100€ HT

200€ HT

Non-respect des dispositions de I'organisation de
chantier (autres que ceux mentionnés par ailleurs) : par
jour calendaires

X

Non-respect des dispositions de la charte de chantier a
faible impact environnemental par jour calendaires (ou
non-respect de la charte logistique de tri des déchets)

Trouble a la circulation publique autour du chantier,
arrét ou stationnement interdit : le cas (cette retenue ne
vient pas en substitution des amendes délivrées par
I'autorité compétente)

Travaux sur le domaine public sans signalisation et/ou
protection efficace avec éclairages diurne et nocturne
(cette retenue ne vient pas en substitution des amendes
délivrées par l'autorité compétente)

X

Défaut de gestion des flux entrant et sortant du chantier
(service trafic représenté par son responsable)

X

Manquement aux regles de nettoyage des véhicules en
partance du chantier : le véhicule constaté

Dépot de matériel, matériaux, divers gravois en dehors
des zones prescrites

Brllage de vieux bris sur place

Toute action entrainant un défaut dans la signalisation
du chantier

Démontage non autorisé d’une partie de la cloture ou de
protections collectives

Défaut d’éclairage de chantier (circulations) par jour

Défaut de nettoyage et d'évacuation des gravats
affectée aux travaux

Dégradation des installations communes

Défaut de nettoyage des installations communes apres
utilisation

Non utilisation des équipements sanitaires prévus au
titre des installations de chantier

Défaut d’entretien et de maintenance des installations
sanitaires

Mangquement aux obligations de nettoyage : par jour
calendaires et local ou zone de 100 m? non nettoyée

Défaut de mise en place ou dépose d’une protection
collective sur le chantier

MAPA Réseaux scéniques CNSAD-PSL 2025-04 / CCAP

29




Désignation 50€ HT 100€ HT 200€ HT

Défaut de mise en place du trait de niveau et axes X
d'implantation ou défaut de signalétique interne

Défaut d'encadrement sur le chantier : par jour X
calendaires

Retard pour non-enlévement des matériaux inemployés X

Retard dans la libération des espaces mis a disposition X
par le maitre de I'Ouvrage ou dans la dépose
d’installation provisoire par jour calendaires

Absence en réunion d’un représentant mandaté pour X
engager la responsabilité de I'Entreprise convoqué a
ladite réunion, sauf s’il est dégagé de cette obligation par
le maitre d’ceuvre

NOTA : Un retard perturbant ces réunions et/ou visites
pourra étre assimilé a une absence.

Retard dans la remise de documents de préparation du X
chantier et d'exécution, de plans « Bon pour Synthese »
ou « Bon pour Exécution » : par jour calendaires et par
zone

Retard dans la diffusion de documents de préparation du X
chantier et d'exécution, de plan, selon un nouvel indicage
faisant suite a avis défavorable ou visa avec observation

Retard sur la remise des documents de méthodologie X
d’exécution, d’ordonnancement et de planification
détaillée

Retard dans la justification et/ou détail de prix pour X
ouvrage non prévus par jour calendaires

Retard dans la levée des réserves par jour calendaire X
Retard dans l'intervention au titre de la GPA par jour X
calendaire

15.4 Exécution au frais et risque pour retard d’évacuation de fin de chantier

Des pénalités seront appliquées au titulaire qui n'aurait pas évacué ses installations ou ses
matériels a la date fixée par le planning détaillé d'exécution. Elles seront calculées suivant le
tableau figurant ci-dessus. Au-dela de quinze (15) jours et si le titulaire n'a pas effectué le
repliement de son installation, le maitre d'ouvrage, sans mise en demeure préalable, fera assurer
les enlevements nécessaires par une entreprise de son choix, les frais correspondants étant
entierement supportés par I'entreprise défaillante.
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ARTICLE 16 : RESILIATION
16.1 Généralités

Dans I'hypothese ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée
alaréceptionimmédiate par le pouvoir adjudicateur des documents énumérés a l'article 3.4.2 du
CCAG-Travaux du 30 mars 2021, complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-
absorption ou absorption et |a justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article
46.3.1.h du CCAG-Travaux du 30 mars 2021.

Le marché peut étre résilié de plein droit, au gré du maitre d'ouvrage, ou en cas de groupement sur
demande expresse du mandataire, pour la partie afférente a I'un des titulaire s, et sans que celui-
ci ou ses ayants droit puissent prétendre a une indemnité quelconque :

- En cas de déces du titulaire, sauf droit pour le maitre d'ouvrage d'accepter, avec l'accord
préalable du mandataire commun dans le cas d'un groupement d’entreprise, les offres des
héritiers ou des successeurs de I'entreprise ;

- Encas de dissolution de I'entreprise si celle-ci est constituée en société ;

- Encasderedressement judiciaire ou de liquidation des biens sauf si dans le mois qui suit la
mise en demeure, I'administrateur judiciaire décide de poursuivre I'exécution du marché
(art. L. 621-28 du code du commerce) ;

- Encasd'incapacité, de fraude, de tromperie grave constatées par le maitre d'ceuvre sur la
qualité des matériaux ou la qualité d'exécution des travaux ;

- Encasd'abandon de chantier, ou de réduction d'activité apportant des perturbations dans
le déroulement normal du chantier, diment constatées par le mafitre d'ceuvre, sila reprise
n'en est pas effectuée huit jours aprés réception d'une lettre recommandée valant mise en
demeure par dérogation a I'article 48.1 du CCAG-Travaux. Ce délai peut étre ramené a deux

jours en cas d'urgence ;
- Encas de sous-traitance sans |'autorisation du maitre d'ouvrage ;

- Dans tous les autres cas ou le titulaire ne s'est pas conformé aux stipulations du marché
(absence de mise en ceuvre de la clause d’insertion sociale par exemple) et aux ordres
écrits qui lui ont été donnés, si le titulaire n'exécute pas les travaux qui lui sont demandés
dans le délai de huit jours a compter du de la mise en demeure qui lui est signifiée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception par dérogation a 'article 48.1 du CCAG-
Travaux. Ce délai peut étre ramené a deux jours en cas d'urgence. Dans tous les cas, la
résiliation est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

16.2 Résiliation pour non-obtention des autorisations administratives

Le contrat pourra étre résilié de plein droit par le maitre d’ouvrage en cas de non-obtention ou de
suspension des autorisations administratives permettant I'exécution de son programme dans les
délais prévus au planning prévisionnel des travaux. La notification au titulaire se fera par une lettre
recommandée avec accusé de réception ou courriel signifiant la suspension ou I'arrét immédiat
des travaux.
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Lorsque, soit avant, soit apres un commencement d'exécution, les travaux sont ajournés ou
suspendus par une décision du maitre d’ouvrage, le titulaire ne pourra demander la résiliation de
son marché, sauf si une telle suspension dépasse une période de six (6) mois.

En cas de résiliation notifiée par le maitre d’ouvrage, le reglement des travaux réellement
exécutés et constatés a la date d’arrét des travaux sera effectué conformément au contrat. Les
mesures conservatoires relatives au maintien en bon ordre du chantier arrété pourront faire
I’objet d’un avenant.

16.3 Résiliation d’'un commun accord des parties

Les parties peuvent demander a résilier d'un commun accord le marché. Dans ce cas, elles
conviennent de la date a laquelle il prend fin.

16.4 Conséquences de la résiliation

16.4.1 Titulaire, corps d’état séparés

Dans tous les cas de résiliation du marché, il est procédé par le maitre d'ceuvre, en présence du
controleur technique et du titulaire ou de ses ayants droit présents ou diment appelés, a la
constatation des ouvrages exécutés et de leur qualité, a l'inventaire des matériaux approvisionnés
ainsi qu'a l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier du titulaire.

Ces opérations font I'objet d'un proces-verbal signé par les parties, visé par le maitre d'ceuvre et le
controleur technigue auquel sont annexés les attachements figurés et dessins d'exécution des
ouvrages réalisés ainsi que leur évaluation. Un exemplaire du procés-verbal est notifié par le maitre
d'ouvrage a chacune des parties. Le titulaire ou ses ayants droit ne peuvent refuser de céder au
maitre d'ouvrage les ouvrages provisoires dont les dispositions ont été agrées par ce dernier et le
matériel construit spécialement pour le chantier en cause et qui ne serait pas susceptible d'étre
employé sur d'autres chantiers, ainsi que les matériaux approvisionnés pour |'exécution des
ouvrages ordonnés et qui seraient propriété du titulaire. La cession est faite aux prix convenus au
marché ou a défaut a ceux fixés a dire d'expert.

Le titulaire défaillant est tenu d'évacuer du chantier et de ses annexes (hangars, magasins,
bureaux...) les matériaux, matériels et fournitures dont la cession n'est pas demandée par le maitre
d'ouvrage, dans un délai d'un mois a compter de la date de la lettre de résiliation, sauf cas
d'urgence. Faute par le titulaire d'avoir évacué le chantier dans ce délai, le maitre d'ouvrage est
autorisé a faire procéder a cette évacuation aux frais, risques et périls du titulaire défaillant. Il
doit fournir sans délai le détail des primes d'assurances qu'il a payées au titre des ouvrages qu'il
a réalisés. Le maitre d'ouvrage peut alors passer un nouveau marché aux frais et risques du
titulaire défaillant.

Les excédents de dépenses seront a la charge du titulaire et prélevés sur les sommes qui peuvent
lui étre dues, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Si le nouveau
marché entraine au contraire une diminution des dépenses, le bénéfice en résultant est
entiérement acquis au maitre d'ouvrage.
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16.4.2 Groupement d’entreprises

La résiliation concerne un cotraitant autre que le mandataire

Dans un délai maximal de quinze jours a compter de la réception de la notification de la résiliation,
le mandataire fait connaitre au maitre d'ouvrage les mesures prises pour faire face a la situation
créée par la défaillance de son cotraitant et présente un nouveau titulaire qualifié et présentant
des garanties suffisantes pour poursuivre les travaux. Le maitre d’ouvrage peut s’il agrée,
contracter avec le nouveau titulaire par l'intermédiaire du mandataire pour les travaux restant a
effectuer.

Si aucune entreprise n’est proposée dans le délai précité, ou si des motifs valables s’opposent a
I’agrément du titulaire, le maitre d’ouvrage peut, apres avis du maitre d’ceuvre, traiter avec toute
entreprise de son choix, et aux conditions de son choix. Toutefois, lesdites conditions sont portées
a la connaissance du mandataire et priorité est réservée, s’il présente a I'agrément du maitre
d’ouvrage, dans un délai de 5 (cing) jours ouvrables, une entreprise offrant des conditions au
moins équivalentes.

Une nouvelle entreprise devient de plein droit membre du groupement avec toutes les
conséquences qui en résultent.

16.4.3 La résiliation concerne le mandataire

Si la partie du marché concernant directement le mandataire est résilié, un des autres membres
du groupement peut étre substitué dans I'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans
I'acte d’engagement si les autres membres du groupement |'acceptent expressément. Un
nouveau mandataire est alors désigné. Faute d’accord, un nouveau marché doit étre passé.

16.4.4 Reésiliation aux torts et griefs du titulaire

Le contrat pourra étre résilié de plein droit par le maitre d’ouvrage, sans aucune formalité
judiciaire ou dénonciation, aux torts et griefs du titulaire. Dans les cas suivants, aprés une lettre
recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse pendant un délai de huit (8) jours
calendaires :

- Encasd'abandon de chantier, non justifié par une cause spécifique de suspension stipulée
aux présentes, de plus de deux (2) jours ouvrables ;

- En cas de non-respect des obligations mises a sa charge par les lois et décrets en vigueur
et tous les reglements de police, de voirie ou autres ;

- En cas de non-respect des dispositions de la loi du 21 décembre 1991 et du décret du 11
juin 1992 relatif a la lutte contre le travail clandestin ;

- En cas de retard non justifié de plus de quinze (15) jours calendaires sur les dates
mentionnées au planning. ; - Au cas ou, apres signature du marché ou délivrance de |I'Ordre
de Service de début des Travaux, il serait constaté que le titulaire ou I'un de ses sous-
traitants n'est pas a jour en ce qui concerne ses cotisations sociales (Caisse des Congés
Payés, URSSAF, imp0ts, taxes, assurances...) ;
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- En cas de non-respect de I'une quelconque des clauses du contrat et notamment celles
relatives a la sous-traitance ;

- Au cas ou le titulaire ne se conformerait pas aux ordres qui lui seront donnés ou si elle
n'entretenait pas sur le chantier un effectif en rapport avec I'importance des travaux.

Dans tous les cas de résiliations mentionnés au présent article, les stipulations suivantes seront
appliquées:
- Une réunion contradictoire d’avancement des travaux est organisée par |'équipe de
Maitrise d’ceuvre dans les huit (8) jours calendaires suivants la notification de la résiliation

7
- Lereglement des travaux réellement exécutés et constatés sera effectué conformément au
contrat;

- Les conséquences onéreuses résultant de la conclusion d'un nouveau marché avec une
nouvelle entreprise pour la partie des travaux résiliée, sera a la charge du titulaire sans
préjudice de tous recours qui pourront étre exercés directement contre lui par toute autre
entreprise. Si le marché concernant la partie des travaux résiliée était conclu a des
conditions plus avantageuses que celles prévues au contrat, le bénéfice en resterait acquis

au maitre d’ouvrage ;
- Les pénalités de retard seront décomptées jusqu'a la date de résiliation officielle du marché

7

- De plus, dans tous les cas de résiliation, le titulaire ne pourra se refuser a céder au maitre
d’ouvrage, si la demande lui en est adressée, tout ou partie des matériaux, produits
fabriqués pour I'exécution des travaux, ou en cours de fabrication, approvisionnés sur le
chantier, en usine ou en magasin ;

- Le maitre d’ouvrage pourra demander au titulaire de laisser gratuitement a sa disposition
et a celle du nouveau titulaire, le matériel et les installations de chantier. Dans tous les cas
de résiliation, quelle qu'en soit la raison, le titulaire concédera au maitre d’ouvrage le droit
et la possibilité d'utiliser les brevets ou procédés brevetés, si le marché en comporte
I'emploi, pour I'achévement des travaux, par quelque entreprise que ce soit et laissera a la
disposition du maitre d’ouvrage ou du nouveau titulaire, tous les matériaux, plans, etc. Le
titulaire sera tenu d'évacuer le chantier dans le délai fixé par le maitre d’ouvrage. A défaut
par le titulaire d'y satisfaire, son expulsion sera ordonnée par simple ordonnance de référé
de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, le tout sans préjudice de
tous dommages, intéréts et autres pénalités de retard et indemnités.

16.4.5 Résiliation pour motif d’intérét général

Par dérogation a I'article 46.4 du CCAG-Travaux du 30 mars 2021, en cas de résiliation du marché
par le pouvoir adjudicateur pour motif d’intérét général, le titulaire aura droit a une indemnité de
résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes non révisé, diminué du montant
hors taxes non révisé des prestations recues, un pourcentage de 1 %.

ARTICLE 17 : LITIGES ET DIFFERENDS

Le marché est soumis aux dispositions du droit francais.

MAPA Réseaux scéniques CNSAD-PSL 2025-04 / CCAP 34



En cas de litige, le reglement amiable est recherché en premier lieu. Tout différend, survenant a
I'occasion de I'exécution du marché, est soumis par le titulaire au maitre d’ouvrage sous pli
recommandé avec accusé de réception. Ce dernier doit répondre dans un délai de vingt (20) jours

calendaires.

A défaut de réglement amiable, les éventuels litiges sont régis exclusivement par les lois et
reglements francais. Le droit applicable est le droit francais. Le tribunal compétent est :

Tribunal Administratif de Paris
7 rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04
Tél:01.44.59.44.00 — Fax : 01.44.59.46.46

ARTICLE 18 : DEROGATIONS AU CCAG-TRAVAUX

Intitulé de I’article CCAP CCAG-Travaux
Pieces contractuelles 3.1 4.1
Disposition applicables a la réception 8.5.1 41.1.2et41.1.3
Pénalités 15 19
Pénalités de retard d’exécution des 15.1 19.1.2
prestations
Résiliation — Généralités 16 48.1
Résiliation pour motif d’intérét général 16.4.5 46.4
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