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ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES DU CONTRAT
1.1 Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent le
réaménagement de locaux dans le batiment USN1.

Ces travaux, faisant I'objet de marchés travaux en procédure adaptée, consistent a aménager les futurs
locaux de la direction générale.

Les travaux sont réalisés dans un demi-niveau désaffecté d’un batiment occupé.
Lieu d'exécution :

Centre Hospitalier de Thiers

Route du Fau

63300 THIERS

1.2 Décomposition du contrat

Les prestations sont réparties en 6 lots :

Lots Désignation

01 Platrerie — Peinture — Faux-plafond

02 Menuiserie intérieure

03 Rénovation sols souples existants

04 Sols souples neufs — Revétements collés
05 Plomberie — CVC

06 Electricité

Le lot 01 est le lot principal.
ARTICLE 2 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- Les cahiers des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- Le calendrier d'exécution

- Le mémoire technique du titulaire*

* Le mémoire technique sera opposable au titulaire par le maitre d’ouvrage, mais ne sera pas opposable
au matitre d’ouvrage par le titulaire.
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ARTICLE 3 : INTERVENANTS
3.1 Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est réalisée par le maitre d’ouvrage :
Centre Hospitalier de Thiers

Direction des Services Techniques

Route du Fau

63300 THIERS

& :0473511061

@ : technique@ch-thiers.fr

3.2 Controéle technique

Le contréle technique est réalisé par :
ALPES CONTROLES

2 avenue Michel-Ange

63000 CLERMONT - FERRAND

@ :0444053132

@ : pmblanc@alpes-controles.fr

Les missions de contrdle technique sont les suivantes : L + P1 + SEI

3.3 Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La mission de coordination SPS est assurée par :
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

5 rue du Bois joli — CS 90002

63800 COURNON D’AUVERGNE

@ : delphine.brasi@bureauveritas.com

3.4 Ordonnancement Pilotage et Coordination
La mission OPC sera réalisée par le maitre d’ceuvre.

ARTICLE 4 : CONFIDENTIALITE ET MESURES DE SECURITE

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-

Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de

sécurité.

ARTICLE 5 : DUREE ET DELAIS D'EXECUTION

5.1 Délai global d'exécution des prestations
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Le délai global prévu pour I'exécution de I'ensemble des prestations est de 4,5 mois incluant une
période de préparation d’1,5 mois.

5.2 Délai d'exécution
Le délai d'exécution est identique pour chaque lot : 4,5 mois incluant une période de préparation de 1,5
mois.
L'exécution des travaux débute a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de
commencer les travaux.
La date prévisionnelle de début du délai d’exécution est le 14/07/2025.
La date prévisionnelle de début des travaux est le 01/09/2025.

5.3 Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d'exécution
annexé au présent CCAP.

Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par la maitrise d’ceuvre aprés consultation auprés des
titulaires des différents lots au début de la période de préparation.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable
de départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais
particuliers correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier.

B) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de I'ordre de service
prescrivant au titulaire concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.

C) Aucours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le responsable de la maitrise
d’ceuvre peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de

I'ensemble des lots fixé a I'acte d'engagement. Il est alors a nouveau notifié par ordre de service a
tous les titulaires.

ARTICLE 6 : PRIX
6.1 Caractéristiques des prix pratiqués

L'unité monétaire qui s’applique est I'euro. Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait
générateur de la taxe.

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant le plan de
prévention, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.
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6.2 Modalités de variation des prix
Le marché est conclu a prix ferme en application de I'article R 2112-10.

Les prix sont actualisables une fois par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les
formules suivantes :

Cn=0.15+0.85 (BT01 (d-3) / BTO1(0))

Selon les dispositions suivantes :
- Mois zéro : mois de la remise des offres
- Cn : coefficient d'actualisation.
- d : mois de début d'exécution des prestations.
- Index de référence BTO1 : Index du batiment « Tous corps d’état »
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro
- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du
nombre de mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit
postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

ARTICLE 7 : GARANTIES FINANCIERES

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque
acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére
demande.

Dans I'hypothese ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant
toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere demande a la retenue de garantie.

ARTICLE 8 : AVANCE

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d'engagement, pour
les lots suivants :

Lots Désignation

01 Platrerie — Peinture — Faux-plafond

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option A du CCAG - Travaux.
8.1 Conditions de versement et de remboursement
Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000€ HT et

dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de I'acte
d'engagement.
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Pour percevoir I'avance, le titulaire devra déposer sa demande d’avance sur Chorus Pro, code service
Cs17.

Le montant de I'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa
durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, lI'avance est
égale a 5,0 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée
exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de |I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque
ledit montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

8.2 Garanties financiéres de I'avance
Une garantie a premiere demande est demandée pour le versement de I'avance.

ARTICLE 9 : MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

9.1 Décomptes et acomptes mensuels
Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 12 du CCAG-
Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.

9.2 Présentation des demandes de paiement
Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y
conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date
de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur
le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéeme
d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique :

- Identifiant de la Structure Publique (SIRET) : 266 307 859 00071
- Identifiant de I'émetteur de la facture : SIRET, numéro de TVA intracommunautaire...

25_0002_CHT



- Code service : CS17

- Le service « Service économiques »

- Numéro d'engagement juridique : correspond au numéro de marché et au numéro de lot
(25_0002_CHT_n°lot)

9.3 Délai global de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date
de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.4 Paiement des cotraitants
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a |'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

9.5 Paiement des sous-traitants
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la

demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

ARTICLE 10 : CONDITIONS D'EXECUTION DES PRESTATIONS

Notification par la plateforme « PLACE » :

Les notifications de décision, d’observation ou d’information faisant courir un délai pourra étre réalisée
par le biais de la plateforme « PLACE » ayant servi a réaliser la consultation.

NB : il estimportant que I'adresse email renseignée lors du dépo6t de la candidature soit fonctionnelle
pendant toute la durée de I'exécution du marché.

10.1 Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou
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déroge aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour
I'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

10.2 Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

10.3 Préparation et coordination des travaux

10.3.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 45
jours.

Cette période débute a compter de la notification de I'ordre de service.

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maitre d’ceuvre, apres consultation des entreprises,
dans les conditions énoncées précédemment a l'article 5.3 Calendrier prévisionnel et détaillé
d'exécution.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité
et de protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces
plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de
la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan
général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier
et des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre
d'ceuvre 30 jours au plus tard apres la notification du marché.

10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et
imminent menacgant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur,
ensevelissement...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. |l peut, a ce titre,
arréter tout ou partie du chantier. Il a libre acces au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
O Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;
O Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
O La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

25_0002_CHT 10



Dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur;

La copie des déclarations d'accident du travail.

O O O O

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de
toutes les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achevement. Il donne
aussi suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage. A la
demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance
les clauses nécessaires au respect des prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates
doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours
adaptées aux effectifs. L'acces aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans
des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 150,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

10.3.3 Registre de chantier

Il n’est pas prévu de registre de chantier pour cette opération.

10.4 Etudes d'exécution
Conformément aux dispositions de I'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages
et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul
et les études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 15 jours apres leur réception.
Tous les plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier doivent aussi étre visés par le

controleur technique mentionné au présent CCAP.
10.5 Installation et organisation du chantier
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10.5.1 Installation de chantier

Conformément a I'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien des installations de chantier qui lui seraient éventuellement nécessaires.

Un vestiaire (avec douche, sanitaires et lavabo) et une salle de pause (avec tables et chaises) seront mis
a disposition, a proximité de la zone chantier, par le maitre d’'ouvrage aux entreprises.

10.6 Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
10.6.1 Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de I'ouvrage en tant que "producteur"” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur"” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
gu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses
déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

Le Centre Hospitalier de Thiers mettra a disposition un jeton ou I'identifiant pour permettre aux
titulaires de renseigner la plate-forme en ligne TrackDéchets.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations d’enlevements des déchets du site, les déchets non
enlevés pourront étre transportés d’office a ses frais.

10.6.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris

dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

10.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article.

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque
document doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ceuvre et
le maitre d'ouvrage.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par les
titulaires, une retenue égale a 500,00 € HT par jour de retard est prélevée sur le dernier acompte. Cette

retenue sera remboursée des que les documents manquants seront fournis.

10.7 Réception des travaux
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10.7.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achevement de I'ensemble des travaux et se déroule simultanément pour tous les
lots dans les conditions de |'article 41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire du lot 01 avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle les travaux
sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les
opérations de réception. La décision relative a la réception sera ensuite notifiée au titulaire du lot
précité.

ARTICLE 11 : DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

ARTICLE 12 : GARANTIE DES PRESTATIONS

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la
date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-
Travaux.

ARTICLE 13 : PENALITES

13.1 Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 200,00€ HT.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travauy, il n'est prévu aucune exonération a I'application des
pénalités de retard.

Conformément aux stipulations de I'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de
retard est plafonné a 10,0 % du montant du marché.
Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

13.2 Pénalité pour travail dissimulé
Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une

pénalité correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre
de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

13.3 Pénalité en cas de manquement aux régles de sécurité

En cas de manquement aux regles de sécurité sur le chantier, sur simple constat du maitre d’ouvrage ou
de la maitrise d’ceuvre, une pénalité fixée a 500,00€ HT par infraction.
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13.4 Autres pénalités spécifiques

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront
appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 150,00€ HT par absence.

En cas de non-enlevement des déchets amiantés du site, le titulaire se verra appliquer une pénalité de
500,00 € HT par jour a compter de la mise en demeure du maitre d’ceuvre.

En cas de manquement du titulaire dans ses obligations concernant les BSDA ou les renseignements sur
la plateforme en ligne Track Déchets, défaut d’emballage et de conditionnement de ces déchets, le
titulaire se verra appliquer une pénalité de 500,00 € HT par manquement constaté.

ARTICLE 14 : ASSURANCES

Conformément aux dispositions de I'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :
O Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution des travaux.
O Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

ARTICLE 15 : RESILIATION DU CONTRAT

15.1 Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.
En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.
En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6
a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles
R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a
I'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

15.2 Redressement ou liquidation judiciaire
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.
Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui

demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en
demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en
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application de I'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé
celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de
la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant |'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au
liguidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

ARTICLE 16 : REGLEMENT DES LITIGES ET LANGUES

En cas de litige, une résolution a I'amiable sera privilégiée.

En cas d’échec, seul le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

ARTICLE 17 : DEROGATIONS

L'article 5.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG — Travaux
L'article 5.2 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG — Travaux
L'article 10.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG — Travaux
L'article 10.3.1 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG — Travaux
L'article 10.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG — Travaux
L'article 10.7.1 du CCAP déroge a l'article 41.1 du CCAG — Travaux
L'article 10.7.1 du CCAP déroge a l'article 41.3 du CCAG — Travaux
L'article 13.1 du CCAP déroge a I'article 19.2.1 du CCAG — Travaux
L'article 13.1 du CCAP déroge a I'article 19.2.3 du CCAG — Travaux
L'article 13.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
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