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1. PREAMBULE

Le projet consiste en la réalisation de travaux d’aménagements des bureaux du
centre des finances publiques de DUNKERQUE.

Ce projet se déroulera en 1 phase.

567 CD PEO1_DCE_CFP_DUN_lotl-amenagements- Edition du 17/04/25 3/29
goe_indA



2.  GENERALITES

2.1. OBJET DE L’OPERATION

2.1.1. Type de I’établissement

Les batiments sont de type ERP de type W de 5™ catégorie.

2.1.2. Définition générale des prestations

Les matériaux indiqués dans le C.C.T.P. et les techniques de mise en ceuvre
sont conseillés mais ne sont pas imposées. Toutefois et afin de préserver une
juste concurrence, les titulaires doivent répondre conformément au projet de
base présenté.

Il est rappelé la réglementation essentielle applicable dans le domaine de la
construction a laquelle les titulaires seront soumis.

2.1.3. Obligation d'achévement

L'attention du titulaire est attirée sur les prescriptions suivantes :

- En dehors de tout probleme de reglement, les titulaires doivent
apprécier la nature et I'étendue de tous les travaux.

- Hors de ces périodes, les locaux recevant du public seront rendus
propres a chaque fin de semaine.

- A tout moment, le travail dans une zone d'activité peut étre stoppé et
remis a une date ultérieure sur décision du Maitre d'ceuvre.

- Le Maitre d'ceuvre établit avec le titulaire un planning d'activité qui doit
étre scrupuleusement respecte.

NOTA : En cas de manquement, a l'une ou l'autre des regles énumérées ci-
dessus, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de prendre toutes les mesures
qu'il juge utiles pour la bonne marche du chantier.

2.2. REPARTITION DES TRAVAUX

Le marché est alloti comme suit :
e Lot 1 - Aménagements-Gros CEuvre Etendu.
e Lot 2 - Lots techniques.
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2.3. DISPOSITIONS GENERALES

Les dispositions figurant dans le présent document, ont pour objet la fixation
des regles d'intervention pour les différents spécialistes appelés a contribuer a
la réalisation d'ensemble des ouvrages.

Les précisions apportées par le dossier ne dispensent pas chaque intervenant
de:

- Reconnaitre par avance les emplacements réservés aux chantiers, les
moyens d'acces et les divers reglements auxquels il doit se conformer
pour I'exécution des travaux ;

- S’entendre avec les tiers sur ce que les travaux ont de commun ;

- Reconnaitre par avance tout ce qui intéresse leur réalisation ;

- Fournir les indications nécessaires a ses propres travaux ;

- S’assurer qu'elles sont suivies et, en cas de contestation, en référer au
maitre d’ceuvre.

En résumé, les titulaires doivent avoir une parfaite connaissance des lieux et de
toutes les conditions pouvant en quelgue maniére que ce soit avoir une
influence sur I'exécution et les délais de livraison, ainsi que sur la qualité et les
prix des ouvrages a reéaliser. Aucun titulaire ne pourra donc présenter
d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou
a des prolongations de délais.

2.4. SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS D'ORDRE GENERAL

2.4.1. Avertissement

Il est rappelé que les activités seront maintenues pendant la durée du
chantier. Les travaux se dérouleront en phasage avec les occupants
dans les bureaux.

Les titulaires doivent également intégrer le fait que suivant I'activité du
site, il pourra étre demandé des interruptions de travaux a tout moment.

2.4.2. Prise en compte du lieu d'intervention

Le titulaire doit tenir compte du lieu d’intervention.

Il ne pourra en aucun cas prétendre ignorer les probléemes engendrés par
I'occupation du site.

Il ne pourra en aucun cas revenir sur le caractere forfaitaire du prix du marché
en prétextant des complications de mise en ceuvre du fait du site ou du mode
opératoire des travaux.
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2.4.3. Mesures concernant la protection de la sécurité et de la
santé

Le titulaire se reportera aux prescriptions du CCAP concernant la protection
pour la sécurité et la santé des travailleurs et au plan de prévention.

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour la protection
des personnes tant dans les batiments qu'aux abords et ce pendant toute la
durée des travaux.

Le chantier sera soumis a la réglementation sur la coordination de chantier et
ses versions consolidées.

Bien que non expressément cités, toutes les normes et tous les reglements en
vigueur applicables aux travaux mis en ceuvre seront réputés connus et
respectés par le titulaire.

Il est précisé que hormis les prescriptions contenues dans le CCTP, I'exécution
de tous les travaux sera conforme aux normes en vigueur et réglements en
vigueur et notamment :

- code de l'urbanisme et de I'habitation,

- regles générales de construction,

- regles concernant I'hygiéne, la sécurité, la santé.

- arrétés relatif a la sécurité incendie,

- les normes francaises NF éditées par le centre scientifique et
Technique du Batiment (CSTB),

- cahier des charges, cahier des clauses spéciales et cahier
technique des DTU,

- prescription du CSTB ayant valeur de DTU,

- regles de calculs de DTU,

- reglement sanitaire départemental,

- arrétés préfectoraux et municipaux s’il y a lieu,

- avis techniques du CSTB repris en garantie par 'AFAC.

De par la nature des travaux, l'attention du titulaire est plus particulierement
attirée sur le réglement de sécurité contre I'incendie.

2.4.4. Droit de visite

Le titulaire est tenu de laisser pénétrer a tout moment les représentants du
Maitre d'Ouvrage, coordonnateur SPS, controleur technique, et du Maitre
d'ceuvre a l'intérieur du chantier et le visiter.

Il prend en outre toutes les dispositions pour leur permettre d'exercer leur
mission dans les meilleures conditions.

Les frais que le titulaire est amené a engager a cet effet sont implicitement
compris dans le prix des travaux.
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2.4.5. Offres

Les offres devront étre rigoureusement conformes au projet de base tel que
défini par le CCTP, le DPGF et les documents graphiques qui s'y rattachent.

Elles tiendront compte de la totalité des prescriptions techniques.
Le DPGF sera complété scrupuleusement et intégralement.

Tous les travaux doivent étre parfaitement exécutés dans les meilleures
conditions, conformément a toutes les regles de I'Art et suivant les plans,
indications et prescriptions du B.E.T.

L'énumération des travaux et la liste des matériels définis faisant I'objet du
C.C.T.P. et définis dans le devis descriptif n'est en rien limitative. Le titulaire doit
exécuter tous les travaux nécessaires au parfait achevement de I'ensemble des
prestations et ne peut demander de supplément de prix pour linstallation de
matériels nécessaires au bon fonctionnement ou a I'exploitation rationnelle de
I'installation.

Les caractéristiques des matériels définis dans le C.C.T.P. doivent étre
considérées comme des minima.

Les titulaires pourront proposer les marques de leur choix, de qualité et de
performances équivalentes a celles décrites dans le CCTP.

Il est entendu que toute augmentation des dites spécifications qui serait
reconnue comme ultérieurement nécessaire pour obtenir les objectifs précisés
au présent programme, ne peut donner lieu a aucun supplément de prix.

Avant le démarrage de ses travaux, le titulaire devra soumettre les références
exactes des fournitures qu'elle propose de mettre en ceuvre a l'approbation du
maitre d'ouvrage et du maitre d'oceuvre qui apprécieront s'il y a concordance et
équivalence avec les prescriptions des pieces du marché.

Le titulaire devra fournir sur demande la preuve de l'origine des matériaux par
des documents authentiques. Tous les éléments mis en ceuvre doivent étre :

- Neufs et en parfait état,
- Conformes (suivant ordre de priorité en cas de contradiction décrite au
pieces administrative) :
- alaréglementation,
- ala description des travaux.
- au CCAP,
- aux plans de principe joints.

En outre, lorsque pour une nature ou qualité de matériau ou pour une nature de
matériel déterminé, les normes prévoient |'attribution d'une marque nationale de
conformité (marque NF) ou d'une marque UTE, il ne doit, sauf dans le cas
particulier ou le CCTP libére explicitement de cette obligation, étre utilisé qu'un
matériau ou matériel revétu de cette marque.
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Le titulaire s'engage a fournir les installations dans les délais demandés en
ayant obtenu aupres des fournisseurs les délais de livraison nécessaires.

2.4.6. Vérification

Avant l'exécution des travaux, le titulaire doit vérifier toutes les piéces du
marché qui lui sont remises. En aucun cas, il ne peut arguer d'omissions ou
d'erreurs de plans ou de devis pour ne pas exécuter intégralement tous les
ouvrages nécessaires a l'achevement normal des travaux selon les regles de
I'Art.

L'ensemble des travaux est défini par les piéces écrites techniques particulieres
et les plans joints. L'ensemble constitue un tout, qui définit la prestation et
auquel il a été apporté un soin particulier.

Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'il accepte les
lieux tels qu'ils sont. Il doit, pour éviter tout conflit avec les autres titulaires,
réceptionner les ouvrages sur lesquels il a a travaliller.

Sl a des réserves a formuler, il doit en avertir le B.E.T. avant tout
commencement des travaux.

2.4.7. Travaux accessoires

Le présent dossier ne pouvant entrer dans tous les détails techniques et dans
I'énumération de tous les travaux accessoires, les titulaires doivent avoir
intégrer tous les travaux accessoires dans leurs offres.

2.4.8. Relations avec les services publics et les concessionnaires

Le titulaire se devra d'obtenir toutes les autorisations nécessaires auprés des
services municipaux concernant le stationnement et l'installation du chantier
dans la mesure ou elle s’installe sur le domaine public.

2.4.9. Relations du titulaire avec les autres intervenants

Le titulaire se doit de collaborer et fournir tous documents utiles a I'exécution
des travaux aux maitre d’oceuvre et différents intervenants sur le chantier.

2.4.10.Planning prévisionnel des travaux

Un phasage est a prévoir par zone et par niveau.
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3.

PREPARATION ET ORGANISATION DE CHANTIER

3.1. PHASE PREPARATOIRE DU CHANTIER

3.1.1. Quverture de la période de préparation

Des leur désignation par le maitre de l'ouvrage, le titulaire des travaux est tenu
de répondre aux convocations du maftre d’ceuvre dans le cadre de la période
de préparation.

Les réunions préliminaires nécessaires se tiennent chez le maitre de l'ouvrage
ou a tout autre endroit au choix du maitre d’ouvrage.

Au cours de cette période, toutes les mises au point indispensables a
I'exécution des travaux sont effectuées selon le processus développé ci-apres.

3.1.2. Echantillons

Le titulaire est tenu de fournir, dans le délai fixé par le marché, tous les PV,
échantillons de matériaux et d'appareillages avant leur mise en ceuvre sur le
chantier.

Ces échantillons sont représentés a l'agrément du maitre d’ceuvre suivant les
modalités fixées par lui et sont, apres acceptation, montés en panoplie,
disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas échéant,
pour éviter toute substitution. lls sont exposés dans un local spécialement
affecté a cette destination, annexé au bureau du maitre d’ceuvre.

Aucune commande de matériels ne peut étre passée, sinon aux risques et

périls du titulaire, tant que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'a pas
été matérialisée par la signature ci-dessus visée.

3.1.3. Stockage de matériels et de matériaux

Dans les zones de chantier, il sera possible de procéder au stockage des
matériaux dans I'enceinte du site pour des périodes courtes (en accord avec le
maitre d’ceuvre).

Le titulaire indique sur son plan d'installation de chantier les zones de chantier
et de stockage. Ces espaces doivent maintenir l'accés des services
d'intervention aux batiments et aux organes de sécurité.

L'accés au chantier, le stockage des matériaux et les évacuations sont
déterminés lors de la premiere réunion de chantier en accord avec les
responsables du site en fonction du planning général et des différentes
contraintes rencontrées sur le site.
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Le titulaire fait son affaire des éventuelles demandes d'autorisation de
stationnement et la mise en place de l'installation de chantier. Il prend toutes les
dispositions nécessaires (régles de sécurité a lintérieur, surveillance et
entretien de ses locaux de chantier) et ce sous son entiere responsabilité.
L'ensemble de ces prestations est a la charge du titulaire ainsi que les
baraquements et installations diverses nécessaires tant a l'exécution de ses
travaux gqu'a la protection de ses approvisionnements et matériels.

3.1.4. Normalisations des documents

Pour permettre le recollement informatique de I'ensemble des documents, ceux-
ci devront pouvoir étre fournis sous des formats informatiques pouvant étre lus
a partir des logiciels suivants :

- WORD pour les documents textes
- EXEL pour tous les tableaux et documents de calcul
- AUTOCAD pour les plans.

Les plans de maitrise d'ceuvre ont été établis a partir de la saisie informatique
de documents existants et/ou de relevés sur place.

Le titulaire doit établir tous les plans de détails nécessaires a la parfaite
exécution des travaux d'installation.

Les plans sont fournis pour approbation et validation avant l'ouverture du
chantier, et avant toute exécution correspondante.

<« Avant le commencement des travaux

Le titulaire remet en 4 exemplaires a l'approbation du Maitre de I'Ouvrage, du
Maitre d'ceuvre et du bureau de Contréle les documents d'exécutions suivants :

- les plans d'exécution de toutes les parties d'ouvrage a construire ou
a modifier,
- les notes de calcul.

En régle générale, tous les plans d’atelier et de chantier (PAC) nécessaires a la
réalisation des travaux.

L'ensemble des documents doit étre envoyé, au fur et a mesure de
l'avancement de I'étude, pour approbation avant exécution des travaux
correspondants ou commande de matériel.

Durant cette phase de I'exécution, le titulaire présente les échantillons des
matériels. Cette présentation doit avoir lieu au plus tard un mois apres la
signature du marché. Tout manquement a cette clause de la part du titulaire
I'expose a des pénalités de retard telles que définies dans le CCAP.
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Y

L'exécution doit étre obligatoirement conforme a ses plans d'installations
approuves.

@& En cours de travaux

Le titulaire est tenu de remettre tous les croquis de montage, cotes
d'encombrements, et général, tous les éléments graphiques soit pour les
modifications aux plans ayant servi de base a la consultation, soit pour les
détails d'execution.

Il doit étre fournit également les fiches techniques, PV de réaction au feu de
tous les matériels installés.

Le titulaire s'expose a refaire, a ses frais, les ouvrages non acceptés et prend
de ce fait, a sa charge, toutes les sujétions entrainées par ses modifications.

Le titulaire doit avant tout commencement d'approvisionnement obtenir l'accord
du Maitre d'Ouvrage, du Bureau de Controle et du Maitre d'ceuvre; il ne peut
présenter aucune réclamation pour refus d'un matériel non agréé quil a
approvisionné.

=  Apres la réception des travaux
Le titulaire doit fournir en 5 exemplaires :

- tous les plans et schémas conformes aux installations exécutées,

- 1 clé USB contenant les fichiers / plan des installations,

- la photocopie des fiches techniques de tous les matériels fournis
avec leur P.V.

- lafiche des déchets diment remplie et BSO1 pour les DIS.

- Notice en Francais.

- PV des matériaux employés (PV de réaction au feu, PV DAS, et PV
acoustiques).
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3.2. MESURES D'ORGANISATION DE CHANTIER

3.2.1. Compte rendu de chantier

Il sera établi par le maitre d'ceuvre, conformément au compte rendu type du
Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’ceuvre, a lissue de chaque réunion, un
compte rendu du rendez-vous de chantier, mention explicite sera faite des
titulaires présents, le maitre d’ceuvre donne, sur le CR, des instructions ou
observations ne faisant pas, de sa part, I'objet de notifications écrites par voie
différente.

Les titulaires sont tenues de prendre connaissance des indications portées sur
ce compte rendu des réception de celui-ci.

Le compte rendu de chantier qui n'aura pas fait I'objet d'observation écrite
aupres du maitre d'ceuvre (lettre ou télécopie) avant la réunion de chantier
suivante, sera considéré comme accepté sans réserve par tous les titulaires.

Les inscriptions portées par le maitre d’ceuvre sur le "compte rendu" valent
ordre pour chaque titulaire intéressé, toute suite devant étre donnée a la
diligence du chef de chantier.

La fourniture, la tenue, la mise a disposition des diverses titulaires et la bonne

conservation sur chantier des comptes rendus incombent au titulaire chargé de
I'organisation matérielle et collective du chantier.

3.2.2. Rendez-vous de chantier

Le titulaire est tenu d'assister aux rendez-vous provoqués par le maitre d’ceuvre
ou le maitre d’ouvrage ou d'y déléguer un représentant ayant une parfaite
connaissance du chantier et ayant pouvoir pour engager le titulaire et
donner sur-le-champ les ordres nécessaires au personnel sur le chantier.
Toutes absences non justifiées sera « pénalisable » suivant décision du
maitre d’ceuvre (conformément au CCAP).

3.2.3. Remise de documents au maitre d’ceuvre

Tout document soumis au visa du maitre d’ceuvre, aussi bien pendant la
période de préparation qu'en cours d'exécution, doit lui étre adressé en quatre
exemplaires, accompagnés de toutes les pieces ou autres plans nécessaires a
sa bonne compréhension et a son examen.

Le visa atteste que le document concerné a été présenté au maitre d'ceuvre a
la date que celui-ci a précisée a cette occasion. Le visa de la maitrise d’ceuvre
ne dédouane pas le titulaire de sa responsabilité.

Les erreurs, fautes ou incidents divers, imputables a un manque de
connaissance des travaux des autres corps d'état, sont intégralement supportés
par la ou les titulaires responsables.
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Pour la détermination ou le partage des responsabilités, le maitre d’ceuvre est
seul juge et sa décision est sans appel. Au cas ou il est demandé, par le maitre
d'ceuvre, I'établissement d'un plan de détails pour un ouvrage non prévu ou
modificatif, le titulaire doit faire parvenir avec ledit plan, le devis estimatif et
signaler l'incidence éventuelle de la modification sur les travaux des autres
corps d'état.

En cours d'exécution, tous les plans établis par les titulaires sont remis au
maitre d’ceuvre selon le calendrier fixé et, en tout état de cause, au moins trois
semaines avant la mise en ceuvre.

Aprés examen et visa, le maitre d’ceuvre adresse, sous 15 jours maximum, aux
titulaires concernées, les tirages des plans enregistrés préalablement sur un
cahier spécial, avec report de la mention de transmission au procés-verbal de
réunions de chantier.

3.2.4. Maitrise de chantier

3.2.4.1.Dispositions générales

Pour permettre, tant un ordonnancement correct qu'un bon déroulement des
travaux, en tenant compte des impératifs et aléas de chantier, un certain
nombre de mesures sont applicables a la présente opération.

Ces mesures consistent principalement en une fixation de taches clés,
conditionnant I'enchainement correct des interventions diverses et la
détermination, selon des criteres parfaitement précisés, des périodes
d'intempéries et des modalités de reprise des travaux.

Les titulaires ont a fournir les renseignements indispensables a la planification
de I'exécution selon le processus suivant :

3.3. ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION -
ORGANISME OPC

La mission est confiée au maitre d'ceuvre conjointement avec le maitre
d’ouvrage.

3.4. INSTALLATION DE CHANTIER

3.4.1. Compte prorata

Suivant RC.
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3.4.2. Prestations particuliéres liées au travail en site occupé

3.4.2.1.Nuisances diverses
Nuisances sonores

Le titulaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de
limiter au maximum les nuisances sonores dues a ses installations, dans le plus
grand respect des normes acoustiques en vigueur. |l est entierement
responsable des bruits engendrés de facon directe ou indirecte par ses
installations et doit y remédier (en agissant sur leurs origines) sous peine de se
voir refuser la totalité de ses travaux. Les travaux bruyants seront réalisés
en dehors des heures de pleines activités, ils seront calés avec le
représentant de l'occupant sur site qui sera désigné par le maitre
d’ouvrage.

Poussieres

Des dispositions seront prises pour limiter la diffusion de poussiére lors de la
réalisation des travaux.

3.4.2.2.Amiante
Suivant DAT joint au présent dossier.

3.4.3. Branchements provisoires

3.4.3.1.Branchements provisoires d'eau et d'électricité

Le titulaire se chargera d’installer des coffrets pour chaque phase et un point
d’eau sera mis a disposition sur site.

Les titulaires se doivent de prévoir les rallonges et tuyaux nécessaires a leurs
propres besoins.

3.4.3.2.Voies d'acces - stationnement
Une zone de chantier sera réservée au titulaire, sur site.

3.4.4. Installation de chantier

3.4.4.1.Emplacement des baraques de chantier
Suivant plans joint.
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3.4.4.2 Panneaux de chantier
Sans objet.

3.4.4.3.Panneaux de signalisation

Les panneaux d'interdiction de pénétrer sur le chantier, ainsi que les panneaux
de signalisation de circulation sur le chantier et dans les batiments sont
confectionnés et mis en place par le titulaire, qui veille a leur bonne
conservation pendant toute I'exécution des travaux.

3.4.4.4.Sanitaires de chantier
A l'intérieur des locaux (mis a disposition).

3.4.4.5.Bennes

Chaque titulaire aura a sa charge I'évacuation de ces gravats et la prise en
charge en décharge adaptée.

3.4.4.6.Clotures

Le titulaire aura a sa charge I'implantation des clotures dans la mesure ou il y a
stockage de benne ou matériaux sur le domaine public et au pourtour des
zones de travaux.

3.4.5. Equipements

3.4.5.1.Electricité

Chaque titulaire subviendra a ces propres besoins. Afin de prévenir des risques
de chute de plain pied et 'encombrement des circulations dans I'établissement
(coffrets et rallonges électriques), les titulaires équiperont leurs salariés
d’appareils rechargeables.

3.4.5.2.Manutentions et livraisons

Les bennes, véhicules et matériaux livrés seront implantés sur le privé (parking)
ou livré au fur et & mesure des besoins. Les zones chantier seront délimitées en
début de chantier et cloturées par le titulaire.

Un stockage « limité » pourra étre effectué sur les zones de chantier.
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3.4.5.3.Dispositifs communs de sécurité et de protection des
ouvrages

Les frais correspondants a la fourniture et a la mise en place de toutes les
protections lors de l'installation du chantier (clétures ...) sont a la charge du
titulaire pour la zone chantier définie lors des réunions de préparation. Chaque
titulaire doit prévoir les clotures incombant a ces travaux.

3.4.6. Protection des ouvrages existants

Lors de toute exécution de travaux dans l'existant, le titulaire devra prendre
toutes dispositions et toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas,
la conservation sans dommages des ouvrages existants contigus ou situés a
proximité.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés
des travaux que pour ceux utilisés pour le passage des ouvriers,
I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Selon la nature des travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les
dispositifs nécessaires a cet effet.

3.4.6.1.Protection contre l'incendie

Les régles de sécurité contre les risques d'incendie doivent étre strictement
respectées durant les travaux.

Les matériaux inflammables doivent étre stockés dans des zones trés
délimitées et dans les quantités strictement nécessaires a la consommation
journaliere. Les dépbts de carburant sont soumis a la réglementation en
vigueur, selon leur nature et leur importance.

Les bouches d'incendie qui peuvent étre installées doivent rester accessibles
en permanence et les extincteurs doivent étre maintenus en parfait état de
fonctionnement.

Les titulaires doivent obtenir I'accord du Maitre d’'ouvrage avant utilisation de
tout matériel assimilable a une source de chaleur (ex : chalumeau), nécessaire
aux travaux (permis de feu).

3.4.6.2.Mise en sécurité du chantier

En cours de travaux, le titulaire prend toutes dispositions pour préserver la libre
circulation du personnel, de la Maitrise d'Ouvrage et de la Maitrise d'ceuvre.

Il prend toutes mesures pour interdire I'entrée de son chantier. En cas de
dégats, soustraction et détournement de matériaux, ou de matériel, au
préjudice du titulaire, celui-ci ne peut en aucun cas réclamer un supplément au
prix convenu.
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Il doit garantir les travaux des dégradations et avaries que ceux-Ci peuvent
éprouver pour quelgue cause que ce soit. Il est tenu responsable de tous les
dommages qui peuvent survenir.

3.4.7. Prestations diverses

3.4.7.1.Nettoyage du chantier

Pendant la durée du chantier, les abords demeureront accessibles et
débarrassés des matériaux non utiles a la construction.

Chaque titulaire fait son affaire de I'enlevement des déblais et gravois afin de
maintenir le chantier en état de constante propreté.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en facades,
mais ils devront toujours étre sortis soit en sacs ou par seaux.

Chaque titulaire effectuera un nettoyage quotidien de la zone des travaux. Ce
nettoyage consiste a balayer et a évacuer les gravats. Cette mesure sera
complétée par un nettoyage plus approfondi par chaque titulaire en fin de
chantier.

Apres achevement des travaux, le site doit étre débarrassé de tout matériel ou
tous matériaux ayant servi a la construction.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoye
devront étre remis au maitre de I'ouvrage.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur
I'emplacement mis a la disposition du titulaire ne seront pas démontées et les
lieux remis en état, le titulaire restera seul responsable de tous les dommages
causeés aux tiers sur le chantier.

Au cas ou des défaillances a ces clauses sont constatées, le Maitre d'Ouvrage
fait procéder, par I'entreprise de son choix, au nettoyage nécessaire, aux frais
et aux dépens du titulaire en cause. Aucun feu de bois ou papiers divers n'est
autorisé sur le site.

En cas de réclamation des usagers, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de
prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires a la bonne marche du
chantier, et ce a la charge du titulaire.

3.4.7.2.Raccords et dégats

Les dispositions concernant I'exécution des divers raccords sont définies au
paragraphe 5 ci-apres.

En cas de détérioration des installations provisoires de chantier (notamment
alimentations et évacuations de fluides) et dans l'impossibilité d'en connaitre
I'auteur, la remise en état est imputée a 'ensemble des titulaires.
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Pour les dégats constatés sur les ouvrages exécutés aprés le passage du
titulaire, les raccords ou remises en état sont effectués aux frais du
responsable. La décision du maitre d’ceuvre s'impose aux parties.

3.4.7.3.Etat des lieux avant — apres travaux

Ce constat se fera en présence du représentant de la maitrise d'ceuvre, de
toutes les titulaires du marché.

Un état des lieux en présence des titulaires, du maitre d’'ouvrage et du maitre
d’ceuvre sera réalisé.
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4.

PERIODES D'EXECUTION DES TRAVAUX ET RECEPTION

4.1. PERIODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

4.1.1. Autocontrble

Avant toute exécution, le titulaire doit procéder a la vérification des cotes de
tous les plans dressés et signaler au maitre d’ceuvre au moins dix jours avant
mise en ceuvre, les erreurs, omissions ou incompatibilités qu'il pourrait y
trouver.

Il doit suivre I'ensemble de l'exécution des travaux pour s'assurer que les
indications concernant ou conditionnant ses travaux seront observées et dans
le cas contraire en référer au maitre d’ceuvre au plus tot.

Enfin, il doit organiser son chantier de telle sorte que le controle des moyens et
autocontréle de la mise en ceuvre soient systématiquement assurés.

4.1.2. Réservations

Le titulaire assurera ses propres réservations.
Les titulaires doivent le rebouchage de tous leurs percements en reconstituant

a la fois le degré coupe feu initial des planchers et parois traversés ainsi que la
reprise des charges s'il y a lieu.

4.1.3. Contrbles et essais

Les divers matériaux ou matiéres intervenant dans les travaux, font l'objet de
prélevements sur le chantier aux fins d'analyse et d'essais par un laboratoire
qualifié dans les conditions fixées par le présent CCTP par les documents des
prescriptions techniques générales ou particulieres.

4.2. RECEPTION

A linstar de la période de préparation des travaux, il est prévu une période
préparatoire a lI'exécution des opérations préalables a la réception.
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4.2.1. Avant réception

Chaque titulaire doit prévoir une période pour les réglages et essais avant
réception. Cette phase s'effectue en dehors des périodes de fonctionnement
des installations relatives aux besoins du chantier. Durant cette phase, tous les
frais de main d'ceuvre et d'entretien sont a la charge du titulaire, y compris ceux
concernant la fourniture de I'électricité, de l'eau et du gaz. Le Maitre de
I'Ouvrage entre en possession des ouvrages dés notification favorable du
proces-verbal de réception.

Chaque titulaire est tenue d'assurer d'elle-méme, avant la réception, le bon
achevement de ses travaux et de procéder pour sa part aux finitions et mises
au point qui s'y rapportent.

Toutefois, pour permettre I'exécution des ultimes finitions dans des conditions
satisfaisantes, une organisation collective des travaux de finitions est mise en
place pour la période préparatoire des opérations préalables a la réception fixée
par le calendrier général des travaux.

En cas de défaillance ou de négligence caractérisée d'une ou plusieurs
titulaires, le maitre d’ceuvre pourra mettre en demeure les titulaires
responsables, par simple lettre recommandée, d'avoir, dans un délai de
quarante-huit heures, a entreprendre, poursuivre et achever les travaux de
finition de leurs ouvrages.

Passé ce délai sans que la mise en demeure ait recu effet, le maitre de
l'ouvrage pourra confier ces travaux a toutes entreprises de son choix, au frais,
risques et pour compte des titulaire défaillants, sans préjudice de tous

dommages et intéréts qui pourraient leur étre réclamés.

Le renchérissement du colt des travaux de finition sera a la charge du ou des
titulaire défaillants.

4.2.2. Garanties

La période de garantie porte sur 1 année a compter de la date de réception,
conformément a la loi n° 78.12 du 4 janvier 1978.
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4.2.3. Réception

Le titulaire procede aux vérifications techniques et essais. Le titulaire précise
aux concepteurs les dates auxquelles auront lieu ces essais afin que ces
derniers puissent y assister. Les titulaires devront respecter les dispositions
relatives a leur organisation en vue de 'autocontrdle de leurs prestations et de
la fourniture des fiches d’autocontréle.

Les auto-contrles doivent étre rédigés par le titulaire et communiqués au
Bureau de Contréle et aux concepteurs. L'ensemble des frais relatifs a ces
essais incombe au titulaire de méme que la mise a disposition du personnel et
du matériel.

Tout matériel non conforme aux réglements ou aux pieces contractuelles est a
remplacer aux frais du titulaire

La réception ne sera prononcée que sous réserve de l'exécution concluante

des controles et essais pendant 1 AN a dater de cette réception, sauf
spécification contraire dans la description des travaux.

Si de tels contrOles et essais, exécutés pendant le délai de garantie de deux
ans définis ci-dessus, ne sont pas concluants, la réception est reportée.

Pendant le délai de garantie, le titulaire est tenu de remplacer immédiatement a
ses frais tout appareil ou partie d'appareil qui est reconnu défectueux, et
d'effectuer les réparations nécessaires, imputables a un vice de construction,
d'installation ou de fonctionnement.

Pendant I'exécution des travaux et pendant la durée de délai de garantie, le
titulaire doit se soumettre a toute vérification qui est demandée par le Maitre de
I'Ouvrage.

Dans l'hypothése ou le remplacement de matériaux ou d'appareils ou la
réfection d'ouvrages sont reconnus nécessaires, le titulaire supporte avec les
dépenses qu'entrainent ces constatations, les réfections et réparations de
quelque nature qu'elles soient, sans préjudice des indemnités qui sont
encourues.

La réception peut étre prononcée a l'achevement de chaque tranche de
travaux, si d'une part I'exécution des réalisations, la qualité des matériaux mis
en ceuvre, la construction des appareils est conforme en tous points aux
prescriptions du Projet, et si d'autre part, les essais ont fait valoir les garanties
données par le titulaire.

La réception est constatée par un procés-verbal. Le procés-verbal qui est établi
mentionne le cas échéant les omissions, imperfections ou malfagcons
constatées. Les pieces réparées ou fournies en remplacement de celles
refusées sont soumises a une nouvelle réception.
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4.2.4. Apres réception

La réception une fois prononcée et pendant la période de garantie
contractuelle, les titulaires doivent :

- Réparer les imperfections de construction relevées par la mise en
fonction des batiments.

- Régler les installations et équipements techniques et s'il y a lieu,
procéder a la mise au point définitive.

A cette fin, l'organisation suivante est a respecter.

4.2.5. Constitution du DOE

Les plans d'exécution des ouvrages sont établis par les titulaires avant tout
démarrage de travaux a partir des plans des batiments numérisés établis par
d'autres soins et qui seront mis a disposition des titulaires a sa demande par le
maitre d’ouvrage. Les fichiers des plans d'exécution des DOE du titulaire seront
réalisés en respectant scrupuleusement la charte informatique choisie par le
Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'ceuvre.

Les DOE sont fournis par le titulaire a la réception des travaux, ils sont
conformes a la charte graphique adoptée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’ceuvre.

Cette charte graphique devra étre strictement respectée pour les plans
informatiques nécessitant une

Intervention du Maitre d’Ouvrage, et en particulier, dans le volet “ plans de
gestion ” des D.O.E...

Les équipes remettront un D.O.E. réparti sur 3 volets distincts et sépares :

1 - Volet technico-juridique

Ensemble des plans et pieces techniques de contréle et de référence. Ce volet
n’est pas soumis a la charte

Graphique.

2 - Volet Gestion

Ensemble des plans et données destinés a intégrer la base de données
patrimoniales du Conseil Général du

Nord. Ces documents sont strictement conformes a la charte graphique qui
présente dans ce dernier cas un

caractere contractuel.

3 - Guide de l'utilisateur

Synthese des documents de prise en main et de gestion quotidienne du
batiment
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4.3. CONTESTATIONS - SANCTIONS

En cas de contestation sur les ouvrages obtenus a l'occasion des essais de
réception, le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit de faire effectuer des
contrles, des étalonnages et de nouveaux essais par des techniciens
spécialisés.

Dans le cas ou le titulaire ne pourrait pas tenir les criteres définis au devis
descriptif, tous remplacements, modifications, adjonctions, réparations ou
réglages nécessaires doivent étre faits sans apporter de géne aux utilisateurs
des installations.

Apres exécution des travaux imposeés, il est procédé a de nouveaux essais.
Il est rappelé que les frais de toute natures nécessités par les essais de

réception sont a la charge du titulaire, y compris les honoraires des techniciens
spécialisés participant aux essais, contréles et étalonnages.
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5. NORMES ET REGLEMENTS

Sont pris en référence les normes et les documents suivants, édités a la date
de I'exécution, en projet ou connus mais non encore publiés.

Le R.E.E.F ou C.S.T.B. comprenant :
e Tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
e Les documents techniques unifiés.
e Les cahiers de prescriptions techniques générales.
e Les normes francaises applicables au batiment.
e Recommandations professionnelles existantes.
e Auvis techniques.
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6.

DESCRIPTION DES TRAVAUX.

6.1. INSTALLATION DE CHANTIER

A prévoir par le titulaire du lot :

Base vie comprenant Bungalow vestiaires/ Douches / réfectoire et sanitaires y
compris raccordements fluides et évacuation.

Clétures de la zone base vie + bennes.

Clétures des zones de stockages.

Le titulaire du lot devra prévoir les confinements nécessaires a l'isolement des
zones de travaux par rapport aux zones non impactées par les travaux.

Confinement a réaliser par polyane scotché et maintenu en état. Acces par
porte provisoire a prévoir pour chaque zone lorsque nécessaire.

Il devra également étre fourni et posé un panneau de chantier de 2.4mxh2m.

6.2. SUJETIONS LIEES A LA PRESENCE D’AMIANTE

NOTA : Il est a noter la présence de matériaux amiantés. Certains de ces
mateériaux sont prévus en dépose par le lot concernés, d’autre sont conservés
en lieu et place.

Aussi, il convient de prévoir toutes les interventions en SS4 nécessaires. Les
matériaux amiantés concernés ne seront en aucun cas dégradeés.

Le titulaire assurera l'identification suivant des matériaux amiantés
suivant PGC.

6.3. PLAFONDS - PLATRERIE

6.3.1. Plafonds

Suite aux nouvelles dispositions des bureaux, I'entreprise devra I'adaptation
des dalles de faux plafonds suivant le nouveau calepinage des dalles
lumineuses.

Localisation :
Bureaux concernés par les travaux, Espaces de circulation.

567 CD

PEO1_DCE_CFP_DUN_lotl-amenagements- Edition du 17/04/25 25/29
goe_indA



6.3.2. Barriere acoustiques en plenum

Mise en ceuvre, au droit des cloisons réalisées sous plafond, de barriére
phonique verticale en panneau de laine minérale de type Acoustipan de chez
Eurocoustic ou similaire et comme suit :

Panneaux en laine de roche.
Revétu deux faces aluminium.
Epaisseur 80mm.

Réaction au feu : MO.

Tenue a 'humidité : 100% stable.

Localisation :
Au droit des cloisons préfa en plenum.

6.3.3. Cloisons préfabriguées

Réalisation de cloisonnement de type préfabriqué a ossature d’aluminium
comme suit :

Epaisseur 100mm suivant acoustique.

Structure en profilé aluminium laqué. Lisse haute et basse et couvre joint
en aluminium laqué.

Parement par plague de platre revétu vinyl de 13mm.
Remplissage en laine de verre 80mm.

Plinthes aluminium.

Traverses intérieures de renfort acier.

Trame de base : 1,20m.

Hauteur a réaliser : sous plafond.

Affaiblissement acoustique : 38dB(A) avec PV acoustique.
Lisse de rattrapage haute.

Localisation :
Séparation entre les locaux SDIF et SDIP

6.4.

REVETEMENTS

6.4.1. Peintures

Application de peinture comme suit :

La préparation des supports. La réparation des fissures par bande a
joint.

La réalisation d’'une passe d’enduit sur les supports anciens.

Les travaux d’enduits de finition.

Le poncage.

L’application d’'une couche d’'impression.

L’application de deux couches de peinture acrylique. Teintes et finitions
au choix du maitre d’ceuvre.
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Localisation :
Bureaux concernés par les travaux.

6.4.2. Peinture menuiseries bois

Application de peinture sur menuiseries bois comprenant :

L’application d’'une couche primaire.

Les reprises d’enduit.

Le poncage.

L’application de deux couches de peinture acrylique. Teintes et finitions
au choix du maitre d’ceuvre.

Localisation :
Ensemble des zones de travaux (portes neuves et existantes, plinthes bois).

6.4.3. Peinture sur supports métalligues et divers

Peinture des parties métalliques apparentes (tuyauteries) comprenant :

Nettoyage et dépoussiérage.

e Primaire.

e 1 couche d’antirouille.

e 2 couches de finition. Teintes et finitions au choix du maiftre d’ceuvre.
Localisation :

Ensemble des zones de travaux (tuyauteries).
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7. ADDITIF : EN PSE : ESPACE GUICHETS-CAISSES
7.1. DEPOSE
Il doit étre prévu la dépose I'ensemble de I'espace guichet / caisse existant y
compris socle.
7.2. BANQUE D’ACCEUIL
Fourniture et pose d’'une banque d’accueil en stratifié, effet décor suivant choix
du MOE comprenant :
e Ensemble des supports et caisson réalisé en panneau stratifié.
e Plans de travail en panneaux de contreplaqué multiplie épaisseur
28mm.
e Plan de travail de 30 mm d’épaisseur.
¢ 3 meubles bas de 40. 1 porte. Poignées inox. Charniére encastrable.
tablette intermédiaire. Tablette intermédiaire. 2 tiroirs montés sur
glissiere a billes.
e Plan de travail coté personnel a hauteur de travail de 75. Profondeur
70.
e Plan de travail PMR a hauteur de 75, passage libre de 70 mini sous
plan. Profondeur de 60 libre sous plan. Largeur 1m20 .
¢ Plan de travail debout a hauteur de 1m10, largeur 50cm.
e Vitre de séparation en plexi glace avec le visiteur sur potelet et passe
document.
e Pietement réglable.
¢ Plinthes rapportées assorties.
e Tabltte PMR.
L’entreprise aura a sa charge la fourniture et la mise en ceuvre compléte d’un
ensemble d’estrades destiné a recevoir les banques d’accueil.
L’ensemble sera réalisé sur une ossature bois compatible avec les charges
d’exploitation, avec une structure stable et parfaitement nivelée.
Le plateau supérieur sera constitué d'un plancher en panneaux OSB,
d'épaisseur minimale 22 mm, reposant sur des lambourdes ou solives
espacées de maniere a garantir la rigidité et la durabilité de I'ensemble.
L’habillage visible de l'estrade (revétement de finition) sera identique ou
coordonné avec le revétement de sol de la piece, sauf mention contraire sur
plans ou choix du MOA.
Un nez de marche antidérapant sera intégré sur toutes les parties accessibles.
La hauteur de l'estrade sera conforme aux plans de mobilier et a I'ergonomie
d’accueil (15 cm), avec rampe d'accés PMR pour 'une des banques d’accueil.
L’entreprise prévoira également des chasses roues de 5cm de hauteur sur deux
banques d’accueil conformément aux plans.
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7.3. MODIFICATIONS DE SECOND CEUVRE

Pour l'installation des banques d'accueil et estrades, il sera nécessaire de
déposer le tiercé de la porte d’acceés au plateau bureau ainsi que le nez de
cloison au droit de la porte.

La porte sera ensuite partiellement bouchée en plague de platre CF 1h et il sera
posé une porte PF ¥z 1 vantail de 90.

A la suite de cela, I'entreprise devra toutes les remises en état de sol, faux

plafond et cloison (enduit, et revétement).

De méme, I'entreprise devra des modifications sur le mur modulaire au droit
des guichets avec l'inversement d’'un ensemble vitré et de la porte d’accés au
local ainsi qu’un changement du sens d’ouverture de ce local.

Localisation : Cf plan.
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