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Office National des Foréts

MARCHES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS

MARCHE DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

(CCAP)
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

(passé en application des articles L.2113-10 et R.2113-1, L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique)

MARCHE PONCTUEL n°2025-8365-004

Objet de la consultation

Le présent marché concerne |'exécution de travaux relatifs a la création ou a la mise aux normes de pistes DFCI,
d’aires de dépdbt, de croisement et de forages sur le territoire de I’Agence Landes Nord-Aquitaine de I'Office
National des Foréts dans le département de la Gironde et des Landes au sein de sept foréts domaniales (7), d’'une
forét domaniale affectée (1).

Les travaux portent sur la préparation des emprises, tous travaux de terrassements nécessaires a la réalisation des
plateformes, la mise en ceuvre des empierrements en Grave Non Traitée, la création de forages, la fourniture et la
pose d’ouvrages annexes (barriéres, panneaux, plots anti-pénétration).

Pouvoir adjudicateur

Office National des Foréts

Direction territoriale Centre-Ouest-Aquitaine
Agence Territoriale Landes Nord Aquitaine

9 Rue Raymond Manaud

33520 Bruges

Personne signataire du marché
La personne signataire du marché est Madame Johanne PERTHUISOT, Directrice Territoriale Centre-Ouest
Aquitaine de I'Office National des Foréts.
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1 IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

1.1.Pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur est I'Office National des Foréts, Direction Territoriale Centre Ouest Aquitaine [ Agence
Territoriale Landes Nord Aquitaine, établissement public a caractére industriel et commercial, immatriculé sous le
numéro unique d’identification SIRET 662 043 116 03020 dont le siege est 9 Rue Raymond Manaud 33520 Bruges.

1.2. Personne en charge de |'exécution et du suivi du marché

La personne habilitée en charge de I'exécution et du suivi du marché est :
M. Nicolas HARRIBEY

Chef de projet au service Forét Travaux de I’Agence Landes Nord Aquitaine de I'Office National des Foréts
170 rue Ulysse Pallu 40000 Mont-de-Marsan - Mobile : 06 23 85 43 22 - Email : nicolas.harribey@onf.fr

1.3. Personne auprés duquel des renseignements d'ordre technique peuvent étre obtenus

La personne habilitée a donner des renseignements d'ordre technique est :

M. Nicolas HARRIBEY
Chef de projet au service Forét Travaux de I’Agence Landes Nord Aquitaine de I'Office National des Foréts
170, rue Ulysse Pallu 40000 Mont-de-Marsan - Mobile : 06 23 85 43 22 - Email : nicolas.harribey@onf.fr

1.4. Personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-60 et R.2191-61 du code de la
commande publique (nantissements ou cessions de créances)

La personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-60 et R.2191-61 du code de la
commande publique est:
M. Max BUZAT
Directeur financier a la Direction territoriale Centre Ouest Aquitaine
100 Bd de la Salle 45760 Boigny sur Bionne
Email : max.buzat@onf.fr

1.5. Service auprés duquel des renseignements d'ordre juridique, administratif peuvent étre obtenus

La personne habilitée a donner des renseignements d'ordre juridique ou administratif est :

Mme Yamina KECHEROUD
Responsable territorial Achat a la Direction territoriale Centre Ouest Aquitaine
9 Rue Raymond Manaud 33520 Bruges
Email : yamina.kecheroud@onf.fr

1.6. Comptable assignataire des paiements

Le comptable assignataire des paiements est ’/Agent Comptable Secondaire au siége de la direction territoriale.
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2  OBJET - DISPOSITIONS GENERALES

2.1. Objet du marché

Le présent marché concerne I'exécution de travaux relatifs a la création ou a la mise aux normes de pistes DFCI,
d’aires de dépdt, de croisement et de forages sur le territoire de I’Agence Landes Nord-Aquitaine de I'Office
National des Foréts dans le département de la Gironde et des Landes au sein de sept foréts domaniales (7), d’'une
forét domaniale affectée (1).

Les travaux portent sur la préparation des emprises, tous travaux de terrassements nécessaires a la réalisation des
plateformes, la mise en ceuvre des empierrements en Grave Non Traitée, la création de forages, la fourniture et la
pose d’ouvrages annexes (barriéres, panneaux, plots anti-pénétration).

Le C.C.A.G. applicable est le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux
(CCAG-Travaux) (approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives
générales des marchés publics de travaux- NOR: ECOM2106871A publié au JO du 1er avril 2021).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques
particuliéres (C.C.T.P.)

2.2. Procédure

Il s'agit d'un marché a procédure adaptée passé en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du code de la
commande publique.

2.3. Classification CPV
La référence a la nomenclature communautaire (nomenclature CPV) est la suivante :

45112500-0

45233140-2
452331426
45233160-8
44113320-4

45255500-4
44482000-2

3 CARACTERISTIQUES DU MARCHE

3.1. Structure du marché

3.1.1. Forme du marché

Il s'agit d'un marché ponctuel simple a prix unitaire avec décomposition quantitative estimative (DQE).

3.1.2. Allotissement

Le marché fait I'objet de huit lots (8) dont un lot a tranche optionnelle :

Lot 1 Forét domaniale de Place de dépdbt Création ai(e de dépdbt LACANAU
Lacanau parcelle 153 avec empierrement
A . . Mise aux normes de
Forét domaniale affectée o SAINT JEAN
Lot 2 du CAEPE Pare-feu n° 27 route.DFCI avec D'ILLAC
empierrement
Lot | Forétdomaniale de Lege Piste Caporlac Création de route DFCI LEGE-CAP
et Garonne P avec empierrement FERRET
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Création d’un forage
Lot 4 Forét domaniale de Forage parcelle 11 avec place de BISCARROSSE
Biscarrosse retournement
empierrée DFCI
Place de dépot Création aire de dépot | SAINTE EULALIE
N . parcelle 206 avec empierrement EN BORN
Forét domaniale de i _ _
Lot 5 Sainte Eulalie en Born Place de croisement Création aire de
de Boulogne croisement avec MIMIZAN
(tranche optionnelle) empierrement
A . . Mise aux normes de
Lot 6 Forét d_omanlale de Piste §ud <;Iu Verger route DFCI avec MIMIZAN
Mimizan a graines .
empierrement
Création de 2 forages
Lot 7 Forét domaniale de Saint | Forages parcelles 27 avec places de SAINT JULIEN EN
Julien en Born et 80 retournement BORN
empierrées DFCI
Création d'un forage
Lotg | Forét domaniale de Lit et Forage parcelle 32 avec place de LIT ET MIXE
Mixe retournement
empierrée DFCI
3.1.3. Décomposition en tranches

En application des articles R.2113-4 a R.2113-6 du code de la commande publique, le lot 5 du le marché est
décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle ci-aprés définies :

Tranche
Lot 5, tranche ferme :

Objet de la tranche
Forét domaniale de Sainte Eulalie en Born, parcelle 206
Création aire de dépdt avec empierrement
Forét domaniale de Sainte Eulalie en Born, route forestiére de Boulogne
Création aire de croisement avec empierrement
Le titulaire est engagé sur la réalisation de la tranche ferme et de la tranche optionnelle lorsqu'elle est affermie par
ordre de service.

Lot 5, tranche optionnelle n°1

Toutefois si dans un délai de 30 jours a compter de la date de notification du présent marché, le pouvoir adjudicateur
n'a pas commandé par ordre de service |'exécution de cette tranche optionnelle, le titulaire sera dégagé de son
obligation de réalisation mais aucune indemnité d’attente ou de dédit ne lui sera versée.

3.1.4. Modalités d’attribution du marché

Chaque lot sera attribué a un seul et méme soumissionnaire.

Les candidats peuvent présenter une offre pour un, plusieurs ou la totalité des lots de la consultation, mais ne
pourront étre attributaire que de 3 lots au maximum dont le choix sera fait par le pouvoir adjudicataire au vu des
critéres prix permettant d’obtenir un marché global le moins disant.

Néanmoins, un soumissionnaire pourra étre attributaire d'un nombre plus important de lots dans I'"hypothése oU
pour des lots il serait I'unique candidat et a la condition que son offre soit acceptable. Dans ce cas, le
soumissionnaire sera contacté par le pouvoir adjudicateur avant I'attribution de I'accord-cadre afin de vérifier avec
lui sa capacité a exécuter ces lots et recueillir son accord.

3.1.5. Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)
Sans objet
3.1.6. Variantes

Les candidats sont autorisés a présenter une variante selon la description qui en est faite dans le Détail Quantitatif
Estimatif du lot.

Les exigences minimales sont précisées au CCTP.
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3.2. Durée - délais d’exécution

3.2.1. Durée - délais d’exécution des travaux

Le marché prend effet a compter de sa date de notification jusqu'au 30 novembre 2025.

3.2.2. Prolongation des délais d’exécution

Lorsqu'un changement du montant des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures
d'ouvrages, une substitution a des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents, une rencontre de difficultés
imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur
ou encore un retard dans |'exécution d'opérations préliminaires qui sont a la charge du maftre de I'ouvrage ou de
travaux préalables qui font I'objet d'un autre marché, les dispositions de I'article 19.2 du CCAG Travaux sont seules
applicables.

Conformément au premier alinéa de l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, dans le cas d'intempéries au sens des
dispositions |égislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais
d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée a I'entrepreneur par un ordre de service
qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail
a été arrété du fait des intempéries conformément aux dites dispositions.

3.3. Cotraitance

La cotraitance est autorisée.

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, pour I'exécution du marché, de chacun
des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

En cas de groupement solidaire, nonobstant la désignation d'un mandataire du groupement, chacun des membres
du groupement est solidaire, pour |'exécution du marché, de chacun des autres membres du groupement pour ses
obligations contractuelles.

3.4. Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie de son marché sous réserve de |'acceptation expresse du ou
des sous-traitants et I'agrément de ses (leurs) conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur.

Pour des travaux pour lesquels le titulaire ne dispose pas des qualifications, il devra confier ces travaux a un sous-
traitant qu'il fera agréer et qui possédera les qualifications nécessaires.

Lors de la présentation de chaque sous-traitant, doivent étre joints a I'appui du document de déclaration du sous-
traitant (formulaire DC4: annexe a l'acte d'engagement relative a la présentation d'un sous-traitant ou acte spécial)

- les déclarations et certificats justifiant que le sous-traitant ne reléve pas d’'un motif d’exclusion prévus
aux articles L.2141-1 a L2141-14 du code de la commande publique,

- une attestation d'assurance responsabilité civile, un relevé d'identité bancaire ou postal et un extrait
d’inscription au registre du Commerce ou au registre des Métiers,

- le cas échéant, 'exemplaire unique du marché remis au titulaire en vue d’un éventuel nantissement ou
d’une cession de créance, ou une attestation du bénéficiaire de la cession selon laquelle cette cession ne
fait pas obstacle a I'agrément du sous-traitant.

3.5. Forme des notifications et informations qui font courir un délai

Les notifications et échanges sont envoyés aux adresses indiquées dans |'acte d’engagement, soit de fagon
dématérialisée, soit par courrier.

- par échange dématérialisé, selon les modalités suivantes :

Un courriel est adressé par le représentant du pouvoir adjudicateur au titulaire qui devra en accuser
réception par courriel dans le délai de 24 heures ouvrées. Passé ce délai, le courriel est réputé
réceptionné par le titulaire et les différents délais commencent a courir.

- par courrier : courrier recommandé avec accusé de réception.

Cahier des Clauses Administratives
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4

DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents contractuels constitutifs du présent marché sont, par ordre de priorité décroissante :

A\ Y V

V VYV

I'Acte d'Engagement;

le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP), dont |'exemplaire original, conservé
dans les archives de 'ONF, fait seul foi ;

le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), dont I'exemplaire original, conservé dans les archives
de I'ONF, fait seul foi ;

le Réglement National des Travaux et Services Forestiers (RNTSF);

le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux dans son édition en
vigueur a la date de consultation;

le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de travaux dans son édition en
vigueur a la date de consultation;

les éventuels actes spéciaux de sous-traitance ;

le Bordereau des Prix Unitaires;

le Mémoire Technique ;

Plans et annexes techniques.

Les pieces générales étant réputées connues des entreprises, ne sont pas matériellement jointes au marché. Les
documents et normes techniques sont précisés dans le CCTP ainsi que leurs modalités d'application.

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces derniéres prévalent dans
|'ordre ouU elles sont énumérées ci-dessus.

5 CONDITIONS D'EXECUTION DU MARCHE

5.1. Exécution des travaux

La réalisation des travaux conformément aux délais et prescriptions prévues au présent marché ne pourra
commencer qu’aprés la signature de I'Ordre de Service du lot attribué par I’entreprise titulaire.

5.1.1.

Lieu d'exécution

Les prestations seront réalisées selon les dates, lieux et modalités indiquées sur chaque bon de commande ou ordre
de service envoyé par I'ONF.

5.1.2.

Intervenants

5-1-2-1 Conduite d'opération

Sans objet.

5-1-2-2 -Maitrise d'oceuvre

Une mission de maftrise d'ceuvre sera assurée par le chef du service a I'origine de la commande, précisée sur chaque
commande, pour la définition des travaux a réaliser, la proposition de la commande, la direction, la surveillance et
la réception des travaux.

5-1-2-3 -Contrdle technique

Sans objet.

5-1-2-4 -Coordination Sécurité - Protection de la santé

Le détail de cette mission est décrit au 7.1 du présent CCAP.

5-1-2-5 -Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

Sans objet.

Cahier des Clauses Administratives
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5.1.3. Provenance, qualité, controle et prise en charge des matériaux

5-1-3-1-Provenance des matériaux et des produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé
au titulaire ou n'est pas fixé par les piéces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites
piéces.

5-1-3-2-Caractéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi
que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maftre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications de
qualité sont assurées par le maftre d'ceuvre.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications ou de
surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire ou des sous-traitants et fournisseurs,
ainsi que les modalités correspondantes.

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :
- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau,
- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maftre de I'ouvrage.

5-1-3-3-Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux fournis par le maitre de
I'ouvrage

Sans objet.

5.1.4. Implantation des ouvrages
Sans objet.

5.1.5. Rencontre préalable

Avant le début des travaux, une rencontre préalable sur le terrain en présence du titulaire, ou son représentant, et
du responsable du suivi de I'exécution des travaux devra avoir lieu. Elle donnera lieu au rappel des éléments du
CCTP et des modalités d'intervention (phasage, signalisation des chantiers...).

A la notification des bons de commande, le titulaire dispose d'un délai de 15 jours avant le démarrage des
prestations pour permettre I'approvisionnement, l'organisation du chantier et le cas échéant, la vérification de la
mise en ceuvre du plan de prévention ou la production d’un PPSPS.

5.1.6. Ordre de service
Il sera fait application des dispositions de I'article 3.8 du CCAG Travaux.

5.1.7. Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers
5-1-7-1-Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Dans le cas (précisé a I'occasion de chaque commande) d'une opération faisant I'objet d'une coordination de
sécurité et de protection de la santé, conformément aux dispositions de |'article R237-1 et suivant du code du
travail, le maftre d'ouvrage nomme un coordonnateur de sécurité.

Le maftre d'ouvrage s'assure directement auprés des chefs d'entreprises de la mise en ceuvre effective des mesures
de prévention définies dans le plan de prévention.

5-1-7-2-Signalisation des chantiers

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique est réalisée
conformément a la réglementation suivante :

- La signalisation des chantiers doit étre conforme a l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére :
*livre | signalisation des routes, défini par I'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié,
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et aux guides techniques : Manuel du chef de chantier relatif aux routes bidirectionnelles et aux routes a chaussées
séparées.

- Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele différente de celle
prévue a |'origine.

- La signalisation au droit du chantier est réalisée par I'entreprise.

- La signalisation de déviation est a la charge du maitre de |'ouvrage.

- Le titulaire doit soumettre a I'agrément du maftre d’'ceuvre les moyens en personnel, véhicules et matériels de
signalisation qu'il compte utiliser.

- Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre nominativement
au maitre d’ceuvre le responsable de |'exploitation et de la signalisation du ou des chantiers, responsable qui doit
pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

- Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté des Effets de
Protection Personnels réglementaires adaptés a la situation (un gilet rétro réfléchissant...).

- Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a l'intérieur du chantier
sont marquées de bandes rouges et rétro réfléchissantes.

- Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la chaussée doivent
étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe c: matériels mobiles alinéa 2-feux spéciaux- de
I'instruction interministérielle sur la signalisation routiére livre I-8&me: signalisation.

- En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les usagers de la présence a
proximité, d’obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

- Les mesures prises en matiere de signalisation de chantier doivent étre conformes aux documents de
prévention élaborés dans le cadre du marché.

5-1-7-3-Utilisation des voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement dues pour les
dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations résultant d'engins de
chantier exceptionnels sont enti€rement a la charge de I'entrepreneur responsable.

5-1-7-4-Avutorisations administratives
Les stipulations de I'article 31.3 du CCAG Travaux sont applicables.
5-1-7-5-Garde du chantier en cas de défaillance du titulaire

Si le marché relatif a un lot est résilié par application des articles 46.1 ou 48 du CCAG Travaux, le maitre d'ouvrage
pourra faire appel a un des autres entrepreneurs titulaires d'un ou plusieurs autres lots de I'opération pour assurer
la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés par I'entrepreneur défaillant, et ce jusqu’a la
désignation d'un nouvel entrepreneur.

Les dépenses justifiées entrainées par cette garde ne sont pas a la charge de |'entrepreneur retenu pour cette
mission.
5.1.8. Registre de chantier

Pour chaque commande, le titulaire devra fournir au maitre d’ceuvre désigné sur la commande, la liste exhaustive
de son personnel habilité a intervenir sur le chantier.

5.1.9. Clauses techniques

Les dispositions techniques figurent au CCTP.

5.2. Exécution de prestations complémentaires

En cas d'éventuels achats similaires le pouvoir adjudicateur pourra recourir aux modifications des marchés (art
R.2194-1 a R.2194-9 du code de la commande publique), aux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires (art R.2122-7 du code de la commande publique).

6 OPERATIONS DE VERIFICATION ET RECEPTION DES TRAVAUX

6.1. Opérations de vérification

Le délai maximal dans lequel le maitre d'ceuvre procéde aux opérations préalables a la réception des ouvrages est
fixé a 15 (quinze) jours a compter de |la date de réception de la lettre du titulaire I'avisant de I'achévement de ses
travaux.
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En application de I'article 41 du CCAG-travaux la réception a lieu en une seule fois, a la diligence du titulaire qui,
par écrit, avise les maitres d'ouvrage et d'ceuvre de la date a laquelle il envisage que les travaux ont été achevés ou
le seront.

6.2. Réception des travaux

Dans un délai maximum de vingt jours, a dater de l'avis ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour
I'achévement des travaux si cette derniére date est postérieure, le maitre d'ceuvre procéde, en présence du
titulaire dOment convoqué, aux opérations préalables a la réception des ouvrages.

Conformément a |'article 41.2 du CCAG-travaux les opérations préalables a la réception comportent :
- lareconnaissance des ouvrages exécutés ;
- les épreuves éventuellement prévues par le marché;
- la constatation éventuelle de I'inexécution des travaux prévus au marché ;

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des
fournisseurs conditionnant leur garantie ;

- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfagons ;

- laconstatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux

I’
- les constatations relatives a 'achévement des travaux.

Ces opérations font |'objet d'un procés-verbal dressé sur-le-champ par le maitre d'ceuvre et signé par lui et par le
titulaire du marché. Si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention.

En cas d'absence du titulaire a ces opérations, il en est fait mention audit procés-verbal qui lui est alors notifié.

Dans le délai de cinqg jours ouvrés suivant la date du procés-verbal, le maftre d'ceuvre fait connaitre au titulaire s'il
a ou non proposé au maitre d'ouvrage de prononcer la réception, et dans I'affirmative, la date d'achévement des
travaux qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a, éventuellement proposé d'assortir la réception.

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception, des propositions du maitre d'ceuvre, le maitre
d'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée, ou si elle est prononcée avec réserves. S'il propose la
réception, il fixe la date qu'il retient pour I'achévement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire
dans les dix jours suivant la date du procés-verbal.

A défaut de décision du maitre d'ouvrage, notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maitre
d'ceuvre sont considérées comme acceptées.

La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet a la date fixée pour I'achévement des
travaux.

6.3. Réception avec réserves

S'il apparait que certains travaux prévus au marché et devant encore donner lieu a réglement n'ont pas été
exécutés, le pouvoir adjudicateur peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage a
exécuter ces travaux dans un délai qui n'excéde pas 1 (un) mois.

La constatation de |'exécution de ces travaux doit donner lieu a un procés-verbal dressé dans les mémes conditions
que le procés-verbal des opérations préalables a la réception.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfagons
correspondantes dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou en I|'absence d'un tel délai, trois mois avant
I'expiration du délai de garantie.

Au cas oU ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le pouvoir adjudicateur peut les faire exécuter aux
frais et risques du titulaire (cf. article "exécution des travaux aux frais et risques").

6.4. Prise de possession

Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur pourra prendre possession de certains locaux avant la réception, sous
réserve que soit réalisé au préalable un état des lieux contradictoire. Le titulaire pourra notifier ses réserves au
pouvoir adjudicateur s'il estime que |'utilisation des locaux risque de détériorer I'ouvrage avant sa réception.
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Sous réserve des malfacons qui lui seraient imputables, le titulaire n'est pas responsable de |la garde des locaux mis
a la disposition du pouvoir adjudicateur.

6.5. Délai de garantie
Le délai de la garantie dite "de parfait achévement" est, sauf prolongation décidée, fixé a un an a compter de la
date d'effet de la réception.

Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter du présent marché, le titulaire
du marché est tenu a une obligation dite "obligation de parfait achévement" au titre de laquelle il doit :

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus a l'article
"Réception avec réserves" du présent CCAP;

b) Remédier a tous les désordres signalés par le maitre d'ouvrage, de telle sorte que I'ouvrage soit
conforme al'état ou il était lors de la réception ou aprés correction des imperfections constatées
lors de celle-ci;

c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue
a l'issue des épreuves effectuées ;

d) Remettre au maftre d'ouvrage les plans des ouvrages conformes a |'exécution.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maftre d'ouvrage ayant pour objet de
remédier aux déficiences énoncées aux b) et c) ci-dessus ne sont a la charge du titulaire que si la cause de ces
déficiences lui est imputable.

L'obligation de parfait achévement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de I'usage ou
de I'usure normale.

A I'expiration du délai de garantie, I'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles.

6.6. Garanties particuliéres

6.6.1. Garantie dite "de bon fonctionnement"

Le délai de la garantie dite "de bon fonctionnement" applicable aux éléments d'équipements est fixé a deux ans
(article 1792-3 du code civil).

6.6.2. Garantie particuliére pour matériels et matériaux de type nouveau

Sile titulaire propose dans son offre d'utiliser des matériaux et matériels de type nouveau, celui-ci garantit le maftre
d'ouvrage contre la mauvaise tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s) décrit(s) en annexe, pendant le délai de
dix ans a partir de la date d'effet de |la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire dans le cas oU, pendant ce délai, la tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s) ne
serait pas satisfaisante, a le (les) remplacer a ses frais sur simple demande du maitre d'ceuvre par un (des)
matériau(x) et fourniture(s) traditionnel(s) adapté(s) aux besoins de la réalisation du programme.

6.6.3. Travaux faisant I'objet d'une garantie particuliére

Sans objet

6.7. Document a fournir aprés exécution

Le titulaire est tenu de remettre au maitre d'ceuvre, en un exemplaire papier plié au format A4, au plus tard lorsqu'il
demande la réception (en dérogation a I'article 40 du CCAG-travaux) I'ensemble des documents D.O.E, les plans
et autres documents conformes a I'exécution, ainsi que les documentations des produits, les notices de
fonctionnement et d'entretien des ouvrages conformément aux prescriptions et recommandations des normes
francaises en vigueur.
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Les documents seront également remis sur support CD-ROM ou clé USB sous les formats suivants :

- Texte: Fichier WORD 2010
- Tableau: Fichier EXCEL 2010
- Plans: Fichier AUTOCAD 14

7 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES

7.1. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

71.1. Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations quiincombent au titulaire, en application des dispositions du code du travail,
ne sont pas modifiées par |'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom "coordonnateur SPS"

Les mesures de prévention décrites au plan général de coordination (PGC) concernant I'hygiéne et la sécurité font
partie intégrante du marché et sont applicables a I'ensemble des entreprises titulaires, cotraitantes ou sous-
traitantes, et travailleurs indépendants.

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiére de sécurité
et de protection de la santé conformément au code du travail.

7.1.2. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens, de
toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi
que les procédures de travail qui interférent.

En cas de constat de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers, le
coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, demander
I'immobilisation de tout ou partie du chantier, jusqu'au rétablissement des conditions de sécurité.

7.1.3. Moyens donnés au coordonnateur SPS
» Libre accés du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
» Obligation du titulaire

Les titulaires communiquent directement au coordonnateur SPS :

- le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et additifs le cas échéant avant
intervention. L'absence de remise du PPSPS et additifs par le titulaire ou cotraitant ou sous-traitant fait
obstacle a tout engagement de travaux y compris |'approvisionnement.

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier

- dans les cing jours ouvrés qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier

- lesnoms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants. Il tient a sa disposition leurs contrats.

- la copie des déclarations d'accidents du travail

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur et les intervenants
définis dans le PGC.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises et lui indique leur objet. Le titulaire informe le coordonnateur SPS de son/ses intervention/s au titre de
la garantie de parfait achévement (GPA).

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de |'exécution de ses travaux, aux avis, observations ou mesures
préconisés en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
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A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre-journal.

Les retards d'exécution d'une entreprise pouvant provenir du non-respect de la réglementation en matiére
d'hygiéne et de sécurité seront imputables a I'entreprise qui a généré le risque a I'origine de I'arrét des travaux.

» Obligations du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance, les clauses nécessaires au respect des
prescriptions du code du travail. Notamment lors de la recherche de candidats sous-traitants, il joint aux autres
documents de consultation :

- le plan général de coordination (PGC)

- son plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

7.2. Gestion des déchets de chantier

7.21. Principes généraux :

La valorisation ou I’élimination des déchets créés par les travaux objet du marché est de la responsabilité du maitre
d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que détenteur de déchets, pendant la durée
du chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il met en
ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

7.2.2. Controle et suivi des déchets de chantier

Conformément a l'article 36.2 du CCAG-travaux, afin que le maitre d'ouvrage puisse s'assurer de la tracabilité des
déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette tragabilité, notamment grace a
|'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Ainsi, le titulaire remet au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, les constats d’évacuation des déchets
signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation
ou d’élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, |'usage d’'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est
obligatoire.

Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n'a pas procédé a |'évacuation des déchets provenant de la démolition
ou de la construction, il sera fait application de |'article 37.2 du CCAG-travaux.

7.3. Remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

Sans objet

7.4. Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, |a loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d'établissement en France, il
facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que |'administration lui communique un numéro d'identification
fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix libellé en euro reste inchangé en cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1du code de la commande publique, une déclaration du
sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché ONF 2025-8365-004 »

Les demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises aux modalités de
I'article "Prix et mode d'évaluation des prestations dans les prix - variation dans les prix" du présent document.
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Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont rédigées
en frangais.

7.5. Lutte contre le travail dissimulé

Les certificats mentionnés a I'article R.2143-7 du code de la commande publique sont a produire tous les six mois
par le titulaire et ses éventuels cotraitants et sous-traitants jusqu'a la fin de I'exécution du marché : sont ici visées
les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.

En cas d'inobservation, le présent marché pourra étre résilié aprés mise en demeure restée infructueuse sans que
le titulaire ou ses ayants droit puisse prétendre a une quelconque indemnité et, le cas échéant, avec exécution des
travaux a ses frais et risques. La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d’un délai d'un mois.

Ces motifs de résiliation ne préjugent pas des éventuelles suites judiciaires que le pouvoir adjudicateur pourrait
intenter.

7.6. Assurance/s
Le titulaire est tenu de souscrire les contrats d'assurance nécessaires a la garantie des diverses responsabilités que
son entreprise peut encourir dans I'exercice de sa mission.

Il devra justifier auprés du pouvoir adjudicateur de la souscription des polices d'assurance auprés de compagnies
notoirement solvables.

7.6.1. Responsabilité civile

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et de la reconduction du marché, et avant
tout commencement d'exécution, il devra justifier que son entreprise est titulaire d'une assurance responsabilité
civile, pour I'année en cours, garantissant les tiers en cas de fautes, omissions, accidents, dommages causés par
I'exécution du marché.

7.6.2. Décennale

Sans objet

7.7. Modifications affectant le titulaire

Le titulaire s'engage a informer le pouvoir adjudicateur, dans les plus brefs délais, de toute modification relative a
ses statuts, forme juridique, dénomination sociale, etc. Il en est de méme pour une cession partielle ou totale
d'activité, une fusion, un rachat ainsi qu'en cas de dépdt de bilan ou mise en redressement ou liquidation judiciaire.

Le marché sera éventuellement modifié si nécessaire. A défaut, les paiements seront suspendus jusqu’a
régularisation.

Dans le cas ouU le pouvoir adjudicateur estime que les modifications ont des répercutions trop importantes sur
I'exécution du marché, ou que le titulaire ne présente plus les mémes garanties professionnelles et financiéres, il
dispose de la possibilité de résilier le marché.

8 PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES DANS LES PRIX - VARIATION DANS LES PRIX

8.1. Unité monétaire

L'unité monétaire du marché est |'euro, deux chiffres aprés la virgule.
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8.2. Forme et contenu des prix

8.2.1. Nature des prix

Le marché est traité a prix unitaires, sur la base du bordereau des prix unitaires et des quantités réellement
exécutées.

8.2.2. Contenu des prix

Conformément a l'article 10.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant
de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire une marge pour
risques et bénéfice.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu oU s'exécutent ces travaux (article 10.1.1 alinéa 2 du CCAG
Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- del'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics;

- de phénoménes naturels;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au
déplacement ou a la transformation de ces installations,

- des coUts résultant de I'élimination des déchets de chantier,

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

- del'accomplissement des démarches et renseignements nécessaires (DICT) a la bonne exécution du chantier
(conformément au Décret 2011-241 du 5 octobre 2011),

- en tenant compte du lien d'implantation de |la centrale repris en annexe 1 de I’AE qui servira de base pour le
calcul des coOts de transport pendant toute la durée du marché.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement
inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les documents de consultation.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre de I'ouvrage.

8.2.3. Sous détail de prix - Obligations particuliéres du titulaire

Dans le délai de 20 jours a compter de la demande formulée par le Maitre d’ouvrage, le candidat devra fournir tous
les documents permettant au maftre d'ouvrage d'avoir des informations complémentaires sur les prix proposés par
le candidat (sous-détail de chacun des prix du bordereau des prix unitaires).

8.3. Modification des travaux prévus au marché

Le pouvoir adjudicateur peut, en cours de marché, apporter unilatéralement certaines modifications a la
consistance ou a la nature des travaux notamment lorsque des conditions économiques et/ou techniques le
justifient.

Qu'il y ait ou non une incidence financiére sur le marché, toute modification dans la description des travaux du
présent marché ne sera prise en compte que si elle fait I'objet d’un ordre de service établi par le pouvoir
adjudicateur, et, en cas de dépassement prévisible du montant du marché, de la conclusion préalable d'une
modification du marché.

8.4. Variation dans les prix

Les prix sont fermes pour toute la durée du marché.
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8.5. Modalités essentielles de paiement

8.5.1. Avance

Sans objet.

8.5.2. Acomptes

Les travaux pourront éventuellement faire I'objet de demandes d’acompte dans les conditions prévues aux articles
R.2191-20 a R.2191-23 du code de la commande publique. Dans ce cas, les projets de décompte devront clairement
récapituler le montant des travaux réalisés depuis le début du chantier. Ces projets de décompte doivent étre
remis a une date définie d'un commun accord entre le mafitre d’ceuvre et le titulaire du marché, au démarrage des
travaux. Cette date sera au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui auquel le décompte se rapporte.

8.5.3. Facturation

Les demandes de paiement seront envoyées de fagcon impersonnelle a 'ONF de facon dématérialisée dans les
conditions précisées ci-apres.

Les factures comportent les informations suivantes :
- le nom et |I'adresse du titulaire ;
- le numéro du présent marché : (n° en 46xxxx communiqué au moment de la notification);
- lesréférences du bon de commande afférent: (n° en 47xxx indiqué sur le bon de commande);
- le nom du service destinataire ;
- le SIRET de la DT de I'ONF : 662043116003020
- le détail des prestations réalisées, objet de la facturation;
- laoules dates de réalisation des prestations
- lesprix HT, TTC et la TVA;
- les modalités de réglement (référence du compte postal ou bancaire du titulaire) ;
- la date d'établissement de la facture;

Les factures ne respectant pas ce formalisme seront rejetées par I'ONF.

Le titulaire ne pourra émettre les factures qu’a partir d’un seul numéro de SIRET, identifié dans I'acte
d’engagement.

8.5.4. Transmission des factures

En application des dispositions de I'article L.2192-1 du Code de la commande publique, la transmission des factures
s'effectue obligatoirement de maniére électronique et sécurisée via le portail CHORUS Pro disponible a I'adresse
suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Les informations nécessaires pour le portail Chorus Pro sont les suivantes:

- Numéro de marché:
Marché enregistré sous format 460000XXXX.

- Numéro d’engagement juridigue :
Bon de commande signé par I'ONF sous format 4700XXXXX.

- Numéro d’identification :
66204311603020 SIRET de la Direction territoriale Centre Ouest Aquitaine.

- Numéro de service exécutant :
Ce numéro n’existe pas pour I'ONF.

8.5.5. Paiement des sous-traitants

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 € T.T.C, le sous-traitant, qui a été
accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le représentant du pouvoir adjudicateur, est payé
directement, pour la partie du marché dont il assure I'exécution.
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Pour le sous-traitant, le titulaire du marché joint une attestation de paiement direct indiquant la somme a régler
directement a chaque sous-traitant concerné ou motive le refus de paiement. Ce montant tient compte d'une
éventuelle variation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

8.5.6. Mode de réglement - Délai global de paiement

Le paiement des sommes dues au titulaire du marché sera effectué par le comptable assignataire de I'ONF par
virement sur le compte bancaire ou postal du titulaire qui fournira un relevé d’identité bancaire du compte sur
lequel seront effectués les paiements.

Le délai global de paiement du présent marché est fixé a 60 jours conformément aux dispositions du titre IV de la
loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 et du décret n°2013-269 du 29 mars 2013.

Ce délai court a compter de la date de réception de la facture (ou de la demande de paiement pour les sous-
traitants de ler rang).

Le délai global de paiement sera automatiquement suspendu :

- sile Titulaire adresse sa demande de paiement a une autre adresse que celle fixée a |'article "facturation" du
présent marché,

- si la facture comporte des prix différents de ceux prévus au marché ou des erreurs ou incohérences ne
permettant pas son réglement,

- sile contrdle de la prestation prévu dans le présent CCAP n’a pas donné lieu a une admission.

Dans ce cas, une notification sera faite au Titulaire précisant les motifs s'opposant au paiement et les justificatifs
complémentaires a fournir.
Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu'a la remise de |a totalité des justifications réclamées.

Le dépassement du délai global de paiement ouvre, de plein droit, le versement d'intéréts moratoires.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de |I'année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.

Le retard de paiement donne également lieu au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
d’'un montant de 40 euros.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant ci-dessus, le Titulaire peut demander au
représentant du pouvoir adjudicateur une indemnisation complémentaire, sur justification.

8.5.7. Nantissement ou cession de créance

Le Titulaire pourra céder ou nantir sa créance, en partie ou en totalité, dans le respect des dispositions prévues par
les articles R.2191-46 a R.2191-63 du code de la commande publique.

8.5.8. Transmission des factures

En application des dispositions de I'article L.2192-1 du Code de la commande publique, la transmission des factures
s'effectue obligatoirement de maniére électronique et sécurisée via le portail CHORUS Pro disponible a I’adresse
suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Les informations nécessaires pour le portail Chorus Pro sont les suivantes:

- Numéro de marché : sous format 2025-8365-004

- Numéro d’engagement juridigue :
N° Bon de commande créé dans SAP et signé par I'ONF sous format 4700XXXXX, a obtenir auprés de
marie.fesentieu@onf.fr

- Numéro d’identification :
662 043 116 03020 pour le siege territorial de 'ONF

- Numéro de service exécutant :
Ce numéro n’existe pas pour I'ONF.
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9 RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements.

Son montant est de 5% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du
marché en cours d'exécution, et hors variation de prix.

Pour éviter I'application d'une retenue de garantie, le titulaire peut présenter une garantie a premiére demande
qui doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle il remet la demande de paiement correspondant
au premier acompte. En cas de modification du marché, elle doit étre complétée dans les mémes conditions.
Toutefois, le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére
demande a la retenue de garantie.

La retenue de garantie est remboursée par le pouvoir adjudicateur un mois aprés I'expiration du délai de garantie.

Les établissements ayant accordé leur garantie a premiére demande sont libérés au plus tard un mois aprés
I'expiration du délai de garantie. Toutefois si des réserves ont été notifiées au titulaire ou a |'établissement ayant
accordé la garantie a premiére demande, pendant le délai de garantie, et si elles n'ont pas été levées avant
I'expiration du ce délai, I'établissement est libéré de son engagement un mois au plus tard aprés la date de leur
levée.

10  PENALITES ET PRIMES - EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES

10.1.Pénalités pour retard

En cas de retard dans les délais fixés par le présent marché, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure
préalable, il sera appliqué a partir du terme du délai fixé, des pénalités dont les montants détaillés par type de
délais et leurs modalités de calcul sont définis ci-aprés :

CATEGORIE MON;I.:NT - APPLICATION
Retard dans le délai fixé pour lI'exécution des 200,00 par jour calendaire
travaux
Retard dans les délais fixés par ordre de service ou 100,00 par jour calendaire
compte-rendu de chantier pour le nettoiement et la
remise en état du chantier en cours de travaux et en
fin de chantier
Retard aux rendez-vous de chantier 50,00 par 1/4 d'heure de retard avec un
maximum d'une heure. Au-dela le
retard sera considéré comme une
absence non justifiée
Absence aux rendez-vous de chantier non justifiée 200,00 par absence
48 heures a l'avance
Retard dans la remise des piéces techniques dans le 150,00 par jour calendaire et par document
délai de 10 jours a compter de la notification de
I'ordre de service prescrivant le début des travaux
Retard dans la remise des documents a remettre en 150,00 par jour calendaire et par document
fin de chantier et notamment :
- Données de récolement a fournir dans un délai de
10 jours avant la réception
- Procés-verbaux des équipements a fournir dans un
délai de 10 jours avant la réception
Retard dans la présentation d'un sous-traitant apres 1/1000éme par jour calendaire
mise en demeure fixant un délai de 10 jours du montant
hors taxes du
marché
Retard dans la remise des documents DIUO 200,00 par jour calendaire et par document
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Les pénalités sont indiquées hors taxes et ne sont pas assujetties a la TVA.

L'imposition des pénalités ci-dessus mentionnées ne fait pas obstacle a I'application des mesures prévues a I'article
46 du CCAG-travaux

En cas de force majeure, les faits générateurs des pénalités ci-dessus ne pourront pas étre retenus contre le titulaire.
Les contrdles d’exécution pourront étre réalisés par un représentant du pouvoir adjudicateur ou un prestataire

extérieur missionné.

10.2. Pénalités pour non-conformité des formalités relatives au travail dissimulé

Conformément a |'article L8222-6 du code du travail, si le Titulaire ne s'acquitte pas des formalités mentionnées
aux articles L8221-3 a L8221-5 du méme code, il pourra lui étre appliqué, aprés mise en demeure restée sans effet,
une pénalité journaliére de 100 € HT, dans la limite des amendes encourues, en application des articles L8224-1,
L8224-2 et L8224-5, et de 10 % du montant du marché.

10.3. Exécution des travaux aux frais et risques du titulaire

Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du
pouvoir adjudicateur le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée
par écrit.

Ce délai n'est pas inférieur a quinze jours a compter de la date de notification de la mise en demeure.

Si le titulaire n'a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux peut étre ordonnée a ses frais et risques
conformément a I'article 48 du CCAG-travaux ou la résiliation du marché peut étre décidée.

11  DROIT, LANGUE

Les dispositions qui ne sont pas expressément prévues par le présent CCAP seront réglées conformément aux
prescriptions du code de la commande publique.

Lorsqu'ils n'auront pu faire I'objet d'un réglement amiable entre les parties, les litiges survenus a I'occasion de
|'exécution du présent marché seront de la compétence exclusive des juridictions administratives dans le ressort
duquel le présent marché est exécuté. En cas de litige, le droit francais est seul applicable.

Tous les documents constituant, accompagnant ou cités a I'appui de la candidature et de I'offre doivent étre
rédigés en frangais. Les documents rédigés en langue étrangére sont néanmoins acceptés s’ils sont accompagnés
d'une traduction en langue francaise dont I'exactitude est certifiée par un traducteur expert aupreés des tribunaux
(tribunaux frangais ou tribunaux du pays du candidat) et dont le nom et I'adresse seront indiqués.

Dans le cadre de I'exécution de ce marché, en tant que de besoin, le titulaire désignera un correspondant parlant
francais.

12 PROTECTION DE LA MAIN D'GEUVRE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Le Titulaire doit se conformer strictement:
e aux lois, décrets, circulaires, et autres textes réglementaires se rapportant a I'emploi des travailleurs
étrangers en situation irréguliére et aux régles d’emploi d'un salarié dans le secteur public,
e aux textes législatifs et réglementaires en vigueur en matiére de sécurité sociale, Iégislation du travail,
législation fiscale.

12.1. Travailleurs étrangers

Le titulaire remet :
- une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour |'exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangere et, dans |'affirmative, certifiant que
ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France;

Marché n° 2025-8365-004 Cahier des Clau.ses .l‘\dmlnlstratlves 20 22
Particuliéres




9200-17-FOR-ACH-017 - Version C

- une attestation délivrée par les administrations sociale et fiscale compétentes, établissant que le titulaire

est a jour de la fourniture de ses déclarations sociales, de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale, et de paiement de ses impots, datant de moins de 6 mois.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la protection de la
main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays oU cette main-d’ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays oU cette main-
d’ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des
prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Conformément a I'article L.8222-6 du Code du Travail (modifié par I'article 93 de la loi n°® 2011-525 du 17 mai 2011
sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), une pénalité sera appliquée au titulaire ou a
ses sous-traitants, s'ils ne s'acquittent pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du méme
code.

Le montant de la pénalité sera égal a 10% du montant minimum du contrat, et ne pourra excéder celui des amendes
encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le cocontractant n'a pas donné suite a la mise en demeure de régulariser sa
situation, la pénalité contractuelle sera appliquée ou le contrat rompu sans indemnités, aux frais et risques du
titulaire.

Le ou les titulaires du marché, ainsi que les sous-traitants, sont tenus de faire porter par le personnel, dans |'enceinte
du chantier et en permanence, un dispositif d'identification combinée de chaque personne et de son employeur,
en vertu des dispositions de I'article 31-5-1 du CCAG Travaux.

De méme, le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, tiendra un enregistrement exhaustif
de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier, et le mettra a disposition du maitre d'ceuvre et de toute autre
autorité compétente.

12.2.Travail clandestin

Le Titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage, tous les six mois durant I'exécution du marché, la piéce
mentionnée aux articles D. 8254-2 a D.8254-5 du code du travalil. Il s’agit de la liste nominative des salariés étrangers
qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du code du travail. Cette
liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre
valant autorisation de travail et justifiant de la régularité de la situation de son entreprise en vertu soit de
dispositions législatives ou réglementaires soit de traités ou accords internationaux.

Le Titulaire du marché s’engage sur I’lhonneur a justifier de la régularité de la situation de son entreprise au regard
des articles du code du travail relatifs au travail clandestin.

Les dispositions du présent article s’appliquent en cas de sous-traitance.

12.3. Travailleurs d’aptitudes physiques restreintes

La proportion maximale des travailleurs d’aptitudes restreintes et leur rémunération par rapport au nombre total
des travailleurs de la méme catégorie employés a I'exécution des prestations faisant |'objet du marché seront
conformes a la réglementation en vigueur.

12.4. Piéces et attestations a fournir

Conformément aux dispositions de |'article R.2143-7 du code de la commande publique, des articles L8222-1 a
L8222-3, R8222-1du code du travail, le Titulaire est tenu de produire tous les six mois et ce, de la notification jusqu’a
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la fin de I'exécution de I'accord-cadre, 'ensemble des documents exigés au titre des articles D8222-5 ou D8222-7
et D8222-8 du Code du travail.

Les documents seront a enregistrer sur la plateforme ACTRADIS du prestataire en charge de la collecte des
documents exigés au titre de la lutte contre le travail dissimulé, directement sur le site a I’adresse : www.actradis.fr

13 CONDITIONS DE RESILIATION

Nonobstant les cas de résiliation prévus au CCAG-travaux, le présent marché pourra également étre résilié aux
torts du titulaire, en cas d'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 a R.2143-5 et/ou de
refus de produire les pieces mentionnées a l'article R.2143-7 du code de la commande publique qui sont a fournir
tous les six mois par le titulaire et ses éventuels cotraitants et sous-traitants jusqu'a la fin de I'exécution du marché
y compris pour les périodes de reconduction, a savoir : les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D.
8222-8 du code du travail.

Ce motif de résiliation ne préjuge pas des éventuelles suites judiciaires que le pouvoir adjudicateur pourrait
intenter.

Fait a Boigny-sur Bionne, le

La directrice territoriale de I'Office National des Foréts
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