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MARCHE N°2025-046 
 

Travaux d’entretien et de rénovation 

extérieure de la façade ouest du bâtiment 
B13 – IECB 

Cahier des clauses administratives particulières 

(CCAP) 

 

Nomenclature  Code Descriptif 

CPV 
 

45453000-7 Travaux de remise en état et de remise à neuf 

45421000-4 Travaux de menuiserie 

44316500-3 Serrurerie 

45410000-4 

45442100-8 

45421146-9 

Travaux de plâtrerie 

Travaux de peinture  

Mise en place de plafonds suspendus  

45443000-4 Travaux de façade  

NACRES 

BF.02 Travaux de réhabilitation ou de réutilisation  

BE.02 Menuiserie, Serrurerie 

BE.04 ; BE.03 Plâtrerie, Faux plafonds, Etanchéité 

 

Procédure de consultation :  Procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du 
Code de la commande publique (CCP).  
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Article 1. CONTEXTE ET OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES 

 
1.1 OBJET DU MARCHE  

 

La présente consultation a pour objet, la réalisation des travaux d’entretien et de rénovation 
extérieure du bâtiment B13 de l’Institut Européen de Chimie et de Biologie (IECB), de l’université de 
Bordeaux. 
 
Site : Université de Bordeaux, 2 Rue Robert Escarpit -Bâtiment B13-IECB 33600 PESSAC 
 
 
Les travaux à exécuter sont détaillés dans les Cahier des Clauses Techniques Particulières 
(C.C.T.P) propre à chaque lot. 
 
 
1.2 CONTEXTE DE L’OPERATION 

 
L’Institut Européen de Chimie et de Biologie (IECB) regroupe plusieurs équipes de recherche 
internationale et interdisciplinaire, sous la tutelle conjointe du CNRS, de l’Inserm et de l’Université de 
Bordeaux. 
 
Le bâtiment B13 comporte une partie ouverte au public (ERP avec amphithéâtre, hall de réception, 
salles de réunion, administration) et une aile recherche (ERT avec plateformes mutualisées, équipes 
de recherche et startups). La partie ouverte au public est un ERP de 5ème catégorie, de type 
principal R et de types secondaires L et S. 
 
 
1.3 INTERVENANTS DANS L’OPERATION 

 

Maître d’Ouvrage 

UNIVERSITE DE BORDEAUX, représentée par son président. 
35, place Pey-Berland 
33076 Bordeaux Cedex 
 
Interlocuteur du titulaire pendant l’exécution du marché :  
Pôle Patrimoine et Environnement – Direction de l’Immobilier 
Jeanne BAGUESSE, Chargée d’opérations immobilières 
351, cours de la Libération- Bâtiment A32 - 33405 TALENCE 

Maître d’œuvre de 
conception 

GENESIS INGENIERIE 
8 Impasse Rudolf Diesel 33700 Mérignac 
LUWAE Architecture 
19 avenue Victor Hugo 33700 Mérignac 

Contrôle Technique  
SOCOTEC Agence Construction Bordeaux 
3 impasse Henry Le Chatelier 33692 MERIGNAC 

Coordinateur SPS 
IRIS COORDINATION 
522 route de Loursionne 33670 Saint-Genès-de-Lombaud 

OPC 
J2C COORDINATION 
11 Avenue Georges Clémenceau 33140 Villenave d’Ornon 
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1.4 ALLOTISSEMENT 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.2113-10 du code de la commande publique (CCP), le 
présent marché est alloti en 4 lots suivants :  
 

N° du lot Intitulé des lots 

1 Menuiseries extérieures aluminium 

2 Serrurerie 

3 Plâtrerie, doublage, faux plafond, peinture 

4 Façade et étanchéité 

 
Chacun des lots fait l’objet d’un marché séparé. 
Les soumissionnaires sont libres de présenter une offre pour chaque lot. Le nombre de lots pour 
lesquels les soumissionnaires peuvent présenter une offre n’est pas limité.   
Le nombre de lots pouvant être attribués à un même soumissionnaire n’est pas limité.  
 

Important 

 

En raison de la complémentarité des travaux entre les lots, les titulaires sont tenus de 
prendre connaissance de l’intégralité du DCE (les CCTP de chaque lot et l'ensemble 
des plans) pour une parfaite connaissance de l'ensemble des éléments qui constituent 
les travaux de réfection.  

 

1.5 FORME  ET MONTANT DU MARCHE 

 

Le présent marché est un marché ordinaire.  
Il est conclu pour un montant forfaitaire tel qu’indiqué dans l’acte d’engagement. 
Les quantités indiquées par le titulaire dans la DPGF ne sont pas contractuelles. 

 

1.6 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES 

 

La prestation supplémentaire éventuelle obligatoire a été chiffrée au stade de l’offre pour le lot 
suivant :  
 

Lot Numéro de la 
PSE 

Intitulée de la prestation supplémentaire 
éventuelle (PSE) 

Lot 1 : Menuiseries 
extérieures aluminium 

1 
Occultations par stores motorisés y compris 

alimentation électrique 

 
Le choix de lever la prestation supplémentaire éventuelle a été fait par le pouvoir adjudicateur à 
l’occasion de la notification du marché. 
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1.7 VARIANTES 

 

Les variantes ne sont pas autorisées dans le présent marché. 
 
1.8 REALISATION DE PRESTATIONS SIMILAIRES  

 

Conformément à l’article R2122-7 du CCP, l’Université se réserve le droit de passer un marché de 
travaux ou de services sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la 
réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché passé 
après mise en concurrence. 

Article 2. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Par dérogation de l’article 4.1 du CCAG Travaux, le marché est constitué des documents 
contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité : 
Pièces contractuelles particulières : 

• L’acte d'engagement (AE) et ses annexes :  
- Annexe n°1 : La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) par lot  
- Annexe n°2 : L’engagement en termes d’insertion professionnelle 

• Le présent cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) commun à tous les lots 

• Le rapport RICT-CT commun à tous les lots. 

• Le plan général de coordination (PGC) commun à tous les lots  

• Le Cahier des Clauses Technique Particulières (CCTP) propre à chaque lot. 

• Les pièces graphiques et notice 

• Le plan d’installation de chantier (PIC) commun à tous les lots  

• Le cadre de mémoire technique par lot et ses annexes :  
- Les fiches techniques (obligatoires pour le lot n°1) 

• Le planning du titulaire pour chaque lot 

• Les ordres de services 
Pièces générales : 

• Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG Travaux) applicables aux 
marchés publics de travaux, approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021,  

• Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de 
travaux passés au nom de l'Etat. 

 
Toute clause, portée dans les tarifs du Titulaire ou documentation quelconque et contraire aux 
dispositions des autres pièces constitutives du marché, est réputée non écrite. 
En cas de contradiction entre les clauses des différents documents contractuels du marché, la 
clause à retenir est celle figurant sur le document de priorité supérieure. 
Attention en cas de contradiction ou d’incohérence éventuelle entre les clauses des CCTP et 
les autres pièces techniques spécifiques, ou entre ces pièces elles-mêmes, la formulation de   
la pièce la plus contraignante s’applique au titulaire. 
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Article 3. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

 

Dans une volonté de protéger l'environnement, ce présent marché public comprend un ou des 
critère(s) environnemental(aux) auxquels les candidats doivent conformer leur offre.  

Article 4. PRECISIONS SUR LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES  

Les spécifications techniques peuvent faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier 
ou d’une provenance ou origine déterminée, ou faire référence à une marque, à un brevet ou à un 
type. 
Ces mentions ou références permettent une description précise et intelligible des matériaux mais ne 
doivent en aucun cas avoir pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou 
certains produits. Tous matériaux équivalents pourront être proposés et utilisés. 

Article 5. CLAUSE D’INSERTION  

Afin de faciliter l'insertion professionnelle des publics en difficulté, il est fait application des 
dispositions de l'article L.2112-2 du code de la commande publique en incluant une clause 
d'insertion par l'activité économique obligatoire dans l’exécution du marché. 
Attention, les candidats ne sont pas autorisés à formuler dans leur offre des réserves sur la clause 
obligatoire d’insertion par l’activité économique.  

Une offre qui ne satisfaisait pas à cette condition d’exécution sera déclarée non conforme au motif 
du non-respect du cahier des charges. 

Le volume total d’heures d’insertion à réaliser obligatoirement dans le cadre de ce marché est de 
195 heures dont la répartition est la suivante :   

 

N° lot de 
l’opération 

Intitulé du lot 
Clause d’insertion sociale-annexe 
2 à l’acte d’engagement (nombre 

heures d’insertion) 

1 Menuiseries extérieures 125 heures 

3 Plâtrerie, doublage faux plafond, peinture 35 heures 

4 Façades et étanchéité 35 heures 

Total 195 

Dans l’hypothèse où un seul candidat se voit attribuer plus d’un lot, il pourra réaliser le nombre total 
d’heures d’insertion de l’ensemble des lots, sans tenir compte de la répartition des heures par lot. 

Nota : le titulaire peut proposer de la réalisation de la clause d’insertion sur des tâches 
administratives.  
Pour la mise en œuvre et le suivi de la clause social, l’université de Bordeaux et l’attributaire 
s’appuient sur l’assistant à la Maitrise d’ouvrage (AMO) Insertion, désigné « Facilitateur ».  

Les coordonnées du Facilitateur désigné pour ce marché sont les suivants :  
PLIE PORTES DU SUD 
Château de l’Ermitage 

26 avenue Jean Larrieu 
33170 Gradignan 

Marie Pierre BROTHIER 
Chargée de Mission Clause Sociale et des Relations S.I.A.E 

P. 06 47 31 92 76 T.05 56 75 65 15  

Mail : marie-pierre.brothier@portesdusud.eu  

mailto:marie-pierre.brothier@portesdusud.eu
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Les publics éligibles au dispositif de la clause sociale 

 
1) Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par l’Etat : 
 

• Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : 
- Entreprises Adaptées (EA) 
- Entreprises Adaptées de Travail Temporaire (EATT) 
- Usagers des ESAT 

• Personnes prises en charge dans les Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) : 
- Association Intermédiaire (AI) 
- Entreprise de travail temporaire d’Insertion (ETTI) 
- Entreprise d’insertion (EI) 
- Atelier Chantier d’Insertion (ACI) 

• Personnes employées par une régie de Quartier ou de territoire agréée 

• Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers : 
- Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE) 
- Ecoles de la deuxième Chance (E2C) 

• Personnes en parcours d’insertion au sein des Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et 
l’Emploi (GEIQ) 

• Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l’emploi 
pénitentiaire de l’Agence de Travail d’Intérêt Général et de l’Insertion Professionnelle (ATIGIP) 
 

2)  Personnes répondant à des critères d’éloignement du marché du travail : 

• Demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription) sans activité ou en activité 
partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) 

• Allocataires du RSA en recherche d’emploi 

• Personnes ayant obtenu la Reconnaissance de Travailleurs Handicapés (RQTH) orientés en 
milieu ordinaire et demandeurs d’emploi fixant la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi 

• Bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de l’Allocation Adultes Handicapé 
(AAH), de l’Allocation d’Insertion (AI), de l’Allocation veuvage ou de l’Allocation d’Invalidité 

• Jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi 
- Sans qualification (< niveau 3 : soit un niveau inférieur CAP/BEP) et sortis du système scolaire 

depuis au moins 6 mois 
- Diplômés, justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du système scolaire 

ou de l’enseignement supérieur 

• Demandeurs d’emploi séniors (> 50 ans) 

• Jeunes en suivi renforcé 
- Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi (PACEA) 
- Service Militaire Adapté (SMA) 
- Service Militaire Volontaire (SMV) 
- En sortie de dispositif Garantie Jeune (GJ) 

• Habitants des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) éloignés de l’emploi 

• Personnes ayant un statut de réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire 

• Personnes rencontrant des difficultés particulières sur proposition motivée de : 
- France Travail 
- Maisons de l’Emploi (MDE) 
- Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) 
- Missions locales 
- Cap Emploi 
- Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) 

L’éligibilité des publics doit être établie préalablement à leur mise à l’emploi. 
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Les modalités de mise en œuvre 
 

La mise en œuvre de la clause d’insertion professionnelle peut s’effectuer de trois manières : 
 1ère solution : l’embauche directe (CDI, CDD ou CUI-CIE) des personnes en difficulté 

d'insertion, 
 

 2ème solution : le recours à la mise à disposition de personnel employé par un Groupement 
d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ), une Entreprise de Travail Temporaire 
d’Insertion (ETTI), une Association Intermédiaire (AI) ou une Entreprise de Travail 
Temporaire (ETT) en capacité de réaliser un accompagnement social, 

 
 3ème solution : la co-traitance ou sous-traitance avec une structure prestataire relevant de 

l’IAE telle qu’une Entreprise d’Insertion (EI) ou un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI). 

Cette troisième solution implique pour l’attributaire de suivre les formalités prévues au 
marché pour l’agrément d’un sous-traitant lors de la réponse à l’appel d’offre ou en cours de 
marché. La cotraitance impose une réponse conjointe dès la réponse à l’appel d’offre, les 
attributaires étant alors co-responsables de la réalisation de la clause sociale mais pouvant 
s’entendre sur la répartition des heures entre leurs structures. 

 

Dispositif d’accompagnement des entreprises 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la clause d’insertion, le facilitateur a pour missions :  
 

− d’informer et de conseiller l’entreprise au moment de la préparation de son offre sur les modalités 
de mise en œuvre de la clause sociale d’insertion ; 

− d’accompagner l’entreprise attributaire à définir la nature de ses besoins en matière de 
recrutement dans le cadre de son engagement d’insertion (nature de la mission, définition du 
profil, période d’embauche…) ;  

− de proposer des personnes susceptibles de bénéficier des mesures d’insertion, et cela avec le 
concours des organismes spécialisés,  

− de fournir, à titre indicatif et non exhaustif, la liste des opérateurs de l’insertion par l’activité 
économique concernés par les lots du marché, et assurer la mise en relation si nécessaire ; 

− de suivre l’application de la clause et d’évaluer ses effets sur l’accès à l’emploi des personnes 
positionnées, en liaison avec les entreprises et avec le maître d’ouvrage. 

Suivi de l’action d’insertion 
 
A la demande de l’Université, le titulaire fournit chaque mois (avec la facture), tous renseignements 
utiles (date d'embauche, nombre d'heures réalisées, type de contrat, poste occupé, encadrement 
technique, accompagnement socio-professionnel, formation ......) propres à permettre le contrôle 
régulier de l'exécution de la clause et son évaluation.  
 
Ce suivi sera réalisé avec l’assistance du facilitateur. Sur la base des renseignements fournis par le 
titulaire, le facilitateur se met ensuite en relation avec l’interlocuteur insertion de l’attributaire ou les 
opérateurs d’insertion en charge du suivi des bénéficiaires. 

 
En complément de cette transmission d'informations et pendant l'exécution du marché, l’Université 
peut, à tout moment, décider d'inscrire le suivi de la clause, à l'ordre du jour d'une réunion de 
chantier.  
L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraîne l’application de pénalités.  
 
 
 



CCAP - Marché n°2025-046- Travaux d’entretien et de renovation extérieure B13-IECB    10 / 21 

  

Bilan de l’action d’insertion 

Dans le mois suivant la fin d’exécution du marché, un bilan de l’action d’insertion sera dressé par 
l’attributaire. Ce bilan comporte le volume d’heures réalisées, une évaluation de l’exécution de cette 
prestation d’insertion et les perspectives envisagées pour les bénéficiaires (acquisition de savoir-
faire et de savoir-être, pérennisation de l’emploi, capacité à accéder à l’emploi durable ou à défaut 
orientations à poursuivre).  
 
Difficultés d’exécution 

Le titulaire du marché doit, sous 8 jours calendaires à compter de la survenance des faits, informer 
le pouvoir adjudicateur par courrier recommandé avec accusé de réception des difficultés 
rencontrées pour exécuter son engagement d’insertion ou dès lors qu’il ne pourra plus assurer son 
engagement pour quelle que raison que ce soit. 

Dans ce cas, le facilitateur désigné par l’Université au présent article du CCAP, étudiera avec le 
titulaire, les moyens à mettre en œuvre pour parvenir aux objectifs. A défaut du respect de ce délai, 
le titulaire demeurera soumis au respect de la condition d’exécution pour la période considérée 
déduction faite des 8 jours précités. 
 
En cas de manquement grave du titulaire à son engagement d’insertion, le maître d’ouvrage peut 
procéder à la résiliation du marché.  
 

Article 6. DELAI D’EXECUTION - PENALITES 

6.1 DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX – PERIODE DE PREPARATION 

Le marché prend effet à partir de sa notification, et se termine à la réception définitive de l’ouvrage 
ou si des réserves ont été émises, à la date de la levée de la dernière réserve. 
La période de préparation commencera à compter de l’envoi de l’Ordre de Service (O.S) de 
démarrage de la période de préparation. 
Les travaux commenceront à compter de l’envoi de l’OS de démarrage par le Maître 
d’Ouvrage ou le Maître d’œuvre. 
 
Le délai global d’exécution des travaux est fixé à environ 7 mois comprenant :  
 

- 2 mois de préparation de chantier. 

- 5 mois de travaux y compris la fabrication des menuiseries. 

Le planning des travaux sera réalisé conjointement avec l’OPC missionné sur le projet. Il sera 
également en interaction avec d’autres projets d’aménagements intérieurs en cours à la 
même période dans le bâtiment. Des phasages seront réalisés en conséquence et devront 
être suivis par les entreprises titulaires des lots du présent marché.  

Le marché ne fait l'objet d'aucune reconduction. 
 

 

Nota : L’attention du titulaire est attirée sur le fait que :  

- L’entreprise travaillera en coactivité, et sur site occupé. 
- L’entreprise devra se conformer aux contraintes du site et aux demandes du 
maitre d’ouvrage ou du Maitre d’œuvre pour décaler ou interrompre le chantier 
selon les besoins. (phasage par projet et par localisation dans le bâtiment, 
activité du site sensible aux vibrations, communication accrue avec les 
usagers (verbale, affichage, planification à une ou deux semaines). 
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6.2 PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION 

Ce délai ne pourra être modifié : 

- Du fait de l'entreprise, 
- Du fait de l'intervention de ses sous-traitants ou de leur défaillance, 
- Du fait des congés ou de la pénurie de main-d'œuvre. 

Les entrepreneurs s'engagent à laisser à l'initiative du Maître d'Œuvre la possibilité de modifier les 
étapes du calendrier d'exécution.  

Les nouveaux délais partiels arrêtés auront le même caractère contractuel que ceux initialement 
fixés. 

 
6.3 PENALITES 

Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG Travaux, aucune exonération n’est prévue. 

Par dérogation à l’article 19.2.2 du CCAG Travaux, aucun plafonnement du montant total des 
pénalités n’est prévu. 

Le maître d’œuvre adressera au maître d’ouvrage un décompte de pénalité, justifiant les retards ou 
manquements constatés. Ceux-ci feront l’objet d’un traitement par le maître d’ouvrage via un titre de 
recette. 
 
Par dérogation aux dispositions des article 19.2.3 à 19.2.5 du CCAG Travaux, le titulaire encourt, 
sans mise en demeure ni procédure contradictoire préalables, les pénalités suivantes : 
 

MANQUEMENT MONTANT DE LA PENALITE 

Pénalités de retard sur le délai 
d’exécution 

Des pénalités provisoires sont applicables sur les acomptes si 
des retards sont constatés, par comparaison de l’état 
d’avancement réel des travaux à l’état d’avancement 
théorique déterminé par le planning d’exécution détaillé. 
La pénalité provisoire est calculée au même taux que 
la pénalité définitive, sur le nombre de jours de retard au 
moment de l’établissement du décompte mensuel. 
  
L'entrepreneur responsable subira, par jour calendaire de 
retard dans l'achèvement des travaux, une pénalité fixée 
à 200 € HT par jour de retard. 
Du simple fait de la constatation par le maître d’œuvre d'un 
retard, l'entrepreneur encourt des pénalités provisoires telles 
que définies ci-dessus. 
  
Ces pénalités provisoires deviennent définitives si : 

- l'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant 
dans le délai d'exécution prévu. 

- ou si l'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux 
dans ce délai, a perturbé la marche du chantier ou 
provoqué des retards dans le déroulement du marché. 

Retard dans la remise des études 
d’exécution y compris plan de 
retrait. 

200€ HT par jour calendaire de retard. 

Retard dans la production des 
études de synthèse 

300 € HT par jour calendaire de retard 

Retard dans la remise des 
documents à la réception 

150€ HT par jour de retard. 
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Retard dans la remise du projet de 
décompte final 

50€ HT par jour calendaire de retard. 

Non-respect ou non-exécution d’un 
OS exécutoire du MOE 

500€ HT par jour calendaire de retard à compter de la date 
d’exécution indiquée à l’OS par le MOE et l’OPC. 

Retard dans la levée des réserves 
formulées lors de la réception 

Si les travaux sont réceptionnés avec réserves, le titulaire 
subira par jour de retard dans la levée des réserves par 
rapport au délai indiqué dans la décision de réception, une 
pénalité de 250€ HT. 
L’attention du titulaire est attirée sur l’importance du 
respect des délais de levée de réserves. 

Absence au rendez-vous de 
chantier 
L’entrepreneur est tenu d'assister 
ou de se faire représenter pendant 
toute la durée de ses travaux aux 
rendez-vous de chantier qui auront 
lieu aux emplacements, jours et 
heures fixés par le maître d’œuvre. 

150€ HT pour absence ou retard significatif. 
Est considérée comme absence la représentation des 
entreprises par des personnes non qualifiées ou ne pouvant 
prendre des décisions engageant la responsabilité de 
l'entreprise. 

Non-respect du plan de prévention 
200€ HT par jour à partir du premier jour de constat de 
l’infraction 

Retard dans le repliement définitif 
des installations de chantier et 
remise en état des lieux 
Le repliement définitif des 
installations de chantier et la 
remise en état des emplacements 
occupés pendant le chantier 
devront être effectués à la date de 
réception des travaux. 

100€ HT par jour à partir du premier jour de retard. 

Non-respect des remarques du 
coordonnateur SPS  

Outre un arrêt de chantier et l'ensemble des mesures 
adaptées, l’entreprise encoure une pénalité journalière de 
200€ HT à partir de la date fixée par le maître d’œuvre ou 
l’OPC en réunion de chantier ou par courrier ou par mail ou 
par fax. 

Non-respect du plan général de 
coordination (PGC) 

200€ HT par jour à partir du premier jour de constat de 
l’infraction 

Non-respect des obligations en 
matière de nettoyage  

200€ HT par jour à partir de la date fixée par le maître 
d’œuvre en réunion de chantier ou par courrier ou par mail 

Non remise des documents 
demandés par le contrôleur 
technique 

- 200 € HT par jour à partir de la date fixée par le maître 
d’œuvre ou l’OPC en réunion de chantier ou par courrier 
ou par mail ou par fax 

- pénalité forfaitaire de 200 € HT par document non remis 
avant les Opération Préalable à la Réception (OPR) 

Non-respect de l’engagement 
d’insertion par l’activité 
économique  
 

En cas de non-respect des obligations relatives à l’insertion 
imputable au titulaire, l’entrepreneur subira une pénalité égale 
à 50 euros par heure d’insertion non réalisée.  
En cas d’absence ou de refus de transmission des 
renseignements propres à permettre le contrôle de l’exécution 
de l’action, l’entrepreneur subira une pénalité égale à 100 
euros par jour de retard à compter de la mise en demeure par 
le maître d’ouvrage. 

Sous-traitance non déclarée 3 000€ HT par infraction constatée 
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Travail dissimulé 
Si le titulaire du marché ne 
s'acquitte pas des formalités 
prévues par le Code du travail en 
matière de travail dissimulé par 
dissimulation d'activité ou d'emploi 
salarié, le pouvoir adjudicateur 
applique une pénalité 
correspondant à 10% du montant 
HT du marché. 
Le montant de cette pénalité ne 
pourra toutefois pas excéder le 
montant des amendes prévues à 
titre de sanction pénale par le 
Code du travail en matière de 
travail dissimulé. 

10% du montant HT du marché. 

 
Dispositions environnementales 
 
 

En cas de manquement aux obligations énoncées dans les 
dispositions environnementales, le titulaire s’expose à 
l’application des pénalités ou retenues consécutives à leurs 
carences, selon le barème suivant : 

- Dépôt de déchets dans une benne non appropriée : 
300€ HT / infraction ; 

- Dépôt sauvage, enfouissement, rejet polluant sur le 
sol : 300€ HT / infraction + frais de dépollution ; 

- Non-respect des limitations sonores : 150€ HT / 
infraction ; 

- Non enlèvement d’un contenant plein, au bout de 48 
heures : 200 € HT/ infraction (renouvelable) ; 

- Défaut d’utilisation des moyens de protection de 
l’environnement : 150€ HT / infraction ; 

- Absence de protection autour des arbres présents sur 
site : 200€ TTC / jour (jusqu’à résolution du 
problème) ; 

- Dégradation d’arbres : 10 000€ TTC / arbre dégradé ; 

- Instabilité/danger lié à un cheminement aux abords du 
chantier : 1000€ TTC /jour (jusqu’à résolution du 
problème) ; 

- Cantonnement non entretenu et absence de nettoyage 
des zones de travail en fin de journée : 200 HT / 
infraction ; 

Non réalisation des opérations de nettoyage demandées : 
300€ HT / infraction (possibilité de cumul avec précédent). 

 
Les personnes habilitées à constater le non-respect des prescriptions sont : la Maîtrise d’ouvrage, le 
Maître d’œuvre. 
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6.4 DEFAILLANCE DU TITULAIRE 

En cas de défaillance du titulaire, l'université pourvoit à l'exécution de la prestation auprès d'un autre 
prestataire, aux frais et risques du titulaire, étant entendu, que les frais supplémentaires qui 
pourraient en résulter par rapport aux prix initiaux du contrat, seront à la charge du titulaire. 

 

Article 7. PRIX DU MARCHE 

7.1 REPARTITION DES PAIEMENTS 

L’Acte d’Engagement indique ce qui doit être réglé respectivement : 

• au titulaire et à ses sous-traitants. 

• à chaque cotraitant. 
 
7.2 CONTENU DES PRIX 

Les prix sont réputés tenir compte de tous les frais et dépenses de toute nature à engager pour 
l'étude et la réalisation complète des travaux jusqu’à la remise définitive des installations. 
 
7.3 VARIATIONS DES PRIX 

 
Les prix sont fermes conformément à l’article 9.4.1 du CCAG travaux.  
 
Conformément aux articles 9.4.2 et 9.4.3 du CCAG-Travaux, les prix du marché sont actualisables : 
1° si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date à laquelle le soumissionnaire a fixé son 
prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations (date de l’OS de préparation) ;  
2° aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de début 
d'exécution des prestations. 
La formule applicable est la suivante : 
 

P= P0 x (0,15 + 0,85(Im/I0)) 
où 
P = montant actualisé HT du marché (à la date de l’OS de préparation de chaque lot) 
P0 = montant initial des travaux au mois 0 (mois de réception des offres finales) 
Im =la valeur de l’indice connue au mois d’exécution des prestations 
I0 = la valeur de l’indice au mois 0 (mois de réception des offres finales) 
 

Remarque : l’actualisation portera sur les travaux objet de l’ordre de service pour chaque lot et sur la 
base de la DPGF correspondante. 
 
Pour chaque lot, l’indice d’actualisation est le suivant : 
 

Numéro du 
lot 

Intitulé du lot Indice BT  

1 Menuiseries extérieures BT43 

2 Serrurerie BT42 

3 
Plâtrerie, doublage faux plafond, 
peinture 

BT08 
BT46 

4 Façade et étanchéité 
BT52 
BT53 
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7.4 ACOMPTES SUR APPROVISIONNEMENTS 

Les matériels ou matériaux approvisionnés ne pourront faire l'objet d'un règlement prévu à l'article 
10.4 du CCAG travaux que si les conditions suivantes sont simultanément remplies : 

1) Les matériaux ou matériels seront mis en dépôt suivant leur nature, soit dans les locaux 
conçus de façon à résister à l'effraction et aménagés par l'entrepreneur sous sa propre 
responsabilité, soit s'il s'agit de matériaux insensibles à l'action des agents atmosphériques, 
dans des dépôts de plein air, fermés par des clôtures de hauteur et de résistance suffisantes et 
établies sous la responsabilité de l'entrepreneur. 

2) Les matériaux ou matériels devront être rangés de façon à présenter sur leur face apparente 
les marques d'identification et de qualité, et par groupes dont les quantités seront facilement 
contrôlables. 

3) Les matériaux ou matériels auront été acquis par l'entrepreneur en toute propriété et 
effectivement payés par lui. Il devra en justifier par la production des copies de factures 
revêtues d'une mention d'acquit signée par le fournisseur, ou d'une attestation de règlement 
apposée par l'entrepreneur. 

Le paiement des matériels ou matériaux approvisionnées ne vaut pas transfert de propriété au 
maître d’ouvrage. Ils restent sous la responsabilité du titulaire jusqu’à la réception des travaux. 
 

7.5 MODALITES DE REGLEMENT ET DE FINANCEMENT CHORUS PRO 

Application de la T.V.A. 
Les montants des décomptes sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur, dans les 
conditions édictées par la réglementation. 
 
Modalités de facturation 
Les factures dématérialisées respecteront les normes réglementaires et notamment l’article 289 du 
code général des impôts. Seront en particulier garanties : l’authenticité de leur origine, l’intégrité de 
leur contenu, leur lisibilité et leur pérennité durant le délai légal de conservation. 
De plus, une même facture ne devra concerner qu’un seul et même numéro de compte d’une 
composante de l’université. 
Si le titulaire n’est pas un ressortissant national, le montant total du bon de commande est facturé 
hors taxes, tout en indiquant, pour un ressortissant communautaire, le numéro de TVA 
intracommunautaire de l’université (FR 23 130 018 351). 
 

Dans le cadre de la modernisation de l’action publique et dans un souci d’amélioration du délai 
de traitement des factures, l’Etat français s’engage pour la dématérialisation du traitement de ses 
factures. 
A cette fin, une solution informatique gratuite et sécurisée, Chorus Pro, est mise à votre 
disposition afin de transmettre vos factures sous forme dématérialisée.  
 
L’utilisation de ce portail est obligatoire pour toutes les factures adressées à une personne 
publique, et ce pour tout type d’entreprise. 
Pour ce faire, après avoir enregistré votre société sur le portail Chorus Pro, vos factures 
dématérialisées devront être adressées à l’université de Bordeaux et devront comporter 
obligatoirement les informations suivantes : 

• Le numéro de SIRET, qui identifiera l’université de Bordeaux en tant que 
destinataire de la facture : 13001835100010. 

• Le numéro d’engagement que vous trouverez sur l’engagement juridique transmis 
pour acter votre prestation. 

Vous pouvez, pour plus d’information, consulter le site Communauté Chorus Pro, dédié à la 
préparation à la facturation électronique. 
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Délai de paiement 
Les prestations seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité 
publique. 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, 
seront payées par virement administratif dans un délai global de 30 jours à compter de la date de 
réception de la demande de paiement par le maître d’œuvre. 
 
Dans le cadre du processus de validation des décomptes mensuels et finaux, le maître d’œuvre 
(MOE) doit récupérer les demandes de paiement des entreprises dans Chorus pro, et doit ensuite 
les déposer, avec son visa, dans ce circuit dématérialisé.  
 
Cette transmission via Chorus pro avertit en même temps le titulaire du marché que l’état d’acompte 
a été transmis au MOA et permet ainsi au MOE de respecter son obligation d’information du titulaire. 
En fin de marché, le maître d’œuvre réceptionne le projet de décompte final envoyé par le titulaire, le 
valide et transmet au maître d’ouvrage le projet de décompte général. 
 
Toutefois, le point de départ du délai de paiement est la date d’exécution des prestations lorsqu’elle 
est postérieure à la date de réception de la demande de paiement. 
En cas d’erreur sur la facture ou en l’absence des pièces justificatives, celle-ci sera renvoyée à 
l’entreprise. Le délai de paiement sera suspendu jusqu’à réception de la facture correctement établie 
et des pièces manquantes. 
 
Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à 
l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse 
Ce taux est celui du taux de la BCE en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au 
cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 
 
 

7.6 FORMES PARTICULIERES DES PROJETS DE DECOMPTES 

 

Remise des projets de décomptes mensuels au Maître d'œuvre. 
Conformément à l’article 12.1 du CCAG travaux, avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa 
demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre via Chorus Pro. 

Il comprend les indications suivantes :  

1. La désignation des parties contractantes du marché (titulaire et maître de l'ouvrage) et, le cas 
échéant, celle des co-traitants et des sous-traitants payés directement (nom et prénoms, s'il 
s'agit d'une personne physique, ou raison sociale complète, s'il s'agit d'une personne morale), 

2. Numéro du marché et de l’opération, 
3. L'objet succinct du marché, 
4. La période au cours de laquelle ont été exécutés les travaux qui font l'objet de la demande de 

paiement. 
5. Le montant des travaux réalisés sur le mois précédent, hors taxe, 
6. Le montant des approvisionnements réalisés (pouvant faire l’objet d’un acompte - cf. article 7.4 

du présent CCAP). 
 

Le titulaire joint au projet de décompte : 

- Le calcul des quantités à prendre en compte, 
- Les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire. 

 
Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte. 
Par dérogation à l'article 12.2.2 du CCAG Travaux, le maître d’œuvre ne notifie pas au titulaire la 
somme à régler. 
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Décompte final 
 
Conformément à l’article 12.3 du CCAG travaux, le titulaire remettra simultanément au maître 
d’œuvre et au maitre d’ouvrage en un exemplaire le projet de décompte final 30 jours à compter de 
la date de notification de la décision de réception des travaux. Le maître d'œuvre accepte ou rectifie 
le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le 
décompte final. 
 
En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire 
des sommes admises par le maître d'œuvre ou, en cas de désaccord entre le maître d'œuvre et le 
maître d'ouvrage, par le maître d'ouvrage. 
 
7.7 AVANCE 

 
Si les conditions de montants et de durée d’exécution du marché sont réunies, l’université versera 
une avance dans les conditions définies aux articles R2191-3 et suivants du CCP. 
 
Conformément à l’article 10.1 du CCAG-Travaux, l’université décide d’appliquer l’option B. Le taux 
de l’avance est fixé à 5%, ou 10% lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au 
paiement direct est une petite ou moyenne entreprise. 
 
Toutefois, le titulaire peut refuser le versement de l’avance. Dans ce cas, il l’indiquera à l’acte 
d’engagement dans le cadre réservé à cet effet. 
 

Article 8. RETENUE DE GARANTIE 

En application des articles R2191-32 et suivants du CCP, une retenue de garantie de 5% (3% pour 
les PME) est exercée sur chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.  

 
Elle peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande pour le montant 
total du marché y compris les avenants, ou sur demande du titulaire, et en accord avec le Maître 
d'Ouvrage, par une caution personnelle et solidaire.  
 
Cette caution ou garantie sera constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet 
la demande de paiement correspondant au premier acompte.  
Dans l'hypothèse où la caution ne serait pas constituée ou complétée dans ce délai, la retenue de 
garantie correspondant à l'acompte est prélevée.  
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Article 9. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX 

9.1 ESSAIS ET CONTROLE DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX 

Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus dans les fascicules C.C.T.G. ou 
C.C.T.P., seront assurés par un laboratoire agréé et ils seront à la charge de l'entrepreneur. 

De plus, les entreprises mettront à disposition les matériaux, ouvrages et matériels, ainsi que les 
outils courants de chantier nécessaires. 

Le Maître d'Œuvre se réserve le droit de faire exécuter des essais et contrôles en sus de ceux 
définis par le C.C.T.P. et dans les cas définis aux articles 24.1 à 34.3 du CCAG Travaux. 

L’entrepreneur et ses sous-traitants éventuels, devront accepter les recommandations et injonctions 
du Contrôleur Technique dans le cadre de leur marché. En particulier, ils acceptent de soumettre 
toutes leurs études, procès-verbaux d'essais, avis techniques etc... Ils acceptent également de 
soumettre tous les matériaux et matériels au Contrôleur Technique pour la conformité aux 
règlements de sécurité. 

L’entrepreneur et ses sous-traitants sont tenus de laisser à tout moment les représentants du Maître 
d’ouvrage pénétrer sur le chantier et le visiter. Ils doivent prendre toutes les dispositions pour leur 
permettre d'exercer leur contrôle utilement. 

 
9.2 RECEPTION 

Les travaux pourront faire l’objet d’une réception partielle. 
Des réceptions conjointes pourront être organisées dans le cas d’interférences avec les 
entreprises travaillant sur les travaux d’aménagements intérieurs qui font l’objet d’un autre 
marché travaux.  
 
La réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des travaux définis 
dans chaque CCTP. 

Les stipulations du CCAG Travaux sont applicables, compte tenu des compléments suivants : 
Par dérogation ou en complément aux articles 41.5 et 41.6 du CCAG travaux, lorsque la réception 
est assortie de réserves portant sur des imperfections, malfaçons ou non-façons, le titulaire doit y 
remédier dans le délai fixé par le Pouvoir Adjudicateur, ou, en l’absence d’un tel délai, deux mois 
après la notification de la décision de réception ou son prononcé tacite en application du deuxième 
alinéa de l’article 41.3 du CCAG Travaux. 
 
Au cas où ces travaux ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le Pouvoir Adjudicateur 
appliquera les pénalités de retard prévues au présent CCAP. Après une mise en demeure restée 
infructueuse, le pouvoir adjudicateur peut les faire réaliser aux frais et risques de l’entreprise et sans 
préjudice de l’application des pénalités de retard, tant que les travaux nécessaires ne seront pas 
exécutés. 
 
La constatation de l’exécution des prestations ayant donné lieu à réserve doit faire l’objet d’un 
procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opération préalables à la 
réception, établi à la demande de l’entreprise dans les termes des articles 41.1 et 41.2 du CCAG 
Travaux. 
En cas de réception, le transfert de la garde des ouvrages au maître d'ouvrage intervient le jour de la 
notification de la décision prévue par l'article 41.3 du CCAG travaux ou de l'expiration du délai prévu 
par ce même article, à moins qu’une prise de possession n’ait eu lieu antérieurement. 
 
La réception de l’ouvrage sans réserve formulée à propos d’un dommage causé à un tiers, passé ou 
futur, réparé ou non, ne fait pas obstacle à la recevabilité de l’action exercée par le maître de 
l’ouvrage ou son assureur à l’encontre de l’entrepreneur responsable. 
 
Par ailleurs, l'entrepreneur est tenu de : 
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- s'assurer que ses travaux sont achevés pour être reçus par le MOA à la date fixée pour la 
réception et, à défaut, prendre toute mesure corrective en accord avec le MOE pour satisfaire 
aux exigences de la livraison. 

- prendre toutes dispositions pour obtenir tous les certificats de conformité techniques 
nécessaires et régler tous les frais afférents aux opérations de contrôle ou de vérification. 

- signaler aux administrations, organismes et services intéressés, et dans les délais 
réglementaires, la mise en service des installations en temps voulu. 

se procurer les formulaires nécessaires, les faire signer au MOA et les remettre aux services et 
organismes intéressés, se tenir, enfin, à la disposition du MOE pour assister à toutes les réunions, 
participer à toutes les visites destinées à obtenir et constater le parfait achèvement des 
 
 
9.3 DELAIS DE GARANTIE 

Garantie de parfait achèvement 
Conformément à l’article 44.1 du CCAG Travaux, la durée de garantie des travaux est d’un an à 
compter de la date d’effet de la réception. 
La garantie de parfait achèvement impose au constructeur de réparer toutes les malfaçons 
survenues au cours de l'année qui suit la réception des travaux, quelles que soient leur importance 
et leur nature. 
Garantie décennale 
La garantie décennale impose au constructeur de réparer les dommages qui compromettent : 

- la solidité et ses éléments d'équipements indissociables touchant à la structure même de la 
construction 
- ou qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination 

et qui surviennent au cours des 10 années qui suivent la réception des travaux. 

Garanties particulières 

• Garantie particulière des systèmes de protection sur métal : 
L'entrepreneur garantit la bonne tenue du système de protection (peinture, laque. etc.…) appliqué 
sur les ouvrages métalliques intérieurs, pendant un délai de 7 (sept) ans à partir de la date d'effet de 
la réception des travaux correspondants. 
Cette garantie engage l'entrepreneur pendant le délai fixé à effectuer ou faire effectuer à ses frais 
sur simple demande du Maître d'Œuvre, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour 
remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits 
ou matériaux employés ou des conditions d'exécution. 

• Garantie particulière pour matériaux et méthodologie de type nouveau : 
Si le titulaire propose d'utiliser au cours de l’exécution des matériaux et des méthodologies de type 
nouveau, il garantit alors le Maître d’ouvrage contre la mauvaise tenue du (des) matériau(x) pendant 
le délai de 10 ans à partir de la date de la réception des travaux correspondants. 
Cette garantie engage le titulaire, dans le cas où, pendant ce délai, la tenue du (des) matériau(x) ne 
serait pas satisfaisante, à les remplacer à ses frais sur simple demande du Maître d’ouvrage par des 
matériaux ou par des méthodologies déjà éprouvées, et à supporter le coût des travaux ainsi que les 
frais de servitudes et de préjudice conditionnés par ce remplacement. 
 

Article 10. CONTRAINTES  D’EXECUTION 

Le titulaire devra se conformer aux conditions générales d’exécution des travaux  prévues aux 
pièces contractuelles du marché, ainsi qu’à toutes dispositions légales ou réglementaires 
applicables. 
 
Le maître d’œuvre chargé du suivi des travaux aura toute liberté pour ordonner les mesures qui lui 
semblent nécessaires pour réduire au minimum les inconvénients prévisibles (bruits, trépidations, 



CCAP - Marché n°2025-046- Travaux d’entretien et de renovation extérieure B13-IECB    20 / 21 

  

poussières, odeurs, passages, dépôts provisoires de détritus et gravats, etc.…) afin d’assurer le bon 
fonctionnement des activités de l’université de Bordeaux. 
 
Le titulaire devra se conformer aux prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité de l’université. 
 

Article 11. SOUS-TRAITANCE 

Le Titulaire du présent marché peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché, à 
condition d’avoir obtenu du Pouvoir adjudicateur, l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément 
des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. L’acceptation d’un sous-traitant et 
l’agrément des conditions de paiement sont constatées par le marché ou par un acte spécial signé 
des deux parties indiquant : 
 

- La nature et le montant prévisionnel des prestations sous-traitées ; 
- Le nom, la raison ou la dénomination sociale ainsi que l’adresse du sous-traitant ; 
- Les conditions de paiement ; 
- Le sous-traitant présenté transmet également ; 
- Une déclaration sur l’honneur indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction 

d’accéder aux Marchés publics ; 
- Les justifications de capacités professionnelles et financières similaires à celles demandées 

dans le règlement de consultation au titulaire, pour la partie du marché qui lui incombera ; 
- En cas de paiement direct, un RIB. 

 
Si la sous-traitance est demandée en cours d’exécution du marché, le titulaire est tenu lors de la 
demande d’acceptation, d’établir que le nantissement dont le marché a pu faire l’objet ne fait pas 
obstacle au paiement direct du sous-traitant et retourne l’exemplaire unique de l’acte d’engagement 
pour annotation. 
Le sous-traitant ne pourra intervenir qu’après signature par le représentant du Pouvoir adjudicateur 
de l’acte spécial de sous-traitance. 
 
En cas de sous-traitance, le titulaire du marché reste solidairement responsable avec le sous-traitant 
tant envers la Personne publique qu’envers les tiers, du parfait accomplissement de toutes les 
clauses et conditions du marché. Toute sous-traitance passée sans autorisation restera nulle et de 
nul effet à l’égard de la Personne publique. 
 
Attention, dans tous les cas le titulaire du marché ne pourra sous-traiter l’ensemble des 
prestations.  
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de refuser une sous-traitance en présence d’une 
offre qu’il juge anormalement basse. 

 
Nota : Lorsque le marché est signé électroniquement, la déclaration de sous-traitance devra être 
signée électroniquement par le titulaire et le sous-traitant. 
 
Toutes les règles en matière de sous-traitance s’appliquent au demandeur.  

Article 12. ASSURANCE 

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement 
d’exécution, le titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants, doit justifier qu’il a contracté : 

 

▪ une assurance obligatoire de Responsabilité Civile Construction, au titre de la responsabilité 
civile découlant des articles 1240 à 1242 du Code civil, garantissant les tiers en cas 
d’accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur 
exécution. 
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Le titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants et les sous-traitants, devra justifier de la 
souscription d’une police d’assurance de responsabilité civile couvrant les conséquences de sa 
responsabilité pouvant lui incomber du fait ou à l’occasion du présent marché et conformément aux 
dispositions ci-dessus, et ceci à raison de tous dommages corporels, matériels, immatériels 
consécutifs ou non causés aux tiers et aux usagers, ainsi qu’aux participants. 
Le titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants, est seul responsable dans le choix des 
capitaux souscrits et fera son affaire personnelle d’une absence ou insuffisance de garanties. 
Par ailleurs, le mode d’assurance retenu devra permettre le maintien des garanties arrêtées par le 
titulaire et ce pendant une période de cinq ans à compter de la réception des travaux. 

 
▪ une assurance obligatoire en responsabilité civile Décennale Bâtiment  

Le titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants, devra justifier avoir souscrit un contrat 
d’assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités civiles résultant des 
principes dont s’inspirent les articles 1792 à 1792-2 et 1792-4 à 1792-4-3 du Code civil, conforme 
aux articles L 241.1 et A 243.1 du Code des assurances. 
Le titulaire s’engage à maintenir les assurances requises en état de validité pour la durée de ses 
responsabilités. 
Le titulaire devra fournir une attestation pour l’ensemble des garanties de son assureur justifiant qu’il 
est à jour de ses cotisations, cette attestation devra porter la mention de l’échéance et l’étendue des 
garanties. 
Le titulaire du marché informera le maître d’ouvrage de toutes modifications dans ses qualifications 
ou ses contrats d’assurances. Il informera le maître d’ouvrage des déclarations qu’il effectuera 
auprès de son propre assureur au titre de l’opération. 
 

Article 13. LITIGES 

En cas de litige, le Tribunal Administratif de Bordeaux est seul compétent. 
 

Article 14. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX 

 
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après sont apportées aux articles : 
 

Articles du CCAP par lesquels sont introduites ces 
dérogations 

Articles du CCAG-Travaux (approuvé par 
l’arrêté du 30 mars 2021) auxquels il est 
dérogé 

Article 2 documents contractuelles 4.1 

Article 6.3 pénalités 19.2.1 et 19.2.2 

Article 7.6 décomptes 12.2.2 

Article 9.2 réception 41.5 et 41.6 

 

 


