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PREAMBULE - LEXIQUE

Dans le présent document,

ESID Rennes : Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense de Rennes
PMO : Pole de Maitrise d’(Euvre

PCO : Pdle de Conduite d’Opération

USID : Unité de Soutien de I’Infrastructure de la Défense

1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent I’exécution des travaux de
confortement de la digue du large de Cherbourg.

Le lieu d'exécution des travaux est le suivant : CHERBOURG EN COTENTIN (50).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particuliéres
(CCTP).

1.2 Exclusions

Sans objet.

1.3 Décomposition du marché

1.3.1 Lots

Sans objet.

1.3.2 Tranches

Sans objet.

1.4 Désignation des sous-traitants en cours de marché

Par dérogation a I’article 3.6.1.2 du CCAG/travaux, le représentant du maitre d’ouvrage notifie I’acceptation du sous-traitant
au titulaire du marché ou au mandataire du groupement.

Le droit a paiement direct prévu par I’article R2193-10 du code de la commande publique est calculé sur la base du montant
total estimé soit, & titre indicatif, 514 000 € HT.

1.4.1 Sous-traitants de rang 1

Pour chaque sous-traitant présenté, le titulaire devra fournir au maitre d’ceuvre désigné au marché :

- la déclaration de sous-traitance DC4 (selon modele joint au dossier de consultation). Ce formulaire sera diment
rempli et signé par le titulaire, (le cas-échéant par le co-traitant), ET le sous-traitant non seulement pour la déclaration
de sous-traitance mais aussi pour tout acte modificatif a la hausse comme a la baisse susceptible d’intervenir en cours
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d’exécution. Le montant des prestations sera présenté selon une décomposition en correspondance avec la
décomposition de prix prévue au marché (n° de prix, intitulé, montant HT, et indication du taux de TVA en cas d’auto
liquidation),

- une copie des contrats d’assurance responsabilité civile et, pour les ouvrages autres que ceux mentionnés a I’article
L.243-1-1 du code des assurances, responsabilité décennale,

- un RIB ou RIP si le sous-traitant a droit au paiement direct,

- une caution bancaire si le sous-traitant n’a pas droit au paiement direct,

- les éléments permettant d’apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-traitant en rapport avec le lot
ou la section technique concernée :

- qualification(s) professionnelle(s) (cf. sites www.qualibat.com et/ou www.qualifelec.fr) ou équivalent,

- ou liste des travaux en cours d’exécution ou exécutés au cours des 5 derniéres années, indiquant notamment le
montant, la date et le destinataire public ou privé.

1.4.2 Sous-traitants de rang 2 ou suivant

Pour chaque sous-traitant de rang 2 ou suivant présenté, le sous-traitant de rang immédiatement précédant devra fournir au
maitre d’ceuvre désigné au marché :

- la déclaration de sous-traitance DC4 (selon modele joint au dossier de consultation). Ce formulaire sera diiment
rempli et signé par le titulaire, (le cas-échéant par le co-traitant), ET le sous-traitant non seulement pour la déclaration
de sous-traitance mais aussi pour tout acte modificatif a la hausse comme a la baisse susceptible d’intervenir en cours
d’exécution. Le montant des prestations sera présenté selon une décomposition en correspondance avec la
décomposition de prix prévue au marché (n° de prix, intitulé, montant HT, et indication du taux de TVA en cas d’auto
liquidation),

- une copie des contrats d’assurance responsabilité civile et, pour les ouvrages autres que ceux mentionnés a 1’article
L.243-1-1 du code des assurances, responsabilité décennale,

- une caution bancaire,

- les éléments permettant d’apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-traitant en rapport avec le lot
ou la section technique concernée :

- qualification(s) professionnelle(s) (cf. sites www.qualibat.com et/ou www.qualifelec.fr) ou équivalent,

- ou liste des travaux en cours d’exécution ou exécutés au cours des 5 derniéres années, indiquant notamment le
montant, la date et le destinataire public ou privé.

1.5 Travaux intéressant la défense — Mesures de sécurité

Les travaux faisant 1’objet du présent marché intéressent la défense, le titulaire doit, en conséquence, se conformer aux
stipulations de I’article 5.3 du CCAG/travaux et de I’arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles
relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du
ministéere de la défense.

1.5.1 Restrictions diverses

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d’exécution ou documents divers qui lui
seront remis par le maitre d’ouvrage en vue de I’exécution du marché, ou pour toute autre cause.

1.5.2 Contrble nominatif

Une liste nominative du personnel qui réalise les prestations est établie et fournie par le titulaire pour une date a fixer par
I’USID. Cette liste comporte pour chaque personne les références de la carte d’identité ou celles de la carte de séjour pour les
étrangers. Pour ceux-ci le représentant de 1’acheteur exige a I’appui de la liste nominative la fourniture des copies des titres de
travail. Tout étranger titulaire d’un titre de travail dont la date de validité est périmée, est interdit d’accés.

Le titulaire certifie que tout le personnel qu’il emploie pour la réalisation des prestations est en régle vis-a-vis des dispositions
Iégales relatives aux conditions d’emploi de la main-d’ceuvre.

Le titulaire s’engage a tenir a jour cette liste nominative.


http://www.qualibat.com/
http://www.qualifelec.fr/
http://www.qualibat.com/
http://www.qualifelec.fr/
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L’ensemble du personnel qui réalise les prestations sur site fait I’objet d’un contréle primaire. A cette fin, le formulaire de
contrdle primaire « SOPHIA » disponible sous: https://armement.defense.gouv.fr/securite-et-habilitation/habilitation-des-
personnes-morales-et-physiques/controle-primaire est & compléter, pour chaque personne, et a retourner au chargé d’affaire ,
par voie dématérialisée, accompagné d’une version scannée signée et d’une copie de le carte d’identité ou du passeport.

Dans I’hypothése ou I’officier de sécurité refuse 1’acceés a un ou plusieurs salariés, le titulaire s’engage a proposer, sans délai,
un ou d’autres salariés, sans pouvoir prétendre a une prolongation du délai d’exécution ou a une indemnisation.

A titre indicatif et prévisionnel, le délai nécessaire pour la validation des contrdles primaires est d’environ 8 semaines. Le
titulaire tient compte de ce délai dés la notification du marché et pour toute mise a jour de la liste nominative du personnel qui
réalise les prestations.

1.5.3 Controle des acces

Tous les personnels devront étre munis d’un laissez-passer remis par le maitre d’ceuvre durant la période de préparation (cf.
article 8.1.1. ci-dessous), comportant une photographie et les renseignements sur la carte d’identité ou le titre de travail pour
les ouvriers étrangers. Des contrdles inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel seront opérés a tout moment
par I’inspection du travail. Les laissez-passer seront a restituer des la fin des travaux.

Le titulaire et son personnel ne seront admis a pénétrer et a circuler dans 1’établissement qu’aprés s’étre munis de titre d’accés
spéciaux qui leur seront délivrés sur leur demande et a leurs frais, pour la durée du marché, par les services de sécurité. La
demande sera présentée au service compétent dans les délais qui seront notifiés.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu’entrainerait tout refus de laissez-passer que les services de sécurité
auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif.

1.5.4 Identification des salariés employés sur le chantier - Port d’un badge

Chaque salarié présent sur le chantier (entreprise titulaire et ses sous-traitants) portera de maniére apparente sa carte d’identité
professionnelle sécurisée avec les éléments suivants :

- photo

- nom de la personne

- employeur réel (celui assurant le versement de la rémunération)
- qualité de salarié ou de travailleur indépendant.

1.6 Maitrise d’ceuvre

La maitrise d'ccuvre est assurée par le Pole de Maitrise d’ceuvre de Cherbourg (Base navale - BCRM CHERBOURG - CC04 —

50115 CHERBOURG EN COTENTIN Cedex) qui est chargé d'une mission sur projet comprenant la direction de I'exécution
du contrat de travaux, l'assistance au maitre de 1I’ouvrage pour les opérations de réception et pendant la période de garantie de
parfait achévement.

Le maitre d’ceuvre, représenté par le chef du PMO cité ci-dessus, a délégation pour signer les ordres de service.

Par dérogation a I’article 3.8.1 du CCAG travaux, les ordres de services sont signés du maitre d’ccuvre ou du représentant du
maitre d’ouvrage.

Les ordres de service sont adressés en deux exemplaires au titulaire ; celui-ci renvoie immédiatement au maitre d’ceuvre 1’un
des deux exemplaires apres 1’avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il I’a regu.

1.7 Mission Sécurité et Protection de la Santé (SPS)

Le coordonnateur SPS sera communiqué a chaque bon de commande.

1.8 Prestataire de controle des enrochements

Le prestataire sera communiqué a chaque bon de commande de type 1. Les missions qui seront confiées a ce prestataire sont
précisés au § 1.6.1.4 du CCTP.


https://armement.defense.gouv.fr/securite-et-habilitation/habilitation-des-personnes-morales-et-physiques/controle-primaire
https://armement.defense.gouv.fr/securite-et-habilitation/habilitation-des-personnes-morales-et-physiques/controle-primaire
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1.9 Condition particuliére d’exécution

1.9.1 Clauses environnementales

Conformément a I’article 36.2.1 du CCAG travaux, le titulaire communique au maitre d’ouvrage un schéma d’organisation et
de gestion des déchets.

Les modalités de mise en ceuvre des dispositions environnementales sont fixées dans le CCTP au paragraphe 1.7.7.

1.9.2 Certificats d’économie d’énergie

1.10 Langue

Tous les documents écrits remis par le titulaire au maitre d’ceuvre et au représentant du maitre d’ouvrage doivent étre rédigés
en langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francaise, il doit fournir, & sa charge, ce document
accompagné d'une traduction en frangais.

De plus, I'ensemble des communications écrites ou orales qui pourraient avoir lieu entre le maitre d’ouvrage, le maitre
d’ceuvre, le titulaire et ses sous-traitants éventuels, durant la phase d'exécution du marché s'effectue en frangais.

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG/travaux, les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

2.1 Piéces particuliéres

- lettre de notification, acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles, dans la version résultant des derniéres
modifications éventuelles, opérées par avenant

- présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)
- bordereau de prix unitaires
- les bons de commande
- les actes spéciaux de sous-traitance
- cahier des clauses techniques particulieres (CCTP)
Les exemplaires originaux conservés dans les archives du maitre de I'ouvrage font seuls foi.

En cas de contradiction entre la piéce principale et son(ses) annexe(s), la piéce principale prévaut, a I’exception de ’annexe a
I’acte d’engagement relative a la mise au point du marché.

2.2 Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que ce mois est défini a
’article 3.2.2 :
- cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux de génie civil approuvé
par arrété du 07 octobre 2021,

- cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG/travaux) approuvé
par arrété du 30 mars 2021.
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2.3 Piéces a délivrer au titulaire — cession ou nantissement des créances

Conformément a I’article 4.2 du CCAG/travaux, il appartient au titulaire de faire la demande de remise de I’exemplaire unique
du marché. La copie certifiée conforme des piéces particulieres constituant le marché et les piéces contractuelles postérieures a
sa conclusion lui sera alors délivrée en unique exemplaire et gratuitement.

3. PRIX

3.1 Forme des prix

Le marché comprend :
» des prestations a prix unitaire prévues dans le BPU

3.2 Variation des prix du BPU

3.2.1 Type de variation des prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées aux articles ci-dessous.

3.2.2 Mois d’établissement des prix

La date d’établissement des prix est fixée selon les modalités de I’article 9.4.4 du CCAG travaux. Ce mois est appelé « mois
Zéro ».

3.2.3 Choix des index de référence

L’index de référence (1), choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux faisant I'objet du marché, est :

Intitulé Index
Travaux de génie civil, béton et acier pour ouvrages maritimes TPO7b

Les index sont publiés sur les sites suivant: http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-
indices/ar/453.html et http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/theme.asp?id=05

Par dérogation a I’article 19 du CCAG/travaux, la formule de variation des prix n’est pas appliquée aux pénalités.

Par dérogation a I’article 10.6 du CCAG/travaux, la formule de variation des prix n’est pas appliquée aux indemnités de dédit
ou d’attente.

La formule de variation des prix n’est pas appliquée aux indemnités d’attente de reprise des travaux dues suite a ajournement
des travaux, dans 1’hypothése ou ces derni¢res sont fixées contractuellement.

3.2.4 Modalités de variation des prix

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul des acomptes et du solde est donné par la formule :
Cn = In / Io

- dans laquelle 1, et I, sont les valeurs prises par l'index de référence | respectivement au mois zéro et au mois n
d’exécution.

- le mois n étant :
- pour le paiement des acomptes mensuels, le mois d'exécution des travaux ou des prestations
- pour le paiement du solde, le mois contractuel de fin d'exécution des travaux.


http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-indices/ar/453.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-indices/ar/453.html
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/theme.asp?id=05
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4. BONS DE COMMANDE

Chaque demande de travaux fait I’objet d’un bon de commande envoyé par télécopie ou courriel par la personne publique. Les
bons de commande sont écrits, signés, datés et numérotés. En cas de groupement, la part de chaque cotraitant est précisée sur
chaque bon de commande.

Dans le cadre du présent marché, il est prévu deux types de bon de commande (voir article 1 du CCTP).
Tout bon de commande notifié pendant la période de validité du marché doit étre exécuté jusqu’a son terme.

4.1 Etablissement d’un bon de commande

Le bon de commande peut étre établi sur la base d’un devis du titulaire, a partir des prix du BPU. Aprés envoi de la demande
de devis par le représentant du maitre d’ouvrage, le titulaire dispose d’un délai de 10 jours ouvrés pour transmettre son devis.

Le bon de commande est assorti, pour valoir piéce contractuelle, de la proposition technique et financiere acceptée par la
personne publique, et précise notamment :

» laréférence du marché ;

le lieu d’exécution ;

I’objet et la description des travaux ;

I’identité représentant du maitre d’ouvrage ;

la date de début d’exécution des travaux, si elle est connue par le représentant du maitre d’ouvrage ;
le délai d’exécution des travaux ;

le montant de la prestation avec décomposition ;

éventuellement les actes spéciaux désignant les sous-traitants et agréant les conditions de paiement, acceptés par le
représentant du maitre d’ouvrage :

YV V VYV VYVYYVYYVY

\4

le mode d’évaluation des ouvrages.

4.2 Mode d’évaluation des ouvrages d’un bon de commande

L’établissement du montant du bon de commande est issu de I’application des prix fixés au bordereau des prix unitaires de
I’accord-cadre. Si les prix de 1’accord-cadre ne permettent pas le reglement de la totalité de la commande, le titulaire est tenu
de proposer des prix nouveaux sur la base d’un devis aprés diagnostic.

L’acheteur public définit dans la demande du projet de commande établi en application de l'article 4.1 du présent CCAP, la
forme du prix. Les bons de commande peuvent ainsi payés selon deux formes :

- soit par application de prix unitaires,
- soit par application d’un forfait.

A défaut de précisions sur la forme du prix, le montant du bon de commande est payé par application de prix unitaires.

En cas de paiement du montant du bon de commande aux prix unitaires, la méthode utilisée consiste a appliquer aux prix
unitaires de I’accord-cadre les quantités estimées par le titulaire et validées par le représentant du maitre d'ccuvre. Le bon de
commande sera alors réglé sur la base d’un métré établi aprés constat contradictoire des ouvrages réalisés.

En cas de paiement du montant du bon de commande au forfait, la méthode utilisée consiste a appliquer aux prix unitaires de
I’accord-cadre les quantités calculées a partir d’un métré établi par le titulaire sur plans ou sur site avant exécution, vérifiées
par le représentant du maitre d'ccuvre. Cette méthode aboutit a déterminer le montant et la décomposition du prix global et
forfaitaire du bon de commande. Le bon de commande sera alors réglé sur les bases de ce prix global et forfaitaire. Par
dérogation a l'article 13.5 du CCAG travaux, ce prix global et forfaitaire n'a pas a figurer dans un état supplémentaire des prix
forfaitaires conclu par avenant.
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5. MODALITES DE REGLEMENT

5.1 Bon de commande <300 000 € HT

En dérogation aux articles 12.1 & 12.5 du CCAG travaux, le titulaire remet sa demande de paiement sous la forme d’une
facture selon les modalités suivantes :

5.1.1 Mentions obligatoires de la facture

La facture doit porter toutes les mentions légales (cf. art. 242 nonies A de ’annexe II au CGI), et notamment :

- ladate de facture,
- le numéro d’identification unique, la raison sociale, le SIRET ou SIREN,
- les montants HT et TTC,
- le taux de TVA appliqué et son montant,
ainsi deux informations figurant sur le bon de commande :

- laréférence de I’engagement juridique (n° d’EJ),

- le code du Service Exécutant (code SE) : [D10711K035

- le code service de la structure :
o D10711K035_10: CAC CBG
Il est demandé de joindre a cette facture

- lacopie de la 1% page du bon de commande.
Ces ¢éléments sont indispensables pour I’acheminement et le traitement de la facture par le service en charge de son paiement.

Le sous-traitant joint a sa facture I’accord pour paiement du titulaire.

5.1.2 Transmission de la facture

Le titulaire adresse ses factures de facon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus Pro a I’adresse
suivante :

Chorus

https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d’intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en paiement des factures. Le titulaire
économise ainsi les co(ts d’édition et d’envoi postal des factures et pourra suivre par internet I’état d’avancement de
leur traitement par les services de I’Etat.

Toutes les informations utiles aux modalités d’utilisation du portail et de transmission des demandes de paiement sont
disponibles directement sur le site, soit en posant une question a 1’assistant virtuel, soit en contactant 1’assistance utilisateurs
(via un formulaire en ligne).

5.2 Bon de commande > 300 000 € HT

5.2.1 Etablissement des états d’acompte

Les projets de décompte sont présentés au maitre d'ceuvre en trois (3) exemplaires conformément aux modéles qui seront remis
aux entreprises lors de la premiére réunion de chantier.

Par dérogation a I’article 12.1.1 du CCAG/travaux, I’entrepreneur remet, avant la fin de chaque mois, au maitre d’ceuvre un
projet de décompte établissant le montant total, arrété a la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du
fait de I’exécution du marché depuis le début de celle-Ci.

Par dérogation a I’article 12.2.2 du CCAG/travaux, la notification de 1’état d’acompte mensuel par ordre de service par le
maitre d’ceuvre au titulaire doit intervenir dans un délai de 10 jours & compter de la réception de la demande de paiement. Par
dérogation & I’article 12.2.1 du CCAG/travaux, ’effet de I’actualisation ou de la révision de prix est traité dans un état


https://chorus-pro.gouv.fr/
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d’acompte postérieur spécifique dés la connaissance des index de référence définitifs. Si cette notification n’intervient pas dans
le délai précité, le titulaire en informe le représentant du maitre d’ouvrage qui procéde au paiement sur la base des sommes
qu’il admet.

Par dérogation a ’article 12.1.8 du CCAG/travaux, la date a laquelle la conformité de I’avancement des travaux a été constatée
constitue la date de départ des délais de paiement des acomptes, si elle est postérieure a la date de réception du projet de
décompte mensuel envoyé par le titulaire.

En cas de sous-traitance, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte, une attestation portant obligatoirement
la mention « AUTOLIQUIDATION » et indiquant la somme a régler par le maitre de I’ouvrage a chaque sous-traitant
concerné. Cette somme inclut la TVA a titre informatif en cas d’autoliquidation.

Pour les sous-traitants d’un entrepreneur d’un groupement et par dérogation a I’article 12.5.1 du CCAG/travaux, I’acceptation
de la somme a payer a chacun d’entre eux fait 1’objet d’une attestation portant obligatoirement la mention
« AUTOLIQUIDATION », jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du
groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage au sous-traitant
concerné. Cette somme inclut la TVA a titre informatif en cas d’autoliquidation.

Si I’entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit signer également 1attestation.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA. Le montant des
acomptes est calculé en appliquant le taux de TVA en vigueur au jour du fait générateur de la taxe.

Les modalités relatives aux intéréts moratoires sont fixées dans les articles R2192-31 a R2192-36 du code de la commande
publique.

Le délai global de paiement est de 30 jours. Il court a compter de la date de constatation de la conformité des prestations aux
stipulations contractuelles et au projet de décompte (articles R2192-17).

5.2.2 Demande de paiement final

Aprés ’achévement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final concurremment avec le projet de décompte
mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou a la place de ce dernier.

Par dérogation a D’article 12.3.2 du CCAG/travaux, le titulaire transmet son projet de décompte final au maitre d’ceuvre par
tout moyen permettant de donner une date certaine dans un délai de 30 jours & compter de la date de notification de la décision
de réception des travaux.

Le délai global de paiement du décompte final est de 30 jours a compter de la date de notification du projet de décompte final.
S’il est constaté 1’absence de certaines piéces justificatives, le délai de paiement global sera interrompu jusqu’a réception
compléte de ces pieces.

En cas d’application de article 41.5 du CCAG/travaux, le projet de décompte final est adressé au maitre d’ceuvre dans un
délai de 30 jours a compter de la notification du proces-verbal constatant la réalisation des prestations.

Par dérogation a I’article 55 du CCAG/travaux, le désaccord sur les sommes a payer est réglé par les stipulations de 1’article 55
dans un délai de 45 jours.

5.2.3 Décompte général — solde

Par dérogation a I’article 12.4.2 du CCAG/travaux, le représentant du maitre d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général
un délai de 30 jours a compter de la réception par le maitre d’ceuvre de la transmission du projet de décompte final.

Par dérogation au dernier alinéa de I’article 12.4.2 du CCAG/travaux lorsque la valeur finale des index n’est pas connue a la
date d’établissement du décompte général, la révision des prix afférente au solde est notifiée au titulaire dans un délai de 30
jours suivant la publication des index.

Si le représentant du maitre d’ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2
du CCAG/travaux, le titulaire notifie au représentant du maitre d’ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, un projet de
décompte général signé, composé :

- du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 12.3.1 du CCAG/travaux ;

- du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du projet de décompte final et du dernier projet
de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis a l'article 12.2.1 du CCAG/travaux pour les acomptes
mensuels ;

- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.

Dans un délai de 10 jours & compter de la réception de ces documents, le représentant du maitre d’ouvrage notifie le décompte
général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées a l'article 12.4.3 du
CCAG/travaux.
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Par dérogation a I’alinéa 3 de ’article 12.4.4 du CCAG/travaux, si, dans un délai de 10 jours, le représentant maitre d’ouvrage
n'a pas notifié au titulaire le décompte général, cela vaut rejet du décompte et autorise le titulaire a saisir le tribunal
administratif compétent.

En application de I’article 12.4.4 du CCAG/travaux, si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves,
les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent étre exposés par le titulaire dans un mémoire en réclamation qui précise le
montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de
forclusion, les réclamations déja formulées antérieurement et qui n’ont pas fait 1’objet d’un réglement définitif ; ce mémoire
doit étre remis au maitre d’ceuvre dans un délai de 30 jours. Le réglement du différend intervient alors suivant les modalités
indiquées a I’article 55 du CCAG/travaux.

5.2.4 Approvisionnement

Par dérogation a I’article 10.4 du CCAG/travaux, il n’est pas prévu le versement d’acompte sur approvisionnements.

6. AVANCE

Une avance de 30% est versée au titulaire a la notification du bon de commande, dans les conditions de ’article R2191-3 et
R2191-16 du code de la commande publique.

7. DELAI(S) D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

7.1 Délai (s) d’exécution des travaux

Par dérogation a I’article 18.1.1 du CCAG/travaux, le délai global d’exécution des travaux objet d’un bon de commande est
fixé dans le bon de commande.

La durée de la période de préparation comprise dans la durée d’exécution de chaque bon de commande est de 2 mois a compter
de la date de notification du bon de commande.

Par ailleurs chaque bon de commande comprendra 2 phases distinctes faisant 1’objet chacune d’une réception partielle.

A titre indicatif, chaque bon de commande de type 1 sera scindé en deux phases (hors période de préparation) sur la base du
modele ci-dessous :

N° phase Intitulé de la phase Durée indicative
1 Fourniture des enrochements 12 mois
2 Reéalisation des travaux sur la digue du large 7 mois

Les durées d’exécution de la phase 1 et de la phase 2 seront précisées a chaque bon de commande de type 1. Il peut étre prévu
un recouvrement des phases entre elles.

Dans le cas de bon de commande de type 2, la durée d’exécution maximale sera de 9 mois (hors période de préparation). La
durée d’exécution sera précisée a chaque bon de commande de type 2.

Pour I’ensemble des bons de commande, les travaux sur la digue du large auront lieu entre les mois de mars et de novembre
inclus pour des raisons météorologiques.

Le délai d’exécution de chaque phase démarre a la date fixée par 1’ordre de service.

Le calendrier détaillé d'exécution sera établi pendant la période de préparation du chantier et deviendra contractuel. Il est
élaboré par le titulaire, dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution. Le calendrier détaillé distingue, le cas échéant, les
différents ouvrages. Le calendrier détaillé élaboré par le titulaire est approuvé par le maitre de lI'ouvrage.

Ce calendrier devra s'inscrire dans les limites du calendrier prévisionnel joint en annexe du CCTP.
A défaut d'accord sur le calendrier détaillé, le calendrier prévisionnel restera contractuel.

Au cours du chantier et aprés consultation du titulaire concerné, le calendrier détaillé peut étre modifié, le cas échéant par le
maitre d'ceuvre, dans la limite du délai global d'exécution.
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Ces modifications tiennent compte, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de l'application de l'article 18.2 du
CCAG/travaux.

Le calendrier détaillé d'exécution éventuellement modifié est notifié par ordre de service a I'ensemble des titulaires.

7.2 Prolongation de(s) délai(s) d’exécution

Par dérogation a I’article 18.2.1 du CCAG/travaux, en dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG/travaux, la
prolongation du délai d’exécution pourra également résulter d’une décision du Représentant du maitre d’ouvrage.

En vue de Dl’application éventuelle de I’article 18.2.3 du CCAG/travaux, le nombre de journées d’intempéries réputées
prévisibles est fixé a : 9 jours pour la phase 1 et 14 jours pour la phase 2 ou pour les bons de commandes de type 2.

Si une mauvaise organisation de la part du titulaire conduit, sous 1’effet des intempéries, & des arréts de chantier normalement
évitables, le maitre d’ceuvre signifie a I’entreprise la mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris
en considération pour la prolongation du délai d’exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans ’amenée du matériel ne
sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire, la prolongation du délai d’exécution qui
peut lui étre accordee, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

Au-deld du nombre de jours fixé ci-dessus, et pour autant qu’il y ait entrave a I’exécution des travaux, sur appréciation du
maitre d’ceuvre, le délai d’exécution est prolongé d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des
phénomenes naturels ci-apres dépasse les intensités et durées limites suivantes :

Nature du phénoméne Intensité limite Durée

Vent Pointe 20m/s 1 pointe

Pluie 30 mm/jour 3 jours consécutifs
Température +32°Cou-5°C 3 jours consécutifs
Neige 5cm 3 jours consécutifs

Lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels :
Centre Départemental Météo France Gonneville / Maupertus (Manche)

Afin de pouvoir bénéficier d’une prolongation, le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre le relevé météo de la station météo
précitée sous un mois sous peine de forclusion.

7.3 Pénalités

Par dérogation a I’article 19.2.1, les pénalités sont dues des le 1" euro sans mise en demeure préalable, du simple fait de la
constatation du retard par le maitre d’ceuvre.

7.3.1 Retard dans 1’exécution des travaux

En cas de retard dans I'exécution des travaux, une pénalité journaliére est opérée, dans les conditions stipulées a l'article 19.1
du CCAG/travaux sur les sommes dues au titulaire.

Par dérogation aux articles 19.2.2 et 19.2.3 du CCAG/travaux, le montant de cette pénalité est fixé comme suit :
- Pour la phase 1 des bons de commande de type 1: 400 € par jour calendaire de retard
- Pour la phase 2 des bons de commande de type 1 : 1000 € par jour calendaire de retard
- Pour les bons de commande de type 2 : 1000 € par jour calendaire de retard

7.3.2 Pénalités relatives a ’exécution de la clause sociale d’insertion

Sans objet.
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7.3.3 Pénalités relatives a I’exécution de la clause environnementale

Par dérogation a I’article 20.2.3, le titulaire se voit appliquer, sans mise en demeure, une pénalité de 200 € pour chaque
manquement a la clause environnementale définie a 1’article 1.7.7 du CCTP.

7.3.4 Retard dans la remise du devis

En cas de retard dans la remise d’un devis, une pénalité journaliére est opérée. Le montant de cette pénalité est fixé & 150 € par
jour calendaire de retard.

7.3.5 Retard dans la remise des projets de décompte

En cas de retard dans la remise d’un projet de décompte, il est appliqué une pénalité journaliére dont le montant est fixé
comme suit :

- pour les décomptes mensuels : 100 €
- pour le décompte final : 100 €.

7.3.6 Retard dans la remise des documents a fournir avant, au cours et aprés exécution

7.3.6.1 Avant exécution des travaux

En cas de retard dans la remise des documents d'exécution nécessaires durant la période de préparation, une pénalité
journaliére sera opérée. Le montant de cette pénalité est fixé a 100 € par jour calendaire de retard. Cette pénalité journaliére
s'applique tant que I'intégralité des documents prévus n'est pas remise a la personne publique et démarre a I'expiration du délai
prévu pour la période de préparation.

7.3.6.2 Pendant [’exécution des travaux

En cas de retard dans la remise des documents attendus en cours de travaux sur demande du maitre d'ceuvre, une pénalité
journaliére sera opérée. Le montant de cette pénalité est fixé a 100 € par jour calendaire de retard. Cette pénalité journaliére
s'applique tant que l'intégralité des documents prévus n'est pas remise a la personne publique et démarre a I'expiration du délai
prévu par ordre de service.

7.3.6.3 Apres ['exécution des travaux

L'ensemble des documents prévus a ’article 40 du CCAG travaux sera remis au plus tard a la date de demande de réception
par le titulaire. En cas de retard dans la remise de ces documents, une pénalité journaliére de 200 € par jour calendaire de retard
sera appliquée tant que l'intégralité de ces documents ne sera pas remise.

7.3.7 Réunions de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise pour la prochaine réunion. Les
réunions de chantier sont fixées par le maitre d'ceuvre. En cas d'absence a la réunion de chantier (& partir de 15 mn de retard) le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire fixée a 50 €.

7.3.8 Non repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

A l'expiration du délai de 30 jours aprés mise en demeure, les dispositions prévues par l'article 37.2 du CCAG/travaux seront
mises en ceuvre aux frais du titulaire, sans préjudice d'une pénalité journaliere de 300 € par jour calendaire de retard.

7.3.9 Défaut de balisage ou non-respect de la sécurité des lieux ou de la propreté du chantier

Une pénalité de 500 € par jour calendaire de retard sera appliquée en cas d'absence de balisage ou de non-respect de la sécurité

7.3.10 Pénalité pour sous-traitance non déclarée

Le Titulaire encourt une pénalité de 1000 € par jour calendaire de retard, pour sous-traitance constatée sur le chantier n‘ayant
pas fait l'objet au préalable d'une acceptation du représentant du maitre d’ouvrage et de l'agrément de ses conditions de
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paiement. Cette pénalité fait I'objet d'une décision du représentant du maitre d’ouvrage notifiée par ordre de service sans mise
en demeure préalable.

7.4 Résiliation pour motif d’intérét général

Par dérogation a I’article 50.4 1°" alinéa du CCAG/travaux, lorsque le représentant du maitre d’ouvrage résilie le marché pour
motif d’intérét général, le titulaire ne peut prétendre a une indemnité de résiliation.

En revanche, le titulaire a droit a étre indemnisé des frais et investissements engagés pour le marché et strictement nécessaires
a son exécution, sous réserve qu’il apporte toutes les justifications.

7.5 Ajournement des travaux — Interruption des travaux

L’ajournement des travaux peut étre décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. 1l est alors procédé, suivant les
modalités indiquées a 1’article 11 du CCAG/travaux, a la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des
matériaux approvisionnés.

Par dérogation a l’article 53.1.1 dernier alinéa du CCAG/travaux, afin d’indemniser le titulaire, qui conserve la garde du
chantier, des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de I’ajournement, une
indemnité d’attente (non assujettie a la TVA) de reprise des travaux est fixée par les documents du marché (cf. lignes 106 et
107 du BPU)

Le titulaire ne peut prétendre a aucune autre indemnisation au titre de I’ajournement.

7.6 Dispositif de vigilance avec e-Attestations.com

7.6.1 Présentation du dispositif e-Attestations

Le maitre d’ouvrage s’est doté de la plateforme sécurisée e-Attestations qui permet aux opérateurs economiques de déposer
toutes les informations et documents obligatoires a partager uniguement avec les donneurs d'ordres.

Elle est entierement gratuite.

Elle nécessite la création d’un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.

E-Attestations agrége des données directement auprés de tiers producteurs de confiance comme le RNCS, les URSSAF, la
DGFIP, etc.

Aussi le titulaire n'a qu'a compléter les informations et documents manquants dans son dossier.

Plus d’informations sont disponibles, a I’adresse suivante :
https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

7.6.2 Documents a produire

Le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage ou son représentant, tous les 6 (six) mois et ce, jusqu’a la fin de I’exécution du
marché, les documents prévus aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail, soit :

- une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 (six) mois ;

- un justificatif d’immatriculation, dans les cas ou I’immatriculation est obligatoire au regard des articles précités du
code du travail ;

- le cas échéant, s'il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la piéce prévue a l’article D.
8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés étrangers employés par 1’opérateur
économique et soumis a 1’autorisation de travail mentionnée aux articles L. 5221-2 du code du travail. Cette liste
précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant
autorisation de travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne e-Attestations mise a sa
disposition, gratuitement, a I’adresse suivante :

https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

Le titulaire assume le rdle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiére de réglementation du droit du travail.


https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants
https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html
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I1 s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations réglementaires, en veillant, tous
les six mois, a ce que ces dernieres déposent sur la plateforme e-Attestation les documents mentionnés ci-dessus.

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ces documents, le maitre d’ouvrage peut résilier le
marché sans indemnité et aux frais et risques du titulaire dans les conditions prévues a I’article 50.3 du CCAG
Travaux.

8. MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

8.1 Provenance, qualité, controle et prise en charge des matériaux et produits

Sans objet.

9. PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

9.1 Période de préparation

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations décrites ci-dessous.

9.1.1 Par les soins du maitre d’ceuvre

- délivrance des autorisations d’accés au site

- désignation des lieux de dépbts provisoires des matériels et matériaux
- moyens et installations mis a disposition

- approbation du calendrier détaillé d’exécution

9.1.2 Par les soins du titulaire / des entrepreneurs

9.1.2.1 Documents soumis au visa du maitre d’ceuvre

- établissement et remise au maitre d’ceuvre de la liste nominative des personnels, comme défini a ’article 1.5.2 du
présent CCAP,

- établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux, conformément a
I’article 28.2 du CCAG/travaux.

11 sera accompagné du projet d’installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que d’une notice précisant les
dispositions projetées susceptibles d’avoir des conséquences sur le dimensionnement des ouvrages,

- remise au maitre d’ceuvre d’un échéancier prévisionnel des acomptes mensuels,

Par dérogation a l'article 28.2.2 2¢™ alinéa du CCAG/travaux, les travaux ne peuvent pas commencer avant l'obtention du/des
visa(s) du maitre d'ccuvre.

9.1.2.2 Documents non soumis au visa du maitre d ceuvre

- Remise au maitre d’ceuvre d’une copie de la déclaration d’ouverture de chantier pour tout chantier employant dix
personnes au moins pendant plus d’une semaine adressée a I’inspection du travail dans les armées :

Ministére des Armées
Contrdle général des armées
Inspection générale du travail dans les armées
60, boulevard du général Martial VALIN
75015 PARIS - cedex

(Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur, cotraitant, sous-traitant et travailleur indépendant).
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9.1.2.3 Documents relatifs a I’hygiene et a la sécurité

- établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévue par les articles L4532-9 et R4532-56
du code du travail, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur cité au 1.7 du présent CCAP.

Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitant).
L’absence de remise au coordonnateur du plan particulier fait obstacle a ’exécution proprement dite des travaux.

- mise au point définitive par les entreprencurs des installations communes d’hygiéne nécessaires a 1’ensemble des
entreprises en fonction de leurs effectifs et de la simultanéité de leur présence sur le chantier.

9.1.2.4 Documents relatifs a la gestion des déchets de chantier

- remise au maitre d’ouvrage du schéma d’organisation et de gestion des déchets prévu par l’article 36.2.1 du
CCAG/travaux.

9.2 Mesures de sécurité contre ’incendie

9.2.1 Travaux par points chauds - permis de feu

En ce qui concerne les travaux par points chauds (opérations de soudage, d’oxycoupage, de brasage, de meulage, de décapage,
de dégivrage, de collage, etc.), le titulaire devra obtenir au préalable ’autorisation du maitre d'ccuvre qui lui délivrera un
permis de feu (demande a effectuer au minimum 48h avant intervention de I’entreprise). Ce dernier sera inséré dans le registre
de prévention du chantier.

9.2.2 Protection contre 1’incendie

Le titulaire devra assurer, sous sa seule responsabilité et a ses frais, les mesures de protection contre I’incendie comportant:
- la présence obligatoire, sur le chantier et dans les véhicules, d’extincteurs en état de fonctionnement ;

- l’obligation de désigner, sur le chantier, un responsable assurant a tous les arréts de travail, le contrdle des mesures de
sécurite.

9.3 Mesures a prendre pour les travaux d’électricité

Les personnels ayant en charge des travaux d’électricité devront :

- détenir le recueil UTE C 18-510 lorsqu’ils exercent les fonctions de responsable de consignation de travaux ou
d’intervention;

- étre en possession des habilitations requises délivrées en fonction de leur qualification.

9.4 Travaux non prévus

Par dérogation aux articles 14.4.1, 14.4.2, 14.4.3 et 14.4.4 du CCAG/travaux, en I’absence d’avenant ou de décision de
poursuivre prise par le représentant du maitre d’ouvrage et notifiée par ordre de service du maitre d’ceuvre, le titulaire doit
arréter les travaux lorsque ces derniers atteignent le montant contractuel.

Lorsque la masse des travaux exécutés atteint le montant contractuel, I'entrepreneur doit arréter les travaux s'il n'a pas regu un
ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le maitre d’ouvrage. Cette décision n'est valable que si elle
indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront étre poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite
devant donner lieu a la méme procédure et entrainer les mémes conséquences que celles qui sont définies ci-aprés pour le
dépassement du montant contractuel.

L’entrepreneur est tenu d’aviser le maitre d’ceuvre, un mois au moins a ’avance de la date a laquelle le montant contractuel
des travaux sera atteint. L'ordre de poursuivre les travaux au-dela du montant contractuel, s'il est donné, doit étre notifié dix
jours au moins avant la date probable a laquelle les travaux atteindront le montant contractuel.

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-dela du montant contractuel ne sont pas payés et les mesures
conservatoires a prendre, décidées par le maitre d'ceuvre, sont a la charge du maitre de 1'ouvrage sauf si I'entrepreneur n'a pas
adresseé l'avis prévu ci-dessus.
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A défaut d'ordre de poursuivre, les mesures conservatoires a prendre, décidées par le maitre d'ceuvre, sont a la charge du maitre
de l'ouvrage sauf si I'entrepreneur n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus.

9.5 Documents fournis apres exécution des travaux.

Les documents visés a I’article 40 du CCAG/travaux seront fournis, en trois exemplaires papier et un exemplaire informatique
sur le support CD.ROM, les documents papiers, validés seront scannés sous format .pdf, les plans sous format .pdf et .dwg
microstation.

10. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

Par dérogation a ’article 41 du CCAG/travaux, lorsque la durée d’exécution des prestations objet du bon de commande est
inférieure a 5 mois (période de préparation comprise), la certification de service fait vaut réception des travaux.

10.1 Essais pour la vérification des résultats

Les résultats des essais définis au CCTP seront transmis par le titulaire a la maitrise d’ceuvre avant la réception des
installations, le maitre d'ouvrage étant averti, au plus tard, la veille du début de la réalisation des essais.

Dans le cas ou les essais ne se seraient pas réalises dans le délai prescrit, le représentant du maitre d’ouvrage peut les faire
exécuter aux frais de I'entrepreneur.

Dans le cas ou les résultats des essais ne sont pas satisfaisants, I'entrepreneur, conformément aux articles 41.4 et 41.6 du
CCAG/travaux, doit remédier aux imperfections constatées ou faire la preuve que la non obtention du résultat est imputable a
une cause indépendante de son installation.

10.2 Garanties particuliéres

Les garanties particulieres engagent le titulaire a effectuer ou a faire effectuer, a ses frais, sur simple demande écrite de la
personne publique, toutes les réparations ou réfections nécessaires et a remplacer gratuitement toutes piéces défectueuses pour
remédier aux défauts constatés.

10.2.1 Garantie particuliére en galvanisation a chaud

Le titulaire s’engage a obtenir une garantie contre ’oxydation décrite a I’article 2.14.5 du CCTP.

Cette garantie engage 1’opérateur économique pendant le délai fixé, sur simple demande du maitre de 1’ouvrage, a effectuer a
ses frais :

- Toutes les recherches sur 1’origine des problémes constatés,
- Toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts
Pour les autres prestations, le délai de garantie prévu a I’article 44 du CCAG s’applique pour toutes les commandes

10.2.2 Garantie particuliére des peintures

L’opérateur économique s’engage a obtenir une garantie anticorrosion de la peinture décrite a ’article 2.14.4 du CCTP.

Cette garantie engage 1’opérateur économique pendant le délai fixé, sur simple demande du maitre de ’ouvrage, a effectuer a
ses frais :

- Toutes les recherches sur 1’origine des problémes constatés,
- Toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts
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11. REGLEMENT DES LITIGES

Par dérogation & I’article 55.1.4 du CCAG travaux lorsque le titulaire n’accepte pas la proposition du représentant du maitre
d’ouvrage ou le rejet implicite de sa demande portant sur le décompte général, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai
de 1 mois a compter de la notification de cette proposition ou dans le cas prévu a I’article 55.1.3 du CCAG/travaux a compter
de ’expiration d’un délai de 45 jours, transmettre en la personne du directeur central du service d’infrastructure de la défense
(DCSID), avec copie adressée au représentant du maitre d’ouvrage, son mémoire en réclamation tel que rédigé et communiqué
au représentant du maitre d’ouvrage au titre de I’article 55.1.1 du CCAG/travaux a 1’adresse suivante :

Direction centrale du service d’infrastructure de la défense
Sous-direction achats infrastructure

Bureau assistance juridique des marchés d’infrastructure
Section litiges et contentieux

3 rue de I’'Indépendance américaine
CS 80601 78013 VERSAILLES Cedex

Dés lors le DCSID dispose de 60 jours a compter de la date de réception du mémoire pour notifier au titulaire une décision. Si
aucune décision n’est notifiée dans ce délai au titulaire ou s’il rejette cette décision, le titulaire dispose de 6 mois a partir de la
notification de cette décision pour porter sa réclamation devant le tribunal administratif compétent.

A défaut de saisine du DCSID dans le délai précité, le délai de 6 mois court a 1’issue de la procédure décrite a I’article 55.1 du
CCAG travaux.

Passé ce délai de 6 mois, le titulaire est considéré comme ayant renoncé a tout recours contentieux sur le fondement de son
mémoire de réclamation.

12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP (et du CCTP) sont apportées aux articles suivants des
documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

- Lrarticle 1.4 du présent CCAP déroge a I’article 3.6.1.2 du CCAG/travaux
- Lrarticle 1.6 du présent CCAP déroge a I’article 3.8 du CCAG/travaux

- L’article 2 du présent CCAP déroge a I’article 4.1 du CCAG/travaux

- Lrarticle 3.2.2 du présent CCAP déroge a I’article 9.4.2 du CCAG/travaux
- L’article 3.2.3 du présent CCAP déroge a I’article 19 du CCAG/travaux

- L’article 3.2.3 du présent CCAP déroge a I’article 10.6 du CCAG/travaux

- L’article 3.2.3 du présent CCAP déroge a I’article 19.4 du CCAG/travaux

- Lrarticle 4.2 du présent CCAP déroge a Iarticle 13.5 du CCAG/travaux

- L’article 5.1 du présent CCAP déroge aux articles 12.1 a 12.5 du CCAG/travaux
- Lrarticle 5.2.1 du présent CCAP déroge a ’article 12.1.1 du CCAG/travaux
- L’article 5.2.1 du présent CCAP déroge a I’article 12.2.2 du CCAG/travaux
- Lrarticle 5.2.1 du présent CCAP déroge a ’article 12.2.1 du CCAG/travaux
- Lrarticle 5.2.1 du présent CCAP déroge a ’article 12.1.8 du CCAG/travaux
- Lrarticle 5.2.1 du présent CCAP déroge a I’article 12.5.1 du CCAG/travaux
- Lrarticle 5.2.2 du présent CCAP déroge a I’article 12.3.2 du CCAG/travaux
- Lrarticle 5.2.2 du présent CCAP déroge a I’article 55 du CCAG/travaux

- Lrarticle 5.2.3 du présent CCAP déroge a ’article 12.4.2 du CCAG/travaux
- Lrarticle 5.2.3 du présent CCAP déroge a ’article 12.4.4 du CCAG/travaux
- Lrarticle 5.2.4 du présent CCAP déroge a ’article 10.4 du CCAG/travaux

- Lrarticle 7.1 du présent CCAP déroge a I’article 18.1.1 du CCAG/travaux

- Lrarticle 7.2 du présent CCAP déroge a I’article 18.2.1 du CCAG/travaux

- Lrarticle 7.3 du présent CCAP déroge a I’article 19.2 du CCAG/travaux

- Lrarticle 7.3 du présent CCAP déroge a I’article 19.2.1 du CCAG/travaux
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- Lrarticle 7.3.1 du présent CCAP déroge a I’article 19.2.2 du CCAG/travaux

- Lrarticle 7.3.1 du présent CCAP déroge a I’article 19.2.3 du CCAG/travaux

- Larticle 7.3.3 du présent CCAP déroge a I’article 20.2.3 du CCAG/travaux

- L’article 7.4 du présent CCAP déroge a I’article 50.4, 1*" alinéa, du CCAG/travaux
- L’article 9.1.2.1 du présent CCAP déroge a I’article 28.2.2, 2™ alinéa, du CCAG/travaux
- Lrarticle 9.4 du présent CCAP déroge a I’article 14.4.1 du CCAG/travaux

- Lrarticle 9.4 du présent CCAP déroge a I’article 14.4.2 du CCAG/travaux

- Lrarticle 9.4 du présent CCAP déroge a I’article 14.4.3 du CCAG/travaux

- Lrarticle 9.4 du présent CCAP déroge a I’article 14.4.4 du CCAG/travaux

- Larticle 10 du présent CCAP déroge a ’article 41 du CCAG/travaux

- L’article 11 du présent CCAP déroge a I’article 55.1.4 du CCAG/travaux



