
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme de l’opération  

Aménagement pour mise en place d’un conteneur 

informatique au CEC à Limoges  
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Présentation du projet  

L’Université de Limoges (UL), par l’intermédiaire de sa Direction du Système d’Information (DSI), 

exploite une infrastructure informatique afin d’assurer ses missions d’enseignement et de recherche. 

L'architecture est actuellement répartie sur deux salles : un conteneur informatique (mis en service en 

2022) et une salle serveur "historique". La salle "historique" ne répond plus aux contraintes et bonnes 

pratiques actuelles.  

Nous souhaitons acquérir un second "conteneur" (solution "clé en main") pour remplacer cette salle 

La Direction du Système d’Information (DSI) a lancé une consultation, février 2025, pour la 

conception-réalisation du conteneur, son installation, sa mise en production. 

Le projet concerne l’ensemble des aménagements nécessaire pour accueillir ce conteneur 

informatique. 

 

Conteneur informatique mis en service en 2022 : 
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Localisation futur conteneur :  
 
Centre Européen de la Céramique – 12 Rue Atlantis 87280 Limoges  

 

Position futur conteneur 
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Programme Fonctionnel 

Les travaux d’aménagement consistent à : 

• la création d’une dalle béton pour recevoir le conteneur informatique  

• le raccordement électrique depuis TGBT du bâtiment CEC 

• la tranchée pour 2ème alimentation fibre 

• l’alimentation en eau et le raccordement à l’assainissement du conteneur 

• la mise en place d’une clôture de sécurité compris portail d’accès 

 

Le coût de travaux est estimé à 70 000 € HT et la durée des travaux à environ 3 mois.  
 

Mission Maîtrise d’œuvre 

La mission de maîtrise d'œuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code de 
la commande publique. 

Eléments de mission de base : 
 

Mission(s) Désignation 

PRO Etudes de projet 

ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux 

VISA Visa des études d'exécution et de synthèse 

DET Direction de l'exécution des travaux 

AOR 
Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait 
achèvement 

 

Le maître d’œuvre devra avoir dans son équipe au moins un BET Structure (dimensionnent dalle 
béton) et un architecte (signature permis de construire). 
 

Contrôleur technique et coordonnateur SPS 

Bureau de contrôle technique : à définir ; missions SEI, VIEL 
 
Coordonnateur SPS : à définir ; opération relevant du niveau II au sens du code du travail (Loi n°93-
1418 du 31 décembre 1993)  
 

Liste des Annexes 

⮚ Plan de recollement Architecte du CEC 

⮚ Plan de recollement VRD du CEC 


