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Présentation du projet

L’Université de Limoges (UL), par l'intermédiaire de sa Direction du Systéme d’Information (DSI),
exploite une infrastructure informatique afin d’assurer ses missions d’enseignement et de recherche.

L'architecture est actuellement répartie sur deux salles : un conteneur informatique (mis en service en
2022) et une salle serveur "historique”. La salle "historique" ne répond plus aux contraintes et bonnes
pratiques actuelles.

Nous souhaitons acquérir un second "conteneur" (solution "clé en main") pour remplacer cette salle

La Direction du Systéme d’Information (DSI) a lancé une consultation, février 2025, pour la
conception-réalisation du conteneur, son installation, sa mise en production.

Le projet concerne I'ensemble des aménagements nécessaire pour accueillir ce conteneur
informatique.

Conteneur informatigue mis en service en 2022 :
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Localisation futur conteneur :
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Programme Fonctionnel

Les travaux d’aménagement consistent a :
e la création d’'une dalle béton pour recevoir le conteneur informatique
e le raccordement électrique depuis TGBT du batiment CEC
e latranchée pour 2éme alimentation fibre
e ['alimentation en eau et le raccordement a I'assainissement du conteneur
e la mise en place d’une cléture de sécurité compris portail d’accés

Le co(t de travaux est estimé a 70 000 € HT et la durée des travaux a environ 3 mois.

Mission Maitrise d’ceuvre

La mission de maitrise d'ceuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code de
la commande publique.

Eléments de mission de base :

Mission(s) Désignation
PRO Etudes de projet
ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
VISA Visa des études d'exécution et de synthese
DET Direction de I'exécution des travaux
Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait
AOR achévement

Le maitre d’ceuvre devra avoir dans son équipe au moins un BET Structure (dimensionnent dalle
béton) et un architecte (signature permis de construire).

Contrbleur technigue et coordonnateur SPS

Bureau de contrble technique : a définir ; missions SEI, VIEL

Coordonnateur SPS : a définir ; opération relevant du niveau Il au sens du code du travail (Loi n°93-
1418 du 31 décembre 1993)

Liste des Annexes

> Plan de recollement Architecte du CEC
» Plan de recollement VRD du CEC



