TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE DE BALLONS D’EAU
CHAUDE SANITAIRE (BECS)

CITE DOUANIERE DE BOULOGNE SUR MER

2024-R16-02

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF

t oy

MASSE DES
DOUANES

Service Central de « La Masse des douanes »
11, rue des deux communes
93558 MONTREUIL

MAITRE D’'OUVRAGE-MANDATAIRE

—_—
-

297 Boulevard de Liege
CS 70103
59502 DOUAI Cedex

Date limite de réception des offres :

Vendredi 04 Juillet 2025 — 12h00

Procédure adaptée ouverte
Soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1°du Code de la Commande Publique et de |'article ler
du décret n°2020-893 du 22 juillet 2020



CCAP - Travaux de fourniture et pose de BECS - Cité de Boulogne sur Mer - Opération : 2024-R16-02

1.
1.1
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.

2.1.
2.2.

3.1
3.2

4.1.

4.1.1.

4.2.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.4.1.
6.4.2.
6.5.

7.1,
7.2.
7.3.
7.4.
7.4.1.
7.4.2.
7.5.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
10.

SOMMAIRE

DEFINITION DE L'OPERATION — OBJET DU MARCHE 3
(DL AT ThaTe o le [ T oL Tu- Y o] o OO OSSP PP PRTROTIN 3
Organisation de 1@ MATLIiSE 0/ OUVIAEE. .....cccuiiriiirieeieeie ettt ettt st e st e s e st e e be e be e be e beesbeesseeesaeesbeesseesbeesseeseasseesseesaeesasesasas 3
L'EPA MaSS@ 0ES DOUBNES ......ccuiiiuiitiitciiitiiei ettt bbb bbb bbb bbb e R bbb be bt b e saeas et s 3
Le Mandataire du MaTtre 0 OUVIAZE ......cuieuiiiieieerieesiee st st e st st e et e et e et e e te e teesbaesseeesaeesbeeabeenseeseesseesseesseesasesasesnbeanbesnbeenseenseans 4
(0] ][l [l oo T4 1YY o 4o B OO PO S PP P PR PPRPP 4

PIECES CONTRACTUELLES — PARTIES CONTRACTANTES 4
PIECES CONTIACTURHIES......vivitiictiicct bbb bbb 4
Lo TR L= o] o) ot L =R 5

NATURE ET COMPOSITION DES PRIX 5
1Y el E 1 (=X [l o | [T T e 3 o1 OO OSSP PP PR PPN 5
CONTENU GBS PIIX 1eeuviitieitreiteesiiesieeieeteeteeteesteesseasssessseasseasseesseeseasseesssesasesssesssesssesssesssesnsesnseenssensssesseessenseensesnseesseesseessesasesses 5

DELAIS D’EXECUTION — PENALITES 5
DEIAIS ' E@XECULION ...ttt bbb b e bbb e bbb 5

Prolongation de délai 5
PENQAIIEES ...t bbb bbb e b e 5

SECURITE 6

EXECUTION DES TRAVAUX — CONTROLE — RECEPTION — ASSURANCES 6
MESUIES A'OFAI® SOCIAN......viiiiiiiicict bbb st b e s sa e b s b e sb e s 6
L0 T L= OO 6
IMIAFCNE S TrAVAUX.......cviiiiiieiiitei et e b e bbb bbb b bbb sa e b s bbb bbb e 7
RECEPTION = AEIAT U BATANTIE ... eiiiieiii ettt ettt e bt e bt e s bt e s bt e s et e s it e e bt e bt e sseesaeesaeesabesabesabesnbeenbeenbeebeens 7
[2(EToL=T o T o OO OO OO OO SO O O SOPTU PP SRUPOPPRPRRORON 7
DEIAI 08 BATANTIE ...eeuveeiieeitietteteer ettt ettt ettt s e st e s b e s a e s ab e ea b e e st e e st e et e e be e s bt e e bt e e b b e e hb e e ae e e be e b e e bt e eh e e nh b e na b e e a b e e be e b e e be e beenraens 8
LN UL = g ol ORI 8

ETABLISSEMENT DES COMPTES 8
TravauX de regIEMENT AES COMPLES .....ccviriiriertirtieiieitet sttt st sttt et et sttt e e ae e s et e s b e s b e sbe e st eae e s e besbeebeeae e st e s ensesbesaesbeensentenbesaeeneens 8
TIAVAUX NOM PrEVUS .....euiiitiiiiiieieieieist ettt ettt b bbb e bbb bbb bbbt b bbb 8
ECISION A€ POUNSUIVIE 18 MAICRE. . .cuiiiiieiiteet ettt st st b et e e e s b e bt e ae e st et e s e besaeebeeae et enbesaeebenaean 8
Situations mensuelles — décomptes MENSUEIS - ACOMPLES ....cccuiiriiriiiiiriiiiie ettt ettt esbeesbeesaeesabeebee e 8
STEUGLIONS MENSUEIIES. ...ttt st b e bbb s bbbt b et b e s b sa e b e b nes 8
DECOMPEES MENSUEIS ...ttt sttt ettt sa e st e e s a e e s atesabeeab e e st e e st e e be e beesbe e beeeateeabeeaseeabe e st esseesaeeshtesabesabesabeenbeenbeenbeenbeans 9
DECOMPEE EFINILIT ....ticiiietieiieeeee ettt s e e et e et e et e et e e be e beesseaeseaesseesseeaseanseeseesseesasesasesasesnseenseenbeenbeenseesaans 9

VARIATION DANS LES PRIX 9

FINANCEMENT ET GARANTIES 9
(0 TV 1o o] 0 =T o 0 T=T o ) OO 9
RETENUE B GATANTIE ..euteeitieiieteeett ettt ettt ettt sttt s bt e s h b e ea b e e a b e e st e e st e e be e be e bt e e bt e eabeesbeeabeenbe e st esseesateshtesabesabesabeeabeenbeenbeebeens 9
AVANCES FOIfAITAINES ......evvieiiiic bbb 10
J Yol 4o =T T T T S S S T ST P RO PPTOUPTOPRRON 10
SOUS-TFAITANTS 1.ttt bbb e b e b e h e ae b e ae et e re b eae s 10
PAIEMENT AIFECE ....ceiiiii bbb 11
LN LR =T 0 0 =T oL OO 11
Faculté de passer des marches complémentaires et SIMIlAIrES ........cocueiiiriiiiiieiieeee e s s 11
Faculté de poursuivre 1€ MarChé - QVENANT ........c..ccuieiieceecee ettt ste et eeae e e abeesbeeabeebeesaeesaeesseesanesanesaeesanas 11
Indemnité en cas de résiliation du Marche ... 11

DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 11

2/12



CCAP - Travaux de fourniture et pose de BECS - Cité de Boulogne sur Mer - Opération : 2024-R16-02

1. DEFINITION DE ’'OPERATION — OBJET DU MARCHE

1.1. DEFINITION DE L'OPERATION

La présente consultation concerne les travaux de fourniture et pose de ballons d’eau chaude sanitaire (BECS) dans les
logements de la Cité Douaniére de Boulogne sur Mer - 2024-R16-02.

Lieu d’exécution : Cité douaniére de Boulogne sur Mer (62200) — rue des Moulins (30 logements collectifs).

La consultation vise I'attribution d’un lot unique : Plomberie — CPV : 45332000-3. Les travaux comportent une seule
tranche.

1.2. ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE

1.2.1. L'EPA MAssE DES DOUANES
L'établissement public national a caractére administratif (EPA) dénommé Masse des douanes, a été créé par décret en
Conseil d’Etat. Le décret n°2015-462 du 23 avril 2015, portant statut de I’établissement public de la Masse des douanes,
en régit la mission, 'organisation et les moyens.

L'établissement a pour mission de pourvoir, a titre principal, dans des conditions déterminées par le décret mentionné
et par les reglements adoptés par le conseil d'administration, au logement des agents de la Direction Générale des
Douanes et Droits indirects.

L'établissement assure la gestion et I'entretien des batiments de I'Etat qui lui sont remis en dotation ou mis a sa
disposition en vue d'accomplir sa mission.

L'établissement peut, par voie conventionnelle, avec des bailleurs privés, réserver des logements, afin d'adapter I'offre
de logements aux besoins identifiés.

L'EPA « La Masse des douanes » est administré par un conseil d'administration (CA) dont le président est le directeur
général des Douanes et Droits Indirects (DGDDI).

L'EPA est dirigé par un directeur, désigné ordonnateur principal, et pouvoir adjudicateur qui a notamment en charge la
préparation, la mise en ceuvre et le suivi des décisions prises par le conseil d'administration.

L'organisation de I'EPA Masse des douanes se caractérise principalement par :
Au niveau national, un service central (SC), situé a Montreuil au sein de la DGDDI et une agence comptable.

Au niveau territorial, des services territoriaux, unités locales placées sous la responsabilité des directeurs des douanes
(désignés ordonnateurs secondaires de la Masse des douanes). Ces échelons territoriaux, au nombre de 14, assurent la
gestion locative des logements relevant de leur circonscription (attribution, états des lieux, perception des loyers,
répartition des charges...). Dans chaque unité territoriale est instituée une commission consultative qui examine et émet
des avis sur les situations individuelles ou de proximité.

L'établissement gere actuellement un parc d’environ 3200 logements, dont deux tiers sont de nature domaniale,
batiments propriété de I'Etat remis en dotation a I'EPA, et un tiers de nature locative, batiments ou logements loués ou
réservés a des bailleurs sociaux. Ces logements sont implantés sur I'ensemble du territoire métropolitain et dans
plusieurs départements d'outre-mer. L'établissement exerce ainsi toutes les fonctions et responsabilité du bailleur.

Ces immeubles domaniaux sont des ensembles de dimensions variées, regroupant différents logements parfois en
immeubles ou en cités. Leur gestion et leur entretien sont confiés a I'EPA par le biais de conventions d'utilisation signées
entre |'établissement et la Direction de I'lmmobilier de I'Etat (anciennement France Domaine) ou de conventions de
réservation signées entre |'établissement et les bailleurs sociaux.

A chacune de ces circonscriptions correspond une commission, composée a parité de représentants de I'administration
et d'élus du personnel au niveau local, expressément dénommée Commission Territoriale de la Masse des douanes
(CTM) et présidée par le directeur interrégional ou régional des douanes territorialement compétent.

Les directeurs régionaux ou interrégionaux concernés sont désignés pouvoir adjudicateur pour tous les marchés dont le
montant est inférieur a 130 000 euros HT.

L'EPA est placé sous la double tutelle du Ministre de I'Economie et des Finances (représenté par la DGDDI). Tout marché

passé par I'établissement dont le montant atteint ou dépasse 300 000 euros TTC, est soumis au visa ou avis préalable du
controleur budgétaire, qui conditionne la notification du marché.
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1.2.2. LE MANDATAIRE DU MAITRE D’OUVRAGE
Pour répondre a cette obligation de suivi et d'entretien du parc domanial, I'EPA « La Masse des douanes » sollicite, pour
les zones géographiques dont la dimension du parc de logements l'impose, I'assistance d'un mandataire par le biais
d'une convention d'assistance a maitrise d'ouvrage.

Depuis mai 2018 en seconde mandat, 'EPA « la Masse des douanes » fait ainsi appel a la société « SOREC » afin de
prendre en charge I'entretien les immeubles domaniaux de la commission territoriale de la Masse des douanes de Lille.

Changement de mandataire de maitrise d’ouvrage en cours d’exécution du présent accord :

Il'y a changement de contractant en cours d’exécution du présent accord, dans le cas ou I'actuel mandataire de maitrise
d’ouvrage ne serait pas en mesure d’achever I'opération en cours et que le nouveau mandataire doive reprendre
I'opération au terme de la convention la liant a I'EPA « la Masse des douanes ».

Le titulaire sera dans I'obligation de vérifier et de signer I'avenant de transfert tripartite entre I’actuel mandataire, le
nouveau mandataire de maitrise d’ouvrage et le titulaire du présent marché.

Cet avenant de transfert aura pour but d’établir I'état des comptes di par I'ancien mandataire et de transférer le
présent contrat au nouveau mandataire de maitrise d’ouvrage tant sur I'aspect juridique que financier.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

1.3. OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention constitue un accord régissant les conditions de I'intervention du Prestataire sur la demande du
maitre d’ouvrage ou de tout mandataire désigné par le maitre d’ouvrage.

Le service territorial est un pouvoir adjudicateur au sens des articles L. 1210-1 et L. 1211-1 Code de la Commande
Publique.

La présente convention est organisée conformément a I'article L. 2131-1 Code de la Commande Publique (organisation
de la publicité), des articles L. 2123-1 et L. 2124-1 a L. 2124-4 Code de la Commande Publique (inventaires des
procédures de mise en concurrence) de I'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et a
I"avis relatif aux seuils de procédure publié au Journal Officiel du 10 décembre 2019.

Le Mandataire du maitre d’ouvrage confie au Prestataire qui 'accepte une mission pour les travaux et/ ou les lots
définis a I'article « 1 — 1 Définition de I'opération » du présent CCAP.

Les caractéristiques techniques des missions du Prestataire sont précisées au CCTP joint a la présente et partie
intégrante du contrat.
L'établissement des plans d'exécution est a la charge de I'entrepreneur.

La synthése entre le titulaire et le concessionnaire sera assurée par tout moyen tels que plans, coupes, détails et notice,

par le titulaire respectif du lot 1 ou du lot 2. Elle sera de fait, abordée et finalisée dans le délai de la période de
préparation. Cette synthése permettra d’alimenter le DOE en fin de chantier.

2. PIECES CONTRACTUELLES — PARTIES CONTRACTANTES

2.1. PIECES CONTRACTUELLES

Par dérogation a I'article 4 du CCAG, les pieces contractuelles désignées ci-dessous et qui constituent le marché,
prévalent les unes contre les autres dans I'ordre suivant, en cas de contradiction entre elles :

Piéces particulieres

1) L‘acte d’engagement de I'entreprise obligatoirement complété :
(Les erreurs de quantités portées sur les décompositions et relevées aprés remise de |'acte d’engagement ne
peuvent, en aucun cas, conduire a une modification du prix global forfaitaire porté dans celui-ci.
Ces décompositions serviront a I'établissement des prix des ouvrages ordonnés en plus ou en moins, a
I’évaluation des services faits et a I'établissement des décomptes provisoires.),

2) Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP),

3) Lattestation de visite,

4) Les cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP),

5) Les Documents graphiques repris dans le sommaire des piéces graphiques,

6) Lesrapports de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation des travaux,

7) Le Plan Général de Coordination,

8) Le Rapport Initial de Contrdle Technique,

9) Le calendrier d’exécution,

10) Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs a la notification du marché,

11) Les cahiers des charges édités par le C.S.T.B. sous le nom de « documents techniques unifiés » (DTU)
Les documents visés aux alinéas 5 et 6 bien que non joints au marché sont réputés parfaitement connus des
entreprises, les parties contractantes leur reconnaissant le caractére contractuel.
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Pieces générales
Le présent contrat est passé en application des dispositions de :

La loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative a la simplification de la vie des entreprises,
Le Code de la Commande Publique, dans sa partie législative,
Le Code de la Commande Publique, dans sa partie réglementaire,

Le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d’ceuvre confiées par des maitres
d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé,

L’annexe | de 'arrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de
mission de maitrise d’ceuvre confiés,

Le CCAG-travaux 2021 issu de I'arrété du 30 mars 2021,

Le cahier des clauses techniques générales.

Ils sont complétés par un arrété publié au JO du 31/03/19, et une série d’avis publiés au JO du 27/03/16 :

L’arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant étre demandés aux
candidats aux marchés publics

Avis relatif aux seuils de procédure et a la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande
publique

Auvis relatif a la liste des activités qui sont des travaux en droit de la commande publique

Avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services
spécifiques

Avis relatif a la liste des dispositions internationales en matiére de droit environnemental, social et du travail
permettant de rejeter une offre comme anormalement basse en matiére de marchés publics

Avis relatif a la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics

2.2. PARTIES CONTRACTANTES

Les parties contractantes sont :

Pour le nom et le compte de 'EPA Masse des Douanes, la Société SOREC dont le siege est situé : Immeuble New
Wave — 51 rue Paul Meurice 75020 PARIS, désignée dans les documents comme le maitre de I'ouvrage délégué
et représentée par son directeur,

D’une part,

Et I'entreprise ou le groupement d’entreprises dont I’Acte d’Engagement aura été approuvé, désignée dans les
documents par I'expression « L'Entrepreneur ».

3. NATURE ET COMPOSITION DES PRIX

3.1. MODALITE DE CALCUL DES PRIX

Le marché est passé a prix global forfaitaire établi sur la base des conditions économiques du mois de remise de l'offre.

3.2. CONTENU DES PRIX

Les prix remis qui tiennent compte des taxes en vigueur connues lors du dépét de I'offre, comprennent I'exécution des
travaux, conformément aux documents remis aux entrepreneurs par le Maitre de l'ouvrage, ainsi que les frais de
dépenses communes de chantier (compte prorata).

DELAIS D’EXECUTION — PENALITES

4.1. DELAIS D’EXECUTION

Le marché prendra effet a la date fixée par I'ordre de service général prescrivant I'ouverture du chantier et sera délivré
pour faire en sorte que les travaux soient réalisés en fonction du délai indiqué dans I'acte d’engagement (art B5 de
'ATTRI1)

4.1.1. PROLONGATION DE DELAI
Pour mettre le Maitre de I'Ouvrage en mesure de constater le nombre réel de journées d’intempéries pouvant donner
lieu a prolongation du délai d’exécution, I'entrepreneur doit signaler sans retard les journées qui correspondent aux
dispositions de la loi n°46.2299 du 21 octobre 1946.

4.2, PENALITES

Le présent article déroge a I'article 19 du CCAG.

5/12


http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Arretes/Arrete_2009_09_08_ccag-ttravaux-ECEM0916617A.htm

CCAP - Travaux de fourniture et pose de BECS - Cité de Boulogne sur Mer - Opération : 2024-R16-02

1. Au cas ou les travaux ne seraient pas terminés dans les délais prévus a I'article 4-1 et sans qu’il soit besoin d’une mise
en demeure préalable, il sera appliqué, sur le montant des sommes dues aux entreprises responsables, une pénalité
égale a un deux-milliéme (1/2000iéme) du montant du marché HT par jour calendaire de retard.

2. Au cas ou I'entrepreneur dument convoqué serait constaté par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage délégué
comme absent a une réunion de chantier ou une réunion de locataires, sans que I’entrepreneur n’en ait préalablement
averti dans un délai de 36 heures précédent la réunion de chantier, par fax ou part courriel pouvant prouver I'accusé de
la réception, sans qu’il soit besoin d’'une mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de quatre-vingt euros
(80€) serait retenue sur la situation de I'entreprise.

3. Les pénalités sont applicables sans mise en demeure préalable sur simple confrontation de la date réelle d’exécution
des travaux signalée par I'entrepreneur et de la date d’expiration du délai contractuel d’exécution fixé au calendrier
d’exécution.

4. En cas de retard dans la production de la situation mensuelle, il sera appliqué aprés mise en demeure par le Maitre de
I'ouvrage, une pénalité égale a un cing milliéme (1/5000) du montant des prestations exécutées dans le mois par
I’entrepreneur responsable et par jour calendaire de retard.

5. Cette pénalité sera ramenée a un dix millieme (1/10 000) si le retard n’excéde pas dix jours.

6. En cas de retard dans la production des documents d’exécution conformément a l'article relatif a la période de
préparation, il sera appliqué aprés mise en demeure par le Maitre de I'ouvrage, une pénalité égale a un deux millieme
(1/2000&me) du montant révisé du marché de I'entrepreneur responsable et par jour calendaire de retard.

7. En cas de retard dans la production de la situation récapitulative compléte et détaillée visée a I'article 7-5 du présent
CCAP, il sera appliqué aprés mise en demeure par le Maitre de I'ouvrage, une pénalité égale a un deux millieme
(1/2000&me) du montant révisé du marché de I'entrepreneur responsable et par jour calendaire de retard.

8. Propreté du chantier : dans le cas ou la propreté du chantier ne serait pas assurée, il sera appliqué aprés mise en
demeure par le Maitre de I'ouvrage, une pénalité de cent euros hors taxe (100€ HT) qui sera sur la prochaine situation
de I'entreprise responsable, en plus des frais de nettoyage d’une société spécialisée, s’élevant a deux cent cinquante
euros hors taxe (250 €HT) par intervention.

9. En cas de retard dans la signature du calendrier d’exécution contractuel ou du compte prorata, il sera appliqué apres
mise en demeure par le Maitre d’ceuvre ou le Maitre de I'ouvrage, une pénalité égale & un deux milliéme (1/20008me)
du montant révisé du marché de I’entrepreneur responsable et par jour calendaire de retard.

10. Le montant global des pénalités est limité a CINQ pour CENT (5%) du montant global du marché.

11. Au cas ou les pénalités ne suffiraient pas a faire réagir I'entreprise ou si un mois de retard dans l'intervention est
constaté et acté dans le compte rendu de chantier ou afin de poursuivre I'exécution du marché, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit en substitution ou en plus de la résiliation du marché, de faire réaliser les travaux par
une autre entreprise aux frais et risques du titulaire du marché sans mise en demeure préalable par simple courrier
avec avis de réception conformément a I'article 52.2 du CCAG travaux.

5. SECURITE

L’entrepreneur sera chargé de fournir, mettre en ceuvre et entretenir les dispositifs de sécurité communs jusqu’a la
fin des travaux de tous corps d’état, en se conformant aux dispositions du décret n°45.66 du 8 janvier 1945 sur
I’hygiene et la sécurité des travailleurs. L’entrepreneur demeure responsable de la sécurité, conformément au droit
commun et a I'article 7 du C.C.A.G.

6. EXECUTION DES TRAVAUX — CONTROLE — RECEPTION — ASSURANCES

6.1. MESURES D’ORDRE SOCIAL

Il est rappelé a I'entreprise que celle-ci doit se conformer et faire respecter les régles d’hygiene et de sécurité prévues
par la loi.

Elle devra faire connaitre aux services compétents de I'inspection du travail et de la sécurité sociale les mesures
qu’elle envisage de prendre sur le chantier.

6.2. CHANTIER

1. L’entreprise devra, avant la remise des offres, avoir pris pleine connaissance des lieux et de tous les éléments
afférents a I'exécution des travaux lors d’une vérification préalable.
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6.3

6.4

2. L’entrepreneur pourra utiliser les voies et ouvrages construits préalablement aux travaux sous réserve d’en assurer
un entretien permanent, sous son entiére responsabilité ; a défaut il sera fait application des pénalités prévues a
Iarticle 4-2-1 du présent document.

IMARCHE DES TRAVAUX

Deés la délivrance de I'OS ou de la date prescrite par I'ordre de service, I'entrepreneur doit commencer les travaux et
apporter leur réalisation avec la plus grande diligence possible.

En particulier :

- Il doit maintenir un nombre suffisant d’ouvriers et agents de maitrise sous sa conduite personnelle ou celle de
son représentant,

- Il doit veiller a I'approvisionnement et a I'outillage.

- Entout état de cause il ne peut détourner pour un autre service aucun ouvrier, ni aucune partie des matériaux
approvisionnés, sauf demande expresse du maitre d’ceuvre ou maitre d’ouvrage.

- Au cas ol un retard important est constaté le maitre d’ouvrage peut mettre en demeure I'entreprise
d’employer tous les moyens, afin de rattraper la cadence d’exécution et de respecter le délai fixé a I'article 4-1
du présent document.

RECEPTION — DELAI DE GARANTIE

6.4.1. RECEPTION

Il sera procédé a une réception contradictoire et unique des ouvrages et de chacun des lots a I'achévement de
'ensemble des prestations afférentes a I’exécution de I'opération.

La réception intervient a la demande de la partie la plus diligente. La réception ne constate que la qualité et I'état des
travaux en fonction des obligations contractuelles de I’entrepreneur, elle ne vaut pas réglement des comptes.

La réception ne peut résulter que d’un acte du Maitre d’ouvrage dans lequel celui-ci manifeste sans ambiguité sa
volonté d’accepter I'ouvrage achevé ; toutefois la prise de possession éventuelle ne peut en elle-méme tenir lieu de
réception et ne saurait étre opposée au maitre d’ouvrage. D’autre part, il ne sera pas procédé a des réceptions
partielles.

Les opérations de réception respecteront les procédures du Code de la Commande Publique et notamment les étapes
suivantes :

- L’entrepreneur notifiera au maitre d’ceuvre la date des Opérations Préalables a la Réception.

- Une visite contradictoire entre le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur en présence du maitre d’ouvrage sera
conclue par un Procés verbal d’Opérations Préalables a la Réception dit PV d’OPR (document de type EXE4). Ce
document sera avec ou sans réserve.

- Le Maitre d’ceuvre propose la réception par I'envoi du document de type EXE 5 au Maitre d’ouvrage délégué en
y joignant un exemplaire du PV d’OPR.

- Le Maitre d’ouvrage délégué informe dans un délai de trente jours suivant la date figurant sur le PV d’OPR, de
sa décision, soit par un proceés verbal de réception avec ou sans réserve (document EXE6) soit par le refus de la
réception. La date de la réception est fixée par le Maitre d’ouvrage délégué dans le PV de réception.

- En cas de refus de réceptionner expressément notifié par le Maitre d’ouvrage délégué, il sera a nouveau
procédé a de nouvelles opérations préalables a la réception, jusqu’a ce qu’un accord du Maitre d’ouvrage
délégué soit émis au Maitre d’ceuvre et a I'entrepreneur.

Le Maitre d’Ouvrage pourra sans avoir a se justifier : soit réceptionner : signature du PV de réception EXE06, soit
refuser la réception.

Lorsque des réserves sont formulées lors de la réception des travaux, le titulaire devra assurer leur suivi jusqu’a la
levée et dans les délais indiqués par le mandataire ou, le cas échéant, prévus par le C.C.A.G.-Travaux.

Il est rappelé qu’un ouvrage non effectué ne peut constituer une réserve. Une réserve est une remarque sur un
ouvrage non achevé ou non satisfaisant au regard du cahier des charges.

La réception des ouvrages est prononcée par le Maitre d’Ouvrage, avec ou sans réserve, et constitue la date de départ
des délais des responsabilités et des garanties légales.

Conformément a I'article 1792-6 du code civil, en cas d’inexécution de ces reprises dans les délais fixés, les travaux

sont, aprés mise en demeure restée infructueuse, exécutés par une autre entreprise, aux frais et risques de
I'entrepreneur défaillant.
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6.5

6.4.2. DELAI DE GARANTIE

Conformément aux articles 1792.6 et 2270 du code civil le délai de garantie de parfait achevement auquel
I'entrepreneur est tenu, est fixé a 12 mois a compter de la date de réception de I'ensemble des travaux.

Cette garantie s’étend a la réparation de tous les désordres signalés par le Maitre de 'ouvrage soit au moyen de
réserves mentionnées au proces-verbal de réception, soit par voie de notification pour ceux relevés postérieurement
a la réception.

Si pendant ce délai de garantie, les travaux qui se révelent nécessaires n’ont pas été exécutés par I’entrepreneur dans
le délai imparti a la notification par le Maitre d’ouvrage (30j) ce dernier aura le droit de faire procéder a I'exécution
desdits travaux par défaut, aprés mise en demeure restée infructueuse, aux frais, risques et périls de I'entrepreneur.
Le délai de garantie pourrait étre prolongé par la décision du Maitre de I'ouvrage jusqu’a I'exécution compléte des
travaux et prestations notifiés, que celle-ci soit assurée par I'entrepreneur ou qu’elle soit d’office a son corps
défendant.

ASSURANCES

L’entrepreneur devra justifier, avant la signature du marché qu’il est titulaire :

- D’une police d’assurance couvrant les responsabilités et obligations qui pourraient lui incomber au titre des
articles 1792 et 2270 du code civil modifiés et complétés par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 et son décret
d’application n°78-1093 du 17 novembre 1978.

- D’une police d’assurance individuelle de « responsabilité civile de Chef d’Entreprise » couvrant les conséquences
pécuniaires des dommages de toute nature causés du fait de leur activité sur le chantier.

Le Maitre de I’Ouvrage pourra, a tout moment, demander a I'entrepreneur la justification du paiement des primes
afférentes aux assurances.

7. ETABLISSEMENT DES COMPTES

7.1. TRAVAUX DE REGLEMENT DES COMPTES

7.2

7.3

7.4

Les travaux seront réglés au prix global indiqué dans I’acte d’engagement accepté, et éventuellement révisé dans les
conditions prévues a I'article 8 (variation dans le prix) du présent document.

TRAVAUX NON PREVUS

Le prix sera augmenté des travaux exécutés en plus ou diminué des travaux non exécutés, sur ordre de service
postérieur a la notification du marché. Les travaux visés a I'alinéa précédent seront réglés ainsi qu’il est indiqué ci-
apres :

- Sils concordent avec les ouvrages portés sur le détail estimatif de I'entrepreneur, au moyen des prix unitaires
figurant sur ce document.

- Sils sont assimilables a des ouvrages portés sur le devis quantitatif et estimatif de I'entrepreneur, ils seront
établis par analogie en prenant pour base les sous-détails ayant servi a I'établissement de ces prix.

- A défaut d’assimilation sur les bases des prix unitaires de la série du Nord, base 1972, correctifs en vigueur a la
date de référence des prix du marché, frappés d’un rabais de trente pour cent.

Le montant des travaux non exécutés sera décompté aux prix initiaux du marché.

DECISION DE POURSUIVRE LE MARCHE

Pour le cas ou, a la suite de modifications, le prix initial du marché devait étre augmenté ou diminué de plus de 5%, un
avenant serait rendu nécessaire. Pour le cas olu la somme dépasserait 5% du marché initial I'article du présent CCAP
permettra au pouvoir adjudicataire de poursuivre le marché dans la mesure ou conformément a I'article R. 2194-2 a
R. 2194-4 Code de la Commande Publique, le montant de prestations supplémentaires prévues ne soient pas
supérieurs a 50% du montant du marché initial. Cf. article 9-9 du présent document.

SITUATIONS MENSUELLES — DECOMPTES MENSUELS - ACOMPTES

7.4.1. SITUATIONS MENSUELLES

Un état de situation est établi a la fin de chaque mois par I'entrepreneur et remis au maitre d’ceuvre en quatre
exemplaires dans un délai d’un mois compté de I'expiration du mois auquel il se rapporte.
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7.5.

Cet état comprend les ouvrages exécutés depuis le début du marché jusqu’a la date de la situation ainsi que les
approvisionnements existant sur le chantier, les uns et les autres évalués en prix initiaux, les approvisionnements
étant retenus a concurrence de 80 % de leur prix dans les conditions prévues a |'article 9 — 4 ci-apreés.

7.4.2. DECOMPTES MENSUELS
Il est dressé mensuellement, a partir de I'état de situation remis par I'entrepreneur un décompte provisoire des
travaux exécutés et des approvisionnements réalisés, valant proces verbal de service fait et servant de base au

versement d’acomptes a I'entrepreneur.

En retranchant du montant du décompte visé a I'alinéa ci-dessus le montant du décompte du mois précédent, on
obtient le montant des prestations exécutées dans le mois considéré.

DECOMPTE DEFINITIF
Dans un délai de six semaines a compter de la réception provisoire, les entrepreneurs ou le mandataire commun du

groupement d’entreprises sont tenus d’adresser aux maitres d’ceuvre une situation récapitulative complete et
détaillée de tous les travaux exécutés.

8. VARIATION DANS LES PRIX

9.

Les prix sont actualisables et non révisables.
La variation vaut uniquement pour les tranches conditionnelles ou le cas échéant, les tranches fermes dont I'ordre de
service n’a pas été déclenché dans I'année du présent dossier de mise en concurrence simplifiée.

L'index qui sera retenu pour I'application des formules d’actualisation sera spécifique a chaque lot.

TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE DE BALLONS D’EAU CHAUDE SANITAIRE (BECS) - CITE DOUANIERE DE
BOULOGNE SUR MER - 2024-R16-02 = Index BT 01

Pour consulter I’évolution des index : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/103173847

Formule d’actualisation :

L’actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de 3 mois a la date d'effet de
|'acte portant commencement d'exécution des prestations et suivant la formule, par exemple pour le gros ceuvre
(index BTO1):

P =Po x Bt 01(1 - 3 mois)
Bto 01

Bt 01 valeur de I'index connu a la date de facturation

Bto 01 (1 - 3 mois) valeur de 1-3 mois = index publié a une date antérieure de 3 mois a I'0.S. de démarrage
Po = montant du marché initial

P = nouveau montant du marché

FINANCEMENT ET GARANTIES

9.1.

9.2,

Il sera tenu compte de la loi 71.584 du 16 juillet 1971 et des articles 12 et 13 du CCAG.

CAUTIONNEMENT

Il n’est pas exigé de cautionnement.

RETENUE DE GARANTIE

Il sera opéré une retenue de garantie fixée a 5% du montant TTC des travaux actualisé et révisé.

Le taux de la retenue de garantie pourra sur demande de I'entrepreneur étre ramené a 2,5% aprés notification de la
décision de réception des travaux et apres reprises des omissions, imperfections ou malfagons éventuelles
mentionnées au proces verbal de réception et sous réserve que lI'entreprise ait rempli toutes ses obligations
contractuelles.

Le solde de cette retenue de garantie sera libéré a I'expiration d’'une année a compter de la réception, méme en

I"'absence de mainlevée, sauf si le maitre d’ouvrage a signalé a I'entrepreneur ou a la caution par lettre recommandée
son opposition motivée pour I'inexécution des obligations de I'entrepreneur.
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9.3

9.4

9.5

Une caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue de garantie, émanant d’un établissement
financier agréé et produite conformément au modéle annexé a l'arrété du 28 mai 1971 pourra étre présentée
simultanément a la premiere situation de travaux.

Sous réserve d’accord du maitre d’ouvrage délégué, ce cautionnement pourra étre présenté en cours de marché.

AVANCES FORFAITAIRES

Il pourra étre accordé une avance forfaitaire a la demande de I’entreprise dans sa remise de prix, en application des
articles L. 2191-2 a L. 2191-4 Code de la Commande Publique et des articles R. 2191-3 a R. 2191-22 Code de la
Commande Publique (5% du montant initial TTC pour une durée inférieure a 12 mois) « Une avance est accordée au
titulaire d’'un marché public lorsque le montant initial du marché public ou de la tranche affermie est supérieur a 50
000 euros HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois. Cette avance est calculée sur la
base du montant du marché public diminué, le cas échéant, du montant des prestations confiées a des sous-traitants
et donnant lieu a paiement direct. »

L’avance forfaitaire sera restituée au Maitre d’ouvrage dés la facturation de 50% du montant total du marché public
diminué, le cas échéant, du montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct

ACOMPTES

Le paiement sera effectué par acomptes mensuels d’aprés les situations mensuelles présentées par les
entrepreneurs, visées par le mandataire commun en cas de groupement, vérifiées, arrétées par le Maitre d’CEuvre.

Dans un délai de 30 jours compté de la remise par I'entrepreneur de son état de situation correctement renseigné, le
paiement doit intervenir. Le défaut de paiement dans ce délai de 30 jours fait courir de plein droit et sans autre
formalité des intéréts moratoires calculés depuis le jour qui suit I’expiration dudit délai jusqu’au jour du paiement.

Les intéréts moratoires sont calculés sur le montant des droits a acomptes a un taux supérieur de 1 point au taux
d’escompte de la Banque de France.

Les dispositions du présent sous-article 9-4 dérogent aux dispositions des articles 35 et 36 du C.C.A.G. en ce qui
concerne I'établissement des décomptes provisoires et le versement des acomptes.

Des acomptes sur approvisionnement sur chantier seront accordés a I'entrepreneur titulaire du marché, comme il est
précisé a I'article 7-4 du présent document relatif aux décomptes mensuels.

L'entrepreneur devra justifier qu’il a acquis en toute propriété et effectivement payé les approvisionnements
(matériaux, matiéres premiéres, objets fabriqués, etc....) destinés a entrer dans la composition des travaux qui font

I’objet du marché.

Ces approvisionnements seront lotis d’une telle maniére que leur destination ne fasse aucun doute et qu’ils puissent
étre facilement contrélés par le Maitre de I'ouvrage.

Le montant de 'acompte sera limité a 80 % de la valeur desdits matériaux, calculés d’apres le bordereau spécial visé a
I'article 2-1.

Il sera révisé dans les conditions fixées a I'article 8 ci-avant, a la date a laquelle ces approvisionnements sont portés
en situation.

Sauf accord du Maitre de l'ouvrage, constaté par avenant, le titulaire du marché ne pourra disposer des
approvisionnements pour d’autres travaux que ceux prévus au contrat.

Les matériaux approvisionnés sur chantier devront étre couverts par une assurance vol-incendie dont la justification
sera fournie lors de la premiere demande d’acompte.

SOUS-TRAITANTS

Par dérogation au C.C.A.G., le titulaire peut sous-traiter librement I’exécution partielle de son marché, sous réserve de
I’acceptation du ou des sous-traitants par la personne responsable du marché.

Il ne pourra pas étre fait appel a de la sous-traitance au-dela du deuxiéme rang (refus des sous-traitants de sous-
traitant de sous-traitant)

En vue d’obtenir cette acceptation, il adresse une demande par écrit au Maitre d’Ouvrage. Cette demande présentée

selon le modele établi par I'administration doit comporter le cas échéant les indications permettant de payer
directement le ou les sous-traitants.

10/12



CCAP - Travaux de fourniture et pose de BECS - Cité de Boulogne sur Mer - Opération : 2024-R16-02

L’acceptation sera réputée acquise dans le silence de I'administration pendant un délai de vingt et un jours
décomptés a partir de la date de la présentation de la demande.

Dans tous les cas, il demeure personnellement responsable, tant envers I’'administration qu’envers les ouvriers.
Il sera tenu compte de la réforme du régime de la sous-traitante (circulaire du 7/10/76 —JO du 7/11/76).

Avant la signature du marché, I’entrepreneur adjudicataire devra obligatoirement préciser la partie du marché qu’il a
I'intention de sous-traiter.

A cet effet, il fournira un état précisant :
- La nature et le montant des prestations sous-traitées,
- Le nom ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant avec toutes justifications le concernant,

- Les modalités de paiement.
9.6. PAIEMENT DIRECT

Le Maitre de I'Ouvrage demande a faire bénéficier les sous-traitants du paiement direct conformément aux articles R.
2131-7 a -9 et R. 2131-14 et 15 Code de la Commande Publique. Les documents correspondants seront fournis au
Maitre de I'ouvrage dans un délai de 15 jours aprés la signature du marché.

A cet effet, les situations présentées par le titulaire du marché donneront la ventilation des réglements hors taxes a
effectuer aux sous-traitants ainsi que pour chaque situation le montant total de la TVA restant a régler au mandataire
au titre de I'autoliquidation de la TVA.

Les situations du sous traitant devront étre préalablement visées par le titulaire du marché avant d’étre transmise au
maitre d’ceuvre pour vérification, établissement du certificat de paiement et transmission au maitre d’ouvrage.

9.7. NANTISSEMENT

En cas de nantissement du marché dans les conditions prévues par les articles 91 du code de commerce et 2075 du
code civil sont désignés :

- Comme la personne compétente pour fournir a I'entrepreneur un exemplaire spécial ou un extrait officiel du
marché, le Président de la Société.

- Comme comptable chargé du paiement, le Président de la Société conjointement avec Monsieur le Directeur
Général de la Société.

9.8. FACULTE DE PASSER DES MARCHES COMPLEMENTAIRES ET SIMILAIRES

En cas de prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, a la
suite d'une circonstance imprévue, a I'exécution du service ou a la réalisation de I'ouvrage tel qu'il est décrit dans le
marché initial conformément a I’Article 30-7°du décret du 25 mars 2016 n°2016-360 relatif aux marchés publics.

Le pouvoir adjudicataire se réserve le droit en cours d’exécution du marché, d’attribuer tout ou partie de ces travaux
a un autre entrepreneur sans publicité préalable ni mise en concurrence sous réserve que ces prestations soient
réalisables, a l'identique, en application des seules spécifications techniques du marché initial, conformément a
I’Article 12.1.2.2 d) de la circulaire du 26 septembre 2014 relative au Guide de bonnes pratiques en matiere de
marchés publics.

Le pouvoir adjudicataire se réserve la possibilité de négocier ladite prestation avec le titulaire, sans publicité ni mise
en concurrence préalable, en vue de lui confier des prestations supplémentaires a celles initialement attribuées.

9.9. FACULTE DE POURSUIVRE LE MARCHE - AVENANT

Dans le cas ou le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de
I'exécution des prestations pourra étre subordonnée a une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.

9.10. INDEMNITE EN CAS DE RESILIATION DU MARCHE

Aucune indemnisation ne sera allouée au titulaire du marché dans le cas d’une résiliation a l'initiative du pouvoir
adjudicateur par dérogation aux articles 49 a 54 du CCAG.

10. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Dérogations au C.C.A.G. - il est dérogé aux articles suivants :
- Article 4 : Pieces contractuelles,
- Article 19 : Pénalités,

- Articles 12 : Modalités de reglement des comptes,
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Articles 41 a 44 concernant la réception,

Articles 49 a 54 concernant la résiliation.

Fin du CCAP - Travaux de fourniture et pose de BECS - Cité douaniére de Boulogne sur mer
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