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CNED

L

Formations dispensées

Dans un monde ouvert et en mutation, le Cned

s'est donné pour mission de garantir a chacun, formatiqns
quelle que soit sa situation, les moyens de sa réussite proposees
scolaire et professionnelle.
(WX - M 71| 1700 607 évaluations corrigées 71| 427 000 appels recus
au service 87 % des copies dématérialisées 146 000 courriels requs
de toutes 2,68 jours, délai de correction + de 6 millions
les réussites des o]:;'i':'s numlé':qoty:s . de visiteurs sur le site cned.fr

=-s TR
?{_,".‘.‘c“,ﬂf CNED
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commerciales | Pourcharge
de service public
Effectifs
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nationale peédagogiques
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1. OBIJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet des missions d’assistance et de conseil auprés du maitre d’ouvrage
ainsi que des prestations de maftrise d’ceuvre pour la réalisation de travaux de ravalement des facades
des deux batiments du site du Cned de Chasseneuil du Poitou (86360), sis :

- Direction générale - Téléport 2 - 2, Boulevard Nicéphore Niepce

- Direction générale - Téléport 2 - 14, avenue René Cassin.

Les missions de maitrise d’ceuvre mentionnées dans le présent CCAP correspondent a minima aux
définitions des articles R2431-4 et suivants du code de la commande publique ainsi qu’aux textes
auxquels ces articles se référent.

2. FORME DU MARCHE

2.1. Procédure

Le marché est passé selon une procédure adaptée en application des articles L 2123-1 et R2123-1aR
2123-7 du code de la commande publique.

En application de I'article R2122-7 du code de la commande publique, le Cned se réserve la possibilité
de conclure avec le titulaire, des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable ayant pour
objet la réalisation de prestations similaires.

2.2. Forme du marché

Le marché est un marché a tranches en vertu des articles R 2113-4 a R 2113-6 du code de la commande
publique.

Il comporte trois tranches :

v" Une tranche ferme (TF) portant sur les prestations de conception des travaux pour les deux
batiments :
o Phase de conception (visite et rédaction d’une étude de diagnostic) — mission DIAG,
o Réalisation d’un avant-projet définitif — mission AVP,
o Réalisation d’un projet chiffré avec calendrier prévisionnel — mission PRO,
o Rédaction et remise d’un dossier de consultation des entreprises pour les deux batiments
— mission DCE,

v Une tranche optionnelle N°1 (TO1) portant sur les prestations de maitrise d’ceuvre nécessaires a
la réalisation des travaux concernant le batiment Cassin :
o Aide a la contractualisation des marchés de travaux, portant notamment sur I’analyse des
offres — mission ACT,
o Levisa des piéces écrites et graphiques produites par les entreprises — mission VISA,
La direction de I’exécution des Travaux — mission DET,
o L'assistance a la réception des travaux, y compris la levée des réserves — mission AOR.

v" Une tranche optionnelle n°2 (TO2) portant sur les prestations de maitrise d’ceuvre nécessaires a
la réalisation des travaux concernant le batiment Niepce :
o Aide a la contractualisation des marchés de travaux, portant notamment sur I'analyse des
offres — mission ACT,
o Levisa des piéces écrites et graphiques produites par les entreprises — mission VISA,
o Ladirection de I'exécution des Travaux — mission DET,
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o L'assistance a la réception des travaux, y compris la levée des réserves — mission AOR.

2.3. Allotissement

Le marché ne sera pas alloti au sens de I'article L.2113-10 du Code de la commande publique car une
dévolution en lots séparés peut rendre techniquement difficile la gestion et I'exécution des prestations
et augmenter les co(ts d'exécution des prestations en raison de la nature technique indissociable des
prestations attendues.

2.4. Eléments financiers

Le montant estimé du marché est de 90 000 € HT.

3. DUREE DU MARCHE

Le marché s’exécute a compter de sa date de notification et s’achéve a la fin de la période de garantie
de parfait achévement du/des marché(s) de travaux, ou aprés prolongation de ce délai lors de la levée
de la derniére réserve

La tranche ferme (TF) : phases conception pour les 2 batiments, s’exécute a compter de la notification
du marché.

L'affermissement des deux tranches optionnelles pourra intervenir jusqu’en 2028 inclus. Les
prestations prévues dans ces tranches pourront s’exécuter soit en simultané, soit en décalé.

Le titulaire disposera d’un délai maximum de deux mois entre la notification de la décision
d’affermissement et le démarrage de la tranche optionnelle. Ce délai pourra cependant étre réduit en
cas d’accord des parties formalisé dans la décision d’affermissement.

L’absence d’affermissement ne donnera lieu a aucune indemnité au bénéficie du titulaire.

4. PIECES CONTRACTUELLES

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-MOE, les documents contractuels sont les suivants, par ordre ci-
apres :

= |'acte d’engagement ;
m Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

m Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) incluant le programme de travaux et
I’enveloppe financiére prévisionnelle retenue par le maitre d’ouvrage ;

= La décomposition du prix global et forfaitaire ;

m Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de Maitrise d’ceuvre
(CCAG-MOE) approuvé par arrété du 30 mars 2021 ;

m Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG Travaux) précisant le réle du maitre d’ceuvre dans le cadre de I'exécution des
marchés de travaux ;

= L’offre technique du titulaire ;

m Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché.
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En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutives du marché, ces piéces prévalent
dans I'ordre dans lequel sont énumérées ci-dessus.

Toute clause portée dans le(s), tarif(s) ou documentation quelconque du titulaire et contraire aux
stipulations des pieces constitutives du marché est réputée non écrite. Les conditions générales de
vente du titulaire sont concernées par cette disposition.

5. DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les prestations sont décrites dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).
Les livrables seront principalement remis en version dématérialisée; pour toute demande

d’impression papier, les livrables devront prioritairement étre imprimés sur papier recyclé ou issus de
foréts gérées durablement.

6. CALENDRIER PREVISIONNEL

Siles tranches optionnelles sont déclenchées de maniere décalée, les délais de réalisation des missions
sont les suivants :

Missions de base Désignation Délais d’exécution globaux
3.1 DIAG DIAGNOSTIC 2 semaines
3.2 AVP ETUDES D’AVANT-PROJET 4 semaines
3.3 PRO ETUDES DE PROJET 2 semaines
3.4. DCE REMISE DU DCE 1 semaine

ASSISTANCE POUR LA PASSATION .
3.4 ACT DES MARCHES DE TRAVAUX 2 semaines
CONFORMITE ET VISA ,
3.5 VISA DES ETUDES D’EXECUTION 1 semaine
3.6 DET DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX 6 mois
3.7 AOR ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION 1 mois

Si les tranches optionnelles sont réalisées de maniéere simultanée, les délais ci-dessus pourront faire
I’objet d’un ajustement par voie d’avenant.

7. PROGRAMME D’EXECUTION

Le programme d’exécution des prestations est celui remis par le titulaire dans son offre technique. Il
précise notamment les ressources, les méthodes d’exécution des prestations et précise le calendrier
d’exécution particulier de chaque prestation. Le délai ne peut étre supérieur aux délais prescrits ci-
dessus.

Des prolongations de délai peuvent étre octroyées par le Cned dans les limites et conditions des
dispositions de I’article 15.3 du CCAG-MOE.

8. CONDUITE DES PRESTATIONS — INTERVENANTS EXTERIEURS

8.1. Personne nommément désignée pour le suivi du marché
Il est fait application de I'article 3.4.1 du CCAG-MOE.
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Le titulaire désigne dés la notification la ou les personnes chargées du suivi du marché, habilitées a le
représenter aupres de I'acheteur pour les besoins de I'exécution du marché.

8.2. Remplacement des personnes nommément désignées

En cas d’indisponibilité d’'une personne nommément désignée, le titulaire doit en informer sans délai
le Cned.

Par dérogation a I’article 3.4.3 du CCAG-MOE, le titulaire propose un nouvel intervenant dans un délai
de 15 jours maximum a compter de la date d’envoi de I'information mentionnée a I'alinéa précédent.

Si le Cned constate cette indisponibilité, il notifie ce constat par tout moyen conforme a I'article 3.1.1
du CCAG-MOE, dont la date d’envoi fait foi en cas de contestation relative au délai de remplacement.

Le Cned applique des pénalités des lors que le titulaire effectue plus de deux changements par période
d’un an pour le chef de projet.

Le titulaire est responsable du tuilage entre ses préposés qu’il assure a ses frais. Cette période de
recouvrement permettant d’assurer la continuité du service ne peut étre inférieure a 2 jours ouvrés a
plein temps.

8.3. Responsabilité hiérarchique et technique

Pendant toute la durée d’exécution du marché, les préposés du titulaire demeurent sous la
responsabilité et 'autorité de leur employeur titulaire du marché. Le Cned adresse ses remarques,
observations, réclamations au responsable du suivi du marché qui prend les mesures correctives
nécessaires.

8.4. Intervenants extérieurs

Contréleur technique
Le contrdleur technique ainsi que ses missions seront précisés ultérieurement.

Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

9. RESPONSABILITE DU TITULAIRE

Le titulaire s’engage a mettre en ceuvre tous les moyens pour I'obtention du résultat défini dans le
cahier des clauses techniques particulieres (CCTP).

Le titulaire est tenu de mettre en ceuvre, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les
procédés et moyens lui permettant de réaliser les prestations conformément aux spécifications du
cahier des charges.

Pour les prestations qui lui incombent, le titulaire doit strictement respecter les délais, les colts et les
niveaux de qualité prévus dans les documents contractuels régissant le marché.
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10. CO-TRAITANCE ET SOUS-TRAITANCE

10.1. Co-traitance

En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui
désigner un remplacant dans un délai de 15 jours maximum a compter de la notification par le
groupement de la défaillance ou du constat par le Cned, notifié par tout moyen permettant de donner
date certaine.

En cas d’absence de réponse dans le délai imparti, le cocontractant figurant en 1% position aprés le
mandataire dans la lettre de candidature devient le nouveau mandataire du groupement.

10.2. Sous-traitance

Conformément aux dispositions du Code de la commande publique (articles L2193-1 et suivants et
R2193-1 et suivants), le titulaire a la possibilité de sous-traiter I'exécution d’une partie des prestations,
sous sa responsabilité.

Le titulaire doit préalablement demander I'acceptation du/des sous-traitant(s) envisagé(s), ainsi que
I'agrément des conditions de paiement, au Cned par la transmission des documents suivants :
- L’acte spécial de sous-traitance (formulaire DC4, joint au DCE), diment complété et signé,
mentionnant en particulier la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom / raison
ou dénomination sociale, I'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a
verser par paiement direct au sous-traitant, les conditions de paiement prévues,
- Tout document justifiant des capacités financieres et professionnelles du sous-traitant
envisagé (dont le formulaire DC2).

11. LIEU D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Les prestations s’exécutent sur le site de la direction générale du Cned et un batiment voisin (cf. article
3 du CCTP).

La présence du ou des représentants du titulaire sera requise pour la participation a des réunions,
principalement sur le site de la direction générale a Poitiers (86). Dans le cas de la présence du
représentant du titulaire dans les locaux du Cned, celui-ci doit se conformer au réglement et aux
consignes inhérents aux batiments et services concernés.

Le titulaire privilégie, pour ses déplacements lors des interventions sur site, I'utilisation de véhicules
respectant au minimum les prescriptions de la norme EURO4, EURO5 ou idéalement EUROS,
conformément a la directive 98/69/CE. Il peut aussi choisir tout autre mode de déplacement
conduisant a réduire la pollution atmosphérique provoquée par les gaz d'échappement des véhicules
a moteur.

12. PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Le titulaire produit, tous les six mois a compter de la notification du marché, les piéces prévues a
I'article D 8222-5 du Code du travail.

Le non-respect de cette obligation est susceptible de justifier la résiliation du marché aux torts du
titulaire.
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13. CONFIDENTIALITE

L’ensemble des informations, documents quel qu’en soit le support, mis a disposition du titulaire dans
le cadre de I'exécution des prestations doit étre considéré comme confidentiel au sens et dans les
conditions de I'article 5.1 du CCAG-MOE.

Cette obligation de confidentialité perdure indéfiniment apres I'exécution du marché.

Le titulaire informe ses sous-traitants de leur soumission aux obligations énoncées au présent article.
Il reste responsable du respect de celles-ci.

14. NEUTRALITE

Afin d’éviter toute situation de sous-traitance occulte et/ou d’exploitation des données par une société
tierce, le titulaire est le garant de la neutralité de ses préposés dans la réalisation des prestations. Il
garantit a ce titre que les préposés diligentés pour I'exécution des prestations, ne sont aucunement
liés ou dépendants, de maniére directe ou indirecte, a des intéréts d’autres sociétés.

15. PRESENTATION ET APPROBATION DES PRESTATIONS

15.1. En phase Etudes

15.1.1. Présentation des prestations

Le maitre d’ceuvre démarre les études de diagnostic a la notification du marché, les délais
d’établissement des documents ultérieurs démarrent immédiatement apres chaque approbation du
document d’études précédent.

Les documents d’études sont remis par le maitre d’ceuvre au maitre de I'ouvrage pour vérification et
réception. Chaque document est remis en format dématérialisé soit par mail soit par dépdét en
plateforme collaborative dont le maitre d’ouvrage sera I'administrateur.

15.1.2. Approbation des prestations

Par dérogation a I'article 20.2 du CCAG-MOE, le délai d’approbation des documents par le maitre de
I'ouvrage est fixé, par défaut, a deux semaines maximum a compter de la réception des études du
maitre d’ceuvre

Par dérogation a I'article 21 du CCAG-MOE, si le maitre d’ouvrage ne notifie pas sa décision dans le
délai précisé ci-dessus, les prestations sont considérées comme rejetées.

En cas de rejet ou d’ajournement, le maitre de I'ouvrage dispose pour donner son avis, aprés
présentation par le maitre d’ceuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-
dessus.

15.2. En phase Travaux

15.2.1. Vérification des projets de décomptes des entrepreneurs

Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder a la vérification des projets de décomptes
mensuels établis par I'entrepreneur.

Apres vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.
Le maitre d’ceuvre transmet au maitre de I'ouvrage, en vue du mandatement, I'état d’acompte
correspondant.

Marché n°2025DG18

MOE réfection des fagades Niepce et Cassin Page 11 sur 19



Le délai de vérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur est
fixé a 10 jours ouvrés a compter de la date de réception du document.

A l'issue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi
par I'entrepreneur.

Apres vérifications, le projet de décompte final devient le décompte final.
A partir de celui-ci, le maitre d’ceuvre établit le décompte général.

Le délai imparti au maitre d’ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des
entrepreneurs et a sa transmission au maitre de |'ouvrage est fixé a 10 jours ouvrés a compter de la
date de réception du document.

15.2.2. Visa des études faites par les entrepreneurs

Lorsque les études d’exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles sont soumises
au visa du maitre d’ceuvre. Ce dernier doit les retourner a I'entrepreneur avec ses observations
éventuelles au plus tard 5 jours ouvrés apres leur réception.

16. ASSURANCE

Conformément aux dispositions de I'article 9 du CCAG-MOE, le titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire d’'une assurance responsabilité professionnelle (RCP),
au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Durant toute la durée du marché, le titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier de la mise
a jour de la validité du document. En cas de modification des conditions du contrat d’assurance, il doit
en informer le Cned dans les meilleurs délais.

17. PENALITES

Par dérogation a I’article 16 du CCAG-MOE, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant
total ne dépasse pas 1000 €.

17.1. Pénalités pour retard

Par dérogation a I'article 16 du CCAG-MOE, les pénalités sont calculées et appliquées comme suit.

En cas de retard du maitre d’ceuvre dans la présentation des livrables au regard des délais d’exécution
indiqués a l'article 7 du présent CCAP, le titulaire encourt les pénalités suivantes par jour de retard
calendaire :

Missions Pénalité en euros
3.1 DIAG 200
3.2 Autorisations administratives 200
3.2 AVP 200
3.3 PRO 200
3.4DCE/ 200
3.4 ACT 200
3.5 VISA 200
3.6 DET 200
3.7 AOR 200
3.7 DOE 500
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Lorsque le Cned envisage d’appliquer des pénalités pour retard, il adresse au titulaire un courrier,
transmis par tout moyen, précisant le montant des pénalités susceptibles d’étre appliquées ainsi que
le(s) retard(s) concerné(s) ; le titulaire est invité a présenter ses observations dans un délai de huit
jours calendaires a compter de la réception du courrier.

A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si le Cned considére que les observations formulées
par le titulaire ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable a celui-ci ou a ses
sous-traitants, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées a compter du lendemain du jour
ou le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.

L'application des pénalités pour retard est plafonnée a 10 % du montant HT estimé du marché. Si le
montant estimé est dépassé lors de I'exécution du marché, le montant pris en référence est le montant
réellement exécuté. Au-dela, les pénalités pour retard ne sont plus appliquées sans préjudice
d’éventuelles mesures coercitives a I'encontre du titulaire, ni de la faculté pour le Cned de demander
réparation du préjudice subi.

17.2. Pénalités forfaitaires

Pénalité forfaitaire pour absence a réunion sans prévenance au moins 24 heures a I'avance : 150 €.

18. ENGAGEMENT DE LA MAITRIE D’CEUVRE SUR LE COUT DE L’'OPERATION

18.1. Exécution de la mission de maitrise d’ceuvre avant la passation des marchés de travaux

L'avancement des études permet au maitre d’ceuvre lors de I'établissement des prestations de chaque
élément de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le colt prévisionnel
des travaux.

18.1.1. Forfait provisoire de rémunération (stade notification du marché de Moe)

Conformément aux articles R 2112-18 et R 2432-7 du code de la commande publique, le forfait de
rémunération est provisoire et basé sur I'enveloppe financiére prévisionnelle du/des marché(s) de
travaux arrétée par le maitre d’ouvrage.

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre
de la méme mission. Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le
cadre de la réalisation de I'opération.

Les montants des enveloppes prévisionnelles pour chaque batiment sont fixés a I'article 3 du CCTP et
correspondent aux Colts Prévisionnels Provisoires (CPP) des travaux.

18.1.2. Forfait définitif de rémunération (stade AVP accepté)

Le forfait de rémunération devient définitif lors de |'acceptation par le maitre d'ouvrage de la mission
AVP. Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération fixé dans la
décomposition du prix global et forfaitaire par le montant du Co(t Prévisionnel Définitif (CPD) des
travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre.

Ce Co(t Prévisionnel Définitif des travaux est assorti d’'un taux de tolérance T1 fixé a 10 % permettant
de déterminer un seuil de tolérance S1 calculé de la maniére suivante :

S1:(1+T1) x Colit Prévisionnel Provisoire (CPP)

Dans le cas ou le colt prévisionnel des travaux H.T. proposé par le titulaire a I'appui de son AVP reste
compris dans le seuil de tolérance S1 défini ci-dessus, la notification de la décision de réception par le
maitre de I'ouvrage de la mission AVP vaut transformation du forfait provisoire en forfait définitif de
rémunération.
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Dans le cas ou le codt prévisionnel des travaux, proposé par le titulaire a I'appui de son AVP, serait
supérieur au seuil de tolérance S1 défini ci-dessus, le maitre d’ouvrage peut :

- Refuser de réceptionner les prestations et demander au titulaire, qui s'y engage, de reprendre
gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe financiere
prévisionnelle.

- Accepter de réceptionner les prestations du titulaire et I'augmentation du colt prévisionnel
des travaux. La fixation du forfait définitif de rémunération se fera par avenant.

18.1.3. Prise en compte des modifications intervenues

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance
et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation du/des
marché(s) de travaux, le maitre d’ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d’ouvrage
le lui demande.

18.2. Exécution de la mission de maitrise d’ceuvre apres la passation des marchés de travaux

18.2.1. Colt de référence des travaux (stade notification des marchés de travaux)

A l'issue de la procédure de consultation des entreprises, le maitre d’ceuvre établit le Colt de
Référence des Travaux (CRT) correspondant aux montants des offres considérées comme les plus
avantageuses par le maitre d’ouvrage.

Ce Colt de Référence des Travaux (CRT) est assorti d’un taux de tolérance T2 fixé a 5 % permettant de
déterminer un seuil de tolérance S2 calculé de la maniéere suivante :

S2 : (14T2) x Colit Prévisionnel Définitif (CPD) actualisé

Le Co(t Prévisionnel Définitif (CPD) actualisé est obtenu en multipliant le CoGt Prévisionnel Définitif
par un coefficient de réajustement égal au rapport des index BTO1 (catégorie batiment — référence
INSEE 001710986) pris respectivement :

- au mois M1 de validation de I’AVP du marché de maitrise d’ceuvre,
- au mois M2 de remise de I'offre ou des offres définitive(s) ci-dessus.

Le Co(t Prévisionnel Définitif (CPD) actualisé se calcule donc de la fagon suivante :

Colit Prévisionnel Définitif (CPD) actualisé = BT01 M2 / BT01 M1 x Colit Prévisionnel Définitif

Pour I'application de cette formule, le coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Lorsque le Colit de Référence des Travaux (CRT) est supérieur au seuil de tolérance S2 défini ci-dessus,
le maitre d’ouvrage peut :

- Accepter I'offre,

- Demander au maitre d’ceuvre une reprise partielle des études qui, par des adaptations du
projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettrait de
réduire le co(t.

Dans ce cas, la reprise des études est effectuée sans rémunération supplémentaire.

18.2.2. Cout total définitif des travaux (stade fin des travaux)

Une fois les travaux effectués, le maitre d’ouvrage établit le Co(t Total Définitif (CTD) des travaux
résultant des décomptes finaux et factures des opérateurs économiques chargés des travaux. Ce co(t
tient compte des avenants et ordres de service éventuels nécessaires aux réalisations prévues dans le
périmetre de I'avant-projet. A cet égard, le maitre d’ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document
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ayant servi de base a la consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du
programme et du projet.

Ce Co(t Total Définitif (CTD) est assorti d’un taux de tolérance T3 fixé a 5 % permettant de déterminer
un seuil de tolérance S3 calculé de la maniére suivante :

S$3: (1+T3) x Colt de Référence des Travaux (CRT) actualisé

Le Colt de Référence des Travaux (CRT) actualisé est obtenu en multipliant le co(t de référence des
travaux (CRT) par un coefficient de réajustement égal au rapport des index BTO1 (catégorie batiment
—référence INSEE 001710986) pris respectivement :

- au mois M2 de remise de I'offre ou des offres définitive(s) ci-dessus.
- au mois M3 d’établissement du décompte Général Définitif des travaux,

Le Co(t se calcule donc de la fagon suivante :

Colit de Référence des Travaux (CRT) actualisé = BTO1 M3 / BT01 M2 x CRT

Pour I'application de cette formule, le coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Si le Co(t Total Définitif (CTD) est supérieur au seuil de tolérance S3 tel que défini ci-dessus, le maitre
d’ceuvre supporte une pénalité égale a la différence entre le Colt Total Définitif (CTD) et le seuil de
tolérance multiplié par le taux de 5%.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des
éléments de mission postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

19. DISPOSITIONS FINANCIERES

19.1. Forme des prix

Les prestations sont traitées a prix fermes et forfaitaires tel qu’indiqué dans I'acte d’engagement et
dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

19.2. Contenu des prix

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les
prestations, les frais afférents au transport, I’"hébergement, les repas, I'assurance, la gestion des
déchets, la propriété intellectuelle, I'utilisation des résultats, ainsi que toutes les autres dépenses
nécessaires a I'exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général, le titulaire communique les éléments relatifs aux
marges pour risque et bénéfices, sur simple demande du pouvoir adjudicateur, dans un délai de 15
jours a compter de la date de la demande.

Les marges servent au calcul de l'indemnisation et sont couvertes par le secret industriel et
commercial.

19.3. Taux de TVA — Monnaie

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est celui en vigueur au moment de I'exécution de la
prestation, objet du marché.
L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.
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19.4. Réfaction du prix

Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans étre entierement conformes aux
stipulations du marché, peuvent néanmoins étre recues en |'état, il en prononce la réception avec
réfaction de prix proportionnelle a I'importance des imperfections constatées. Cette décision doit étre
motivée. Elle ne peut étre notifiée au titulaire qu'aprés que ce dernier ait présenté ses observations.
Si le titulaire ne présente pas d'observations dans les quinze jours suivant la décision de réception avec
réfaction, il est réputé I'avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, le pouvoir
adjudicateur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision. A défaut d'une
telle notification, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du titulaire.

19.5. Clause de réexamen
19.5.1. Clause de suspension des délais et pénalités

En cas de difficultés rendant impossible le respect des délais d'exécution contractuels pour des raisons
extérieures au titulaire, en application de I'article R. 2194-1 du code de la commande publique, le Cned
pourra décider de prolonger le délai d'exécution et donc de modérer ou d'annuler les pénalités de
retard associées, dans les conditions définies ci-apreés.

La mise en ceuvre de la présente clause reléve de la seule décision de I'acheteur.

Dans un délai de quinze jours au maximum suivant la survenance de I'événement visé au premier
alinéa, le titulaire signale a I'acheteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou
tout moyen permettant de déterminer avec précision la date de sa réception, les causes faisant
obstacle a I'exécution du délai contractuel. A cette occasion, il indique également la durée de la
prolongation sollicitée

A la suite de la réception de cette demande, I'acheteur notifie sa décision dans les meilleurs délais. S'il
entend faire droit a tout ou partie de la demande, la prolongation accordée sera notifiée au titulaire.
Le ou les délai(s) ainsi prolongé(s) a (ont) les mémes effets que le(s) délai(s) contractuel(s). Cette
décision n'ouvre pas a droit a indemnité pour le titulaire. A défaut, en cas de refus de faire droit a cette
demande, la décision de I'acheteur s'impose au titulaire qui devra se conformer au(x) délai(s)
contractuel(s) sans pouvoir prétendre a une modération ou une annulation des pénalités applicables.

Il est précisé que le titulaire ne pourra en aucune maniére prendre prétexte de I'existence de la
présente clause de réexamen pour formuler une quelconque réclamation financiere ou refuser
I'exécution des prestations.

19.5.2. Substitution d’un nouveau titulaire au titulaire initial du marché

En application de I'article R. 2194-1 du code de la commande publique, un avenant pourra étre établi
en cas de substitution d’un nouveau titulaire, a la suite d'une opération de restructuration ou de
reprise, au titulaire initial, a condition que cette cession n'entraine pas d'autres modifications
substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de soustraire le marché public aux obligations de
publicité et de mise en concurrence.

Le nouveau titulaire en informe immédiatement le Cned en lui transmettant les justificatifs nécessaires
de l'opération de restructuration (RIB, Kbis ou équivalent, Extrait de parution au journal officiel
éventuel, procés-verbal de décision le cas échéant...).

Il doit remplir les conditions qui avaient été fixées par le Cned pour la participation a la procédure de
passation du marché public initial.
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19.6. Avance

Sauf refus définitif et expresse exprimé par le titulaire dans 'acte d’engagement, celui-ci bénéficie
d’une avance telle que prévue aux articles L2191-2, L2191-3 et R2191-3 a R2191-19 du code de la
commande publique, sous réserve que les conditions en soient remplies.

Il est fait application de I'option A de I'article 11.1 du CCAG-MOE.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la
commande publique, le taux de I'avance est fixé a 30%.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de
la commande publique, le taux de I'avance est fixé 5%.

19.7. Modalités de facturation et de paiement

19.7.1. Délai de paiement

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement, ou de 30
jours a compter de la date d’admission des prestations si elle est postérieure a la réception de la
demande de paiement.

19.7.2. Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans le délai indiqué au 19.7.1 fait courir de plein droit et sans autre formalité
des intéréts moratoires (IM) au bénéfice du titulaire. Le taux des IM est égal au taux d’intérét de la
principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de
I’'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit (8) points.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 €.

19.7.3. Présentation des demandes de paiement

Les prestations font I'objet de paiements selon I'échéancier suivant :

Eléments de mission Echéancier des paiements

100% aprés remise des livrables cités a I'article 3.1 du CCTP

3.1- Visite et redaction d’une étude de (état de lieux, rapports d’analyse technique et fonctionnelle,

diagnostic

100% aprés remise des livrables cités a Iarticle 3.2 du CCTP
(formalisations graphiques, descriptifs techniques, estimation
définitive du colt prévisionnel des travaux en corps d’état si
nécessaire et planning prévisionnel, ...)

3.2 - Rédaction d’un avant-projet définitif

100% aprés remise des livrables cités a I'article 3.3 du CCTP
(formalisation graphique, description détaillée des ouvrages
3.3 - Rédaction d’un projet chiffré avec et spécifications techniques, présentation du codt
calendrier prévisionnel PRO prévisionnel des travaux par corps d'état et avant-métré,
calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lots ou
corps d'état)

100% aprés remise des livrables cités a I'article 3.4 du CCTP
(DCE complet)
3.4 - Aide a la Contractualisation des 100% aprés validation du rapport d’analyse des offres en
Travaux ACT (analyse des offres) Commission Permanente des Marchés Publics du Cned
3.5 - VISA des piéces écrites & graphiques
produites par les entreprises

3.4 - Rédaction et remise du DCE

Paiement mensuel au prorata de I'avancement de la mission

90% mensuellement au prorata de I'avancement de la

3.6 - Direction de I'Exécution des Travaux .
mission

DET 10% a la remise du décompte général définitif
45 % a la réalisation des opérations préalables a la réception
3.7 - Assistance a la réception des travaux — 50 % a la réception des travaux aprés remise des DOE
levée des réserves - AOR 5% a la fin du délai de garantie de parfait achévement des

travaux
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Les montants forfaitaires de chaque élément de mission dont déterminés en fonction des
pourcentages de rémunération définis dans la décomposition du prix global et forfaitaire annexée a
I'acte d’engagement.

Outre les mentions obligatoires, la demande de paiement précise :

- Numéro de SIRET du titulaire ;

- Nom et adresse du titulaire ;

-  N°dumarché;

- Désignation des prestations ;

- Les prix HT;

- Le taux de TVA applicable au jour de facturation;
- Lemontantdela TVA;

- LeprixTTC;

- La date de facturation.

La facturation électronique étant obligatoire pour toute entreprise fournisseur du secteur public, les
entreprises déposent leur(s) facture(s) sur le portail Chorus Pro, a l'adresse: https://chorus-
pro.gouv.fr (information disponible sur le site Communauté Chorus Pro https://communaute-chorus-
pro.finances.gouv.fr/).

L'ordonnateur des dépenses, ainsi que la personne habilitée a fournir des renseignements au sens de
I'article R2191-55 du code de la commande publique, est le Directeur général du CNED, ou son
représentant.

19.7.4. Présentation des demandes de paiement dans le cadre de la TVA intracommunautaire

Le prestataire situé au sein de I'Union Européenne et hors de France établit des factures selon les
modalités suivantes :
- Tous les montants sont exprimés hors taxe,
- La facture comporte la mention « Autoliquidation » ou « Mécanisme d’autoliquidation » et
précise que la TVA est due par I'acheteur,
- Lafacture indique les numéros de TVA intracommunautaire du prestataire et du Cned (FROO
197 529 050).

19.7.5. Réglement en cas de groupement d’opérateurs économiques

> En cas de groupement conjoint (chaque membre du groupement ne s’engage que pour la partie
qu’il exécute)

Chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses

propres prestations.

En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée

en autant de parties qu’il y a de membres du groupement a payer séparément. Chaque partie fait

apparaitre les renseignements nécessaires au paiement du membre du groupement concerné.

> En cas de groupement solidaire (chague membre du groupement s’engage financierement pour
la totalité du marché)

Le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du

mandataire.

Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité a présenter a I'acheteur la
demande de paiement. Le mandataire est seul habilité a formuler ou a transmettre les réclamations
de membres du groupement.
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19.7.6. Comptable assignataire des paiements

M. I'agent comptable du CNED
2 boulevard Nicéphore Niepce
Téléport 2 — CS 80300
86963 FUTUROSCOPE CEDEX

19.8. Cession ou nantissement de créances

Conformément a I'article R2191-45 du code de la commande publique, le titulaire peut céder ou nantir
la créance qu’il détient sur le Cned a un établissement de crédit ou a un autre cessionnaire.

En cas de sous-traitance, le montant maximum pouvant étre cédé ou donné en nantissement
correspond au montant du marché diminué du montant des prestations sous-traitées et donnant lieu
a paiement direct.

20. UTILISATION DES RESULTATS

Il est fait application du chapitre 5 du CCAG-MOE.

L'acheteur doit étre en mesure d’exploiter les livrables obtenus lors de I'exécution des prestations
(résultats, connaissances antérieures et connaissances antérieures standards) pour répondre a ses
objectifs tels que décrits dans le CCTP.

21. RESILIATION

Il est fait application des dispositions du chapitre 6 du CCAG-MOE.

22. DIFFERENDS

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
I'interprétation des stipulations du présent marché ou a I'exécution des prestations.

En cas de différend, le pouvoir adjudicateur et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif de
réglement amiable compétent ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux marchés
publics conformément aux dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du code de la commande
publique.

23. COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

Le Tribunal administratif de Poitiers (86) est le seul compétent pour connaitre des litiges nés de
I’exécution du présent marché.

24. DEROGATIONS AU CCAG-MOE

L'article 4 du CCAP déroge a I'article 4.1 du CCAG-MOE.

L'article 8.2 du CCAP dérogent a I'article 3.4.3 du CCAG-MOE.
L'article 15.1.2 du CCAP déroge aux articles 20.2 et 21 du CCAG-MOE.
L'article 17 du CCAP déroge a I'article 16 du CCAG-MOE.
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